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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa widowni na balkonie budynku Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu.

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przebudowa bedzie obejmowac zmiang poziomdw - podwyzszenie trzech rzedow widowni, w celu
podniesienia warunki widocznosci sceny i wyeliminowaniu niekorzystnego przestaniania sceny przez frontowg
balustrade petna.

1.3. LOKALIZACJA

Obiekt Filharmonii Sudeckiej zlokalizowany jest w Watbrzychu, pomiedzy ul. Stowackiego 4, 4a
i ul. Dmowskiego 1 (dziatka nr 243, obreb 0027).

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

o Wizja lokalna

e Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Sudeckiej
w Watbrzychu z grudnia 2017 roku.

e Norma PN-EN 13200-1:2019-05 Obiekty widowiskowe -- Cze$¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

1.5. PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEGO BALKONU

Powierzchnia balkonu — 63,18 m2
llo$¢ rzedow - 3
llo$¢ miejsc siedzacych — 72

Istniejace rzedne poszczegoinych pozioméw widowni balkonu
-rzad 1 - +4,29
-rzad 2 - +4,79
-rzad 3 - +5,29

Projektowane rzedne poziomdw widowni balkonu
-rzad 1-+4,49
-rzad 2 - +5,29
-rzad 3 - +6,09

2. CZESC ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANA

2.1. PLANOWANE ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

- demontaz istniejgcych warstw wykonczeniowych z powierzchni poziomy i pionowych rzedéw widowni, {j.:
wyktadziny pcv, ptyt podktadowej, legarow

- demontaz istniejacych warstw wykonczenia posadzki korytarza dojsciowego, tj.: wyktadzina dywanowa na
podktadzie ttumigcym.

- demontaz istniejacych barierek stalowych wzdtuz rzedéw widowni

- demontaz istniejacych barierek schodowych

- demontaz istniejgcych siedzisk — foteli



https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=Q43CwKNw&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13200-1%3A2019-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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- demontaz profili naroznych schodowych i na krawedzi rzedéw
- demontaz kratek wentylacyjnych wywiewnych
- demontaz schodowych punktow o$wietleniowych

Przy pracach demontazowych/rozbiérkowych nalezy:

- zabezpieczy¢ oktadziny Scienne przed uszkodzeniem,

- demontaz foteli, kratek wentylacyjnych, opraw o$wietleniowych przeprowadza¢ w sposob staranny bez
uszkadzania elementow, tak aby byto mozliwe powtdrne ich zamontowanie,

- elementy wykonczenia zewnetrznego, tj.. wyktadziny, podktady, balustrady, itp. przekaza¢ do utylizacji lub
zezlomowac.

2.2. PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE
Planuje sie:

e Wymiane istniejacych podtdég wraz z warstwami podposadzkowymi (warstwy analogicznie jak w chwili
obecnej). Zostata zaprojektowana wyktadzina PCV oraz wyktadzina dywanowa w czesci korytarza
dojsciowego.

o Wyktadzina PCV, jak na posadzkach, zaprojektowana zostata rowniez na powierzchniach pionowych

e Projekt przewiduje montaz nowych barierek zabezpieczajacych wzdtuz rzeddéw siedzisk
poszczegolnych rzedéw widowni oraz podwyzszenie balustrady frontowej poprzez zastosowanie
pochwytu stalowego.

e Analogicznie jak w chwili obecnej, nalezy w ptaszczyznie pionowej rzedu nr 2 zamontowac kratki
nawiewne wentylacji, wczesniej podnoszac kanaty dolotowe.

o W plaszczyznie pionowej stopni schodow, analogicznie jak obecnie, nalezy zamontowa¢ oprawy
o$wietleniowe, rowniez na trzech stopniach w przestrzeni korytarza doj$ciowego,

e Projekt przewiduje montaz nowych balustrad schodowych na widowni.

Projektuje sie wyktadzine heterogeniczng PCW spetniajacg wymagania jak dla klasyfikacji obiektowej 1ISO
10874 - 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu.

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2.20 mm

Waga catkowita EN 1SO 23997 3200 g/m2

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 1.02 mm

Kolor wyktadzin analogicznie jak w stanie przed przebudowg — imitacja drewna.

Jako podktad pod wyktadzine stosowac dwie ptyty gipsowo-widknowe (suchy jastrych) 2x18 mm. Piyty o klasie
reakcji na ogien min. A2-s1,d0.

Na powierzchniach pionowych stosowac jedna ptyte gipsowo-wtdknowg 18mm.

Ptyty przykreci¢ do legara w systemie przesunietym by nie spotkaty sie na taczeniach.

Do ptyt przyklei¢ wyktadzine typu heterogenicznego np. Tarkett Acczent Meteor, grubo$¢ wyktadziny 2 mmii 0,7
warstwa Scieralna.

Stosowac klej dyspersyjny uniwersalny do wyktadzin PCV np. UZIN 418.

Laczenie brytow sznurem spawalniczym na goraco.

Do wykoniczenia naroznikéw stosowaé systemowe listwy $cienne lub schodowe Aluminiowe lub PCW.
Legary na powierzchniach poziomych - drewno C22 profil 80x60 co 30cm.

W razie potrzeby na powierzchniach pionowych stosowac legary w grugo$ci ram stalowych - drewno C22 profil
60x60 mm.
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Balustrady i pochwyty stalowe malowane proszkowo na kolor 9005 lub 7016
Balustrady mocowane do konstrukciji stalowej widowni wg rysunkow i opisu czesci konstrukcyjne;.

Po wykonaniu nowych rzedow widowni zdemontowane wczesniej fotele montowa¢ w pozycjach analogicznie
jak w stanie przed przebudowa.
mgr inz. arch. Maciej Szarapo

3.  CZESC KONSTRUKCYJNA

3.1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest konstrukcja widowni Filharmonii Sudeckiej w Watbrzychu.

3.2. PRZEDMIOT, CEL | OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji w zakresie przebudowy ram no$nych widowni
znajdujacej sie na balkonie. Celem opracowania jest wydanie wytycznych dla wykonania elementow.

3.3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi opis konstrukcii i rysunki w zakresie projektu wykonawczego.

34. PODSTAWY NORMOWE PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

PN EN 1990 Podstawy Projektowania

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogolne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogolne — Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogolne — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogéIne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-11  Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukciji z betonu, Reguty ogolne i reguty dla budynkow

PN EN ISO 8501 (wszystkie czesci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

PN-EN ISO 8503 (wszystkie czesci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

PN EN ISO 12944 (wszystkie czeSci), Farby i Lakiery

EN 1090-2 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych

PN EN 206-1 Beton, Wymagania wiasciwo$ci i zgodno$¢.

3.5. OGOLNY OPIS ZADANIA

Adaptacja widowni znajdujacej sie na balkonie na potrzeby Filharmonii. Celem adaptacji przewiduje sie
poprawe warunkow wizualnych.

3.6. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Konstrukcja nosna balkonu sktada sie z dzwigara spawanego o rozpigtosci 18m i opartych na nim w rozstawie
1,1m belek dwuteowych. Pomigdzy belkami wykonano ptyte zelbetowa. Na belkach oparto konstrukcje
widowni, sktadajaca sie z ram stalowych uksztattowanych w uktadzie wznoszacym. Kolejne uktady ramowe
zostaty stezone.
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3.7. OPIS ZADANIA

Planuje sie podwyzszenie widowni. W tym celu na ramach istniejgcych nalezy ustawi¢ nowe ramy stalowe,
mocowane do ram istniejacych i do ptyty Zelbetowej. Fragmenty ram istniejacych przeznaczone do wycigcia
oznaczono na rysunkach. Do nowej konstrukcji mocowana bedzie balustrada i warstwy posadzki.

Projektuje sie potaczenia skrecane na $ruby klasy 8.8 cynkowane ogniowo. Potaczenia sprezaé na 50%
nosnosci Sruby. Stupki poreczy z ptaskownika 50x10 spawa¢ na warsztacie do konstrukcji. W czasie
transportu zabezpieczyé przed wygieciem. Porecz mocowaé na $ruby z tbem stozkowym wpuszczanym. Sruby
malowac na kolor jak porecz wg branzy architektoniczne;.

3.8. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI STALOWEJ

3.8.1. Materialy

Stal walcowana: S355 JR (lub w wyzszym gatunku JO, J2), S235 JR wg wykazdw stali i uwag na rysunkach.
3.8.2. Wymagania dotyczace realizacji konstrukcji stalowej

Konstrukcje nalezy wykonywac odpowiednio do normy PN EN 1090.

Klasa wykonania stosownie do PN EN 1090-2, Zatacznik B

Dane dotyczace konstrukcji widowni:

Kategoria uzytkowania SC2
Kryteria kategorii produkcii PC 2
Klasa konsekwencii CC3
Klasa wykonania EXC 2

3.8.3. Podstawowe wymagania
Podaje sie podstawowe wymagania zgodnie z normg EN 1090.
3.8.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy $rodowiska C2, zgodnie z PN EN ISO
12944-5 na dhugi okres trwatosci.
Powierzchnie na styku z betonem, zaprawg — malowac¢ normalnie jak inne czesci konstrukcii.
Wkrety i podktadki powinny by¢ cynkowane.
Elementy ram przewiduje sig jako malowane. Cynkowanie ogniowe mozliwe jest o ile w elementach wykonane
zostang otwory odpowietrzajace.
3.8.2. Tolerancje wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z EN 1090-2 dla klasy 2.
3.8.3. Sruby
Stosowac $ruby cynkowane przez producenta $rub.
Nie dopuszcza si¢ stosowania Srub czarnych i samodzielnego cynkowania przez Wykonawce.

3.9. POZIOM NADZORU NAD REALIZACJA

Projektowy okres uzytkowania obiektu okresla sie na 30 lat.
Stosownie do zapisow normy PN EN 1990 (zatacznik B) okresla sie najwyzszy poziom nadzoru przy
projektowaniu i realizacji, tzn. poziom:

e poziom nadzoru przy realizacji: IL 2.

drinz. Andrzej Kowal
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4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Ze wzgledu na charakter projektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi a
stanem istniejacym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z projektantem.

3. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania nieoznaczonych na rysunkach elementow budowlanych i instalacji
technicznych. przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ odkrywek sprawdzajacych.

4. Ze wzgledu na charakter inwestycji, nie wyklucza sie mozliwosci dodatkowych robot rozbiorkowych i
demontazowych po uzyskaniu dodatkowych informacji w postaci odkrywek.

5. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia odpowiadajg normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp i posiadajg odpowiednie atesty i krajowg ocene techniczna.

7. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowany i zabezpieczony pod
wzgledem bhp i p.poz. w czasie wykonywania robét pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw
bhp i p.poz.

8.Cze$¢ architektoniczno-budowlang projektu rozpatrywaé facznie z pozostatymi czesciami branzowymi.
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5. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Temat Skala
2305_PW_A_201  |Rzut kondygnacii | pietra (fragment) 1:50
2305_PW_A_300 |Przekrdj A-A (balkon) 1:25
2305_PW_A_301 | Przekrj B-B (balkon) 1:25
2305_PW_A_302 | Przekrdj C-C (balkon) 1:25
2305_PW_A_303 | Przekrdj A-A (cato$¢ — promienie widoczno$ci) 1:100
2305_PW_A_400  |Przekroje D-D, E-E, F-F 1:50
2305_PW_A_700 |Detal barierki 1:10
2305_PW_K_01 Konstrukcja widowni — rzut, przekroje cz.1
2305_PW_K_02 Konstrukcja widowni — przekroje cz.2

Zestawienie stali




