ZP.272.16.2024 Chojnice, 27.03.2024 r.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Przebudowa drogi
powiatowej 2605G Czersk - Sliwice na odcinku Ztotowo - granica powiatu Chojnickiego.
Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju
Droég oraz Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” Zamawiajacy udziela
wyjasnien do zadanych przez Wykonawce pytan:

Pytanie 1:

e Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05b, D-05.03.05a SST dla projektowanych mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na warstwe podbudowy, wigzacg i Scieralng na zadaniu opracowano w opar-
ciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywotane dokumenty techniczne
zostaty zaktualizowane i zastgpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrazenie
zgody na zmiane wymagan w odniesieniu do mm-a i mozliwos¢ projektowania mieszanek mi-
neralno-asfaltowych w oparciu o obowigzujace instrukcje techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspo-
mniane dokumenty zostaly wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedz 1:
Dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac obowigzujace
wymagania WT-1, WT-2 2014

Pytanie 2:

® Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05b, D-05.03.05a W SST dla projektowanych mieszanek mine-
ralno-asfaltowych w pkt. 5.8 podano niewtasciwe wartosci wolnych przestrzeni w wykonanej
warstwie. Prosimy o potwierdzenie, ze wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla pro-
jektowanych mieszanek majg by¢ zgodne z tablicg 16 obowigzujgcych wymagan technicznych
WT-2 2016, czesc Il "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Odpowiedz 2:

Wykonana warstwa betonu asfaltowego musi spetniac wszystkie wymagania oraz wtasciwosci
zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2 2016 ,Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych”

Pytanie 3:

e Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05b SST nie zawiera informacji nt. mozliwosci zastosowania
granulatu asfaltowego do projektowanych mieszanek na warstwe podbudowy i wigzgcg. Ob-
owigzujgcy dokument techniczny WT-2 2014 dopuszcza ten materiat w ilosci do 20% "metoda



na zimno". Stosowanie granulatu asfaltowego kazdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem
wymaganych parametréw gotowej mieszanki w badaniu typu w zwigzku z tym nie wptywa on
negatywnie na jako$¢ i pozwala obnizy¢ koszty inwestycji. Granulat asfaltowy przy spetnieniu
odpowiednich warunkéw jednorodnosci jest pefnowarto$ciowym materiatem opisanym w
normie PN-EN 13108-8. Prosimy o potwierdzenie, ze do projektowanych mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na warstwe podbudowy i wigzaca mozna zastosowac granulat asfaltowy w
ilosci 20% zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014.

Odpowiedz 3:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie granulatu asfaltowego.

Pytanie 4:

¢ W dokumentacji przetargowej stwierdziliSmy niespdjnosc w zakresie koloru dla projektowa-
nej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe scieralng na sciezce rowerowej. W opisie tech-
nicznym projektu wykonawczego wskazano do zastosowania mieszanke z AC 11 S koloru czer-
wonego natomiast w zatgczniku do SWZ nr 10 opis przedmiotu zaméwienia podano do zapro-
jektowania mieszanke AC 11 S koloru naturalnego czarnego. Prosimy o wyjasnienie i doprecy-
zowanie koloru dla projektowanej mieszanki na warstwe $cieralng na sciezce rowerowej z AC
11S.

Odpowiedz 4:
Warstwe $cieralng na $ciezce rowerowej nalezy wykonac w kolorze naturalnym czarnym

Pytanie 5:

» W dokumentacji przetargowej stwierdziliémy niespdjnosc w zakresie uziarnienia dla projek-
towanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe Scieralng na sciezce rowerowej. W opisie
technicznym wskazano do zastosowania mieszanke AC 11 S natomiast na przekroju normal-
nym podano mieszanke AC 8 S. Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie uziarnienia dla pro-
jektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng na sciezce rowerowe;j.

Odpowiedz 5:
Nawierzchnie $ciezki nalezy zaprojektowac oraz wykonac z mieszanki AC 115

Pytanie 6:
 Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanke mineralno-asfaltowg na Sciezce rowerowej nalezy
zaprojektowac dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedz 6:
Tak potwierdzamy.

Pytanie 7:

* W dokumentacji przetargowej nie wskazano rodzaju lepiszcza jakie nalezy zastosowa¢ do
projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng z AC 11 S dla kategorii
ruchu KR 3 dla jezdni. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfaltu jaki nalezy zastosowac do
zaprojektowania mieszanki AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 czy nalezy zastosowac asfalt dro-
gowy 50/70 czy asfalt modyfikowany PMB 45/80-557



Odpowiedz 7:

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie jako lepiszcza asfaltu drogowego 50/70 oraz asfaltu mo-
dyfikowanego PMB 45/80-55. Wykonana warstwa nawierzchni z BA musi spetnia¢ wymagania
dotyczgce wtasdciwoéci mieszanek zgodnie z w/w WT.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze zamodwienie obejmuje zakres przebudowy DP 2606G na odcinku
DW 235 — m. Czernica — DW 236. Wspomniany odcinek ujeto w udostepnionej dokumentacji
projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamdwienia, natomiast nie figuruje on jako element za-
moéwienia w SWZ, ogtoszeniu o zamowieniu oraz w PPU (jednoczesnie prosimy o uzupetnienie
dokumentow formalnych postepowania o ww. zakres roboét).

Odpowiedz 8:
Tak. W ogtoszeniu o zamowieniu oraz SWZ jest ogolny, krotki opis. Szczegdtowy zakres zawiera
opis przedmiotu zamowienia oraz dokumentacja projektowa stanowigca zatgczniki do SWZ.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze pomimo mechanizmu finansowania inwestycji z programu Polski
tad, Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie czesciowe w trybie miesiecznym (do max 90% war-
tosci zamodwienia + faktura koricowa min, 10% wartosci zamowienia), zgodnie z zapisami pro-
jektowanych postanowieri umowy.

Odpowiedz 9:
Przewiduje sie fakturowanie czesciowe w trybie miesiecznym.

Pytanie 10:

W zwiagzku z terminem otwarcia ofert, ustalonym przez Zamawiajgcego na dzien 4.04.2024.,
Zwracamy si€ z uprzejma prosbg o rozwazenie przesuniecia ww. terminu na dzier 11.04.2024.
z uwagi na przypadajace na przetomie 13 i 14 tygodnia roku Swieta Wielkanocne, oraz zwia-
zane z nimi nieobecnosci i dni urlopowe personelu Oferentéw i ich Podwykonawcéw branzo-
wych.

Odpowiedz 10:
Zamawiajgcy nie zmienia terminu sktadania oraz otwarcia ofert

WICESTAROSTA

Otrzymuja:

1. Strona internetowa postepowania: https://platformazakupowa.pl/sp chojnice/aukcje
2. a/a







