

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Trzebowniko, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 pod nazwą:

**Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na Górcie Zaczerskiej w miejscowości Zaczerwie, gmina Trzebowniko w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw na Górcie Zaczerskiej.”**

zgodnie z art. 255 pkt. 3 cytowanej wyżej ustawy postępowanie zostało unieważnione.

### Stan faktyczny:

Stosownie do treści przepisu art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęły wskazane poniżej oferty:

Nr. oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji
1.	Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Marpis Sp. z o.o. Stobierna 9, 36-002 Jasionka NIP 5170366033 Województwo: podkarpackie	628 898,41	60 miesięcy
2.	Grupa EPX Paweł Matera 39-205 Pustków, 288 NIP 8722171519 Województwo: Podkarpackie	495 000,00	Brak wpisu odnośnie długości okresu gwarancji, traktuje się jako 36 miesięcy
3.	GOCiN Sp. z o. o. ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk Województwo: podkarpackie NIP 8133542365	755 686,10	60 miesięcy

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 540 000,00 zł brutto. Cena w ofercie przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, tj. okres gwarancji Wykonawcy Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Marpis Sp. z o.o. Stobierna 9, 36-002 Jasionka, na kwotę 628 898,41zł brutto przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie, zamówienia o 88 898,41 brutto.

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wysokości oferty z najniższą ceną. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie realizacji przedmiotowego zadania pn. Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na Górcie Zaczerskiej w miejscowości Zaczerwie, gmina Trzebowniko w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw na Górcie Zaczerskiej.” znak: BR.271.1.11.2023.

### Uzasadnienie:

- Podstawa prawna: Art. 255 pkt. 3 ustawy: „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;”
- Podstawa faktyczna: Cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Trzebowniko

Lesław Kuźniar

