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2. ZALACZNIKI TECHNICZNE

Zal.nr 1 Ankieta doboru przepompowni P4 ,,Gromadzka”;

Zak. nr 2 Ankieta doboru przepompowni PGS ,,Wigckowice Nowe”;

Zal. nr 3 Ankieta doboru przepompowni P6 ,,Owsiana”;

Zal. nr 4 Ankieta doboru przepompowni P7 ,,Modrzewiowa”;

Zal. nr 5 Przykiad biofiltrow do studzienek kanalizacyjnych i kominkéw wentylacyjnych

przepompowni $ciekow;

Zal.nr 6 Tabela zestawieniowa wymiaréw studni
Zat. nr 7 Wykaz wspolrzednych x,y punktow charakterystycznych na trasie projektowanej sieci

kanalizacji $ciekowe;j

3. DOKUMENTY

1.

10.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia wydana przez RDOS w
Poznaniu z dnia 06.03.2017r.;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Dopiewo z dnia 31.08.2017r;

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez dysponenta sieci —
Zaktad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie z dnia 14.10.2016r;

Zmiana do Warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez
dysponenta sieci — Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie z dnia 18.12.2017r.;

Warunki techniczne wykonania przylaczy kanalizacyjnych wydane przez dysponenta sieci —
Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie z dnia 16.03.2018s;

Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez dysponenta sieci — Zaklad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie;

Warunki techniczne przekroczenia urzgdzefni wodnych melioracji szczegétowych wydane przez
Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych; pismo L.dz. nr 2201/2016 z dnia 9 listopada 2016r;

Warunki techniczne przekroczenia urzadzenia melioracji szczegblowej — rowu na dzialce nr
ewid. 159 obr. Wigckowice 11 wydane przez Wielkopolski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych w Poznaniu; pismo znak: 1.P.4600/33/2017 z dnia 21 marca 2017r wraz z udzieleniem
inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial
Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni sciekéw P4 ,,Gromadzka” w
dniu 09.02.2017r;

Uzgodnienie koordynacyjne lokalizacji zigcza kablowo-pomiarowego dla projektowanej
przepompowni $ciekow P4 ,,Gromadzka” w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia,
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;
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Warunki _przyla(czenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan wydane dla projektowanej przepompowni sciekéw PGS ,,Wieckowice
Nowe” w dniu 02.03.2017r;

Uzgodnienie koordynacyjne lokalizacji zigcza kablowo-pomiarowego dla projektowane]
przepompowni S$ciekow PG5 ,,Wieckowice Nowe” w zakresie zgodnosci z warunkami
przytaczenia, wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial
Dystrybucji Poznain wydane dla projektowanej przepompowni $ciekéw P6 ,,Owsiana” w dniu
10.02.2017r;

Uzgodnienie koordynacyjne lokalizacji ztagcza kablowo-pomiarowego dla projektowane;j
przepompowni $ciekdéw P6 ,,owsiana” w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia, wydane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial
Dystrybucji Poznah wydane dla projektowanej przepompowni $ciekéw P7 ,Modrzewiowa” w
dniu 08.02.2017r;

Uzgodnienie koordynacyjne lokalizacji zlacza kablowo-pomiarowego dla projektowanej
przepompowni $ciekéw P7 ,Modrzewiowa” w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia,
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.;

Opinia Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dotyczaca projektu sieci kanalizacji sanitarnej w
pasach drogowych drég powiatowych z dnia 04.04.2017r;

Decyzja uzgadniajaca lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drog
powiatowych 2392P, 2403P i 2413P wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu;
pismo znak: ZDP.W1.4620.568/16. MW z dnia 02.11.2017r.;

Decyzja uzgadniajaca lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drog
powiatowych 2392P, 2403P i 2413P wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu;
pismo znak: ZDP.W1.4620.568/16. MW  z dnia 02.11.2017r.;

Decyzja Wéjta Gminy Dopiewo o wyrazeniu zgody na umieszczenie w drogach gminnych
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drog i potrzebami ruchu
drogowego w postaci projektowane) kanalizacji sanitarnej; pismo znak: RIiGK.7230.5.65.2017 z
dnia 26.10.2017r;

Protokot nr GKG.GZ.4091.1934.2017 (odpis) z narady koordynacyjnej przy PODGiK Poznan
dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 20.06.2017r;

Decyzja w sprawie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych wydana przez
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu; pismo znak KZ7.4123.16.00147.2017.V z
dnia 12.01.2018r.;

UWAGA! pozostale dokumenty o charakterze formalno —administracyjnym zamieszczone sq w

projekcie budowlanym
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Rys. 58  Profil podtuzny odcinka wodociagu do przebudowy skala 1:100/500
Pozostale rysunki
Rys. 59  Przepompownia Sciekow P4 ,,Gromadzka” wraz z zagospodarowaniem terenu  skala 1:25
Rys. 60  Przepompownia $ciekéw PGS ,,Wigckowice Nowe”

wraz z zagospodarowaniem terenu skala 1:25
Rys. 61  Przepompownia Sciekow P6 ,,Owsiana” wraz z zagospodarowaniem terenu skala 1:25
Rys. 62  Przepompownia sciekow P7 ,,Modrzewiowa”

wraz z zagospodarowaniem terenu skala 1:25
Rys. 63  Studnia odpowietrznikowa i czyszczakowa w wezle R5.323 skala 1:20
Rys. 64  Studnia odpowietrznikowa i czyszczakowa w wezle R5.359a skala 1:20
Rys. 65  Studnia odwodnieniowa i czyszczakowa w wezle R4.30 skala 1:20
Rys. 66  Studnia odwodnieniowa i czyszczakowa w wezle R5.357a skala 1:20
Rys. 67  Studnia polgczeniowa w wezle R5.332 skala 1:20
Rys. 68  Studnia rozpre¢zna S5.83 rurociagu tlocznego $ciekow z przepompowni P6 skala 1:20
Rys. 69  Studnia rozprezna S5.173 rurociggu ttocznego $ciekdw z przepompowni P7 skala 1:20
Rys. 70 Studnia rozprezna S5.60 rurociggu tlocznego $ciekow z przepompowni P8 skala 1:20
Rys. 71  Studnia rozprezna S5.175 rurociagu ttocznego $ciekdéw z przepompowni P11 skala 1:20
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej sanitarnej dla planowane;j
inwestycji pn.:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE,
DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,,DOPIEWO”

w zakresie czesci 3 realizacji inwestycji, tj. ,,Budowy kanalizacji sanitarnej w Wigckowicach”.

Projekt obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z przepompowniami $ciekow oraz
rurociggami ttocznymi 1 ich uzbrojeniem w m. Wigckowice.

Niniejszy projekt wykonawczy uzupelniajg nastepujace opracowania:

1 OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH, cz.1 ,Przepompownie” i
cz.2 "Kanaly”;

2 PROJEKT INSTALACJI ZASILENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO NA TERENIE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P4, PG5, P6 i P7;

3 PROJEKT ODTWORZEN NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO ROBOTACH

KANALIZACYJNYCH W ZAKRESIE CZESCI 3 PROJEKTU

1.2 Podstawy opracowania

o Umowa na prace projektowe nr ROA. 272.4.164 z dnia 15.03.2016r. podpisana pomiedzy Gming
Dopiewo a firmg INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory,
Waldemar Lagiewka z zatacznikiem nr 1 do umowy;

o Mapy do celow projektowych wykonane 2016/2017 i zarejestrowane w 03.2017r przez
»KGmiar” Krzysztof Gzyl,

o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsiewziecia wydana
przez RDOS Poznan;

o Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Dopiewo;

o Dokumentacja badan podloza gruntowego, opracowana w dwoch czesciach przez firme
GEODRILL w 05. 2017r i 03.2018r.;

o Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez dysponenta sieci —
Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie;

. -Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej wydane przez ZUK 14.10.2016r
. -Wytyczne do projektowania ZUK Dopiewo przekazane 24.01.2018r
. -Warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego wydane przez ZUK 16.03.2018r
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1.3

Warunki przylaczenia d; sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan wydane dla 12 projektowanych przepompowni sciekdw;

Koncepcja projektowa i projekt budowlany wraz z protokotem spisanym w Zaktadzie
Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w Dopiewie, zawierajacym ustalenia techniczne w
zakresie przyjetych rozwiazan projektowych;

Protokot nr GKG.GZ.4091.1934.2017 (odpis) z narady koordynacyjnej przy PODGIK
Poznan dotyczgcej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
dnia 20.06.2017r;

Pozostale protokoly ze spotkan z Inwestorem zawierajace ustalenia techniczne dot.
przyjetych rozwigzan projektowych;

Uzgodnienia wymienione w pkt.3. niniejszego opisu;

Obowigzujgce normy 1 literatura techniczna z zakresu projektowania sieci
kanalizacyjnych;

Wizje lokalne w terenie;

Oferty techniczne i handlowe producentow;

Lokalizacja

Czes¢ 3 inwestycji obejmuje obszar miejscowos$ci Wieckowice. Trase sieci kanalizacji $ciekowej
wyznaczono we wszystkich ulicach, wzdtuz ktorych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz
wydzielono dziatki budowlane. Obszar zabudowy objety siecia kanalizacji sanitarnej z przytaczami
zawiera sie miedzy ulicami: od strony zachodniej: Swierkowa, Jeziorna, Owsiana; od strony
wschodniej: ul. Gromadzka; od strony potudniowej: ul. Zioty £an, ul. Pszenna, od strony pétnocne;:
droga wojewddzka nr 307.

Zestawienie dzialek geodezyjnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
zakresie czesei 3 projektu:

Sieé
Nazwa wiasciciela Adres wiasciciela / osoby
s dziatki | / osoby wiadajgcej wiadajgcej BULE
Obreb Geodezyjny Wieckowice
1 [ 162/2 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo ul. Zbozowa; Rurociag tloczny
Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo ul. Czeremchowa; Kanalizacja
2 190 sanitarna @200PVC; Rurociag
Skarb Panstwa tloczny
ul. Jarzebionowa; Kanalizacja
3 192 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo | sanitarna @200PVC; Rurociag
| ttoczny
4 194 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo | Kanalizacja sanitarna @200PVC
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. ul. Gromadzka; Kanalizacja
5 | 25172 | Powiat Poznariski | - JackowsKiedo 18,60-509 1 qanitama 2i200PVC; Rurociag
ttoczny
. ul. Gromadzka; Kanalizacja
6 | 251/1 | Powiat Poznanski ul Jackow;&es:; 8, 60-509 sanitarna @200PVC; Rurociag
ttoczny
7 | 2302 Wiasciciele ul. Gromadzka; Kanalizacja
prywatni sanitarna @200PVC
8 | 230/1 Whasciciele od ul. Gromadzkiej; Kanalizacja
I prywatni sanitarna @200PVC
. . Kanalizacja sanitarna
9 249 Gmina Dopiewo G200PVC
10 | 227 Wiasciciele ul. Spokojna; Kanalizacja
prywatni sanitarna @200PVC
111 317 Wiasciciele ul. Spokojna; Kanalizacja
prywatni sanitarna @200PVC
12 | 312 Wiasciciele ul. Spokojna; Kanalizacja
| prywatni sanitarna @200PVC
ul. Gromadzka; Kanalizacja
: : . . sanitarna @200PVC; Rurocigg
13 | 244 Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo tloczny; Przepompownia P4
"Gromadzka"
14 | 238 Gmina Dopiewo | Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo ul. Parkowa; Kanalizacja
Skarb Panistwa sanitarna @200PVC
. b Ul. Jackowskiego 18, 60-509 ul. Gromadzka; Kanalizacja
15 | 236/9 | Powiat Poznanski Poznan sanitarna @200PVC
Wiasciciele ul. Gromadzk; Kanalizacja
16 || 2092 prywatni sanitarna @200PVC
Wiasciciele ul. Gromadzk; Kanalizacja
17 | 2097 prywatni sanitarna @200PVC
. . . ul. Gromadzka; Kanalizacja
18 | 199/2 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo sanitarna @200PVC
. . : ul. Gromadzk; Kanalizacja
19 |239/21 | Powiat Poznanski | Ul Les$na 1C, 62-070 Dopiewo sanitarna @200PVC
. . ) . ul. Gromadzk; Kanalizacja
20 |239/22 | Gmina Dopiewo Ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo sanitarna @200PVC
ul. Zbozowa; Kanalizacja
21 | 162/1 | Gmina Dopiewo Ui. Leéna 1C, 62-070 Dopiewo | sanitarna @200PVC; Rurocigg
ttoczny
. . 3 . ul. Zytnia; Kanalizacja sanitarna
22 | 158/3 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 DOpIe_VE @200PVC: Rurociag tloczny
. . . : ul. Jeziorna; Kanalizacja
23 | 157/13| Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo sanitarna @200PVC:
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ul. Owsiana; Kanalizacja
24 | 158/17 | Gmina Dopiewo Ul. Leéna 1C, 62-070 Dopiewo | sanitarna @200PVC; Rurocigg
- tloczny
Skarb Panstwa
Wielkopolski ul. Owsiana; Kanalizacja
25 | 159 | Zarzad Meliracjii _ | sanitarna @200PVC; Rurociag
Urzadzen ul. Piekary 17, 61-823 Poznan troczny
Wodnych w
Poznaniu
ul. Owsiana; Kanalizacja
. . . . sanitarna @200PVC; Rurociag
26 | 160/21| Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo tloczny; Przepompownia P6
"Owsiana"
. . ] . ul. Pszenna; Kanalizacja
27 1160/15| Gmina Dopiewo Ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo sanitarna @200PVC;
Wiasciciele ul. Zloty tan; Kanalizacja
28 | 169/14 prywatni sanitarna @200PVC
. . . ul. Ztoty tan; Kanalizacja
29 | 169/7 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo | sanitarna @200PVC;
Wiasciciele ul. Ztoty Lan; Kanalizacja
30 | 167713 prywatni B sanitarna @200PVC,
o ul. Leszczynowa, Kanalizacja
31 | 142/8 Wlasc:;;;ﬁile sanitarna @200PVC; Rurociag
pryw ttoczny
. . ) . ul. Olszynowa; Kanalizacja
32 [135/16| Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo sanitarna @200PVC:
. . ] . ul. Swierkowa; Kanalizacja
33 | 136/3 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo sanitarna @200PVC:
. . X . ul. Le$na; Kanalizacja sanitarna
34 | 130/24 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo @200PVC:
ul. Les$na; Kanalizacja sanitarna
35 [130/21| Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo J200PVC,; Przytacza
ci$nieniowe
Wihasciciele ul. Kukurydziana; Kanalizacja
36 | 129/11 prywatni sanitarna @200PVC,
ul. Jeziorna; Kanalizacja
. . ; . sanitarna @200PVC,; Rurociag
37 | 142/7 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo tloczny; Przepompownia P5
"Wieckowice Nowe"
Wiasciciele ul. Jeziorna, Kanalizacja
38 | 157/11 prywatni sanitarna @200PVC;
. : . . ul. Jeziorna; Kanalizacja
39 | 142/9 | Gmina Dopiewo Ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo sanitarna @200PVC
Wihasciciele Ul. Dereniowa; Kanalizacja
40 | 1274 prywatni sanitarna @200PVC;
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i1 |2r2z|  Wtcome

R o Lpows Kz

43 |120113| Gmina Dopiewo | Ul Lesna 1C, 62-070 Dopiewo ul Lipowa; g;gglgsga

44 | 12172 | Gmina Dopiewo | Ul Lesna 1C, 62-070 Dopiewo ”'é;‘riﬁ’tg‘:‘l’]aa; ggg%'lifsga

45 120117 | Gmina Dopiewo | UI. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo | " \;V;i:f;i\gagg;(;\s\l;éaqa

46 | 120/8 | Gmina Dopiewo | UL Le$na 1C, 62-070 Dopiewo ul. ?;if;ﬁg%g;&‘s\'}zc’"qa

47 |142110| Gmina Dopiewo | UL Lesna 1C, 62-070 Dopiewo ”"sﬁzi:::::‘;gfgggf%ja

to | raz | Watces o oo Ktz

49 | 175/1 | Gmina Dopiewo Ul Lesna 1C, 62-070 Dopiewo | Kanalizacja sanitarna @200PVC

50 |172/13| Gmina Dopiewo | Ul Legna 1C, 62-070 Dopiewo ul EL%T;C;ﬁgangg;'\'fgqa

51 | 172/8 | Gmina Dopiewo | Ul Lesna 1C, 62-070 Dopiewo | Y- g‘;’l‘;‘iﬁ’;aggggg'\'féqa

52 [172/35| Gmina Dopiewo | Ul Lena 1C, 62-070 Dopiewo | Y f;%’:;fﬁgaggggg'\'fgqa

53 | 141 | Gmina Dopiewo | Ul Lesna 1C, 62-070 Dopiewo | Y- KTOtk&: ';Z’Bﬂi;\a/‘ga sanitarna

54 | 117/7 V\g?yéuiiactir?ile ul. Krotka; }éazr:)a(\)lgsga sanitarna
ul. Modrzewiowa; Kanalizacja

55 | 116/20| Gmina Dopiewo | UL Lesna 1C, 62-070 Dopiewo Sﬁgg;’;la géggsxggm':gig

"Modrzewiowa"

58 |117/14 V\ﬁ?fﬁi:tiﬁile Kanalizacja sanitarna @200PVC

59 |116/36 V\gfﬁgsile Kanalizacja sanitarna @200PVC _

60 | 116/34 V‘Q?fﬁ'a"{ﬁ.'e Kanalizacja sanitarna @200PVC
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Przytgcza:

Obreb Wieckowice 0011: 235/4, 235/5, 235/3, 235/2, 233/4, 233/3, 233/2, 230/3, 234, 314, 313, 245/1, 228/2,
316, 315, 223, 222, 221, 220/1, 220/2, 239/3, 219, 218/5, 239/2, 239/1, 243, 218/2, 217, 216/1, 242, 241, 239/11,
215, 214, 212, 211, 239/9, 239/10, 210, 209/4, 209/5, 209/2, 209/6 (z podziafu 209/3), 208, 239/7, 239/6, 207,
205, 204, 203, 202, 201, 199/4, 199/13, 236/10, 239/3, 103/7, 236/5, 118/2, 110, 195, 196, 109/1, 197/2, 108,
198/1, 107, 199/8, 105, 106, 176/1, 176/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 174, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 120/3,
117/9, 117/4, 117/12, 117/5, 117/6, 117/13, 109/1, 242, 243, 173/13, 239/2, 173/10, 173/9, 120/29, 173/6, 173/5,
120/11, 120/28, 120/19, 120/27, 120/26, 121/3, 121/6, 122/5, 122/3, 173/3, 173/2, 173/1, 172/10, 127/9, 127/3,
172/10, 127/5, 127/6, 127/10, 127/11, 127/12, 127/7, 127/19, 127/18, 127/16, 127/20, 127/17, 127/21, 120/15,
120/19, 120/20, 120/16, 120/7, 120/34, 120/33, 120/32, 116/18, 116/19, 121/4, 116/21, 122/6, 116/1, 123/1, 124,
116/16, 116/15, 116/30, 116/25, 116/21, 116/14, 116/33, 116/7, 116/13, 116/12, 116/35, 116/26, 116/28, 116/32,
116/24, 116/22, 116/21, 172/30, 172/29, 172/28, 172/27, 171/15, 172/16, 172/25, 171/13, 172/23, 171/11, 17179,
172/19, 171/8, 172/18, 171/6, 172/16, 172/15, 171/4, 171/16, 171/2, 172/14, 172/34, 172/36, 172/32, 172/33,
157/1, 157/2, 166/3, 169/1, 169/2, 169/3, 128/2, 172/3, 128/3, 128/8, 172/5, 172/7, 128/5, 128/6, 172/9, 128/7,
129/10, 128/1, 129/8, 129/7, 129/6, 129/5, 129/4, 129/3, 130/12, 130/14, 130/16, 130/17, 130/7, 130/6, 157/4,
131/10, 157/6, 131/5, 131/6, 131/7, 157/9, 157/11, 1567/12, 157/14, 137/5, 135/8, 135/9, 137/6, 136/4, 137/2,
137/8, 135/4, 135/5, 135/6, 135/13, 135/17, 135/15, 167/12, 167/11, 167/10, 167/4, 169/15, 169/10, 161/3, 161/4,
169/8, 160/17, 169/6, 169/4, 158/6, 157/10, 158/9, 158/8, 168/10, 160/12, 160/11, 160/16,

UWAGA: Wiasciciele nieruchomosci muszg by¢ poinformowani z wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu robdt. W przypadku koniecznosci ustalenia wlasciciela nieruchomosci nazwisko/ nazwiska
wlascicieli danej nieruchomodci jest dostepne w UG.

14 Warunki gruntowo — wodne

Charakterystvka geotechniczna podioza w miejscu posadowienia przepompowni sciekow

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych G4, G5, G6, G7 (maj 2017r) rozpoznano utwory
czwartorzedowe holoceniskie: warstwy gleby (piaski drobne z humusem) oraz plejstocenskie (piaski
pylaste drobne i $rednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz utwory zastoiskowe w postaci pylu
piaszczystego). Na rzednej posadowienia wystepujg przewaznie piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste
przewarstwione piaskami drobnymi i srednimi.

W warstwie powierzchniowej bedgcej bez znaczenia dla posadowienia przepompowni wystepuja
glownie gleba piaszczysta oraz nasypy.

Warunki wodne w miejscu posadowienia przepompowni Sciekow
Woda gruntowa moze wystapic na glebokosci od ok. 0,8 m ppt. do glebokosci ok. 1,3m ppt.
Podsumowanie

1.  Na terenie objetym zakresem badan podioza udokumentowano wystepowanie warstw
gruntow stabonosnych w postaci nasypéw niebudowlanych i glin morenowych w stanie
plastycznym (warstwa I11A)

2.  pozostale warstwy geotechniczne, tj. grunty zaliczone do pakietow I, II 1 warstwy IIIB
tworza podloze no$ne i mogg stanowi¢ bezposrednie podloze dla projektowanych
obiektow.
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10.

11.
12.

13.

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2017) stwierdzono, ze zwierciadlo wody
gruntowej stabilizuje sie na gi¢bokosci 0,8 — 1,3m p.p.t. co odpowiada rzednym: 87,40 —
80,4m n.p.m.. Posadowienie obiektéw sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach ponizej
poziomu wody gruntowej wymagaé bedzie stosowania szczelnego wygrodzenia
wykopow i obnizania zwierciadta wody (np. instalacjg iglofiltrowa lub drenazem) przy
zatozeniu wykonywania krotkich odcinkow sieci.

Istniejace warunki gruntowo — wodne pozwalaja na posadowienie projektowanych
obiektow, po uprzednim usunieciu z podloza gruntéw stabonosnych (nasypy i gliny
morenowe) oraz ewentualnych gruntéw nienosnych pochodzenia organicznego (torf i
gytie) i zastapieniu ich poduszka piaszczysto — zZwirowa o wskazniku zageszczenia Ig >
0,95.

Glebokosci przemarzania gruntéw, na tym terenie wynosi 0,8 m (I-sza strefa) (wg PN-
81/B-03020).

W  wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania gruntéw nienos$nych
pochodzenia organicznego (torfy, gytie). Jednakze mozna spodziewa¢ si¢ ich
wystepowania w rejonie rowow i ciekow.

Grunty spoiste pakietu II i III zaliczajg si¢ do gruntéw wysadzinowych. W przypadku
posadowienia fundamentéw obiektu w obrebie tych gruntéw nalezy uwzglednié
konieczno$¢ posadowienie ponizej granicy przemarzania, tj. 0,8m p.p.t.

Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotno$ci — przy dodatkowym nawodnieniu lub
pod wpltywem drgan latwo ulegajg uplastycznieniu badz uptynnieniu. W wykopach
nalezy je chroni¢ przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych.

Na odcinkach kanalizacji posadowionych w obrebie gruntéw piaszczystych pakietu I do
zasypania wykopow mozna wykorzysta¢ grunty rodzime. W rejonach, gdzie material
wydobywany z wykopdw stanowi¢ bedg osady spoiste zaleca si¢ wykorzystanie zasypek
inzynierskich.

Podczas likwidacji wykopow zaleca sie staly nadzér geotechniczny w zakresie kontroli
zageszczenia uktadanych warstw.

Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

W podlozu wystepuja proste i zlozone warunki gruntowe. Podloze charakteryzuje sig
dobrymi parametrami geotechnicznymi.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé lgcznie z zaleceniami norm: PN-EN 1997-1
Eurokod 7 1 PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

Charakterysivka geotechniczna podloza w miejscu posadowienia kanalow grawitacvinych

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych Gk12 — Gk25 wykonanych do glebokosci w zakresie
2,0 — 4,5m p.p.t. rozpoznano czwartorzedowe utwory holocefiskie (gleba), plejstocenskie utwory
piaszczyste (pospotki, piaski grube, $rednie, piaski drobne oraz piaski pylaste) a takze plejstocenskie
utwory gliniaste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) i plejstocenskie utwory zastoiskowe (pyt, pyl
piaszczysty). Budowe geologiczng badanego obszaru okreslono jako zlozona.
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Warunki wodne w miejscu posadowienia kanaléw grawitacyjnych

Wode gruntowg rozpoznano w obrebie przypowierzchniowej serii piaszczystej oraz w postaci sgczen
$rédglinowych. Woda gruntowa stabilizowala sie na glebokosci 0,8 — 1,8m p.p.t. w otworach Gkl16,
Gk23, Gk24 nie nawiercono wody gruntowe;.

Podsumowanie

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w omawianym podlozu wystepuja proste i zlozone
warunki gruntowe a dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przyja¢ II kategorie
geotechniczng.

Na badanym terenie udokumentowano wystepowanie warstw gruntow stabonosnych w postaci nasypéw
niebudowlanych i glin morenowych w stanie plastycznym (warstwa IIIA). Pozostate warstwy
geotechniczne tworza podioze nosne i mogg stanowi¢ bezposrednie podloze projektowanej inwestycji
(warstwy II, IV oraz IIIB). Grunty spoiste s3 wrazliwe na zmiany wilgotnosci — przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegajg uplastycznieniu badz uptynnieniu. W wykopach
nalezy je chroni¢ przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych. Na odcinkach kanalizacji
posadawianych w obrebie gruntow piaszczystych pakietu II do zasypania wykopu mozna wykorzysta¢
grunty rodzime. W rejonach, gdzie materiat wydobywany z wykopdéw stanowié¢ begda osady spoiste
zaleca si¢ wykorzystanie zasypek inzynierskich.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ na gl¢bokosci 0,8 — 1,8m p.p.t. . Na odcinkach, gdzie sie¢
kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w szczelnie wygrodzonych wykopach obnizajac zwierciadto wody. W tych rejonach roboty
nalezy prowadzi¢ na kroétkich odcinkach.

Uwaga: Lokalizacje otworéw geologicznych naniesiono na planach sytuacyjno — wysokosciowych, na
profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej a takze na rzutach i przekrojach projektowanych
przepompowni $cickow P4, PGS, P61 P7.

1.5 Punkty geodezyjne pod ochrong

Przed przystapieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy oznakowaé w
spos6b trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikéw oraz poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawcza. Roboty ziemne w poblizu tych punktow nalezy wykonywaé wylgcznie r¢cznie a wykopy
zabezpieczy¢é przed osunieciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy
geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robot.

1.6 Przeznaczenie i program uzytkowy

W czesci 3 zaprojektowano Kkanalizacje sanitarng grawitacyjno — tloczng w wykonaniu z rur
bezcisnieniowych De200 PVC oraz z rur ci$nieniowych De90, Dell0, Del60 PEHD wraz z
przytaczami kanalizacyjnymi w wykonaniu z rur bezci$nieniowych Del60 PVC. Zaprojektowano
przytacza kanalizacyjne zakonczone studzienkg kanalizacyjng na terenie posesji w odleglosci ok. 1,5-
2,0m od granicy nieruchomosci w miejscu uzgodnionym z wlascicielami posesji oraz przylacza
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kanalizacyjne zakonfczone na granicy poszczeg6lnych nieruchomosci w przypadku posesji dla ktérych
nie zdotano uzyska¢ zgody od ich wlascicieli. Wlgczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci
wykonywane beda poprzez studnie wlazowe na kanalach sieciowych oraz za pomoca tréjnikow
skosnych PVC de200/160mm zabudowanych bezposrednio na sieci.

W zakresie cze$ci 3 projektu znajduja sie 4 przytgcza kanalizacyjne cisnieniowe z przydomowymi
przepompowniami $ciek6w zlokalizowanymi na terenie posesji potozonych ponizej rzednej kanalizacji
grawitacyjnej] w ul. Lesnej w Wieckowicach. Jedno przytacze cisnieniowe zakonczono zaslepka na
granicy posesji. SzczegOlowe rozwigzania dot.  przylaczy cisnieniowych z przydomowymi
przepompowniami S$ciekdw zawiera odrebne opracowanie projektowe (patrz: opracowania
uzupelniajace: ,,Projekt przepompowni przydomowych Pd1 — Pd9”).

Przej$cia poprzeczne kanaléw i przylaczy pod nawierzchnig drég gminnych asfaltowych, z kostki
betonowej i drog gminnych o nawierzchni gruntowej wykonane bedg metoda wykopowa ,,potowkowo”
bez stosowania rur ochronnych.

Przejscia poprzeczne kanalow i przylaczy pod nawierzchnia drogi powiatowej asfaltowej
(ul. Gromadzka) wykonane bedg metoda wykopows ,,potéwkowo” z zastosowaniem rur ochronnych.

Przekroczenia ciek6w wodnych i innych przeszkdéd terenowych zostang wykonane metodg
bezwykopowg z zastosowaniem rur ochronnych.

W miejscu zblizenia projektowanego kanalu grawitacyjnego do istniejacych zabudowan gospodarczych
zaprojektowano jego ulozenie na odcinku (S7.10-S7.11) o dilugosci 38mb przy zastosowaniu metody
bezwykopwej — przewiertu w rurze ochronnej.

W zakresie czesci 3 dokumentacji projektowej zaprojektowano 4 komunalne przepompownie Sciekow
na bazie prefabrykowanych zbiornikéw podziemnych o $rednicy 2000mm, wyposazone w dwie wirowe
pompy ,,zatapialne” kazda. W zaleznos$ci od przyjetej lokalizacji przepompownie wykonane zostang
jako ogrodzone z brama wjazdowa na wydzielonym terenie lub jako nieogrodzone w wersji najazdowej
zlokalizowane w pasie drogowym drogi komunalne;j.

W zakresie cze$ci 3 dokumentacji projektowej zaprojektowano przebudowe istniejacego wodociagu
de1100 na odcinku 21mb z uwagi na konieczno$¢ usunigcia kolizji z projektowanym grawitacyjnym
kanatem $ciekowym de200mm PVC w ul. Lesne;.

1.7 Rozwigzania techniczne

1.7.1  Rurociagi

Do wykonania rurociggu tlocznego sieci kanalizacji ciSnieniowej nalezy zastosowaé rury i ksztattki
kanalizacyjne systemu PE 100 de50mm, de90mm, del10mm, del60mm PEHD SDR17 klasy PN 10
na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa).

Dla zmiany kierunku nalezy stosowaé fabrycznie produkowane tuki lub kolana PEHD. Nalezy
zastosowa¢ system lgczenia rur poprzez zigczki elektrooporowe, zgrzewanie doczotowe oraz polaczenia
komierzowe (wedlug instrukcji producenta rur). Nad rurociggiem tlocznym $ciekéw utozy¢ foliowa
tasme ostrzegawcza oraz drut sygnalizacyjny.
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Oznakowanie wezléw na rurociaggach kanalizacji ci$nieniowej na powierzchni nalezy wykonac przy
uzyciu tabliczek orientacyjnych. Tabliczki nalezy umiesci¢ na stupkach oznaczeniowych z tworzywa
sztucznego. Tabliczki powinny zawiera¢ informacj¢ o rodzaju oznaczonych elementoéw, ich lokalizacji
oraz rodzaju materiahu, z ktérego wykonano rurociag.

Do wykonania kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z przytgczami zastosowaé rury i ksztaltki
de200mm PVC, del60mm PVC — klasy S lite do kanalizacji zewngtrznej kielichowe taczone na
uszczelki o jednorodnej strukturze $cianki o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m?. Na
kanalach grawitacyjnych, w odstepach ok. 50m oraz przy kazdej zmianie kierunku nalezy zabudowa¢
studnie rewizyjne wiazowe.

Do wykonania przebudowy odcinka istniejacej sieci wodociggowej nalezy zastosowaé rury i ksztattki
wodociggowe (systemu PE 100 del10, SDR17 klasy PN 10 na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0
MPa). Rury te powinny posiada¢ stosowny atest higieniczny PZH .

Szczegdty — ST - 02

1.7.2  Studnie kanalizacyjne
Studnie na sieci kanalizacji sanitarne;j

Na sieci kanalizacji sanitarnej stosowaé studnie wilazowe w wykonaniu z prefabrykowanych elementow
betonowych klasy min. B45 (C35) i o wspolczynniku wodoszczelnosci W10, faczonych na uszczelkg, o
przekroju kolowym o srednicy wewnetrznej 1000 mm.

Podstawowe elementy studni prefabrykowane;:
1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie ztozony z dennicy, kregu studni i kinety)
2. kregi betonowe stanowigce komore robocza,
3. plyta nastudzienna
4. pierscienie dystansowe betonowe
5. stopnie zlazowe zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym

Stosowa¢ elementy denne studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przej$ciami dla rur
kanalizacyjnych. Promienie lukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza sig
wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowane bedg przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia
wykona¢ z otworem wlazowym i pierscieniami dystansowymi.

Stosowa¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego klasy D 400. Wlazy samopoziomujace (tzw. ,,plywajace”)
stosowac tylko w nawierzchniach asfaltowych. W nawierzchniach nie utwardzonych montowa¢ wlazy z
wypetnieniem betonowym i osadzaé na stalej rzednej. Wszystkie wlazy winny by¢ z zawiasem.

Kinety wszystkich studni wtazowych zaprojektowano w wykonaniu jako przelotowe (zbiorcze) z
doptywem lewym i prawym. Wiaczenia zaslepionych odcinkéw kinet w studniach wykona¢ na rzednej
podniesionej o Secm w stosunku do dna kanatu gtownego.

Studzienki na przylaczach do kanalizacji sanitarne;j
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Na przylaczach do kanalizacji sanitarnej stosowaé studzienki niewlazowe w wykonaniu z tworzywa
sztucznego PVC/PP, o przekroju kotowym i o srednicy:

D400mm — jesli przytacze wyprowadzone jest ze studni na sieci
D600mm — jesli przytacze wyprowadzone jest z trojnika na sieci

Konstrukcja studzienek niewtazowych powinna byé przystosowana do duzych obcigzenn drogowych,
przykryta wlazem klasy D o wytrzymatosci 40ton.

Studzienki niewlazowe sklada¢ sie beda z nastepujacych elementéw:

. podstawa studni — kineta przelotowa na przytaczu g1 60PVC

2. rura karbowana (komin studni)

3. zwienczenie - pierscien odciazajacy zelbetowy (dotyczy lokalizacji w pasach drogowych)
4. teleskopowy adapter do wtazow D400

Szczegoly — ST — 02

1.7.3  Przepompownie Sciekéw

Wytyczne:
a) sposcb sterowania pracg pomp — za pomocq sterownika programowalnego w funkcji poziomu Sciekow,
b) sposéb pomiaru poziomu Sciekéw — za pomocq sondy hydrostatycznej,
¢) monitoring przepompowni,

d) zakres monitoringu. poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powrdt zasilania,
awaria pompy nrl, koniec awarii pompy wrl, awaria pompy nr2, koniec awarii pompy nr2, suchobieg,
koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania SMS, bateria OK.. System powinien umozliwi¢ zdalne
odpytywanie ukladu poprzez wystanie SMS-a. Odpowied? ukiadu powinna zawieraé: stan zasilania (jest
prad, brak prgdu), stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowosé do pracy, awaria), poziom Sciekéw w
przepompowni w cm oraz okreslenie czy jest maksymalny poziom Sciekéw czy go nie ma,

e} nadzér przepompowni — za pomocq systemu alarmowego sygnalizacji (tylko sygnaf swietlny);

Informacje techniczne

W zakresie czgsci 3 projektu zaprojektowano 4 sieciowe przepompownie $ciekow:
P4 , Gromadzka”

PGS5 ,,Wieckowice Nowe™

P6 ,,Owsiana”

P7 ,,Modrzewiowa”

Wszystkie przepompownie nalezy wykonaé jako jednokomorowe zbiorniki na bazie prefabrykowanych
elementéw - kregéw betonowych klasy C35/45 (dawniej: B45) o nasigkliwosci ponizej 4% o $rednicy
wewngtrznej 2000 mm

Przepompownie $ciekoéw: P6 oraz P7 nalezy wykona¢ w wersji najazdowe] bez ogrodzenia terenu i
przykry¢ betonowa ptyta nastudzienng z klapg (pokrywa) wtazowa zeliwng typu cigzkiego klasy D400
najazdowg zamykang zamkiem (nie kt6dka) o rzednej wierzchu dostosowanej do rzednej terenu. Klapa
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wlazowa powinna zapewni¢ dostep eksploatacyjny do dwdch pomp w przepompowni i jednoczesnie
umozliwia¢ zejscie do studni. Klape wyposazy¢ w blokade samozamknigcia.

Przepompownie $ciekow: P4 oraz PG5 nalezy wykona¢ w wersji wyniesionej z ogrodzeniem terenu i
przykry¢ pokrywa poliestrowo — szklang odpowiednio wzmocniong o wytrzymatos$ci min. 200kg,
zamykang zamkiem (nie kt6dka) i wyniesiong ponad teren na wysokosé 0,35 m.

Przepompowniom $ciekéw, jako obiektom bezobstugowym, nalezy zapewni¢ ciaglte wentylowane
grawitacyjnie za pomocg rur DN100 mm zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rz¢dne;j
lustra $ciekdw (rura wentylacji niskiej) i pod stropem plyty nadstudziennej (rura wentylacji wysokiej).
Oba kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklad z wegla aktywnego przeciwdziatajacy
przedostawaniu sie odoréw do otoczenia. Jeden z przewodow wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢
ponad teren na wysokos¢ ok. 3,5m poprzez jej przymocowanie obejmami do zaprojektowanego
stalowego stupa lampy o$wietlenia terenu przepompowni. Przew6d wentylacyjny nalezy zakonczy¢
wywietrzakiem w formie obrotowej nasady kominowej.

Wilot do wszystkich przepompowni nalezy zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu z materialow
odpornych na agresywne $rodowisko $ciekow i ich oparéw.

Dno kazdej przepompowni nalezy wyprofilowa¢ ,,pod” rozmiary zamontowanych pomp. W dnie
wykona¢ betonowe skosy technologiczne w celu zmniejszenia strefy osadzania si¢ osadow i piasku.

Wewnatrz kazdej przepompowni nalezy zamontowa¢ dwie pompy zatapialne na stopach
sprz¢gajacych trwale przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢ w
lancuchy ze stali AISI316 o powickszonych oczkach tak, aby mozliwe byto ,przepinanie haka”
zurawika przy podnoszeniu i opuszczaniu pompy. Lancuchy do wyciagania pomp musza by¢
dostosowane do ciezaru zamontowanych pomp a wielko$é oczka nie moze by¢ mniejsza niz 5x18,5 dla
pomp o cigzarze do 130kg oraz 6x18,35 dla pomp powyzej 130kg.

Pompy majg pracowaé w ukladzie naprzemiennym, z mozliwoscia pracy réwnoleglej obu pomp. Kazda
z pomp zostanie umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwoch rur.

Wewnatrz przepompowni w przestrzeni nad lustrem $ciekéw nalezy zamontowaé podest eksploatacyjny
uchylny.

Zejscie do przepompowni i na pomost eksploatacyjny odbywaé si¢ bedzie po drabince zlazowe] w
wykonaniu antyposlizgowym ze stali AISI316. W przypadku, gdy wysokos¢ drabinki przekracza 3 m,
ze wzgledu na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowaé w czeséci gornej drabinki specjalng ostone
zabezpieczajacg. Na zewnatrz przepompowni nienajazdowych (wyniesionych, ogrodzonych) nalezy
zamontowa¢ porecz (pochwyt) ze stali AISI316 utatwiajaca zejscie / wejscie. W przepompowniach
najazdowych (nieogrodzonych) role poreczy (pochwytu) petni¢ bedzie specjalny, ruchomy modut
drabinki ztazowej utatwiajacy zejscie drabinkg ztazowa z poziomu terenu.

Przy kazdej przepompowni nalezy wykona¢ stope fundamentows z gniazdem do montazu przewoznego
zurawika o udzwigu dostosowanym do najcigzszej pompy w zaprojektowanym systemie
kanalizacyjnym. Gniazdo zurawika nalezy wykona¢ jako podziemne, przykryte obudowa zeliwna
skrzynki ulicznej do hydrantéw podziemnych.
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Do wyciagania pomp zastosowaé zurawik przeno$ny z napedem r¢cznym o nosnosei dostosowanej do
ciezaru najciezszej z pomp zakupionych przez wykonawce. Przewiduje si¢ jeden wspdlny zurawik dla
wszystkich przepompowni w 4 czesciach dokumentacji projektowe;.

Na kazdym z dwoch rurociagéw ttocznych od poszczegélnych pomp zatapialnych w obrebie studni
przepompowni nalezy zamontowaé armaturg odcinajgco — zwrotng ztozong z:

- zasuwy odcinajgcej nozowej do $cickéw miedzykolnierzowej PN10 w ustawieniu poziomym z
trzpieniem wyprowadzonym pod plyt¢ pokrywowa przepompowni.

- zaworu zwrotnego do Sciekow kulowego, kolanowego kotierzowego PN10.

Na jednym z rurociggdéw ttocznych, w obrebie przepompowni $ciekow, tuz za armatura odcinajgco -
zwrotng zamontowaé krociec przylgczeniowy 2” (tzw. ,nasada ptuczaca™) do ktérego w przysziosci
mozliwe bedzie podtaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajgcego ptukanie i jednoczesne
odswiezanie Sciekow wypelniajacych przestrzen rurociggu ttocznego.

Wewnatrz studni przepompowni nalezy zamontowa¢ sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu
$ciekdw oraz 2 sygnalizatory (wylaczniki) plywakowe dla poziomu: maksymalnego i poziomu
suchobiegu.

Orurowanie wewnatrz przepompowni nalezy wykonaé¢ ze stali kwasoodpomrnej atestowanej klasy
AISI316L. Przejscia rurociggéw przez $cianki studni wykonaé jako szczelne, tancuchowe.

Pozostale wyposazenie przepompowni $ciekéw (podest obstugowy, drabinke zej$ciowa, prowadnice
pomp wraz z ich mocowaniami, faficuchy mocujace pomp, mocowania tancuchéw, deflektor, wsporniki
rur i inne elementy mocujace) nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy AISI 316.

Lokalizacje przepompowni sciekow oraz projektowane zagospodarowanie terenu pokazano w czesci
graficznej projektu (patrz rys nr: 1 — 14: plany syt.-wys.).

Szczegdly rozwigzan technicznych oraz szczegdély projektowanego zagospodarowania terenu
poszczegolnych przepompowni $ciekéw pokazano w czgéei graficznej projektu (patrz: rys. 59 — 62:
Przepompownia $ciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu).

Podstawowe dane i parametry doboru projektowanych przepompowni $ciekéw zestawiono w ankietach
doboru przepompowni $ciekéw; patrz zalgczniki techniczne 1 — 4.

Poza obrebem studni przepompowni rurociagi tloczne od pomp polaczyé za pomocg trojnika
polaczeniowego typu ,,orzel” w wykonaniu ze stali AISI316L.

Dla kazdej przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie
podczyszczonych $ciekéw komunalnych z wirnikiem o swobodnym przepltywie, dostarczone jako
komplet z prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (AISI316), stopa sprzegajaca oraz kablem
zasilajgco - sterowniczym o dhugosci dobranej do glebokosci pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej.
W przypadku prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowaé laczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor ptuczacy.
W przepompowniach nalezy zastosowaé polaczenia wyrdwnawcze zabezpieczajace powstawaniu

réznych potencjaléw za pomoca przewodu prowadzonego od punktu do punktu z koncowym
podigczeniem do gléwnej szyny ekwipotencjalne;.
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Przepompownia P4 ,,Gromadzka”

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastepujace:

- catkowita wysokos¢ podnoszenia:

- geometryczna wysokos$¢ podnoszenia:
- przepltyw obliczeniowy:

- moc silnika pompy:

- typ wirnika:

Przepompownia PGS ,,Wieckowice Nowe”

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastepujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia:

- geometryczna wysokos¢ podnoszenia:
- przepltyw obliczeniowy:

- moc silnika pompy:

- typ wirnika:

Przepompownia P6 ,,Owsiana”

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastgpujgce:

- calkowita wysokos¢ podnoszenia:

- geometryczna wysokos$¢ podnoszenia:
- przeplyw obliczeniowy:

- moc silnika pompy:

- typ wirnika:

Przepompownia P7 ,,Modrzewiowa”

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastgpujace:

- catkowita wysoko$¢ podnoszenia:

- geometryczna wysokos$¢ podnoszenia:
- przeplyw obliczeniowy:

- moc silnika pompy:

- typ wirnika:

UWAGA: Doboru pomp dokonaé na podstawie

techniczne: nrl, nr2, nr3 i nr4).

Szczegdly — ST — 03

Hp=43,3m

Hg=6,6 m

q=6,0 dm*/s /21,7 m’/h
P2=11kW

ze swobodnym przeptywem
lub wirnik 1- kanatowy

Hp=574m

Hg=12,1m

q=12,7dm’/s / 45,7 m’/h
P2 =25kW

ze swobodnym przeptywem
lub wirnik 1- kanatowy

Hp=14,1 m

Hg=7,0 m

q=4,7dm%s/ 16,8 m*/h
P2=3kW

ze swobodnym przeplywem
lub wirnik 1- kanatowy

Hp=8,6 m
Hg=5,6 m
q=4,75dm*/s /17,1 m*/h
P2 =2,2kW

ze swobodnym przeptywem lub
wirnik 1- kanatlowy

zalgczonych ankiet (patrz: zalaczniki
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Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni sciekow P4 ,,Gromadzka”

Dojazd do przepompowni od strony ul. Gromadzkiej w Wigckowicach nalezy wykonaé poprzez
ulozenie nawierzchni z klinca 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy 20cm, stabilizowanej mechanicznie na
warstwie geowldkniny separujgcej i na podbudowie z gruntu niespoistego o grubosci 15cm. Wymiary
dojazdu wynoszg: dtugos¢: L=9m; szeroko$¢ B=6m:

Na terenie przepompowni $cieckdw w obrebie jej ogrodzenia nalezy wykona¢ utwardzony plac
technologiczny o nawierzchni z betonowej kostki drogowej na podbudowie cementowo — piaskowej i
warstwie zwirowej. Nawierzchnie nalezy uja¢ w betonowe krawezniki drogowe. Dlugosé placu
technologicznego (w obrebie ogrodzenia terenu przepompowni scieké6w) wynosi 4,0 m. Szerokos¢ placu
technologicznego wynosi 4,0m.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegly. Spadki podtuzne w kierunku dzialki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrebie przepompowni sciekéw.

W bliskim sasiedztwie studni przepompowni, w obrebie ogrodzenia posadowi¢ na indywidualnym
fundamencie  szafe zasilajaco — sterujaca (rozdzielnice). Przewidzie¢ oswietlenie miejscowe
zamontowane na stupie typu parkowego. Do stupa lampy oswietleniowe] nalezy doprowadzi¢ jedng z
rur wentylacyjnych i zakonczy¢ nasada kominowa obrotowg na wysokosci ok. 3,5m nad terenem.

Ogrodzenie terenu przepompowni sciekow wykona¢ z elementéw modutowych prefabrykowanego
systemu ogrodzeniowego, na ktory sktada¢ si¢ beda:
- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwg podkladowa
oraz powloka PVC; wysokos$é modutu: 1830mm, dlugos¢ jednego modutu: 2500mm;

- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwg podkladowa i powleczone proszkiem poliestrowym w
kolorze zielonym, wymiary profilu: 60x60x1,5mm, wysokos¢ stupka: 2400mm

- podmuréwka systemowa wykonana z gotowych prefabrykatow betonowych o wysokosci 20cm

- brama dwuskrzydtowa szerokosci 400 cm i wysokosci h=176 cm. Nie przewiduje si¢ montazu furtki
wejsciowe].

Dhugo$¢ ogrodzenia terenu przepompowni P4 (bez bramy) wynosi 12m.

Szczegoty — ST — 03 oraz rys. nr 59.

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni sciekow PGS ,,Wieckowice Nowe”

Dojazd do przepompowni od strony ul. Jeziornej w Wigckowicach nalezy wykona¢ poprzez ulozenie
nawierzchni z klinca 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy 20cm, stabilizowanej mechanicznie na warstwie
geowldkniny separujacej i na podbudowie 2z gruntu niespoistego o grubosci 15cm. Powierzchnia
dojazdu: ok. 105m”.

Na terenie przepompowni $ciekow w obrebie jej ogrodzenia nalezy wykona¢ utwardzony plac
technologiczny o nawierzchni z betonowej kostki drogowej na podbudowie cementowo — piaskowej i
warstwie zwirowej. Diugo$¢ placu technologicznego (w obrebie ogrodzenia terenu przepompowni
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sciekdw) wynosi ok. 4,0 m. Szeroko$é placu technologicznego wynosi ok. 6,0m. Nawierzchni¢ nalezy
ujaé w betonowe krawezniki drogowe.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegly. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrebie przepompowni $ciekow.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni, w obrebie ogrodzenia posadowié¢ na indywidualnym
fundamencie  szafe zasilajgco — sterujgca (rozdzielnice). Przewidzie¢ os$wietlenie miejscowe
zamontowane na stupie typu parkowego. Do stupa lampy o$wietleniowej nalezy doprowadzi¢ jedng z
rur wentylacyjnych i zakonczy¢ nasada kominowa obrotowa na wysokosci ok. 3,5m nad terenem.

Ogrodzenie terenu przepompowni $ciekow wykona¢ z elementéw modutowych prefabrykowanego
systemu ogrodzeniowego, na ktory sktada¢ si¢ beda:

- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podkladowa
oraz powloka PVC; wysoko$¢ modutu: 1830mm, dtugosé jednego modutu: 2500mm:;

- stupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwg podkladowa i powleczone proszkiem poliestrowym w
kolorze zielonym, wymiary profilu: 60x60x1,5mm, wysoko$¢ stupka: 2400mm

- podmuroéwka systemowa wykonana z gotowych prefabrykatow betonowych o wysokosci 20cm

- brama dwuskrzydtowa szerokosci 400 cm i wysoko$ci h=176 cm. Nie przewiduje si¢ montazu furtki
wejsciowe;.

Dlugos$¢ ogrodzenia terenu przepompowni PG5 (bez bramy) wynosi 15,6m.

Szczegoty — ST — 03 oraz rys. nr 60

Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekéw P6 ,,Owsiana”

Przepompownia zostanie zlokalizowana w pasie drogowym ul. Owsianej i nie wymaga budowy
ogrodzenia z bramg. W bezposrednim otoczeniu studni przepompowni nalezy wykona¢ utwardzenie
placu manewrowego poprzez ulozenie nawierzchni z klinca 0/31,5mm, grubos¢ warstwy 20cm,
stabilizowanej mechanicznie na warstwie geowldkniny separujace] i na podbudowie z gruntu
niespoistego o grubosci 15cm. Powierzchnia placu technologicznego : ok. 70m>.

Dlugosé¢ placu technologicznego wynosi ok. 10 m., natomiast jego szeroko$¢ — ok. 7m. Nawierzchnia
placu technologicznego, jako catkowicie przepuszczalna, nie wymaga powierzchniowego odwadniania.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni, przy istniejagcym ogrodzeniu nieruchomosci, obok
istniejgcego zlgcza kablowo — pomiarowego (wilasno$¢ ENEA Poznan) nalezy posadowié¢ na
indywidualnym fundamencie szafe zasilajgco — sterujacg (rozdzielnice). Nalezy wykonaé o$wietlenie
miejscowe zamontowane na stupie typu parkowego. Do slupa lampy os$wietleniowej nalezy
doprowadzi¢ jedng z rur wentylacyjnych i zakonczy¢ nasada kominows obrotowa na wysokosci ok.
3,5m nad terenem. Drugg rure wentylacyjna nalezy wyprowadzi¢ nad poziom terenu w sasiedztwie
istniejgcego ogrodzenia sgsiedniej nieruchomosci i zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym z wkladem z
biofiltra.

Szczegoly — ST — 03 oraz rys. nr 61
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Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow P7 ,,Modrzewiowa”

Przepompownia zostanie zlokalizowana w pasie drogowym ul. Modrzewiowej i nie wymaga budowy
ogrodzenia z brama. W dolnym odcinku ul. Modrzewiowej, w bezposrednim otoczeniu studnt
przepompowni nalezy wykonaé utwardzenie placu manewrowego poprzez ulozenie nawierzchni z
klinca 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy 20cm, stabilizowanej mechanicznie na warstwie geowlokniny
separujacej i na podbudowie z gruntu niespoistego o grubosci 15cm. Powierzchnia placu
technologicznego : ok. 100m®.

Dhugosé placu technologicznego wynosi ok. 10 m., jego szeroko$¢ — ok. 10m. Nawierzchnia placu
technologicznego, jako catkowicie przepuszczalna, nie wymaga powierzchniowego odwadniania.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni, przy istniejgcym ogrodzeniu nieruchomosci, obok
istniejacego zlgcza kablowo — pomiarowego (wlasnos¢é ENEA Poznan) nalezy posadowi¢ na
indywidualnym fundamencie szafe zasilajgco — sterujaca (rozdzielnicg). Nalezy wykona¢ oswietlenie
miejscowe zamontowane na shupie typu parkowego. Do stupa lampy oswietleniowe] nalezy
doprowadzi¢ jedna z rur wentylacyjnych i zakoficzy¢ nasada kominowa obrotowa na wysokosci ok.
3,5m nad terenem. Drugg rure wentylacyjna nalezy wyprowadzi¢ nad poziom terenu w sasiedztwie
istniejacego ogrodzenia sasiedniej nieruchomosci i zakonezy¢ kominkiem wentylacyjnym z wkladem z
biofiltra.

Szczegdly — ST — 03 oraz rys. nr 62

1.7.4  Sterowanie praca pomp

Pompy w przepompowniach bedg pracowaé w ukladzie naprzemiennej pracy, tzn.: 1 pompa pracuje, 1
pompa petni funkcje rezerwowa (z opcja jednoczesnosci pracy obu pomp).

Do sterowania kazdej pompowni i rejestrowania ich parametréw pracy bedzie zastosowany sterownik
mikroprocesorowy z portem komunikacyjnym, przystosowany do wspélpracy z modemem
przemystowym. Sterowanie pracg pomp ma by¢ realizowane przy pomocy sondy hydrostatycznej
umieszczonej w rurze ostonowej. Dodatkowo, jako zabezpieczenie uktadu, w kazdej przepompowni
zamontowane zostang dwa plywakowe sygnalizatory poziomu — sucho biegu i przekroczenia poziomu
alarmowego.

Szafe zasilajaco - sterownicza (rozdzielnice) wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego jako ,,podwojng”
tj. typu ,,szafa w szafie” w Il klasie izolacji.
Szafe zasilajgco — sterowniczg kazdej przepompowni zaopatrzyé co najmniej w:

- zabezpieczenie energetyczne przepieciowe

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

- przelaeznik na agregat,

- liczniki godzin czasu pracy pomp,

- gniazdo serwisowe 3-fazowe 400V i gniazdo 1-fazowe 230V

- wtyczka sitowa 32A do podiaczenia agregatu pradotworczego

- grzatke elektryczng z termoregulatorem,

- przelacznik sterowanie r¢czne-automatyczne,

- amperomierz analogowy

- reczny wiacznik o$wietlenia zewnetrznego terenu przepompowni
- o$wietlenie zamontowane na wsporniku na szafie,

LJINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka

marzec 2018 r.



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOS$CI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,DOPIEWO”

CZESC 3 ,,WIECKOWICE”

Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

Strona 25

- patentowe zamknigcie przeciwwlamaniowe,
- urzadzenia do tagodnego rozruchu silnikéw (softstarty)

Szczegoly — ST — 05

1.7.5  Monitoring przepompowni

Funkcjonowanie przepompowni wiaczyé w system zdalnego monitoringu, kompatybilnego z systemem
zarzadcy sieci kanalizacji sanitarnej. Praca kazdej przepompowni bgdzie monitorowana w sposob
ciggly - poprzez powiadamianie SMS o stanach pracy przepompowni.

Nowo budowane przepompownie $ciekéw majg by¢ objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji
i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych, ktdry jest zainstalowany i funkcjonuje w ZUK
Sp. z 0. 0. w Dopiewie.

Oprogramowanie sterownikOw nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym systemem monitoringu.

Sygnalizacja stané6w alarmowych winna by¢ wykonana za pomocg powiadamiania SMS (oraz
urzadzenia $wietlnego, bez sygnalizacji dzwigkowej). Sygnaly jakie powinny by¢ wysylane z systemu
monitoringu SMS to: poziom maksymalny $ciekdéw, koniec poziomu maksymalnego Sciekéw, brak
zasilania, powr6t zasilania, awaria pompy nr 1, koniec awarii pompy nr 1, awaria pompy nr 2, koniec
awarii pompy nr 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania SMS, bateria
powiadamiania SMS OK. System powinien umozliwia¢ zdalne odpytywanie systemu poprzez wysylanie
SMS-a. Odpowiedz systemu powinna zawierac: stan zasilenia (jest prad, brak pradu) stan pracy kazdej z
pomp (tryb pracy / gotowos¢ do pracy / awaria), poziom S$ciekéw w przepompowni w cm oraz
informacja o tym czy poziom Sciekéw w zbiorniku przepompowni osiggngt stan maksymalny, czy nie.

Szezegoly — ST — 05.

1.7.6  studnie odpowietrznikowe i czyszczakowe

Na rurociggu tlocznym $ciekéw z przepompowni PG5 ,,Wieckowice Nowe” w punkach weztowych
R5.323 oraz R5.359a zaprojektowano 2 studnie odpowietrznikowe i czyszczakowe. Lokalizacj¢ studni
wybrano przy uwzglednieniu uwarunkowan topograficznych - w najwyzszych punktach na trasie
rurociagu. Zaprojektowane studnie, oprécz funkcji na- i odpowietrzania rurociagu, zapewnig
jednoczesnie jego dwukierunkowe zamkniecie z mozliwoscia dwukierunkowego przeptukiwania
odcinkdw rurociagu.

W obu przypadkach w betonowej prefabrykowanej studni z kregow o $rednicy DNI500mm
zamontowa¢ zawor odpowietrzajgco — napowietrzajacy do sciekdw DN50 PN10 wraz z zasuwa odcinajaca.
W kazdej studni, na rurociagu ttocznym po obu stronach trdjnika zamontowaé zasuwy nozowe odcinajace
DN150 z trzpieniem wyprowadzonym pod powierzchni¢ terenu i zakonczonym skrzynka uliczng do zasuw
osadzong na plycie nastudziennej. W celu zapewnienia przyszlego bezproblemowego ew.
demontazu/montazu armatury w studni nalezy zamontowa¢ kotnierzowa wstawke montazowg.

Pomiedzy zasuwa odcinajgca DN50 a zaworem odpowietrzajgco — napowietrzajacym zamontowaé tacznik
rewizyjny z zaworem DN50 (do plukania rurociggu). Zawoér powinien by¢ zakonczony nasada z
szybkozlaczem umozliwiajgca przylaczenie weza asenizacyjnego.

Studnie wykonaé analogicznie jak studnie na kanalach grawitacyjnych. Zastosowaé wlazy typu cigzkiego
klasy D400 z wypelnieniem betonowym.
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Przej$cia rurociggu przez $cianki studni wykonaé jako szczelne, tancuchowe.

Teren wokot i nad kazdg studnig nalezy wylozy¢ kostka granitowa na powierzchni o wymiarach 2,5m x
2,5m oraz uja¢ w krawezniki drogowe, betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykonaé niecke (tzw. rzgpie) o wymiarach 25 x 25cm i glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomoca przenosnej pompy zasilanej pradem z
agregatu pradotworczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowa¢ w kierunku niecki.

Szczegbly rozwiazan — w czesci graficznej, rys. nr 63, rys. nr 64 oraz ST — 02

1.7.7  Studnie odwodnieniowe i czyszczakowe

Na rurociggach tlocznych Sciekow z przepompowni P4 ,,Gromadzka” oraz PG5 ,,Wigckowice Nowe” w
punkach weztowych R4.30 oraz R5.357a zaprojektowano 2 studnie odwodnieniowe i czyszczakowe.
Lokalizacje studni wybrano przy uwzglednieniu uwarunkowan topograficznych - w najnizszych
punktach na trasie rurociggéw. Zaprojektowane studnie, oprécz funkcji odwadniania rurociggu, w
przypadku np. koniecznosci usuwania awarii, zapewnia jednoczeénie jego dwukierunkowe zamkniecie
z mozliwoscig dwukierunkowego przeptukiwania odcinkéw rurociggu.

W obu przypadkach w betonowej prefabrykowanej studni z kregéw o srednicy DN1500mm
zamontowa¢ kohmierzowy lacznik rewizyjny o $rednicy odpowiednio DN100 (studnia R4.30) oraz DN150
(studnia R5.3572) z zaworem pluczacym DNS50 (do oprézniania / ptukania rurociagu). Zawér powinien byc
zakonfczony nasadg z szybkozlgczem umozliwiajacg przytaczenie weza asenizacyjnego. W kazdej studni, na
rurociggu tlocznym po obu stronach zaworu pluczacego zamontowaé zasuwy nozowe odcinajace DN100
(studnia R4.30) oraz DN150 (studnia R5.357a) z trzpieniem wyprowadzonym pod powierzchni¢ terenu i
zakonczonym skrzynka uliczng do zasuw osadzong na plycie nastudziennej. W celu zapewnienia przyszlego
bezproblemowego ew. demontazu/montazu armatury w kazdej studni nalezy zamontowaé kotnierzowa
wstawke montazowa.

Studnie wykona¢ analogicznie jak studnie na kanatach grawitacyjnych. Zastosowaé¢ wlazy typu cigzkiego
klasy D400 z wypelnieniem betonowym.

Przejscia rurociggu przez Scianki studni wykonac jako szczelne, lancuchowe.

Teren wokot 1 nad kazdg studnig nalezy wylozyé kostka granitowa na powierzchni o wymiarach 2,5m x
2,5m oraz ujgé w krawezniki drogowe, betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykona¢ niecke (tzw. rzapi¢) o wymiarach 25 x 25cm i glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomoca przenosnej pompy zasilanej pradem z
agregatu pradotwoérczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowa¢ w kierunku niecki.

Szczegdly rozwigzan — w czgsci graficznej, rys. nr 65, rys. nr 66 oraz ST — 02

1.7.8  Studnia polgczeniowa

Wiaczenie rurociggu tlocznego Sciekéw z przepompowni P4 | Gromadzka™ do rurociagu ttocznego
$cickéw z przepompowni PG5 ,,Wigckowice Nowe” nalezy wykonaé¢ poprzez zabudowe wezla
polaczeniowego w punkcie R5.332 w betonowej studni technologicznej. Zaprojektowana studnia,
oprocz dwukierunkowego odciecia przeptywu Sciekéw, zapewni jednoczesnie rewizjg obu rurociagdw z
mozliwosciag dwukierunkowego przeptukiwania odcinkéw rurociagu.
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W betonowej prefabrykowanej studni z kregéw o $rednicy DN2500mm na polaczeniu rurociggéw
ttocznych zamontowaé stalowy trojnik skosny 45° kolnierzowy. Przed trdjnikiem potaczeniowym ( na
kréécach wejsciowych) nalezy zamontowaé armature odcinajaco — zwrotna w postaci kulowych
zaworow zwrotnych do $ciekow oraz miedzykotnierzowych zasuw nozowych, natomiast za tréjnikiem —
na kréécu wyjsciowym - lgcznik rewizyjny o $rednicy DN150 z zaworem ptuczgcym DNS5O (do plukania
rurociggu) oraz zasuwe odcinajgcg nozows. Zawor powinien by¢ zakoficzony nasada z szybkozlaczem
umozliwiajgcg przylaczenie weza asenizacyjnego. Wszystkie zasuwy nozowe odcinajace powinny posiada¢
z trzpien wyprowadzony pod powierzchni¢ terenu i zakonczony skrzynka uliczng do zasuw osadzona na
plycie nastudziennej w celu zapewnienia obstugi rurociagéw z powierzchni terenu. W celu zapewnienia
przysztego bezproblemowego ew. demontazu/montazu armatury w studni nalezy zamontowaé kotnierzowe
wstawki montazowe.

Studnie polaczeniowg wykonaé analogicznie jak studnie na kanatach grawitacyjnych. Zastosowaé wiaz
typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Przejscia rurociggdw przez Scianki studni wykona¢ jako szczelne, fancuchowe.

Teren wokot 1 nad studnig nalezy wylozy¢ kostkg granitowg na powierzchni o wymiarach 3,0m x 3,0m
oraz ujag¢ w krawezniki drogowe, betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykonaé niecke (tzw. rzapie) o wymiarach 25 x 25cm i glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomocg przenosnej pompy zasilanej pradem z
agregatu pradotworczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowa¢ w kierunku niecki.

Szczegotly rozwigzan — w czesci graficznej, rys. nr 67 oraz S7— 02.

1.7.9  Studnie rozpre¢zne

Wiaczenie rurociggéw tlocznych $ciekow do kanalizacji grawitacyjnej wykonaé poprzez studnie
rozprezne z tzw. poduszkg wodng. Studnie wykonaé jako betonowe o $rednicy wewnetrznej 1000 mm
analogicznie jak studnie na kanale grawitacyjnym. Wlot rurociggu tlocznego do studni wykona¢ jako
podtopiony, tzn. o rzednej obnizonej w stosunku do rzednej dna kanatu grawitacyjnego po stronie
wylotowej. Stosowaé wlazy typu ciezkiego klasy D400 z wypelnieniem betonowym. Wlazy studni
rozpreznych wyposazy¢ w biofiltr do neutralizacji nieprzyjemnych zapachéw uwalnianych z kanalizacji
do atmosfery. Powierzchnie kinety oraz kregdw wewnatrz studni rozpreznych nalezy zabezpieczyé
powltokg polimocznikowa. Przejscia rurociggdéw przez Scianki studni wykonaé jako szczelne,
lancuchowe.

W czgsci 3 projektu zaprojektowano 4 studnie rozprezne:

S5.83 (rozprezenie rurociggu ttocznego z przepompowni P6 ,,Owsiana™)
S5.173 (rozprezenie rurociggu tlocznego z przepompowni P7 ,,Modrzewiowa”)
S5.60 (rozprezenie rurociagu ttocznego z przepompowni P8 ,,Strumyk™)

S5.175 (rozprezenie rurociggu tlocznego z przepompowni P11 , Leszczynowa’™)

Szczegoty rozwigzan — w czgsci graficznej, rys. nr 68, 69, 701 71 oraz w ST - 02
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1.8 Zakres rzeczowy inwestycji w zakresie cz¢sci 3
Nazwa elementu Ilos¢
rurociagi
Rury D160PE, SDR17 PN10 2409,0 m
Rury D110PE, SDR17 PN10 1502,5 m
Rury DSOPE, SDR17 PN10 433,5m
Rury DSOPE, SDR17 PN10 71,0 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 8662,5 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 2704,5 m
Rura ochronna D160PE S5m
Rura ochronna D200 PE 22.5m
Rura ochronna D250PE S5m
Rura ochrcznn_a D315PE 192 m
Rura ochronna D355PE 53m
Rura ochronna d323,9x5,6mm stal 38 m
ksztaltki
Luk 90° DN160 PE 1 szt.
Luk 45° DN160 PE 2 szt.
Luk 15° DN160 PE 3 szt.
Luk 90° DN110 PE 4 szt.
Luk 45° DN110 PE 4 szt.
FLuk 30° DN110 PE 9 szt.
Luk 15° DN110 PE 1 szt.
Luk 90° DN90 PE 3 szt.
Luk 45° DN90 PE 2 szt.
_Tréjniki DN200/160 PVC (siec) 174 szt.
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Trdjniki DN200 PVC (kaskada) 16 szt.
Tréjniki DN160 PVC (kaskada) 68 szt.
Kolano DN200 PVC (kaskada) 16 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 68 szt.
Prostka DN200 PVC L=1m (kaskada) 13 szt.
Prostka DN200 PVC L=1,5m (kaskada) 2 szt.
Prostka DN200 PVC L=2m (kaskada) 2 szt.
Prostka DN160 PVC L=2m (kaskada) 8 szt.
Prostka DN160 PVC L=1,5m (kaskada) 11 szt.
Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 49 szt.
Zaslepki do rur PE DN50 do kanalizacji ci$nieniowe;] 4 szt.
Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 20 szt.
Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjne;j 505 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 143 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 66 szt. B
Studzienka PVC D600mm 133 szt.
Studzienka PVC D400mm 133 szt.
Studnia odpowietrznikowa i czyszczakowi R5.323D1500 mm (wg rys nr 63) 1 kpl
Studnia odpowietrznikowa i czyszczakowi R5.359a D1500 mm (wg rys nr 64) 1 kpl
Studnia odwodnieniowa i czyszczakowi R4.30 D1500 mm (wg rys nr 65) 1 kpl
Studnia odwodnieniowa i czyszczakowi R5.357a D1500 mm (wg rys nr 66) 1 kpl
Studnia na potgczeniu dwdch rurociggoéw ttocznych R5.332 D2500 mm 1 kpl
(wg rys nr 67) )
Studnia rozprezna z biofiltrem podwlazowym (wg rys nr 68) 1 kpl.
Studnia rozprezna biofiltrem podwlazowym (wg rys nr 69) 1 kpl.
Studnia rozprezna biofiltrem podwiazowym (wg rys nr 70) 1 kpl.

LJNWOD?” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka

marzec 2018 r.



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO, ZBORGWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,,DOPIEWO”

CZESC 3 ,WIECKOWICE”

Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

Strona 30
Studnia rozpr¢zna biofiltrem podwlazowym (wg rys nr 71) 1 kpl.
pozostale elementy
Przepompownia Sciekdw P4 (wg rys nr 59) 1 kpl.
Przepompownia sciekow PGS (‘wg rys nr 60) 1 kpl.
Przepompownia Sciekdw P6 (wg rys nr 61) 1 kpl.
Przepompownia sciekéw P7 (wg rys nr 62) 1 kpl.
Ogrodzenie przepompowni P4 wraz z brama 16 mb
Ogrodzenie przepompowni PG5 wraz z brama 20 mb
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P4 16 m?
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni PG5 24 m’®
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu do przepompowni P4 warstwa klinca 55m*
0/31,5mm o grubosci 20cm
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu do przepompowni PG5 warstwa 105m?

klinca 0/31,5mm o grubosci 20cm

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu do przepompowni P6 warstwa klinca 70m>
0/31,5mm o grubosci 20cm

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu do przepompowni P7 warstwa klinca 100m?
0/31,5mm o grubosci 20cm

Karczowanie 50 m?
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 5 szt.
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 5 szt.
Wodociag

Rury D110PE, SDR17 PN10 21,5m
Ztaczka D110PE 2 szt.
Kolano D110 PEHD, 90° 1 szt.
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W tym obiekty zwigzane z fragmentem przesytu gtéwnego z PGS
Nazwa elementu Ios¢
rurociagi
Rury D160PE, SDR17 PN10 2409,0 m
ksztaltki
Luk 90° DN160 PE 1 szt.
Luk 45° DN160 PE 2 szt.
Luk 15° DN160 PE 3 szt.
studnie
Studnia odpowietrznikowa i czyszczakowa R5.323D1500 mm (wg rys nr 63) 1 kpl
Studnia odpowietrznikowa i czyszczakowa R5.359a D1500 mm (wg rys nr 64) 1 kpl
Studnia odwodnieniowa i czyszczakowa R5.357a D1500 mm (wg rys nr 66) 1 kpl
Studnia na polgczeniu dwéch rurociggdéw tlocznych R5.332 D2500 mm 1 kpl
(wg rys nr 67)
pozostale elementy
Karczowanie 20 m*
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 4 szt.
Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej 2 szt.
W tym zlewnia przepompowni P4
Nazwa elementu Hosé
rurociagi
Rury D110PE, SDR17 PN10 1502,5 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 2517,5m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 570,0 m
Rura ochronna D200PE 225 m
Rura ochronna D315PE 192 m

JNWOD?” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka

marzec 2018 r.



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE.) DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,DOPIEWO”

CZESC 3 ,,WIECKOWICE”

Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

- Strona 32
Rura ochronna D355PE 37m
ksztaltki
Euk 90° DN110 PE 4 szt.
Fuk 45° DN110 PE 4 szt.
Euk 30° DN110 PE 9 szt.
ELuk 15° DN110 PE 1 szt.
Trojniki DN200/160 PVC (siec) 32 szt.
Trojniki DN200 PVC (kaskada) 2 szt.
Trdjniki DN160 PVC (kaskada) 14 szt.
Kolano DN200 PVC (kaskada) 2 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 14 szt.
Prostka DN200 PVC L=2m (kaskada) 2 szt.
Prostka DN160 PVC L=2m (kaskada) 8 szt.
Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 6 szt.
Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 10 szt.
Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjnej 140 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 47 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 14 szt.
Studzienka PVC D600mm 31 szt.
Studzienka PVC D400mm 32 szt.
Studnia odwodnieniowa i czyszczakowi R4.30 D1500 mm (wg rys nr 65) 1 kpl
pozostale elementy
Przepompownia $ciekéw P4 1 kpl.
Biofiltry pod wlazami kanalizacyjnymi 3 szt.
Ogrodzenie przepompowni P4 wraz z brama 16 mb
Nawie“frz_chni_a ut\yardzona z kostki betonowej przepompowni P4 16 m®
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Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu do przepompowni P4 warstwg klifnca 55m°
0/31,5mm o grubosci 20cm
Karczowanie 20 m?
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 1 szt.
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 1 szt.

W tym zlewnia przepompowni PG5
Nazwa elementu Ilosé
rurociagi
Rury D160PE, SDR17 PN10 2409,0 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 3900,0 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 1527,5m
Rura ochronna D355PE 1,0 m
ksztaltki
Luk 90° DN160 PE 1 szt.
Luk 45° DN160 PE 2 szt.
Luk 15° DN160 PE 3 szt.
Tréjniki DN200/160 PVC (siec) 98 szt.
Tréjniki DN200 PVC (kaskada) 9 szt.
Tréjniki DN160 PVC (kaskada) 43 szt.
Kolano DN200 PVC (kaskada) 9 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 43 szt.
Prostka DN200 PVC L=1m (kaskada) 8 szt.
Prostka DN200 PVC L=1,5m (kaskada) 2 szt.
Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 39 szt.
Prostka DN160 PVC L=1,5m (kaskada) 4 szt.
Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 6 szt.
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Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjnej 238 szt.
Zaslepki do rur PE DN50 do kanalizacji cisnieniowej 4 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 56 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 39 szt.
Studzienka PVC D600mm 67 szt.
Studzienka PVC D400mm 69 szt.
Studnia rozpre¢zna biofiltrem podwlazowym (wg rys nr 70) 1 kpl.
Studnia rozprezna biofiltrem podwlazowym (wg rys nr 71) 1 kplL.
pozostale elementy
Przepompownia $ciekéw PS5 (wg rys nr 60) 1 kpl.
Ogrodzenie przepompowni P5 wraz z brama 20 mb
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P5 20 m?
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu do przepompowni PGS warstwa 105m’
klinca 0/31,5mm o grubosci 20cm
Przepompownie przydomowe 3 kpl.
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 2 szt.

W tym zlewnia przepompowni P6
Nazwa elementu Iosé
rurociagi
Rury D90OPE, SDR17 PN10 274,0 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 426,5m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 125,0 m
Rura ochronna D160PE 5,0m
Rura ochronna D355PE 5,0m
ksztaltki
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Luk 90° DN90 PE 3 szt.
Tréjniki DN200/160 PVC (siec) 9 szt.
Trojniki DN160 PVC (kaskada) 5 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 5 szt.
Prostka DN160 PVC L=1,5m (kaskada) 5 szt.
Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 1 szt.
Zas$lepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjnej 26 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 6 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 4 szt.
Studzienka PVC D600mm 4 szt.
Studzienka PVC D400mm 2 szt.
Studnia rozprezna biofiltrem podwlazowym (wg rys nr 68) 1 kpl.
pozostale elementy
Przepompownia sciekéw P6 (wg rys nr 61) 1 kpl.
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu do przepompowni P6 warstwa klinca 70m’
0/31,5mm o grubosci 20cm
Karczowanie 10 m?
W tym zlewnia przepompowni P7
Nazwa elementu Ilosé
rurociagi
Rury D9OPE, SDR17 PN10 159,5 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 1818,5m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 482,0 m
Rura ochronna d323,9x5,6mm 38,0m
Rura ochronna D355PE 10,0 m

,JIJNWOD?” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka

marzec 2018 r.



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,,DOPIEWO”

CZESC 3 ,,WIECKOWICE”

Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

) Strona 36
ksztaltki
Luk 45° DN90 PE 2 szt.
Tréjniki DN200/160 PVC (sie€) 35 szt.
Tréjniki DN200 PVC (kaskada)_ _ 5 szt.
Trojniki DN160 PVC (kaskada) 6 szt.
Kolano DN200 PVC (kaskada) 5 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 6 szt.
Prostka DN200 PVC L=1m (kaskada) 5 szt.
Prostka DN160 PVC L=1,5m (kaskada) 2 szt. |
Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 4 szt.
Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 3 szt.
Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjnej 101 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 34 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 9 szt.
Studzienka PVC D600mm | 31 szt.
Studzienka PVC D400mm | 30 szt.
Studnia rozprezna biofiltrem podwlazowym (wg rys nr 69) ' 1 kpl.
pozostale elementy
Przepompownia $ciekéw P7 (wg rys nr 62) 1 kpl.
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu do przepompowni P7 warstwa klifica 100m’
0/31,5mm o grubosci 20cm

1.9 Technologia wykonania robét

1.9.1 Roboty ziemne

Trase sieci kanalizacji $ciekowej wytyczy¢ w oparciu o ustalone wspétrzedne geodezyjne xy (wg
zatgcznika technicznego nr 7).
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Roboty ziemne wykonywaé koparkami o malej pojemnosci tyzki roboczej jako wasko przestrzenne
umocnione i szerokoprzestrzenne nieumocnione. W terenie zabudowanym, uzbrojonym wszystkie
wykopy realizowaé¢ jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocg prefabrykowanych obudéw
stalowych pelnych z wiasciwym atestem i $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w warunkach
terenowych wystepujacych przy realizowanej inwestycji. Stosowa¢ obudowy o wysokosci i rozstawie
dostosowanym do zaglebien projektowanej kanalizacji sanitarnej. Najwicksza gleboko$¢ projektowane;j
kanalizacji w zakresie 3 czesci projektu wynosi 4,2 m.

Glebokosé¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni sSciekéw P4 wynosi 5,70m.
Gtebokos¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni $ciekéw PGS wynosi 4,30m.

Gtebokos¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni $ciekéw P6 wynosi 3,60m.
Glebokos$¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni $ciekéw P7 wynosi 5,20m.

Wysoko$¢ zastosowanych obudéw uwzglednia¢ musi dodatkowa glebokos¢ niezbedna do
przygotowania podtoza (warstwy wyréwnawczej) pod ukladane odcinki kanalizacji. Szerokosé
rozparcia obudéw wykopéw dostosowaé do $rednicy uktadanych przewodéw (90mm — 160mm -
200mm oraz do srednicy montowanych studni kanalizacyjnych (dw2500mm) z uwzgl¢dnieniem
wymaganej przestrzeni montazowej (dla kanatow o $rednicy 200 mm wymagana minimalna odleglos¢
sciany obudowy od krawedzi rury wynosi 20 cm).

Powierzchnia terenu wzdluz wykopéw nie moze by¢ obcigzona w odleglosci blizszej niz rdéwnej
gtebokosci wykopu. Poza terenem zabudowanym, na trasie rurociggu tlocznego $ciekéw dopuszcza si¢
realizacje robot w wykopie szerokoprzestrzennym nieumocnionym przy zachowaniu minimalnego
nachylenia skarp wykopu w stosunku 1:1 (kat nachylenia 45°) i po przeprowadzeniu kontrolnych badan
geotechnicznych podloza w celu potwierdzenia zasadnosci przyjetej metody prowadzenia prac
ziemnych.

Grunt z wykopow — na odklad na pobocze drogi tak, aby umozliwiona byta niezaklécona komunikacja
na kazdym etapie prowadzonych prac lub:

e staly wywoéz gruntu nadmiarowego na odlegltosé do 20 km;
e tymczasowe sktadowanie gruntu nadajacego si¢ do zasypki na odlegltos¢ do 5 km;

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zlokalizowad
wszystkie kolidujace z projektowang siecig kanalizacyjng rurociagi i urzadzenia podziemne ze
szczegOlnym uwzglednieniem:

e przebiegu podziemnych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych;
e przebiegu gazociggow;
¢ przebiegu infrastruktury drogowej;

e lokalizacji  przepustow drogowych zwigzanych z istniejacymi urzadzeniami melioracji
szczegotowej;
W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowac wykopéw mechanicznych.
Przed rozpoczeciem rob6t powiadomié o tym instytucje posiadajgce uzbrojenie podziemne kolidujace z

trasg projektowanych rurociagdéw oraz zarzadcow drég, wihadcicieli i dysponentow gruntdw na trasie
projektowanej sieci a takze Powiatowego Konserwatora Zabytkow. W przypadku wystapienia nie
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zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Projektantem ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Wszystkie prace w miejscach kolizji wykonywaé¢ zgodnie z warunkami i wytycznymi wiascicieli
uzbrojenia, a jezeli to konieczne pod nadzorem pracownika wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Zasypanie wykopow na obszarze zabudowanym, a szczegdlnie w przypadku przej$¢ pod drogami,
wykona¢ gruntem rodzimym lub mineralnym (pospotka) na zasadzie wymiany gruntu . W przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych (torf, ity, gliny) poza terenem zabudowanym nalezy
w miejscach wystepowania takich gruntéw takze dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na grunty
mineralne.

Zasypki zageszczaé zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktorej:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zaggszczenia powinien osiagng¢ wartosc:
- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
- 1s>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,96

Przyjeto, ze wymiana gruntu bedzie obejmowac:

50% dlugosci kanalizacji grawitacyjnej tj. L= 5680 mb

50% dhugosci rurociagdéw ttocznych  tj. L =2210 mb

1.9.2 Roboty montazowe

Rurociagi uktada¢ na podsypce na calej diugosci o grubosci minimum 15¢cm. Obsypke rur wykona¢ na
calej dlugosci do wysoko$ci minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykonaé z
piasku drobnoziarnistego. Material obsypki nalezy uktadaé i zageszcza¢ warstwami po obu stronach
rury. Ukladaé i zageszezaé grunt warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem
plaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Material podsypki i obsypki nie
moze by¢ zmrozony i nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podloze tak
wykonaé, aby rury spoczywaly na calej dlugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane
odpowiednie zagl¢bienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce z recyklatu
betonowego.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodéw kanalizacyjnych. Obsypke
ukladaé warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby
réznice wysokos$ci ukladanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaly 15cm. Zaggszczanie
wykonywa¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia studzienki
i rur do niej podigczonych(dotyczy studzienek w wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zageszczanie
warstw powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem
mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
ciezkiego. Podczas zageszcezania podtoza nie dopuszczaé do wystgpienia pustych lub niedoggszczonych
przestrzeni w wypelnianym wykopie.
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e Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zasypaniem poszczegblnych odcinkéw, nalezy:
przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz powykonawczg inspekcje telewizyjng CCTV dla kanalow
grawitacyjnych z rur PVC od studni do studni, proby szczelnosci kanaléw grawitacyjnych
wykonaé w oparciu o norme¢ PN-92/B-10735;

e przeprowadzi¢ proby ci$nienia odr¢bnie dla kazdego rurociagu tlocznego, zgodnie z polska
norma PN —B — 10725 dla rurociagéw wodociagowych. Jako czynnik probny nalezy zastosowaé
wode (nie powietrze). Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciagu 30 min. nie zauwazy si¢
spadku ci$nienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu inie ma przeciekow na
potaczeniach rur i armatury. Cisnienie wyjsciowe — 10 bar + ok. 30%.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

1.9.3 Odwodnienie wykopéw

Z uwagi na ograniczenia terenowe i wystepowanie wody gruntowej przyjeto, ze wykopy liniowe pod
rurociagi i wykopy jamiste pod przepompownie i studnie wykonywane bgdg ze Scianami pionowymi z
umocnieniem pelnym.

Projektuje si¢ roboty odwodnieniowe polegajace na odwadnianiu krétkich odcinkéw jednostronnie lub
dwustronnie w przypadku znacznego naptywu wody gruntowej instalacjg iglofiltrows. Projektuje sie
zapuszczanie iglofiltrow wewngtrz umocnien wykopow od poziomu statycznego zwierciadla wody
gruntowej. Glebokos¢ zatozenia umocnien $cian wykopow powinna siggaé¢ okoto 0,5m ponizej poziomu
zapuszczenia iglofiltrow w celu zmniejszenia oddziatywania odwodnienia na sgsiednie obiekty. W
zwigzku z tym preferuje sie wykonanie umocnien szczelnych zapuszczanych do poziomu statycznego
zwierciadta wody gruntowej. Przyjeto igtofiltry w obsypce piaskowo-zwirowej.

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodniefi za pomoca instalacji iglofiltrowej odwadnianiem
powierzchniowym za pomocg wysokowydajnej pompy zatapialnej umieszczonej w najnizszym punkcie
danego odcinka wykopu, zwlaszcza w przypadku wykopow jamistych pod przepompownie.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ na catej dtugosci projektowanej sieci.

Biorgc pod uwage dane dotyczace wody gruntowej, przyjeto konieczno$¢ zapuszczenia iglofiltrow w
ilodci jednego iglofiltra na kazde 2 m wykonywanej sieci.

Odprowadzenie wod gruntowych z instalacji odwodnieniowej nalezy realizowa¢ po uprzednim
uzgodnieniu z dysponentem terenu, do istniejgcych row6w melioracji szczegoélowej lub do naturalnych
zaglebien terenowych tymczasowymi rurociggami tlocznymi.

W przypadku wystgpienia intensywnego naptlywu do wykopu wody gruntowej w strefie gruntow
przepuszczalnych nawodnionych, w sgsiedztwie zabudowy, wykop nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed naptywem wody i nadmiernym obnizeniem zwierciadta wody mogacym oddziatywa¢ na istniejaca
zabudowe poprzez zapuszczenie $cianek szczelnych stalowych wzdiuz wykopu do glebokosci min.
1,5m ponizej jego dna. Takie zabezpieczenie nalezy uwzgledni¢ na odcinkach kanalizacji
w ul. Gromadzkiej, ul. Jeziomej, na odcinku kanalizacji (S7.2 — S7.6) zaprojektowanej wzdtuz istn.
rowu melioracyjnego oraz w miejscu posadowienia glebokich studni przepompowni $ciekow: P4, PGS,
P61 P7.
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1.9.4  Realizacja inwestycji w sasiedztwie istniejacego drzewostanu i zakrzewien

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga na pewnych odcinkach przeprowadzenia sieci
w stosunkowo bliskiej odlegtosci od istniejacych drzew i zakrzewien. Trasy uzbrojenia zostaly tak
opracowane aby wykluczy¢ konieczno$¢é wycinki drzew i zblizen do nich mogacych negatywnie na nie
wplywaé, poza koniecznoscig wycinki drzew owocowych i karczowania samosiejek przydroznych.
Karczowanie i roboty zwiagzane z usuwaniem gatezi itp. uwzgledniono w przedmiarach robot.
Generalnie prace ziemne w zblizeniu do drzewostanu prowadzi¢ re¢cznie w wykopie otwartym,
natomiast roboty w bezposrednim sgsiedztwie drzew - metodg bezwykopowa przy zastosowaniu
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. Dopuszcza si¢ wykonanie przekopu metoda przebicia rury
ostonowej. Przebicie rury ostonowej wykona¢ po recznym podkopie do granicy systemu korzeniowego
drzew oraz ostroznym przebiciu rury ochronnej pod korzeniami.

1.9.5 Odtworzenia nawierzchni

W zakresie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace odtworzenia nawierzchni:

a) droga utwardzona o nawierzchni asfaltowe;j

b) droga utwardzona z bruku kamiennego (tzw. ,,kocie tby™)
¢) droga utwardzona z kostki betonowej drogowe;)

d) droga utwardzona szutrowa

e) droga nieutwardzona zuzlowa i gruntowa

f) chodnik z plyt betonowych chodnikowych

f) zjazdy do poszczegdlnych posesji wykonanych z réznych materiatéw i o réznych szerokosciach;
- kostka betonowa

- kostka granitowa

- bruk (kocie tby)

- ptyty chodnikowe 35 x 35 cm

Uwaga: szczegdty odtworzen nawierzchni znajduja si¢ w odrgbnym projekcie oraz w ST-04

1.10 Organizacja placu budowy oraz wytyczne organizacji ruchu na czas budowy

Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone beda w pasach drogowych
drég gminnych zarzgdzanych przez Gmine Dopiewo i powiatowej zarzadzanej przez ZDP w Poznaniu.
Przewidywane w pasach drogowych roboty wykonywane bgda metodg tradycyjna — w wykopach
otwartych umocnionych oraz czesciowo przy zastosowaniu metod bezwykopowych . Projekt zaklada
cze$ciowe naruszenie konstrukcji drogowych. Prowadzone roboty wymagaé beda zajecia czesci lub
catego pasa drogowego.

Ruch samochodowy w drogach publicznych na odcinkach projektowanej kanalizacji pomigdzy
poszczegdlnymi odcinkami roboczymi bedzie odbywat si¢ z wykorzystaniem zawezonego pasa ruchu
(potows szerokosci jezdni), wprowadzony zostanie ruch wahadtowy, w obszarze zabudowanym nalezy
zabezpieczy¢ ciagi piesze. Na czas prowadzenia rob6t obowigzywaé bedzie tymczasowa organizacja
ruchu, ktéra opracuje i uzgodni Wykonawca robot.

Ilo$¢ odcinkéw roboczych i ich dhugosé wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji zjazdéw na
posesje prywatne oraz z czesciowo recznego wykonywania wykopdw z uwagi na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Na odcinkach dla ktérych przebieg projektowanych rurociaggéw w drogach wyznaczono w
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poboczu lub w stalej odlegtosci od jej krawedzi, wynoszacej ok. 0,5 — 0,8m umozliwia utrzymanie
czesciowej ciaglosei ruchu w czasie wykonywania robot.

W przypadku niewystarczajgcego istniejacego oswietlenia ciagéw komunikacyjnych w obszarze
objetym zakresem robdt nalezy zastosowaé dodatkowe $wiatta ostrzegawcze.

Wykonawca robot jest zobowigzany wystapi¢ na 21 dni przed zamierzonym zajeciem pasa
drogowego do zarzadcy drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zalaczajac do niego
harmonogram robét.

Pozostale wytyczne do projektu tymeczasowej organizacji ruchu sg nastgpujgce:

szeroko$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotlowego nie moze by¢ mniejsza niz 2, Sm.

pojazdy budowy nie moga zajmowaé pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego,

do oznakowania robdt nalezy stosowa¢ znaki duze wykonane w technice odblaskowej, posiadajace znak
bezpieczenstwa B,

znaki drogowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac po kazdym etapie robét zgodnie z
planami oznakowania,

wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiadaé przepisom zawartym w ,,Instrukcji oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym”, ,,Instrukcji o znakach drogowych pionowych™ i ,,Prawie o
ruchu drogowym?”,

w przypadku gdy dany etap robét bedzie uniemozliwial dojazd do posesji nalezy poinformowac o tym
uzytkownikow posesji z odpowiednim wyprzedzeniem,

osoby wykonujgce roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy jaskrawej z odblaskami,
znaki powinny by¢é umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, a wysokos¢ od
podloza do najnizszego punktu tarczy winna wynosi¢ 2,2m.

szczegbtowe informacje dotyczagcych wytycznych do opracowania tymezasowej organizacji ruchu wraz

ze schematami powtarzalnymi znajduja sie w odrebnym opracowaniu ,,Wytyczne do organizacji ruchu na
czas budowy”

1.11 Wykaz wspolrzednych punktow charakterystycznych na trasie projektowanej sieci
kanalizacji Sciekowej

Wykaz wspotrzednych geograficznych XY punktéw charakterystycznych na trasie projektowanych
obicktow liniowych zestawiono w zataczniku technicznym nr 7.

opracowal: mgr inz. Piotr Byczkowski

sprawdzit: mgr inz. Waldemar L.agiewka

LINWOD” InZyni_er_ia Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka
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Zalacznik techniczny nr 7

Wykaz wspotrzednych x, y punktéw charakterystycznych na trasie projektowanej sieci

kanalizacji §ciekowej w zakresie czesci 3 projektu

Rurociagi tloczne

Pkt X Y
| R5.298 | 5805863,05 | 6406518,69
| R5.299 | 5805892,16 | 6406511,42
| R5.300 | 5805921,26 | 6406504,15
| R5.301 | 5805950,37 | 6406496,87
| _R5.302 | 5805979,47 | 6406489,60
R5.303 | 5806008,58 | 6406482,33
R5.304 | 5806037,69 | 6406475,06
R5.305 | 5806066,79 | 6406467,79
| _R5.306 | 5806095,90 | 6406460,52
| R5.307 | 5806125,00 | 6406453,25
| R5.308 | 5806154,11 | 6406445,98
| R5.309 | 5806183,21 | 6406438,71
R5.310 | 5806212,32 | 6406431,44
R5.311 | 5806241,43 | 6406424,17
| R5.312 | 5806270,53 | 6406416,90
| R5313 | 5806299,64 | 6406409,62
R5.314 | 5806357,85 | 6406395,08
R5.315 | 580638695 | 640638781
R5.316 | 5806416,06 | 6406380,54
R5.317 | 5806445,16 | 6406373,27
R5.318 | 580647427 | 6406366,00 |
R5.319 | 5806503,38 | 6406358,73
R5.320 | 5806532,48 | 6406351,46
R5.321 | 5806561,59 | 6406344,19 |
R5.322 | 5806590,69 | 6406336,92
R5.323 | 5806619,80 | 6406329,65
R5.324 | 5806654,04 | 6406321,09
R5.325 | 5806682,29 | 6406310,98
R5.326 | 5806710,53 | 6406300,87
R5.327 | 5806738,78 | 6406290,75
R5.328 | 5806767,02 | 6406280,64
R5.329 | 580679527 | 6406270,53
R5.330 | 5806828,64 | 640625858
R5.331 | 5806856,66 | 6406247,87
R5.332 | 5806887,88 | 6406236,02
R5.333 | 580691592 | 640622535
R5.334 | 5806943,95 | 6406214,67
R5.335 | 5806971,99 | 6406203,99

R5.336 | 5807000,03 | 6406193,32
R5.337 | 5807028,06 | 6406182,64 |
R5.338 | 5807064,839 | 6406168,74
R5.339 | 5807094,81 | 6406167,08
R5.340 | 5807124,77 | 6406165,53
R5.341 | 5807154,73 | 6406163,98
R5.342 | 5807184,69 | 6406162,42
R5.343 | 5807214,65 | 6406160,87
R5.344 | 5807244,61 | 6406159,32
R5.345 | 5807281,03 | 6406157,42
R5.346 | 5807311,02 [ 6406156,61
R5.347 | 5807341,01 | 6406155,80
R5.348 | 5807371,00 | 6406154,99
R5.349 | 5807400,99 | 6406154,17
R5.350 | 5807430,97 | 6406153,36
R5.351 | 5807448,91 | 6406152,87
R5.352 | 5807478,89 | 6406151,62
R5.353 | 5807508,86 | 6406150,37
R5.354 | 5807537,97 | 6406148,61
R5.355 | 5807612,56 | 6406144,73
R5.356 | 5807667,43 | 6406143,30
R5.357 | 5807725,18 | 6406141,60
R5.358 | 5807784,98 | 6406140,09
R5.359 | 5807834,44 | 6406137,65
R5.359.1 | 5807888,39 | 6406135,30
R5.360 | 5807899,93 | 6406134,79
R5.361 | 5807917,66 | 6406083,22
R5.362 | 5807936,17 | 6406029,38
R5.363 | 5807953,68 | 6405977,58
R5.364 | 5807971,51 | 6405924,82
R5.365 | 5807987,70 | 6405875,30
R5.366 | 5807998,19 | 6405862,11
R5.367 | 5808008,66 | 6405848,93
R5.368 | 5808007,53 | 6405840,89
PGS 5808009,88 | 6405837,67
R4.1 5806888,46 | 6406237,54
R4.2 5806892,18 | 640626731
R4.3 5806895,90 | 6406297,08
R4.4 5806899,62 | 6406326,85




R4.42 | 5807058,13 | 6407366,56 |
R4.43 | 5807059,45 | 6407408,03 |
R4.44 | 5807060,81 | 6407450,51
R4.45 | 5807061,95 | 6407486,01
R4.46 | 580705747 | 6407492,03
R4.47 | 5807061,97 | 6407499,85
R4.48 | 5807082,07 | 6407488,26
R4.49 | 5807096,46 | 6407480,79
R4.50 | 5807113,20 | 6407472,11
R4.51 | 580711845 | 6407473,77
R4.52 | 5807144,65 | 6407460,43
R4.53 | 5807167,55 | 6407448,77
R4.54 | 5807189,19 | 6407437,75
R4.55 | 5807210,24 | 6407426,03
R4.56 | 5807217,52 | 6407421,65
R4.57 | 5807218,72 | 6407417,85
R4.58 | 5807232,06 | 6407410,92
R4.59 | 5807236,57 | 640741961
P4 | 5807238,70 | 6407418,70
| R6.1 | 5807824,62 | 6406041,48
R6.2 | 5807818,66 | 6405986,74
R6.3 | 5807814,03 | 6405944,18
R6.4 | 5807809,55 | 6405902,98
R6.5 | 580779598 | 6405904,45
_ R6.6 | 5807766,50 | 6405912,59
R6.7 | 5807721,73 | 6405924,94
R6.8 | 5807721,05 | 640592246
P6 | 5807718,45 | 6405923,18
R7.1 | 5808043,95 | 6406754,44
R7.2 | 5808046,65 | 6406787,37
R7.3 | 5808049,03 | 6406816,30
 R7.4 | 5808051,60 | 6406847,50
R7.5 | 580805333 | 6406868,53
R7.6 | 580806229 | 6406876,13
P7 | 5808062,52 | 6406878,88

R4.5 | 580690334 | 6406356,62
R4.6 | 5806907,05 | 6406386,38
R4.7 | 580691038 | 6406413,01
R4.8 | 5806914,10 | 6406442,78
R4.9 | 5806917,82 | 6406472,55
R4.10 | 5806921,54 | 6406502,32
R4.11 | 5806925,26 | 6406532,08
| R4.12 | 5806927,62 | 6406550,98
R4.13 | 5806931,19 | 6406580,76
R4.14 | 5806934,76 | 640661055
| R4.15 | 5806937,35 | 6406632,23
R4.16 | 580694092 | 6406662,01
R4.17 | 5806944,66 | 6406691,78
R4.18 | 5806948,39 | 6406721,55
R4.19 | 5806952,13 | 6406751,32
R4.20 | 5806955,99 | 6406782,10
R4.21 | 5806959,54 | 6406811,89
R4.22 | 5806963,09 | 6406841,68
R4.23 | 5806966,64 | 6406871,47
R4.24 | 580697025 | 6406901,71
R4.25 | 5806973,93 | 6406931,49
R4.26 | 5806977,62 | 6406961,26
R4.27 | 5806981,31 | 6406991,03
R4.28 | 5806985,00 | 6407020,88
R4.29 | 580698849 | 6407050,67
R4.30 | 5806991,97 | 6407080,47
R4.31 | 580699545 | 6407110,27
R4.32 | 5806997,77 | 6407130,10
R4.33 | 5807003,16 | 6407169,77
R4.34 | 5807007,19 | 6407199,50
R4.35 | 580701022 | 6407221,76
R4.36 | 5807011,00 | 6407222,97
R4.37 | 5807013,84 | 6407249,61
R4.38 | 5807019,51 | 6407299,12
R4.39 | 5807022,99 | 6407329,49
R4.40 | 5807041,14 | 6407339,13
R4.41 | 5807057,52 | 6407347,85




Kanaly grawitacyjne

Zlewnia przepompowni P4

Pkt X Y
P4 | 5807238,70 | 6407418,70
S4.1 | 5807231,42 | 6407404,52
S4.2b | 5807213,92 | 6407408,18
S4.3 | 5807205,55 | 6407418,33
S4.4b | 5807198,70 | 6407416,09

845 | 5807166,66 | 6407438,93
S4.5.1 | 5807164,35 | 6407434,48
S4.5.2b | 5807158,94 | 6407426,84
S4.5.3 | 5807156,29 | 640738940
S4.6b | 580714022 | 6407447,34
S4.7 | 5807134,86 | 640745321
S4.7b | 580715422 | 6407496,32
S4.8 | 580709336 | 6407475,06 |
S4.8b | 5807091,97 | 6407472,71
S4.9 | 5807069,14 | 640748731
S4.9.1 | 5807076,79 | 6407504,56
S4.10 | 5807062,68 | 6407477,51
S4.11b | 5807067,82 | 6407455,30

| S4.12 | 5807060,97 | 6407423,76
S4.12b | 5807066,02 | 6407423,59

| S4.13 | 5807059,86 | 6407389,38
S$4.13b | 5807065,54 | 6407389,20
S4.14 | 5807058,52 | 6407347,24
S4.15 | 5807023,92 | 6407328,85
S4.16 | 5807019,46 | 6407289,83
S4.16b | 580702538 | 640728933
S4.17b | 580702321 | 6407273,20
S4.18 | 5807014,84 | 6407249,50
S4.18b | 5807020,78 | 6407248,82
$4.20 | 5807250,84 | 6407394,44
S4.20b | 5807248,38 | 6407389,70
S4.21b | 5807273,41 | 6407376,62
S4.22 | 580729346 | 640737271
S$4.22b | 5807290,01 | 6407366,04
S$4.23b | 580729598 | 6407363,88

$4.24.2b | 5807315,54 | 6407355,04
S4.25 | 5807322,41 | 6407358,07
S4.25b | 5807319,52 | 6407326,50
S4.26b | 5807348,74 | 6407358,45
S4.27b | 580733948 | 6407344,06

S4.28 | 5807362,47 | 6407341,58
| S4.28b | 5807360,51 | 6407322,33
S4.28d | 580736597 | 6407351,48
S4.29b | 5807379,12 | 6407347,74 |
S4.30 | 5807389,76 | 6407333,63 |
$4.30b | 580739021 | 6407328,71 |
$4.30d | 5807392,67 | 640734434 |
S4.31b | 5807398,03 | 6407326,61
S4.32b | 5807408,57 | 640734031 |
S4.33b | 5807406,95 | 6407323,87 |
S4.34 | 5807422,60 | 6407326,04
S4.34b | 5807422,46 | 6407319,10 |
S4.35b | 5807436,07 | 6407333,31
$4.36 | 5807451,16 | 6407319,83
$4.36b | 580745435 | 6407313,44
S4.36d | 5807453,30 | 6407329,69
S4.37b | 5807468,68 | 640732745
S4.39b | 5807481,78 | 6407309,26
$4.40 | 5807489,84 | 6407313,44
S4.40b | 580748928 | 6407308,25
S4.41b | 5807511,58 | 6407322,20
S4.42b | 5807515,06 | 640730598
S4.43b | 5807517,99 | 6407305,76
S4.44b | 5807527,20 | 6407320,85
S4.45b | 5807533,27 | 6407320,41
S4.46b | 5807544,77 | 6407319,46
$4.47 | 5807547,01 | 6407308,85
| $4.47.1 | 5807548,25 | 6407323,19
S4.47.2 | 5807546,24 | 6407296,60
$4.47.2b | 580753721 | 6407253,61
S4.47.3 | 5807541,21 | 6407253,14
S4.47.4 | 5807534,98 | 6407203,53
$4.47.4b | 5807530,99 | 6407204,00
$4.47.5 | 5807528,75 | 6407153,92
S4.47.6a | 5807520,65 | 6407121,63
$4.47.7 | 5807521,29 | 6407094,51 |
$4.47.7a | 5807516,37 | 6407091,17
S4.48b | 5807566,83 | 6407302,45
S4.49b | 5807578,27 | 640732547
S4.50 | 5807587,12 | 6407306,79
$4.50b | 5807586,82 | 6407301,38




S4.59.4b | 5807887,12 | 640747722
S4.60 | 5807913,93 | 6407298,01
S4.61 | 5807958,40 | 6407281,48
S4.61b | 5807961,72 | 6407290,25
S4.62 | 5807991,28 | 6407268,91
S4.63 | 5807202,78 | 6407413,15
S4.64 | 5807193,63 | 6407360,91

| S4.64c | 5807199,63 | 6407359,79
S4.65b | 5807194,06 | 6407329,92
S4.66 | 5807184.,45 | 6407311,76
S4.67 | 5807175,28 | 6407262,61
S4.68 | 5807166,10 | 6407213,46
S4.69 | 5807160,13 | 6407181,47
$4.69.1 | 5807151,67 | 6407183,05

| 54.69.2 | 5807104,30 | 6407199,07
$4.69.3 | 5807056,94 | 6407215,10
S4.70 | 5807207,33 | 6407164,99
S4.71 | 5807254,54 | 6407148,52
S4.72 | 5807301,75 | 6407132,04
S4.73 | 5807348,95 | 6407115,56

| S4.50d | 5807592,21 | 640731775
| S4.51b | 5807610,39 | 6407300,37
S4.52b | 5807626,49 | 6407299,85
S4.53 | 5807644,54 | 6407303,85
$4.53b | 580764431 | 640729915
| S4.54 | 5807693,54 | 6407300,98
| S4.54b | 5807693,36 | 6407296,58
| $4.55b | 5807724,85 | 6407294,86
S4.56 | 5807741,24 | 6407299,08
$4.57 | 5807786,73 | 6407305,83
$4.57b | 5807788,51 | 6407293,89
S4.58 | 5807837,04 | 6407317,57
S4.58b | 5807842,05 | 6407308,68
$4.59 | 5807868,99 | 6407314,49
$4.59.1 | 5807871,40 | 6407292,79
S$4.59.1b | 5807881,63 | 6407290,61
$4.59.2 | 580787529 | 6407364,16
$4.59.2b | 5807883,64 | 6407362,89
S4.59.3 | 5807882,30 | 6407414,97
$4.59.4 | 5807891,89 | 6407476,00
S4.74 | 5807395,66 | 6407097,72
S4.75 | 5807436,45 | 6407068,81
S4.76 | 5807481,73 | 6407047,60
$4.77 | 5807530,82 | 6407038,11




Zlewnia przepompowni PGS

Pkt X Y
PG5 | 5808009,88 | 6405837,67
$5.1 | 5808015,20 | 6405841,89
$5.2 | 5808010,03 | 640584843
$5.3 | 5807988,44 | 6405875,71
$5.4 | 5807979,25 | 6405903,49
S5.4a | 5807973,90 | 6405901,64
S5.4b | 5807970,69 | 6405900,53
$5.5 | 5807972,12 | 6405925,07

| S5.5a | 5807978,63 | 6405927,30
$5.5b | 5807981,11 | 6405928,15
$5.6 | 5807968,12 | 6405936,90
S5.6a | 5807961,09 | 6405934,54
$5.7 | 5807958,16 | 6405966,40
$5.7a | 5807964,80 | 6405968,69 |
S5.7b | 580796581 | 6405969,03
$5.8 | 580795431 | 6405977,79
$5.8a | 5807946,65 | 640597517
$5.8d | 5807945,05 | 6405974,62
S5.8b | 5807961,04 | 6405980,10
S5.8¢ | 5807963,28 | 6405980,86
$5.9 | 5807936,81 | 6406029,60
$5.9a | 5807928,39 | 6406026,76
S5.9b | 5807926,86 | 6406026,24
$5.9¢ | 5807942,61 | 6406035,09
$5.9d | 5807943,54 | 640603598
$5.10 | 5807918,37 | 6406083,48
$5.100 | 5808047,58 | 6406054,92
$5.101 | 5808041,11 | 6406034,68
$5.11 | 5807907,33 | 6406115,58
S$5.11a | 5807897,83 | 6406112,34
$5.11b | 5807896,78 | 6406111,98
§5.112 | 5807892,09 | 6406349,81 |
$5.12 | 5807900,30 | 6406135,79
$5.13 | 5807891,18 | 6406183,61
S$5.13a | 5807884,73 | 6406186,23
$5.13b | 5807883,00 | 6406186,94
$5.14 | 5807887,51 | 640623636
S$5.14a | 5807882,33 | 6406236,00
$5.14.b | 5807880,81 | 6406235,90

| 8515 | 5807887,17 | 6406241,24

| $5.16 | 5807886,82 | 6406249,57

| S5.16a | 5807881,71 | 6406252,11

| $5.16b | 5807861,00 | 6406262,40 |
| 8517 | 5807885,58 | 6406278,42
| $5.17a | 5807894,44 | 6406278,77 |
$5.17b | 5807895,26 | 6406278,81
S5.18 | 5807884,59 | 6406301,51
S5.18a | 5807879,44 | 6406303,88
S5.18b | 5807878,58 | 6406304,28
S5.19 | 5807883,85 | 6406318,79
S5.19a | 5807893,06 | 6406319,16
S5.19b | 5807893,96 | 6406319,20
S$5.20 | 5807883,26 | 6406332,51
S5.20a | 5807892,58 | 6406332,90
$5.21 | 5807882,54 | 6406349,27
S5.21a | 5807877,55 | 6406349,63
$5.21b | 5807876,51 | 6406349,70
S5.22 | 5807881,97 | 6406364,17
S5.22a | 5807876,79 | 6406363,98
S5.24 | 580788134 | 6406380,90
S5.24a | 5807876,18 | 6406381,58 |
S5.24b | 5807874,70 | 6406381,53
S5.24¢ | 5807891,18 | 6406381,31 |
S5.24d | 5807892,28 | 6406381,36
S5.25 | 5807880,81 | 6406395,00
S5.25a | 5807890,77 | 640639541
S$5.25b | 5807892,56 | 6406395,48
S$5.26 | 5807880,28 | 640640891
$5.27 | 5807879,62 | 6406425,98
S5.27a | 5807889,87 | 6406426,41
S5.27b | 5807891,17 | 6406426,46
S5.28 | 5807878,83 | 6406446,37
$5.28a | 580787338 | 6406446,18
S$5.28b | 5807872,51 | 6406446,15
529 | 5807878,19 | 6406466,57
S5.29a | 5807888,53 | 6406467,00
S5.29b | 5807889,54 | 6406467,04
S5.30 | 5807877,64 | 6406477,14 |
531 | 580787723 | 6406489,05
S5.31a | 5807871,90 | 6406488,89
$5.31b | 5807870,90 | 6406488,83 |
532 | 5807876,77 | 6406502,20
S$5.32a | 5807887,21 | 6406502,56
S5.32b | 5807888,05 | 6406502,59
533 | 5807876,64 | 6406506,19
S5.33a | 5807871,40 | 6406506,01
$5.33b | 5807870,51 | 6406505,98




S5.34 | 5807875,89 | 6406527,77
S5.34a | 5807870,61 | 6406532,69
S5.34b | 5807869,91 | 640653335
S5.3dc | 580788625 | 6406528,20
$5.34d | 5807887,34 | 640652825
S5.35 | 5807875,18 | 6406548,52
$5.35a | 5807870,15 | 6406548,35
$5.36 | 5807874,10 | 6406579,18
S5.36a | 5807869,25 | 6406579,04
S5.36b | 5807867,80 | 6406578,96
S5.37 | 5807873,77 | 6406589,40
538 | 5807896,29 | 6406590,35
S5.38a | 5807896,54 | 6406584,32

| 5539 | 5807930,80 | 6406591,79

| $5.39a | 5807930,53 | 6406597,09
S5.40 | 5807948,93 | 6406581,47
S5.40a | 5807945,81 | 6406576,00
S5.40b | 580794539 | 640657525
S5.41 | 5807971,21 | 6406568,80
S5.41a | 5807968,10 | 640656334
S5.41b | 5807967,60 | 6406562,47
S5.42 | 5807973,09 | 640656773
S5.43 | 5807978,33 | 6406576,86
S5.43a | 5807974,01 | 6406579,34
$5.43b | 5807986,60 | 6406575,58
S5.44 | 580798424 | 6406614,86
S5.44a | 5807979,81 | 6406615,54
S5.44b | 5807976,68 | 6406616,03
$5.45 | 5807986,74 | 6406630,93
S5.45a | 5807982,77 | 6406634,04
S5.45b | 5807979,61 | 6406636,52
S5.45¢ | 580799523 | 640662961 |
S5.45d | 5807996,68 | 6406629,38
S5.46 | 5808001,38 | 6406663,40
S5.46a | 580799549 | 6406666,39
S5.46b | 580799441 | 6406666,94

| S5.46¢c | 580800843 | 6406660,21

| $5.46d | 5808009,83 | 6406659,58
S5.47 | 5808010,48 | 6406675,68
S5.47a | 5808015,94 | 6406671,70
$5.47b | 5808017,18 | 6406670,72
S5.48 | 5808025.63 | 6406696,15
S5.48a | 5808018,84 | 6406701,18
$5.48b | 5808017,73 | 6406702,00
S5.49 | 5808032,74 | 640670575

| $5.50 | 5808053,83 | 6406690,13
| $5.50a | 5808052,29 | 6406683,62
S$5.50b | 5808051,97 | 6406682,26
$5.51 | 5808061,82 | 6406682,96
$5.51a | 5808057,93 | 6406678,63
$5.51b | 5808056,82 | 6406677,39
$5.52 | 5808081,10 | 6406665,63
S$5.52a | 5808084,18 | 6406669,06
$5.52b | 5808084,94 | 6406669,91
$5.52¢ | 5808076,78 | 6406660,83
S5.54 | 5808100,36 | 6406648,33
S5.54a | 5808095,91 | 6406643,38
$5.55 | 5808103,91 | 6406645,14
$5.55a | 5808107,11 | 6406648,70
$5.55b | 5808107,95 | 6406649,64
S$5.55¢ | 5808101,42 | 6406638,54
$5.55d | 5808100,83 | 6406636,99
| $5.56 | 5808120,38 | 6406630,48
| $5.56a | 5808115,80 | 640662533
S$5.57 | 5808137,10 | 6406615,20
S$5.57a | 5808140,58 | 6406618,98
$5.57b | 5808132,33 | 6406610,03
$5.58 | 5808153,88 | 6406599,73
$5.58a | 5808149,45 | 6406594,93
S$5.58b | 5808148,81 | 6406594,24
$5.59 | 5808161,63 | 6406592,61
$5.59a | 5808165,54 | 6406596,82
S$5.59b | 5808160,37 | 6406585,29
$5.59¢ | 5808160,20 | 6406584,34
$5.60 | 5808165,34 | 6406589,19 |
$5.61 | 5807932,83 | 6405881,33
S5.61a | 5807932,11 | 6405874,14
$5.61b | 5807932,00 | 6405873,04
S5.61c | 5807929,16 | 6405881,70
$5.62 | 5807870,18 | 6406137,13
| S5.62a | 5807870,57 | 6406145,62
$5.62b | 5807870,61 | 640614642
S5.63 | 5807865,25 | 640613735
S5.63a | 5807864,91 | 6406129,73
$5.63b | 5807864,87 | 6406128,86
$5.64 | 5807835,16 | 6406138,69
$5.65 | 5807806,38 | 640613997
S$5.65a | 5807806,76 | 6406148,21
| $5.65b | 5807806,84 | 6406149,97
S5.66 | 5807785,01 | 6406140,93




S5.66a | 5807784,79 | 6406149,14 |
S5.66b | 5807782,67 | 6406229.94 |
$5.67 | 5807758,84 | 6406141,64 |
S5.67a | 5807759,07 | 6406150,23 |
$5.68 | 5807734,46 | 6406142,31
$5.68a | 5807734,21 | 6406133,03
$5.68b | 5807734,17 | 6406131,69
$5.69 | 5807724,35 | 6406142,58
$5.69a | 5807724,59 | 6406151,69

 $5.69b | 5807724,64 | 6406153,50
$5.69¢ | 5807724,09 | 6406133,37 |
$5.70 | 5807667,25 | 6406144,15 |
$5.70a | 5807666,83 | 6406135,47
$5.71 | 5807666,57 | 6406172,38

| $5.71a | 5807670,45 | 6406172,50
$5.72 | 5807665,96 | 6406197,12
$5.72a | 5807659,81 | 6406197,01
$5.72b | 5807669,85 | 6406197,22
$5.73 | 5807665,24 | 6406226,97
$5.73a | 5807669,13 | 6406227,06
$5.73b | 5807671,47 | 6406227,12
$5.74 | 5807663,82 | 6406285,14
$5.74a | 5807657,80 | 6406285,00
$5.74b | 5807656,68 | 6406284,97
$5.74c | 5807667,82 | 640628524
$5.75 | 5807662,85 | 6406325,12
$5.75a | 5807656,82 | 6406328,60
$5.75b | 5807655,67 | 6406329,26
$5.75¢ | 5807656,89 | 6406324,88
$5.75d | 5807655,72 | 6406324,83
$5.75e | 5807666,75 | 6406325,30
$5.76 | 5807662,20 | 6406351,71
$5.76a | 5807656,41 | 6406351,61
$5.76b | 5807655,01 | 6406351,54
$5.77 | 5807661,67 | 6406373,57

$5.77a | 5807656,02 | 6406373,43
$5.77b | 5807654,48 | 6406373,39
$5.77¢ | 5807665,58 | 6406373,63
$5.78 | 5807660,85 | 6406407,35
$5.79 | 5807657,68 | 6406410,37

| $5.79a | 580765537 | 640641033
$5.79b | 5807654,57 | 6406410,32
S$5.80 | 5807657,57 | 6406416,58

| $5.80a | 5807655,25 | 6406416,54

| $5.80b | 5807654,46 | 6406416,53

S5.81 | 5807657,19 | 6406438,00
S5.81a | 5807654,87 | 6406437,96
 §5.81b | 5807653,71 | 640643793 |
s5.82 | 5807830,17 | 6406092,53 |
S5.82a | 580782630 | 6406092,95 |
S5.83 | 5807828,80 | 6406080,00 |
$5.84 | 5807637,75 | 6406144,92 |
S5.84a | 5807637,57 | 6406136,54
S5.85 | 5807612,56 | 640614557 |
S5.85a | 5807612,62 | 6406156,43 |
S5.85b | 5807612,54 | 640614237 |
S5.85¢ | 5807612,51 | 640613637 |
S5.86 | 580758396 | 6406147,06
S5.86a | 5807584,39 | 6406157,28

 $5.86b | 5807583,84 | 6406143,96
S5.86¢ | 5807583,57 | 6406137,56 |
S5.87 | 5807558,65 | 6406148,38 |
S5.87a | 5807559,06 | 6406157,77 |
S5.88 | 5807685,40 | 6406407,95
S5.88a | 580768532 | 6406411,77
S5.88b | 5807685,26 | 6406414,56
S5.89 | 5807902,46 | 6406136,62
S5.90 | 5807941,95 | 6406132,76
S5.91 | 5807958,62 | 6406129,87
S5.91a | 5807959,59 | 640613528
S5.91b | 5807959,77 | 6406136,30
S5.92 | 580797721 | 6406126,65
S5.92a | 5807979,71 | 6406132,78
$5.93 | 580799540 | 6406119,25
S5.93a | 5807997,22 | 640612372
S5.94 | 580799806 | 6406118,18
$5.94a | 5807996,05 | 6406113,01
$5.94b | 5807995,58 | 640611183
S5.95 | 5808007,15 | 640611448
$5.96 | 5808012,89 | 6406106,99
$5.96a | 5808008,03 | 640610334
5597 | 5808016,86 | 6406101,82
S5.97a | 5808019,52 | 6406103,78
S5.98 | 5808028,50 | 6406086,62
S5.98a | 5808031,21 | 6406088,63 |
S5.98b | 5808025,76 | 6406078,36
S5.98¢c | 580802541 | 6406077,33
S5.99 | 5808043,55 | 6406066,99
S5.101a | 5808037,08 | 6406036,20
| 55.101b | 5808035,51 | 6406020,03




§5.101c | 5808029,17 | 6406009,57
$5.101d | 5808043,96 | 6406026,59
S5.101e | 5808043,74 | 6406025,02
$5.101f | 5808038,54 | 6406027,96
$5.101g | 5808036,10 | 6406036,57
$5.102 | 5808062,78 | 6406078,93
§5.102a | 5808057,23 | 640608818
| $5.102b | 5808056,75 | 6406089,00
| §5.102¢ | 5808069,83 | 6406087,10
$5.102d | 5808070,59 | 6406087,99
S5.102¢ | 5808066,46 | 6406078,58
$5.102f | 5808072,17 | 6406074,83
$5.102g | 580807327 | 6406073,02
$5.102h | 5808074,78 | 6406070,52
$5.102i | 5808066,68 | 6406079,34
$5.102 | 5808077,62 | 6406076,47
$5.102k | 5808079,65 | 6406075,93
$5.103 | 5807901,48 | 6406242,28
§5.103a | 5807908,59 | 6406247,16
$5.103b | 5807909,24 | 6406247,61
§5.103¢ | 5807902,51 | 640623851
$5.103d | 5807903,05 | 6406236,53
S5.104 | 580794548 | 6406219,74
S5.104a | 5807944,34 | 640621752
$5.105 | 5807965,24 | 6406209,62
| §5.105a | 5807964,11 | 6406207,42
| §5.105b | 5807963,39 | 6406206,00
$5.106 | 5807987,50 | 6406198,21
$5.106a | 5807986,37 | 6406196,01
§5.106b | 5807985,64 | 6406194,60
$5.107 | 5808009,74 | 6406186,31
$5.107a | 5808008,69 | 640618476 |
$5.107b | 5808007,89 | 640618319
$5.108 | 5808032,01 | 640617542
S5.108a | 5808030,94 | 6406173,33
$5.108b | 5808030,15 | 6406171,79
$5.109 | 5808054,28 | 6406164,01
§5.109a | 5808053,16 | 6406161,82
$5.109b | 5808052,42 | 6406160,37
| $5.110 | 5808076,61 | 6406152,57
$5.110a | 580807549 | 6406150,38
S5.110b | 5808074,75 | 6406148,93
$5.111 | 5808088,53 | 640614646 |
$5.113 | 5807869,81 | 6406408,52 |
$5.113.1 | 5807838,83 | 6406407,35

S5.113a | 5807869,51 | 6406415,74
S5.113b | 5807869,40 | 6406418,30
S5.114 | 5807806,14 | 6406406,11
S5.114a | 5807805,89 | 6406412,18
S5.114b | 5807805,81 | 6406414,07
S5.115 | 5807799,16 | 6406405,85
$5.116 | 5807776,76 | 6406405,00
S5.116a | 5807769,25 6406408,82
S5.116b [ 5807768,58 | 6406400,62
S5.116¢ | 5807765,95 | 6406399,21
S5.117 | 5807775,78 | 6406436,47
$5.117a | 5807779,28 | 6406436,58
S5.117b | 5807781,28 | 6406436,64
S5.118 | 5807775,53 | 6406444,58
S5.118a | 5807768,79 | 6406445,86
S5.118b | 5807766,92 | 6406446,21
S5.118¢c | 5807778,93 | 6406445,69
S5.118d | 5807781,03 | 6406446,37
S$5.119 | 5807775,18 | 6406455,95
S5.119a | 5807778,46 | 6406456,05
S5.119b | 5807780,27 | 6406456,10
$5.120 | 5807774,99 | 6406462,06
$5.120a | 5807768,27 | 6406461,85
$5.121 | 5807774,12 | 6406489,97
S5.121a | 5807767,30 | 6406491,33
$5.121b | 5807765,78 | 6406491,63
S5.121c | 5807777,36 | 6406490,07
S$5.122 | 5807773,75 | 6406502,10
§$5.122a | 5807766,95 | 6406501,88
S$5.123 | 5807773,56 | 6406508,13
§5.123a | 5807776,76 | 6406508,23
S5.123b | 5807778,16 | 6406508,27
S5.124 | 5807773,14 | 6406521,54
S5.124a | 5807766,34 | 6406521,18
S5.124b | 5807765,05 | 6406521,11
S$5.125 | 5807772,95 | 6406527,84
S5.125a | 5807776,12 | 6406527,93
$5.125b | 5807777,12 | 6406527,96
S5.126 | 5807772,41 | 6406545,16
S5.126a | 5807775,56 | 6406545,26
$5.127 | 5807772,00 | 6406558,27
S5.127a | 5807765,13 | 6406558,06
| 85.127b | 5807763,73 | 6406558,02
S5.128 | 5807771,76 | 6406566,08
S5.128a | 5807774,87 | 6406566,18




$5.129 | 5807771,47 | 6406575,33
$5.129a | 5807764,57 | 6406575,12
S5.130 | 5807771,21 | 6406583,56
§5.130a | 5807764,30 | 6406583,33
| $5.130b | 5807762,88 | 6406583,29
$5.130c | 5807774,30 | 6406583,66
S5.131 | 5807770,49 | 6406606,77
S5.131a | 5807773,49 | 640660686
$5.131b | 5807774,54 | 6406606,89
 S5.132 | 5807770,41 | 6406609,49
§5.132a | 5807763,46 | 6406609,26
S5.133 | 5807769,57 | 6406636,20
$5.133a | 5807762,59 | 6406635,99
$5.133b | 5807761,42 | 640663595
$5.133¢ | 5807772,59 | 6406636,30
§5.134 | 5807799,59 | 6406393,76
S5.134a | 5807804,82 | 6406393,91
§5.134b | 5807805,71 | 6406393,94
$5.135 | 5807800,12 | 6406378,45
S5.135a | 5807797,22 | 6406378,35
| §5.135b | 5807795,60 | 6406378,30
| $5.136 | 5807801,00 | 6406352,86
$5.136a | 5807798,83 | 6406350,02
$5.136b | 5807798,11 | 6406349,06
 $5.136¢ | 5807804,81 | 6406349,71
S5.136d | 5807805,50 | 6406349,14
S5.137 | 5807905,54 | 6406478,10
S5.138 | 5807922,73 | 6406468,57
S5.138a | 5807925,15 | 6406472,94
$5.138b | 5807925,81 | 6406474,13
$5.139 | 5807928,84 | 6406465,18
$5.139a | 5807926,44 | 6406460,85
S5.139b | 5807925,72 | 6406459,54
$5.140 | 5807941,40 | 6406458,21
S5.140a | 5807943,99 | 6406462,89
$5.140b | 5807944,55 | 6406463,91
S5.141 | 5807959,95 | 6406447,92
$5.141a | 5807962,47 | 6406452,47
$5.141b | 5807963,17 | 6406453,73
$5.142 | 5807967,26 | 6406443,87
S5.142a | 5807965,08 | 6406439,95
§5.142b | 5807964,36 | 6406438,65
S5.143 | 5807980,88 | 6406436,32
S5.143a | 5807978,74 | 6406432,46
S5.144 | 5807985,41 | 6406433,80

S5.144a | 5807988,12 | 6406438,70
$5.144b | 5807988,58 | 640643953 |
§5.145 | 5807998,96 | 6406426,29 |
S5.145a | 5807996,82 | 6406422,41 |
$5.145b | 5807995,85 | 6406420,68
$5.146 | 5808004,85 | 6406423,02
$5.146a | 5808007,67 | 6406428,09
$5.146b | 5808008,14 | 6406428,95
$5.147 | 5808015,67 | 6406417,02
 §5.147a | 5808015,28 | 640641079
$5.147b | 5808015,18 | 6406409,29
S5.147¢ | 5808018,91 | 6406415,23
$5.147d | 5808019,67 | 6406414,80
$5.148 | 5807873,60 | 6406594,89
S5.148a | 5807868,79 | 6406594,75
$5.148b | 5807867,88 | 6406594,71
S5.149 | 5807872,97 | 6406614,97
$5.149a | 5807868,20 | 6406614,81
$5.150 | 5807872,58 | 6406627,43
$5.150a | 5807882,95 | 6406627,76 |
$5.150b | 5807883,98 | 6406627,79 |
S5.151 | 5807872,39 | 6406633,46 |
S5.151a | 5807867,65 | 6406633,32 |
S5.152 | 5807872,21 | 6406639,44
S5.152a | 5807882,53 | 6406639,74
§5.153 | 5807871,59 | 6406659,16
S5.153a | 5807866,89 | 6406659,04
$5.153b | 5807865,63 | 6406659,00
S5.154 | 5807871,04 | 6406676,70
S5.154a | 5807881,46 | 6406677,03
$5.155 | 5807870,70 | 6406687,54 |
$5.155a | 5807866,06 | 6406687,40
S5.155b | 5807865,05 | 6406687,36
$5.156 | 5807870,09 | 640670716
| $5.156a | 5807865,48 | 6406707,01
$5.157 | 5807869,40 | 6406729,49
S5.157a | 5807864,82 | 640672936
S5.157b | 5807863,84 | 6406729,32
$5.158 | 5807868,72 | 6406751,04
$5.158a | 5807864,19 | 6406750,91
S5.158b | 5807861,28 | 6406750,85
$5.159 | 5807868,56 | 6406756,05
S5.159a | 5807879,17 | 6406756,36
S5.160 | 580786834 | 6406763,22
$5.160a | 5807863,83 | 6406763,08




$5.160b | 5807862,59 | 6406763,04 |
S5.161 | 5807867,83 | 6406779,45 |
| $5.161a | 580786335 | 6406779,33
S5.161b | 5807862,06 | 6406779,29
§5.162 | 5807987,10 | 6406559,76
S5.162a | 5807983,99 | 6406554,30
$5.162b | 5807983,49 | 6406553,42
$5.163 | 5808007,49 | 6406548,16
S5.163a | 5808007,53 | 6406541,16 |
'$5.163b | 5808007,54 | 6406539,08
| §5.164 | 5808029,09 | 6406535,86
| §5.164a | 5808026,02 | 6406530,47
$5.164b | 580803545 | 6406538,98
S5.164c | 5808037,06 | 6406539,76 |
S$5.165 | 5808048,12 | 6406525,04
S5.165a | 5808045,05 | 6406519,66
S$5.165b | 5808043,98 | 6406517,77
$5.166 | 5808059,25 | 6406518,70 |
S$5.166a | 5808058,16 | 6406512,21 |
$5.166b | 5808062,14 | 6406523,77 |
S$5.166¢ | 5808062,77 | 6406524,87 |
$5.167 | 5808081,57 | 6406506,00 |
85.167a | 5808078,57 | 6406500,73 |
$5.167b | 5808077,94 | 640649962
S5.168 | 5808015,01 | 6406718,88
$5.168a | 5808017,47 | 6406722,20
$5.168b | 5808018,06 | 6406723,00
$5.169 | 5808004,25 | 6406726,84
$5.169a | 5808000,06 | 6406721,13
$5.170 | 5808000,25 | 6406729,81
$5.170a | 5808002,72 | 6406733,13
$5.170b | 5808003,12 | 6406733,68
$5.171 | 5807992,71 | 6406735,39
$5.171a | 5807988,45 | 6406729,63
S$5.171b | 5807987,56 | 6406728,43
S5.172 | 5808040,84 | 6406716,69
$5.172a | 580804531 | 6406716,12
$5.172b | 5808046,39 | 6406715,98
$5.173 | 5808041,44 | 6406723,91
$5.174 | 5808029,03 | 6405824,50 |
S5.174a | 5808034,58 | 6405828,86
| $5.174b | 5808035,50 | 6405829,58
| $5.175 | 5808040,39 | 6405810,07
8$5.176 | 5808015,65 | 6405852,85
$5.177 | 5808031,29 | 6405852,73

S5.178 | 5808055,39 | 6405869,11
S5.178a | 5808059,00 | 6405864,01
$5.179 | 5808070,99 | 6405879,70
S5.179a | 5808067,72 | 6405884,68
| S5.179b | 5808067,20 | 6405885,48
S5.179¢ | 5808074,38 | 6405874,71
$5.180 | 5808088,09 | 6405891,33
S5.180a | 5808084,54 | 6405896,41
S$5.180b | 5808083,64 | 6405897,69
|_S5.181 | 5808101,33 | 6405900,33
| S5.181a | 5808104,22 | 6405895,87
| §5.182 | 5808136,77 | 6405920,73 |
S5.182a | 5808144,75 | 6405913,45
S5.182b | 5808146,08 | 6405912,24
$5.183 | 5808140,20 | 6405939,65
S5.183a | 5808135,98 | 6405940,41
S$5.183b | 5808134,65 | 6405940,65
S5.183¢ | 5808148,92 | 6405943,56
S5.183d | 5808150,54 | 6405944,28
$5.184 | 5808146,35 | 6405973,59
S5.184a | 5808153,94 | 6405972,22
S5.184b | 5808155,18 | 6405972,00 |
S$5.185 | 5808149,22 | 6405989,38
S5.185a | 5808144,86 | 6405990,15
$5.186 | 5808152,55 | 6406007,73
S5.186a | 5808148,15 | 6406008,53
S5.187 | 5808156,08 | 6406027,21
S$5.188 | 5808160,29 | 6406037,87
S5.188a | 5808167,78 | 6406034,91
S5.188b | 5808168,84 | 6406034,49
S5.189 | 5808163,06 | 6406044,88
S5.189a | 5808159,16 | 6406046.41
S5.189b | 5808158,23 | 6406046,78
$5.190 | 5808167,88 | 6406057,09
S5.190a | 5808175,27 | 6406054,17
S5.191 | 5808176,70 | 6406079,43
S5.191a | 5808172,75 | 6406080,99
$5.192 | 5808184,52 | 6406099,26
S$5.192a | 5808191,70 | 6406096,42
S5.192b | 5808192,48 | 6406096,12
$5.193 | 5808187,01 | 6406105,56
S5.193a | 5808200,08 | 6406100,40
$5.194 | 5808189,20 | 6406111,11
S5.194a | 5808185,23 | 6406112,68 |
S5.194b | 5808184,04 | 6406113,15




$5.195 | 5808197,15 | 640613124 |
- S5.195a 1 5808199,58 | 6406137,39 |
S5.196 .5808188,56 6405915,09 |
S55.196a | 5808188,08 | 6405910,72 |
S5.196b | 5808187,91 | 6405909,10
$5.197 | 5808215,20 | 6405912,19 |
Zlewnia przepompowni P6
Pkt X Y
P6 | 5807718,33 | 6405923,22 |
| S6.1 5807719,25 | 6405926,61
S6.2 5807748,32 | 6405918,59
S6.2a | 5807746,88 | 6405913,39
S6.3 5807770,80 | 640591239
S6.3a | 5807769,34 | 6405907,10
S6.4 5807796,21 | 6405905,38
S6.4a | 5807799,02 | 6405908,97
S6.4b | 5807799,97 | 6405910,20
S6.5 5807803,58 | 6405904,57
S6.5a | 5807802,83 | 6405897,72
S6.5b | 5807802,60 | 6405895,64
S6.6 5807808,86 | 6405904,00
S6.6a | 5807810,38 | 6405895,63
S6.6b | 5807810,60 | 6405894,47
S6.7 5807812,63 | 6405938,65 |
S6.7a | 5807819,34 | 6405937,92
S6.8 5807815,63 | 6405966,23
S6.8a | 5807812,68 | 6405966,55
S6.8b | 5807822,34 | 6405965,50
S6.9 5807818,88 | 6405996,16
$6.9a | 5807815,94 | 6405996,48
S6.9b | 5807814,70 | 6405996,62 |
Zlewnia przepompowni P7
Pkt X Y
P7 | 5808062,53 | 6406879,09
S§7.1 | 5808053,45 | 6406879,84
S7.1a | 5808046,69 | 6406880,39
S7.1b | 5808045,65 | 6406880.,48
S7.1c¢ | 5808051,00 | 6406882,73
S7.1d | 5808046,86 | 6406883,08
S7.1e | 5808045,87 | 6406883,16

$5.198 | 5808231,23 | 6405904,24 |
S5.198a | 5808229,42 | 6405900,50 |
$5.198b | 5808228,61 | 6405898,82 |
$5.199 | 5808243,47 | 6405898,17 |
S5.199a | 5808242,41 | 6405895,99 |
$6.10 | 5807823,85 | 6406041,82 |
$6.10a | 5807820,92 | 6406042,14 |
S6.10b | 5807830,74 | 6406041,07 |
S6.11 | 580769121 | 6405934,35 |
S6.11a | 5807692,34 | 6405938,44 |
S6.11b | 5807689,69 | 6405928,83
S6.12 | 5807669,99 | 6405940,21 |
S6.12a | 5807668,46 | 6405934,62
$6.13 | 5807649,11 | 6405945,97
S6.13a | 5807639,68 | 640594521
S6.13b | 580764431 | 6405941,23
$6.14 | 5807652,57 | 6405961,89
S6.14a | 5807647,75 | 6405962,93
$6.15 | 5807658,08 | 6405987,30
| S6.15a | 580765341 | 6405988,31
S6.15b | 5807652,17 | 6405988,58
$6.16 | 5807662,11 | 6406005,83
S6.16a | 5807667,09 | 6406004,75
$6.17 | 580766540 | 6406021,00
$6.17a | 5807660,69 | 6406022,01
S$6.17b | 5807659,48 | 6406022,28
S6.18 | 5807670,31 | 6406043,63
S6.18a | 580767527 | 6406042,55
S6.19 | 5807674,45 | 6406062,71
$7.2 | 5808055,92 | 640690985
S7.3 | 5807992,86 | 6406929,49
S7.4 | 5807966,60 | 6406937,67
$7.5 | 5807921,27 | 6406951,78
$7.6 | 5807871,10 | 6406967,41
§7.7 | 5807861,23 | 6406966,96
S7.8 | 5807860,84 | 6406975,54
$7.8a | 5807855,38 | 6406975,29




S7.8b | 5807854,61 | 6406975,26
7.9 | 5807860,35 | 6406986,40
§7.9a | 5807854,95 | 6406986,15 |
 $7.9b | 5807854,05 | 6406986,11 |
$7.10 | 5807859,33 | 6407008,75 |
S7.10a | 5807865,45 | 6407009,02
$7.10b | 5807866,64 | 6407009,08 |
S7.11 | 5807808,98 | 6407012,85 |
$7.12 | 5807757,54 | 640701829 |
S7.13 | 5807704,85 | 6407023,00
$7.14 | 5807652,62 | 6407027,67
$7.15 | 5807599.23 | 6407032,43
$7.16 | 5808052,09 | 640686331
$7.16a | 5808057,26 | 6406862,88
S$7.16b | 5808058,37 | 6406862,79
$7.17 | 5808051,52 | 6406856,36
$7.17a | 5808056,69 | 6406855,93
$7.17b | 5808057,80 | 6406855,84
$7.18 | 5808050,15 | 6406839,63
$7.18a | 580804338 | 6406840,19
$7.18b | 5808042,25 | 6406840,28
$7.19 | 5808048,99 | 6406825,59
S7.19a | 5808042,23 | 6406826,15 |
$7.19b | 5808040,85 | 6406826,26
$7.20 | 580804861 | 6406820,97
$7.21 | 5808048,10 | 6406814,67
$7.21a | 5808053,26 | 6406814,25
§7.21b | 5808054,14 | 6406814,17 |
| $7.22 | 5808046,94 | 6406800,62 |
$7.22a | 5808040,17 | 6406801,17
$7.22b | 5808038,71 | 6406801,29
$7.23 | 580804429 | 6406768,34
$7.23a | 5808037,52 | 6406768,90
$7.24 | 5808043,84 | 6406762,86
$7.24a | 5808049,00 | 6406762,43
$7.24b | 5808049,94 | 6406762.36
 $7.25 | 5808043,31 | 6406756,49
$7.26 | 5808053,59 | 6406755,64
$7.26a | 5808053,40 | 6406753,35
$7.26b | 5808053,32 | 6406752,26
$7.27 | 580808452 | 6406753,10
$7.27a | 5808084,18 | 6406749,00
| $7.27b | 5808084,08 | 6406747,74
| $7.27¢ | 5808087,93 | 6406749,97
| §7.27d | 5808090,08 | 6406749,79

$7.27e | 5808094,49 | 6406749,43
$7.27f | 5808084,74 | 6406755,76
§7.27g | 5808084,82 | 640675671
$7.28 | 5808090,30 | 640681754
S$7.28a | 5808089,34 | 6406805,55
S7.28b | 5808089,23 | 6406804,51
$7.29 | 5808091,11 | 6406827,38
§7.29a | 5808091,37 | 6406830,47
$7.29b | 5808091,46 | 6406831,64
$7.29¢ | 5808094,38 | 640682711
$7.29d | 5808095,29 | 6406827,04
$7.30 | 5808054,39 | 6406932,88
$7.30a | 580805421 | 6406935,52
§7.30b | 5808054,13 | 6406936,84
§7.31 | 5807992,98 | 6406982,64
$7.31a | 5807993,54 | 6406984,32
S$7.31b | 5807993,76 | 6406985,00
§7.32 | 5807961,88 | 6406922,65
$7.33 | 5807961,88 | 6406911,76
$7.33a | 5807951,83 | 6406911,75
$7.33b | 5807950,13 | 6406911,75
$7.34 | 5807961,88 | 6406908,71
S7.34a | 5807966,80 | 6406908,71
S7.34b | 5807967,90 | 6406908,68
$7.35 | 5807961,89 | 6406890,18
S$7.35a | 5807966,90 | 6406890,16
$7.35b | 5807967,91 | 6406890,15
$7.36 | 5807961,90 | 6406883,74
$7.36a | 5807956,90 | 6406883,74
$7.36b | 580795542 | 6406883,74
$7.37 | 5807961,91 | 6406865,20
§7.37¢ | 5807956,91 | 6406860,19
§7.37b | 580796691 | 6406865,17
§7.37c | 5807967,93 | 6406865,17
$7.38 | 5807961,93 | 6406826,60
§7.38a | 5807956,93 | 6406826,60
$7.38b | 5807966,93 | 6406826,61
S7.39 | 5807961,94 | 6406807,70
S$7.39a | 5807966,95 | 6406807,70
S7.40 | 5807961,95 | 6406788,48
S7.40a | 5807956,95 | 6406788,48
S$7.40c | 580795547 | 6406788,48
S7.40b | 5807966,96 | 6406788,48
$7.41 | 5807862,86 | 6406931,12
S7.41a | 5807870,21 | 640693145 |




S7.41b | 5807870,72 | 6406931,47
S7.42 | 5807863,79 | 6406914,16
| $7.42a | 5807871,19 | 6406914,57
S$7.42b | 5807872,07 | 6406914,61
$7.43 | 5807864,36 | 6406903,63 |
S7.43a | 5807871,81 | 6406904,04
$7.43b | 5807873,00 | 6406904,11
$7.44 | 5807865,94 | 6406874,61
S7.44a | 5807873,50 | 6406875,05
S7.44b | 5807874,28 | 6406875,06
$7.45 | 5807866,12 | 640687134
S7.45a | 5807860,43 | 6406871,08
$7.45b | 5807859,51 | 6406871,04
S7.46 | 5807867,32 | 6406849,30 |
S7.46a | 5807875,05 | 6406849,72
$7.46b | 5807876,19 | 6406849,78
S7.47 | 5807868,28 | 6406831,62
| $7.47a | 5807862,06 | 6406831,28
| S7.47b | 5807860,50 | 6406831,20
$7.47c | 5807880,15 | 6406832,27
$7.47d | 5807880,85 | 6406832,31
S7.48 | 5807897,49 | 6406802,25
S7.48a | 5807902,27 | 6406805,36
$7.48b | 5807902,78 | 6406805,69
S7.49 | 5807904,54 | 6406796,75
S7.49a | 5807907,83 | 6406800,96
S7.49b | 5807909,19 | 6406802,70
§$7.50 | 5807915,81 | 6406787,99
$7.50a | 5807913,33 | 6406784,66
§7.50b | 5807912,32 | 6406783,28
S§7.51 | 5807931,48 | 6406775,79
S$7.51a | 580792936 | 6406772,92
S7.51b | 5807928,61 | 6406771,90
$7.52 | 5807947,96 | 6406764,24
$7.52a | 5807945,59 | 6406761,03
$7.52b | 5807944,75 | 6406759,90
$7.53 | 5807964,22 | 6406752,84
$7.53a | 5807961,60 | 6406749,30
S7.53b | 5807960,80 | 640674822
| $7.54 | 5807980,70 | 6406741,29
S7.54a | 5807977,83 | 6406737,41
S7.54b_| 5807977,10 | 6406736,43
$7.55 | 5807853,67 | 6406930,70
$7.56 | 580784831 | 6406921,09
$7.57 | 5807831,05 | 6406890,14

$7.58 | 5807808,50 | 6406849,72
$7.59 | 5807787,18 | 6406804,08
| S§7.60 | 5807770,39 | 6406768,13
| $7.60a | 580777538 | 6406765,80
| $7.60b | 5807776,53 | 640676526
$7.61 | 5807765,85 | 6406758,43
$7.62 | 580776634 | 6406742,46
$7.62a | 5807776,12 | 6406742,78
$7.62b | 5807777,36 | 6406742,80
$7.63 | 5807767,31 | 6406710,81
$7.63a | 5807777,16 | 6406711,11
$7.63b | 580777833 | 6406711,14 |
$7.64 | 5807767,65 | 6406699,57 |
S7.64a | 5807760,66 | 6406695,15 |
S7.64b | 580775927 | 6406694,27 |
S$7.64c | 5807770,52 | 6406699,67 |
$7.64d | 5807771,23 | 6406699,68
$7.65 | 5807768,12 | 6406684,37
S7.65a | 5807771,02 | 6406684,46
$7.65b | 5807772,03 | 6406684,49
$7.66 | 5807769,08 | 6406652,88
$7.66a | 5807762,05 | 6406652,65
87.66c | 5807772,05 | 6406652,97
$7.66d | 5807773,13 | 6406653,01
$7.67 | 5807865,07 | 6407015,01
S7.68 | 5807858,23 | 6407027,54 |
$7.68a | 5807853,08 | 6407027,94
$7.68b | 5807852,19 | 6407028,01
$7.68¢ | 5807864,39 | 6407027,90
$7.68d | 5807865,54 | 6407027.97
$7.69 | 5807856,28 | 6407061,04
$7.69a | 5807851,01 | 6407060,74
$7.69b | 5807849.62 | 6407060,66
$7.70 | 5807855,70 | 6407070,93
$7.70a | 5807862,06 | 6407071,30
$7.70b | 580786320 | 6407071,37
$7.71 | 5807854,69 | 6407085,40
$7.71a | 5807849,27 | 6407085,09
$7.71b | 5807847,83 | 6407085,00
$7.72 | 5807852,73 | 6407113,47
S7.72a | 5807858,92 | 6407113,90
$7.72b | 5807860,31 | 6407114,00
$7.73 | 5807852,07 | 6407122,86
$7.73a | 5807847,59 | 6407122,61
$7.73b | 5807846,17 | 640712252




S7.74 | 5807850,47 | 6407145,88
| S7.74a | 5807846,33 | 6407145,59
S$7.75 | 5807849,39 | 6407161,34
S7.75a | 5807854,82 | 6407161,78
S7.75b | 5807856,23 | 6407161,89
S$7.76 | 5807849,05 | 6407166,17

| §7.76a | 580784522 | 6407165,90 |
S$7.77 | 5807847,72 | 6407185,13
S7.77a | 5807844,15 | 6407185,43
S$7.77b | 5807839,25 | 6407185,84

S7.78 | 5807851,45 | 6407209,57

| §7.78a | 580785732 | 6407208,68
S7.78b | 5807858,28 | 6407208,53
S7.79 | 5807854,63 | 6407230,02 |
S7.79a | 5807860,58 | 6407229,11
S7.79b | 5807861,73 | 6407228,94
$7.79¢ | 5807851,65 | 6407230,48
S$7.79d | 5807848,56 | 6407230,96
S7.80 | 5807856,78 | 6407241,19
S7.80a | 5807862,67 | 6407240,26




REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-i1.4210.31.2018.48.11 za dowodem doreczenia

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, arl. 82a, art. 84 i art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pdén.
zZm.}, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez peinomocnika — pana
Waldemara Lagiewke z ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory z
siedzibg w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgorze 18/8 o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zboréwko oraz ul. Wisniowe] w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekdw do oczyszczalni
Sciekéw Dopiewc”.

. Okreslam istotne warunki korzystania ze srcdowiska w fazie realizacji | eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznodci ochrony
cennych wartosct przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich:

1. Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej fj.. w godzinach od 6:00 do
22:00.

2. Wycinke drzew | krzewdw prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. w terminie od
1 sierpnia do konca lutego lub w sezonie legowym, wylgcznie pod nadzorem
ornitologicznym.

3. Nieprzeznaczone do wycinki drzewa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich systemy korzeniowe przed przesuszeniem.

4. W zamian za usunicle drzewa wykonaé nasadzenia rekompensujgce z gatunkow
rodzimych, dostosowanych do miejscowych siedlisk.

lll. Integralng czescig decyzji jest zalgeznik nr 1 stanowigcy charaklerystyke przedsiewziecia.
tizasadnienie

23.09.2016 r. do Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionainego Dyrektora, wplyngt wniosek Gminy Dopiewo dziatajgcej przez pelnomocnika
pana Waldemara Lagiewke z INWOD® Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i
Nadzory z siedzibg w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgdrze 18/8, o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowodci Wigckowice, Drwesa, Zberowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z
odprowadzeniem sciekdw do oczyszezalni Sciekow Dopiewo”.

Planowane przedsigwziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), zalicza sie do przedsiewzied

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 80-528 Poznan. tel. 61 839 84 00, faks 81 638 84 47,
sekretariat. poznan@rdos.gov.pl. poznan.rdos.gov.pl



mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywad na srodowisko, dia ktdrego przeprowadzenie
oceny oddzialywania na srodowisko moze byé wymagane.

Zgodnie z zatgcznikiem do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez kidre przebiegajg linie kolejows, jako terendw
zamknigtych (Dz. Urz. MIIR poz. 25 z pd2n. zm.}), m.in. dz. nr 37 i 40 obrgb Dopiewo, gmina
Dopiewo, na kidrych bedzie realizowane przedsigwzigeie stanowig teren zamknigty.
W zwigzku z tym, zgodnie z art. 75 ust 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ©
udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pézn.
zm.), dalej ustawa oo$, organem wiasciwym do wydania decyzji © srodowiskowych
uwarunkowaniach dla calego przedsigwziecia realizowanego w czesci na terenie
zamknigtym, jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zalgczono muin.
wypisy i wyrysy z migiscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, dla
czedci terendw, na ktdrych realizowane bedzie przedsigwziecie oraz pismo Gminy Doplewo
z 22.08.2016 r. znak: PPi0$.6727.361.2016 2 informacja o braku obowigzujgcych mpzp dia
pozostalych dziatek objetych wnioskiem ¢ wydanie decyzii.

Zgodnie z art. 81 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z péZn. zm)), dalej kp.a, w
zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, organ zawiadomil strony o wszczeciu postepowania
administracyinege w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia. Zawiadomienie z 14.10.2016 r. zostalo cbwieszczone na
tablicy ogloszen i na stronie internetowej Regionainej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w
Poznaniu oraz ogloszone w sposob zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie kiorej
realizowane bedzie przedsiewziecie i na tereny kidre bedzie oddzialywac, tj. w gminie
Dopiewo.

Z uwagi na fakt, iz karta informacyina przedsiewziecia, dalej kip., nie zawierata
peinych informacji na temat ewentualnego oddzialywania planowanego przedsigwziecia, na
podstawie art. 50 § 1 k.p.a. pismem z 14.10.2016 r. Regionalny Dyrektor wezwat
wnioskodawce do uzupelnienia k/ip. 24.10.2016 r. 1 28.10.2016 r. do tut. urzedu wplynely
stosowne wyjasnienia. Informacje zawarte w przediozonej | uzupeinionsj kip. speinily
wymagania okreslone w arl. 62a ustawy co$, dodanym przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 z péin. zm.), Kidry
wszedt w zycie 01.01.2017 1.

7.11.2016 r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 1 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008,
Regionalny Dyrekior wystapit z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspekitora
Sanitarnego w Poznaniu z prosba o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko

24.11.2016 r. Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Poznaniu (data wplywu
29.11.2016r.) wydal opinie sanitarng, znak: NS-52/2-220/16, w ktorej stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Na podstawie materiatéw | informacji o planowanym przedsiewzieciu, zebranych w toku
postepowania wyjasniajgcego, Regionalny Dyrektor postanowieniem z 14.12.2016 r. znak:
WOO-11.4210.31.2016.JS.6 stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia occeny oddzialywania
na $rodowisko dia przedmioctowego przedsiewziecia.
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Zawiadomieniem z 16.12.20186 r. znak: WOO0-11.4210.31.2016.J8.7 organ poinformowat
strony postgpowania o wydanym postanowieniu. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na
tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Regionainej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz ogloszone w sposdb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie kibrej
realizowane bedzie przedsiewzigcie | na tereny ktdre bedzie oddzialywad, t. w gminie
Dopiewo.

Pismem z 21.12.2018 r. wnioskodawca uzupelinit wniosek o dokumenty, o kidrych
mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3) i pkt 8) ustawy 008.

Na podstawie art. 10 § 1 kp.a, Regionalny Dyrekfor, pismem z 23.01.2017.r. znak:
WOO-11.4210.31.2016.J8.9 zawiadomil strony postepowania ¢ mozliwosci zapoznania sig
i wypowiedzenia co do zebranych dowoddw i materialéw, oraz zgloszonych zgdarn przed
wydaniem rozstrzygniecia. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy informacyjnej
oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
ogioszone w spostb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie ktdrej realizowane bedzie
przedsigwzigcie | na tereny ktdre bedzie oddzialywaé, t. w gminie Dopiewo. W
wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wplynely Zzadne uwagi | wnioski stron
postepowania.

Zgodnie z art. 84 ustawy 008, w decyzji stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia oraz okresla istotne
warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji ieksploatacii lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegbinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dia terendw
sgsiednich, a takze wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 008.
Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalgcznik do decyzji o  s$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

QOdnoszac sig do art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy 00$ Regionainy Dyrektor zbadat rodzaj,
skale przedsiewziecia, wielko$¢ zajmowanego terenu i istotne rozwigzania charakteryzujgce
przedsiewzigcie, zakres robdét zwigzanych z jego realizacjg, réznorodnosé biclogiczng,
wykorzystanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, wielko$é emisji i
ucigzliwoéci wynikajgeych z realizacji planowanego przedsiewzigcia oraz jego usytuowanie
na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
rodlin i zwierzat ub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszardow Natura 2000.

Odnoszac sig do art. 83 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy oo$ ustalono, Zze w ramach
planowane] inwestycji wybudowana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej, kidra przebiegaé
bedzie od istniejgcej oczyszczalni sciekdéw ,Dopiewo” w kierunku pétnocnym, wzdiuz drogi
powiatows] w kierunku Dopiewa i dalej wzdiuz drogi gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajge
iinig kolejowa PKP relacji Poznai — Berlin, wzdluz duktu tesnego do drogi powiatowej
(ul. Bukowska 2), pod autostradg A2 i dalej ul. Wisniowg w Dopiewie. Przy ul. Wisniowej
planowana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przepompownia ciekdéw. Nastepnie,
kanalizacja prowadzona bedzie przez m. Zbordwko, w okolicy lotniska ,polowego” i dalej, juz
w m. Zborowo, w ul. Lotnicze], Wicslarskiej, Rejonowej, Plazowej i innych mniejszych
uliczkach o charakterze osiedlowym. Obszar zabudowy objety budows kanalizacji sanitarnej
w m. Zborowo ograniczony jest od strony zachodniej — jeziorem Niepruszewskim, od strony
wschodniej ~ ul. Wioslarskg oraz ul. Lotniczg. taczna dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i oczne] wyniesie ok. 42 km. Uwzgledniajac szerokoéé pasa potrzebnego do
wykonania wzkopéw na ok. 1,0-1,5 m w fazie budowy zajeta powierzchnia wynosi¢ bedzie
ok. 52 500 m*~. d
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Planowana inwestycja ma za zadanie uporzgdkowaé komunaing gospodarks 3ciekows
poprzez budowe bezawaryjne] kanalizacji, kidre] =zadaniem bedzie zapewnienie
zorganizowanego odbioru Sciekéw z posesji nieskanalizowanych w  migjscowosci
Wieckowice, Drwesa. Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie. Scigki bytowe
zebrane w szczelny uklad kanalizacji grawitacyjno — Hoczne] zostang skierowane do
istniejgce] komunalne] oczyszozaini Sciekdow w Dopiewie. Uregulowana w ten sposéb
gospodarka $ciekowa przyczyni sie do likwidacji niekontrolowanego odprowadzania sciekow
do wod i do gruntu.

W miejscowosci Zbordwko planowana jest budowa jednej przepompowni sciekéw
potgczonej z ukiadem kanalizacji grawitacyjnej zbierajacej $cieki ze Zborowka oraz terendw
przysziej zabudowy na terenie lotniska ,polowego”. W miejscowosci Zborowo planowana jest
budowa kilku przepompowni ziokalizowanych w poblizu jeziora. Wszystkie przepompownie
beda wspdlpracowac z jednym wspbinym rurociggiem tocznym.

Do ukiadu kanalizacyjnego w Zborowie doplywadé bedg $cieki z miejscowosci
Wieckowice | Drwesa. Planowana jest budowa dwéch przepompowni gtdwnych: jedna dia
starej czesci Wieckowic oraz druga dla nowej czesci Wieckowic | Drwesy. Rurociggi toczne
z obu przepompowni pofaczg sie w pkt. R i dalej bedg wspdlpracowaé z jednym wspéinym
rurociggiem tlocznym doprowadzajacym $cieki do Zborowa.

Trase sieci kanalizacji sciekowej w Wieckowicach wyznaczono we wszystkich ulicach,
wzdiuz kitérych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdluz kiérej wydzielono dziatki
budowlane. Ze wzgleddw topograficznych uklad kanaldw grawitacyjnych uzupeiniony jest o
lokalne przepompownie sciekéw. Obszar zabudowy objety siecig kanalizacji sanitarnej
zawiera sig miedzy ulicami: od strony zachodniej. Swierkowa, Jeziorna, Owsiana; od strony
wschodniej: ul. Gromadzka; od strony poludniowej: ul. Zioty tan, ul. Pszenna, od strony
poinocnej: droga wojewddzka nr 307.

Trase sieci kanalizacji $ciekowej w miejscowosci Drwesa wyznaczono we wszystkich
ulicach, wzdiuz kidérych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdluz kidrych
wydzielono dzialki budowlane. Ze wzgleddw topograficznych ukiad kanatow grawitacyjnych
uzupeiniony jest o lokalne przepompownie sSciekéw. Obszar zabudowy objety siecig
kanalizacji sanitarme] zawiera sie miedzy ulicami: od strony zachodniej: Jodiowa wzdiuz
granicy gminy; od strony wschodniej: ul. Tarnowska; od strony poinocnej: ul. Brzozowa, ul.
Przylesie do granicy gminy, od strony potudniowej: droga wojewoddzka nr 307.

Planowana do realizacji sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie przecinaé autostrade A2,
droge wojewddzkg 307 i pas linii PKP. Teren w obrebie zabudowy m;e;scowoscr eb;etych
zakresem opracowania jest uzbrojony. Na uzbrojenie podziemne skladajg sie sieci |
instalacje wodociagowe, sieci gazowe, odcinki kanalizacji Sciekowej | deszczowej w
Dopiewie, kable doziemne telekomunikacyjne | kable zasilenia elekiroenergetycznego.
W obrebie posesji niechjetych systemem zorganizowanego odprowadzenia Sciekéw znajdujg
sig zbiorniki bezodplywowe (tzw. ,szamba™). W terenie niezabudowanym, wazdluz
planowanych tras rurociggdw przesylowych Sciekéw znajdujg sie obiekty liniowe
infrastruktury podziemnej: rurociggi wodociagowe | gazowe, kable telekomunikacyjne i
elekiroenergetyczne.

Planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej metodg tradycyjng w wykopie otwartym,
umocnionym z odkiadem urobku. Jak wynika z dokumentacii gleboko$¢ ulozenia sieci miesci
sie bedzie w przedziale 1,2-4,5 m lub 1,2-3,0 m. Ewentuaine odwodnienie wykopdw
realizowane bedzie odcinkowo przy zastosowaniu zestawow iglofilfrowych lub za pomocyg
przenoénej pompy odpompowujgce] wode bezposrednio z wykopu. Wode te planuie sie
zagospodarowaé do najblizszych rowdw melioracyjnych fub naturalnych lokalnych obnizen
terenowych. aby nie powodowad trwaltych zmian stosunkéw wodnych.
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-~ W ramach realizacji sieci planuje sie takze wykorzystanie technologii bezwykopowej.
Przewierty sterowane stosowane bedg dla dilugich odcinkéw, w miejscu prowadzenia
rurociggow wzdiuz nawierzchni utwardzonych. Na krétkich odcinkach przy np. poprzecznym
przekroczeniu drog stosowane bedg przeciski hydrauliczne. Przewiert sterowany z
przewiertemn pilotazowym podzielony bedzie na 3 fazy: wykonanie przewiertu Zerdzig
piiotowg od komory startowej do komory odbiorczej; montaz poszerzacza do ostatniej zerdzi
w komorze startowej (transport urobku odbywad sie bedzie przy pomocy rur stalowych
wyposazonych w przenosdniki slimakowe);, wydobycie rur stalowych wyposazonych w
przenosniki slimakowe w komorze odbiorczej coraz wprowadzenie rur przewodowych
przewiertowych. W celu transportu urobku dopuszcza sie wykorzystanie systemu
pluczkowego przy zastosowaniu wody pod cignieniem. W komorze odbiorczej bedzie
nastepowac oddzielenie urobku od pluczki-wody poprzez zastosowanie separatora.

Jak wynika z uzupeinienia k.ip. poziom wéd gruntowych na przedmiotowym terenie
jest zmienny, miesc sie w zakresie od 0,5 do 10 m ponizej poziomu terenu. Poziom wéd
gruntowych zasilany jest przez infiltracie opaddw atmosferycznych. Bazg drenazu dla wod
tego poziomu sg cieki wodne w zlewni jeziora Niepruszewskiego. Przejscia od standw
najwyzszych do najnizszych sg fagodne, a réznice pomiedzy $rednimi miesigcznymi stanami
maksymalnymi i Srednimi miesiecznymi stanami minimalnymi wynoszg ok. 0,2 do 0,5 m.

Jak wynika z k.ip., maksymaina dobowa ilos¢ sciekéw odprowadzona do oczyszezalni
Sciekéw z przedmiotowego terenu wyniesie ok. 700 m*d. Rrealizacja przedsiewzigcia
przyczyni sie zardéwno do poprawy stanu $rodowiska, jak rowniez jakosci zycia
mieszkancow.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. h) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy 00§
ustalono, iz przedsigwziecie realizowane bedzie na terenach przeksztalconych
antropogenicznie, w obrebis zabudowy migjscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zbordwko, Dopiewo oraz terenéw uzytkowanych rolniczo.

Odnoszac sie do zapistw art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. d) ustawy oo$ stwierdza sie, Ze na
etapie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
{faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyidw, w
wyniku prowadzenia robdt ziemnych oraz wwyniku przemieszczania mas ziemnych.
Ponadto, Zrédlem emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania palfiw w
silnikach maszyn i urzgdzen pracujacych na budowie. Z uwagi na fakt, ze emisje te beda
mialy charakter migjscowy | okresowy oraz ustang po zakoficzeniu prac budowlanych, nalezy
je uznad za pomiialne.

Odnoszac sig do art. 83 ust. 1 pkt 1) lit. ¢} i g), ust. 3 lit. d) ustawy 00§ stwierdzono, ze
nie wystgpl negatywne oddzialywanie na $Srodowisko ze strony przedmiotowego
przedsigwzigcia w zakresie emisji hatasu. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie halasu
na $rodowisko moze wystapic w fazie realizacji przedsiewziecia. Zrodlem emisji hatasu beda
pojazdy transportujgce materialy budowlane oraz maszyny i sprzet pracujacy na budowie.
Bedzie to jednak oddzialywanie krotkotrwale, odwracalne | ustgpi po zakoniczeniu robdt
budowlanych. W 2zwigzku z mozliwym negatywnym oddzialywaniem etapu realizacji
przedsiewzigcia na klimat akustyczny w porze nocnej, okreslono warunek, aby prace
budowlane wykonywaé w porze dziennej, fj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Planowane
przepompownie Sciekéw realizowane bedg jako obiekty podziemne wykonane na bazie
prefabrykowanych monolitycznych szezelnych studni zelbetowych lub polimerobetonowych o
Srednicy wewnetrznej 1,2 — 2,5 m, umieszczane pod ziemia na gicbokosci do ok. 8 m,
wyniesione ponad powierzchnie terenu na wys. ok. 0,5 m i wyposazone w dwie pompy
.Zatapialne” lub wyposazone w dwie pompy suchostojgce kazda. W wyjatkowych sytuacjach
przepompownie beda lokalizowane w pasie drogowym | nie bedg wygrodzone. Planowane
przepompownie Sciekdw wykonane zostang w technologii szczelnej | zamknietej, w zwigzku
z tym nie bedg znaczacym Zrodiem emisji hatasu do érodowiska.
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Jak wynika z uzupelienia do kip. tymczasowe place posiojowe dia maszyn
budowlanych zostang posadowione na szczelnym podiozu np. na placach postojowych lub
parkingach dla pracownikdw. Tymczasowe place postojowe nie beds lokalizowane w obrebie
obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszardéw o plytkim zaleganiu wod podziemnych.
Wszelkie prace eksploatacyjne dotyczace pojazddw bedg ograniczone do niezbednych
czynnosci serwisowych i beda wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych. Teren
budowy zorganizowany zostanie w sposéb najmniej ingerujacy w zajmowang powierzchnie
terenu ze szczegdinym uwzglednieniem minimalnej ingerencii w Srodowisko.

W celu zagospodarowania powstalych nieczystosci cieklych o charakterze Sciekow
bytowych, wytwarzanych przez pracownikOw zapewnione zostang przenodne sanitariaty.
Zapewni to wilasciwe zagospodarowanie powstajgcych na tym etapie nieczystosci,
wykluczajge potencjaine ryzyko ich oddzialywania na $rodowisko wodne | gruntowo-wodne,
Przy prowadzeniu robdt =ziemnych, wykorzystywany bedzie sprzet eksploatacyjny
odznaczajgcy sie dobrym stanem technicznym.

Zastosowanie materialdw zapewnigjgcych trwalosé | szezelnodé montowanych
instalacji przyczyni sie do tego, iz etap eksploatacji nie bedzie wigzat sig z oddzialywaniem
projektowanego przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne.

QOdnoszgc sie do zapiséw art. 83 ust. 1 pkt 1) lit. ) ustawy oo$§ stwierdzono, ze etap
realizacji przedsiewzigcia bedzie wigzal sie z powstawaniem odpaddw pochodzacych
gibwnie z prowadzenia prac budowlano-montazowych oraz przemieszczania mas ziemnych.
Whytwarzane odpady bedg segregowane | magazynowane w sposéb zabezpieczajacy
$rodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz beds
przekazywane podmictom gospodarczym posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Inwestor bedzie realizowat planowane przedsigwziecie
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pbéZzn.zm.}
oraz przepisami szczegbiowymi.

- Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1) §it. b) , pkt 3) lit. f} ustawy 00§ stwierdzono, iz w
fazie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie Zrédlem emisji; nie bedzie
dochodzi¢ do kumulowania sie oddziatywan pochodzacych z projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z innymi oddziatywaniami.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. e) ustawy oo0§, dotyczgeymi ryzyka
wystgpienia powaznej awarii nalezy stwierdzié, ze planowane przedsigwzigcie nie zalicza sie
do kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. a)-d), 1, g}, 1), ) ustawy co§ stwierdzono, iz
planowane przedsigwzigcie nie zostanie zlokalizowane na obszarach gérskich.
Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na terenie przeksztalconym antropogenicznie oraz
terenach rolniczych. Na terenie planowanej instalacji nie wystepujg obszary objete ochrong
w tym strefy ochronne ujeé¢ wod i obszary ochronne zbiornikdw Srodigdowych. Hermetyzacja
instalacji wyeliminuje zagrozenia zwigzane z przedostawaniem sie $ciekéw do wodd
powierzchniowych. Z uwagi na rodzaj i zakres planowanego przedsiewziecia, biorgc pod
uwage przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne, nie przewiduje sig jego wplywu na
obszary wodno-bloine i tereny o plytkim zaleganiu wod podziemnych, a takze na ujgcia wod
podziemnych iwody powierzchniowe. Najblizej przedsiewziecia =ziokalizowana jest
Wielkopoiska Dolina Kopalna, stanowigca GZWP nr 144. Na jej terenie wyznaczono obszar
objety ochrong najwyzszg i obszar objety ochrong wysokg - oba obszary znajdujg sig w
odleglodcl wiekszej niz 10 km od planowanej inwestycji.

W kontekscie art. 83 ust. 1 pkt 2) lit. k) wustawy oos ustalono, Zze planowane
przedsiewzigcie realizowane bedzie w granicach jednolite] czedci wod powierzchniowych
PLRWSB000161856969 o nazwie Samica Steszewska i PLRWB0002518724¢ o nazwie Sama
do Kan. Lubosiriskiego oraz w granicach jednolitej czesci wod podziemnych PLGWS00060 Z
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uwagi na charakter planowanego przedsigwziecia, a w szczegoinosci rodzaj zastosowanej
technologii nalezy stwierdzi¢, iz jego realizacja i eksploatacija nie niesie za sobg mozliwosci
wystgpienia zagrozen dla wdéd powierzchniowych | podziemnych, a tym samym nie bedzie
wplywac na osiggniecie celow okresdlonych dla poszczegélnych jednolitych czesci wod.

Z uwagi na rodzaj | skale planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi, ze nie
wpiynie ono znaczaco na zmiany kiimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne | technologiczne, w tym szczelno$¢ instalacjii oraz
zastosowane materiaty ograniczg rowniez wrazliwosé przedsiewziecia na postepuigce
zriany klimatu.

Odnoszgc sie do art. 83 ust. 1 pkt. 2) lit. &) usfawy 00§ na podstawie przedstawionych
materiatdw stwierdzono, ze teren, na kiérym zaplanowano realizacje przedsiewziecia
Zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, kibry
nie ma obecnie zakazdéw oraz w odlegiosci ok. 2 km od obszaru specjalnej ochrony ptakow
QOstoja Rogalinska PLB300017 oraz obszaru majgacego znaczenie dla Wspdinoty Rogalinska
Dolina Warty PLH300012.

Na podstawie wynikow inwentaryzacii, stwierdzono, ze w migjscu przebiegu kanalizacji
nie wystepuia gatunki podiegajace ochronie prawnej. Stwierdzono wylgcznie pospolite
gatunki ptakdw przelatujgce w sasiedziwie inwestycii oraz pospolite bezkregowce i ssaki. W
zwigzku z realizacjg inwestycji nie dojdzie do znaczgeych strat w istniejacej zieleni, moze
zaj$¢ koniecznosé wycinki pojedynczych egzemplarzy drzew. W zwigzku z wycinkg
ckreslono warunek wykonania nasadzen rekompensujgcych straty w drzewostanie, a w
cdniesieniu do drzew nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie w sasiedziwie
planowanych prac, odpowiedniego ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Ponadto,
zobowigzano inwestora do wykonania wycinki drzew | kizewdw poza sezonem legowym
ptakdw, 4. w terminie od 1 sierpnia do konea lutego lub w sezonie legowym, wylgceznie pod
nadzorem ornitologicznym.

Majgc na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewiduje sie jego znaczgcego negatywnego oddzialywania, na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji, na bioréznorodnosé rozumiang jako liczebnosé i kondycje populacji
wystepujgeych gatunkdw, w szczegélnosci gatunkdw chronionych, rzadkich lub gingeych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkeiji
przez nie pelnionych, a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilnose, odpornosé na
zaburzenia, fragmentacje | pelnione funkcje w Srodowisku. Przedsiewzigcie nie powinno
takze spowodowad nadmiernej eksploatacji lub niewlasciwego wykorzystania zasobdw
przyrodniczych, czy przyczynié sie do rozprzestrzeniania sie gatunkdéw obcych. Nie nastapi
rowniez negatywne oddzialywanie na obszary chronione, w szczegdinosci na gatunki,
siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszardw Natura 2000, integrainosé obszarow
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

Odnoszge sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. ) ustawy 00§ stwierdzono, ze
ucigzliwodcl zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia bedg krotkookresowe, trwad bedg tylko
przez okres budowy, nie bedg sie powtarzal oprocz koniecznych remontdw i wystgpienia
awarii i ustang po realizacji przedsiewziecia, zatem bedg odwracalne. Odnosnie przepisu
art. 83 ust. 1 pkt 3) lit. ¢} ustawy oos nalezy uznad, iz wielkosé i ziozonosé oddzialywania
planowanego przedsiewziecia nie jest duza.

Uwzgledniajac pozostale uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. g) ustawy 008 nalezy
uznat¢, iz na etapie eksploatacji ukiad kanalizacyiny nie bedzie zZrodlem emisji
zanieczyszezen do wod, powietrza, odpaddw oraz halasu do Srodowiska. Zastosowanie
wysokiej jakosci materialow budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przez
ewentualnymi awariami. W ramach rozwigzan chronigcych Srodowisko przewidziano
zastosowanie materiatdw gwarantujgcych szczelnosé, co bedzie stanowito zabezpieczenie
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przed mozliwosdcig wystgpienia infiltracji Sciekow do gruntu. Wszystkie prace zwigzane z
realizacja przedsiewziecia zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej
ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego srodowiska.

Stwierdza sie, Ze przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych nastepujgcymi uchwatami Rady Gminy
Dopiewo: uchwalg Nr Xi/113/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwatg Nr 1lI/27/98 z dnia 14
grudzien 1998 r, uchwalg Nr XLII357/01 z dnia 25 wrzesnia 2001 r., uchwalg Nr
XXIX/229/2000 z dnia 30 pazdziernika 2000 r., uchwalg Nr XIX/268/16 z dnia 30 maja
2016r., uchwalg Nr LVIIl/517/02 z dnia 30 wrzesénia 2002 r., uchwatg Nr XV/145/03 z dnia 30
wrzesnia 2003 r., uchwalg Nr XXX1/272/2000 z dnia 28 grudzien 2000 r., uchwalg Nr
XXXIX/322/01 z dnia 25 czerwca 2001 r., uchwatg Nr XXXil/212/97 z dnia 29 wrzesnia
1997r., uchwatg Nr XXXV1/243/97 z dnia 29 grudnia 1897 r., uchwalg Nr XXX1/255/2000 z
dnia 11 grudnia 2000 r., uchwatg Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1988 r, uchwalg Nr
XXX1X/322/01 z dnia 25 czerwea 2001 r., uchwatg Nr XXIX/229/2000 z dnia 30 pazdziernika
2000 r., uchwaig Nr L11/456/02 z dnia 27 maja 2002 1.

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy oo$, organ wlasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i 6 mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacia sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Podmiot zwolniony z oplaty skarbowe] za dokonanie czynnosci urzedowe] — wydanie decyzji
o $rodowiskowych wwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 tistopada 2006 1.
o oplacie skarbowej {Dz. U. z 2018 r. poz. 1827 Lj.).

Joanna Sawicka. giéwny specjalista

Zataczniki:
1. Charakierystyka przedsiewziecia

Qtrzymuja:

1. Pan Waldemar Lagiewka .INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory,
ul. Zielone Wzgérze 18/8. 71-781 Szczecin - petnomocnik Gminy Dopiewo

2. Pozostale strony zgodnie z art. 48 kp.a.

3. aa

Do wiadomoscl:

1, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznan

2. Starosta Powiatu Poznaniskiego, na podstawie art. 86a ustawy 0o$ {po stwierdzeniu ostatecznoécl
decyzji),

8z10



Zatacznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu  znak: WOO-11.4210.31.2016.J5.11 z dnia

£ )
Cxl ien e wd e

Charakterystyka przedsiewzigcia

Charakterystyka przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miegjscowosci
Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z odprowadzeniem
Sciekéw do oczyszczalni Sciekdw Dopiewo”.

Rodzaj, skala i usvivowanie przedsiewsziccia

Planowana inwestycia przebiegaé bedzie od isiniejace] oczyszezaini Sciekdw
.Dopiewo” w kierunku podinocnym, wzdluz drogi powiatowe] w kierunku Dopiewa | dalej
wzdtuz drogi gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajac linie kolejowg PKP relacji Poznan —
Berlin, wzdiuz duktu lesnego do drogi powiatowe] (ul. Bukowska 2), pod autostradg A2 | dalej
ul. Wisniowa w Dopiewie. Przy ul. Wisniowe] budowana bedzie kanalizacja grawitacyjna
wraz z przepompownig Sciekdw. Nastepnie kanalizacja prowadzona bedzie przez.
Zbordwko, w okolicy lotniska ,polowego” i dalej, juz w Zborowie, w ul. Lotniczej, Wioslarskiej,
Rejonowej, Plazowej | innych mniejszych uliczkach o charakterze osiedlowym. Obszar
zabudowy objety budowg kanalizacji sanitarne] w Zborowie ograniczony jest od strony
zachodniej ~ jeziorem Niepruszewskim, od strony wschodniej] — ul Wioslarskg oraz
ul. Lotniczg. Lgczna diugosdé kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej | tioczne] wyniesie ok. 42
km.

Teren planowanege przedsiewziecia zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, kiéry nie ma obecnie zakazdw oraz w odleglosci
ok. 2 km od obszaru specjalnej ochrony ptakow Ostoja Rogalifiska PLB300017 oraz obszaru
majgcego znaczenie dia Wspdlnoty Regalinska Dolina Warty PLH300012.

Kodzai technologii

Podstawowe parametry techniczne elementow przedsiewzigcia:

— kanaly grawitacyine sciekdw sanitarnych wykonane z rur PCV o §rednicach: ©160mm,
200mm, 2250mm. Z315mm;

- rurociggi Hoczne siecl kanalizacyjnej ciSnieniowej wykonane z rur PE o srednicach w
przedziale &63mm - Z180mm;

~ niezbedne uzbrojenie na sieci kanalizacji cisnieniowej: armatura odcinajgca, studzienki i
komory podziemne technologiczne odwodnieniowe, inspekcyjne, z armaturg
napowietrzajgco — odpowietrzajgca;

-~ komunalne przepompownie Sciekow.

Uwzgledniajge szerokosE pasa potrzebnego do wykonania wykopdw na ok. 1,0-1,5 m w fazie
budowy zajeta powierzchnia wynosié¢ bedzie ok. 52 500 m°. Budowa kanalizacji sanitarnej
bedzie prowadzona metoda tradycyjna w wykopie otwartym umocnionym z odkladem
urobku, w sgsiedziwie realizowanego wykopu. Glebokosé ulozenia sieci mieécic sig bedzie w
przedziale 1.2-4.5m.

Rozwiazania chroniace $rodowisko.

Wytwarzane odpady beda segregowane i magazynowane w sposéb zabezpieczajgey
Srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi  zanieczyszczeniami oraz  bedg
przekazywane podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami. Powstajgce nieczystosci clekle o charakterze ciekdw bytowych,
bedg odprowadzane do przenosnych sanitariatow. Przy prowadzeniu robét ziemnych,
wykorzystywany bedzie sprzet eksploatacyjny odznaczajgcy sie dobrym  stanem
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technicznym.

Drzewa i krzewy bedg usunigte poza sezonem legowym ptakow, tj. od 1 sierpnia do
konca lutege lub w tym okresie, wylgcznie pod nadzorem ornitologicznym. Drzewa
nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace sie w sasiedztwie planowanych prac bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace budowlane bedg prowadzone w porze dziennej, fj. w godzinach od
6:00 do 22.00.
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Dopiewo, dnia 31 sierpnia 2017 r.
RPPi0S.6733.051.2017

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 50 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
778 ze zm.), po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8, 9i 11 powolanej wyzej ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze Starostg Poznariskim {postanowienie nr 543/2017
z dnia 10.08.2017 r., oraz postanowienie nr 543/2017 z dnia 3.07.2017 r.), Marszalkiem Wojewodztwa
Wielkopolskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regionalnym
Dyrektorem Lasow Panstwowych w Poznaniu (Postanowieniem nr ZS.224.3.197.2017.MK z dnia
21,08.2017), Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad w Poznaniu (postanowienie nr
0.P0O.Z-3.4351.302.2017.2.jp z dnia 17.08.2017), Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewodzkich,
Zarzadem Drég Powiatowych (postanowienie nr ZDP.W1.4610.82/17/MM z dnia 16.08.2017 r. ) oraz
zarzgdcg droég gminnych (pismo nr RIGK.6733.52.2017 z dnia 24.08.2017 r.), po rozpatrzeniu
wniosku:

Gminy Dopiewo
ul. Leéna 1c
62-070 Dopiewo

Petnomocnik:

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar tagiewka
ul. Zielone Wzgérze 18/8
74-781 Szczecin

z dnia 01.06.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsiewzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezhedng
infrastruktura techniczna, na terenie dzialek o nr ewid. 211, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4, 35/5, 35/7,
885, 866, 867 obreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/39, 2/47, 2/62, 2/74, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45,
4717, 48, 56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2, 711, 91, 9/2, 10, 111, 11/2, 11/26, 11/39,
11/40, 11/41, 14/20, 14/26, 14/30, 14/54, 21, 23122, 23/8, 23/14, 23/24, 23/37, 24/1, 24/4, 251, 25/8,
25/17, 26, 28, 29, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1, 61, 64, 67,
68/3, 68/4, 68/7, 68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91, 98, 116/11, 116/20, 116/23, 116/29,
116/34, 116/36, 118/2, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 122/4, 127/4, 127/13, 127/18, 127/22, 128/8,
129/11, 136/3, 136/5, 138/1, 138/2, 141, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 14210, 144, 157/13, 162/1,
162/2, 166/3, 167/13, 16917, 169/14, 170/2, 172/8, 1751, 190, 192, 184, 198/2, 209/2, 209/7, 220/2,
227, 23011, 230/2, 23515, 236/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1, 251/2, 312, 317 obreb Wieckowice,
gmina Dopiewo zgodnie z zalacznikami graficznymi do niniejszej decyzji,

ustalam

nastgpujgce warunki lokalizacji inwestycji:
1) ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z niezbgdna infrastruktura techniczna;
2) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
3) ustalenia dotyczace warunkéw | wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
a) linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapach zasadniczych w skali 1:500
stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyz;ji,
b) zakres inwestyaji:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z niezbedng infrastruktura,
- budowa przepompowni $ciekéw wraz z niezbedng infrastruktura,
- przebudowa sieci wodociggowej
- budowa sieci elekiroenergetycznej;



4)

5)

7)

8)
9)

- budowa studni kanalizacyjnych;

~ budowa studni technologicznych na rurociggach tocznych;

c) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy prawa budowlanego —
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz przepisy odrebne, w tym
techniczno-budowlane, obowigzujgce FPolskie Normy, a takze wspdlczesng wiedze
techniczng;

ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (j. Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.),

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku koniecznosci
wycinki drzew nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie;

ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspélczesnej —

ze wzgledu na wystepowanie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w obszarze

inwestycji, dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala si¢ w granicach
wystepowania zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych nakaz prowadzenia badan
archeologicznych, ktére wymagaja uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkow;

ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikagiji i infrastruktury techniczne;j:

a) inwestycia nie wymaga zmian w zakresie obslugi komunikacyjnej oraz wykonania drég
dojazdowych,

b) przebieg frasy projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ zgodnie z art. 28b ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (ij. Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.),

wymagania dotyczgce ochrony interesow oséb trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej dla
inaych dzialek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacii,
energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dzialkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (0s6b trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan,

€) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach os6b
trzecich;

ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych

na podstawie odrebnych przepiséw: nie dotyczy;

ustala sie waznosé decyzii. bezterminowo;

10) inne warunki:

- wyraza sie zgode na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym - dotyczy drog i terendw
Urzedu Gminy w Dopiewie; po otrzymaniu pozwolenia na budowe nalezy uzyskac¢ decyzjg i
wnies$¢ optate dotyczgca czasowego zajgcia pasa drogowego w celu wykonania inwestycji,

- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodnié z miejscows spélkg wodng; w
przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzeti drenarskich zostato spowodowane przez wiasciciela
danej nieruchomosci, zobowiazany jest on do ich naprawy na wiasny koszt,

- nalezy zachowaé zgodne z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami odleglo$ci
projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegajgcej przez
teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu, zaleca si¢ uzgodnienie tych
odiegiosci z wiascicielami sieci.

- nalezy uzyskad¢ decyzje Zarzadu Drég Powiatowych na lokalizacje urzadzenie obcego w pasie
drogowym, zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz.U.
2016 poz. 1440 ze zm.).

- na etapie wykonawstwa nalezy uzyskaé decyzje Zarzadu Drog Powiatowych na prowadzenie
rob6t i zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz.U. 2016 poz.
1440 ze zm.)

- w przypadku wystapienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi powiatowej ww.
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej wiasciciela na
warunkach wynikajgcych z art. 39 ust ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.)

- Projekt kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowac¢ do projekiu ,Przebudowy/rozbudowy drogi
powiatowej nr 2392P na odcinku Luséwko (Rozalin) — Wigckowice oraz drogi nr 2403P
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Wieckowice ~ Dopiewo w m. Wieckowice, gmina Tarmowo Podgérne i gmina Dopiewo, na
ktory zostata uzyskana decyzja ZRID. Projekt przebudowy drogi mozna uzyskaé od firmy
Eliton, ul. Szkolna 23, Tomice 62-060 Steszew, eliton@adres.pl

UZASADNIENIE

W dniu 1.06.2017 r. Inwestor Gmina Dopiewo reprezentowany przez pelnomocnika, Pana
Waldemara tagiewke, wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dia
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, na terenie dziatek o nr
ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4, 35/5, 35/7, 885, 866, 867 obreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/38, 2/47,
2162, 2174, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45, 47/7, 48, 56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2,
7M1, 91, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/26, 11/39, 11/40, 11/41, 14/20, 14/26, 14130, 14/54, 21, 23/8, 23/14,
23/22, 23/24, 23137, 24/1, 24/4, 25/1, 25/8, 25/17, 26, 28, 29, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47,
48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1, 61, 64, 67, 68/3, 68/4, 68/7, 68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91,
98, 116/20, 116/23, 116/2, 116/34, 116/36, 118/2, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 122/4, 127/4, 127113,
127/18, 127/22, 128/8, 129/11, 165, 166/3, 167/13, 169/7, 169/14, 170/2, 172/8, 175/1, 190, 192, 194,
199/2, 20972, 209/3, 220/2, 227, 23011, 230/2, 2358/5, 236/1, 238/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1,
25172, 312, 317 obreb Wieckowice, gmina Dopiewo

Teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze nieobjetym waznym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej zwang ustawg o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), lokalizacje inwestycji celu
publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przepis art. 2 pkt 5 ww. ustawy definiujgc pojecie inwestycji celu publicznego wskazuje, iz sa
to dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadiokainym (powiatowym, wojewédzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmujgcym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne),
bez wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz zrédfa finansowania, stanowiace
realizacje celow, o ktérych mowa w art. 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.).

W art. 6 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami ustawodawca wskazat jako cele
publiczne m.in.: budowe i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci
wwode gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpaddéw, w tym ich skiadowania.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (4. Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1073) o wszczeciu postepowania strony zawiadormiono
obwieszczeniem. Zgodnie z ww. art. 53 oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (k.p.a.) (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) inwestora oraz wilascicieli
i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktérych bedg lokalizowane inwestycie celu
publicznego, zawiadamia sie na pismie.

Zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania wystosowano z dniem 16.06.2017 r. Projekt decyzji
po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu sporzadzit
urbanista.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8, 91 11
Ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (fj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.) w trybie art.
106 k.p.a. pismem z dnia 21.06.2017 r. projekt decyzji przeslano do uzgodnien do Starosty
Poznaniskiego w zakresie wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
w zakresie ochrony gruntéw rolnych, Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w zakresie melioracii
oraz jako wiasciwego organu administracji geologicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych w Poznaniu, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wielkopoiskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich, Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, a takze
do zarzgdcy drég gminnych. Zgodnie z art. 106 § 2 k.p.a. strony postepowania zawiadomiono o
przystgpieniu do uzgodnien pismem z dnia 25.08.2017 r.

Postanowieniem z dnia 4.07.2017 Starosta Poznanski w zakresie ochrony gruntéw rolnych
odmoéwit uzgodnienia przedmiotowe] inwestycji.

Postanowieniem nr 0.P0.Z-3.4351.302.2017.jp z dnia 26.06.2017 (data wplywu do tut. urzedu
28.06.2017) Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad uzgodnit pozytywnie projekt decyzji.

Postanowieniem z dnia 28.06.2017 r. Dyrektor Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu postanowit zwrocic wniosek o uzgodnienie projektu decyzji,



Postanowieniem nr ZDP.WI.4610.82/17/MM z dnia 7.07.2017 r. (data wplywu do tut. urzedu
12.07.2017 r.) Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu uzgodnit przedmiotowy projekt decyzji.

Postanowieniem nr 7S.224.3.150.2017.MK z dnia 6,07.2017 (data wplywu do fut. urzgdu
12.07.2017 r. Regionainy Dyrektor Laséw Panstwowych Odmowit uzgodnienia przedmiotowego
projektu decyzji

Postanowieniem nr 446/2017 z dnia 3.07.2017 r. Starosta Poznanski w zakresie wiasciwosci
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow uzgodnit projekt decyzji.

Zarzadca drég gminnych pismem z dnia 6.07.2017 o sygnaturze RIIGK.6733.33.2017
zaopiniowat pozytywnie projekt decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w zwiazku ze zmiang zakresu wniosku
w dniu 14.07.2017 umorzyt postepowania administracyjne.

Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewodzkich w
Poznaniu nie wypowiedzieli si¢ w kwestii uzgodnien, w zwigzku z czym zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 5
w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sig¢ za dokonane.

Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 5¢ niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu decyzii, o kiorej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

Nastepnie wnioskodawca zmienit zakres whiosku na budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng, na terenie dzialek o nr ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4,
35/5, 35/7, 885, 866, 867 obreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/39, 2/47, 2/62, 2/74, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22,
38, 45, 47/7, 48, 56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/26,
11/39, 11/40, 11/41, 14120, 14/26, 14/30, 14/54, 21, 23/8, 23/14, 23/24, 23/37, 24/1, 24/4, 25/1, 25/8,
25/17, 26, 28, 29, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1, 61, 64, 67,
68/3, 68/4, 68/7, 68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91, 98, 116/11, 116/20, 116/23, 116/29,
116134, 116/36, 118/2, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 122/4, 127/4, 127/13, 127/18, 127/22, 128/8,
129/11, 136/3, 136/5, 138/1, 138/2, 141, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 144, 157/13, 162/1, 162/2
165, 166/3, 167/13, 169/7, 169/14, 170/2, 172/8, 175/1, 190, 192, 194, 199/2, 209/2, 209/3, 220/2,
227, 230/1, 230/2, 235/5, 236/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1, 251/2, 312, 317 obregb Wieckowice,
gmina Dopiewo i ponownie przestat do uzgodnien zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwigzku
z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8 i 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ({j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1073.) w trybie art. 106 k.p.a. pismem z dnia 7.07.2017 r. projekt decyzji przestano do
uzgodnieri do Starosty Poznanskiego w zakresie wlasciwosci Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz w zakresie ochrony gruntdw rolnych, Marszatka Wojewodziwa
Wielkopolskiego w zakresie melioracji oraz jako wiasciwego organu administracji geologicznej,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regionainego Dyrektora Laséw
Pafistwowych w Poznaniu, Wielkopoiskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich, Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu, a takze do zarzadey
drog gminnych.

Postanowieniem z dnia 21.07.2017 (data wplywu do tut. urzedu 27.07.2017) Starosta
Poznariski w zakresie ochrony gruntow rolnych odmowit uzgodnienia przedmiotowej inwestycii.

Postanowieniem nr 0.P0.Z-3.4351.302.2017.1.jp z dnia 31.07.2017 (data wplywu do tut.
urzedu 3.08.2017) Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad uzgodnit pozytywnie projekt
decyzji.

Postanowieniem nr 543/2017 z dnia 10.08.2017 r. Starosta Poznariski w zakresie wlasciwos$ci
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkoéw uzgodnit projekt decyzji.

Zarzadca drég gminnych pismem z dnia 24.08.2017 o sygnaturze RIiGK.6733.52.2017
zaopiniowat pozytywnie projekt decyzji.

Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Zarzad Droég Wojewodzkich,
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu nie wypowiedzieli sie w kwestii uzgodnien, w zwigzku z czym
zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 5 w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie
2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie —~ uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 5¢c niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, 0 ktérej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska uznaije sie za uzgodnienie decyzji.

Biorgc pod uwage wystepujgcy na drodze planowanej inwestycji podziai ewidencyjny
nieruchomos$ci wnioskodawce zmienit zakres wniosku i 3.08.2017 r. przeslat go do uzgodnien z art. 60
ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8 i 9 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (fj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.) w trybie art. 106 k.p.a. pismem z
dnia 3.08.2017 r. projekt decyzji przestano do uzgodnien do Starosty Poznanskiego w zakresie
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wiaSciwosci Wielkopolskiego Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz w zakresie ochrony
gruntow reinych, Marszatika Wojewodztwa Wielkopolskiego w zakresie melioracji oraz jako wlasciwego
organu administracji geologicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Regionalnego Dyrektora Laséw Pafistwowych w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewédzkich, Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu, a takze do Zarzgdu
Drég Powiatowych w Poznaniu.

Nastegpnie pismem z dnia 1.08.2017 r. (data wplywu do tut. urzedu 7.08.2017 r.) petnomocnik
inwestora zmienit zakres wniosku na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, na terenie dziatek o nr ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4, 35/5, 35/7, 885,
866, 867 obreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/39, 2/47, 2/62, 2/74, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45, 4717, 48,
56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/26, 11/39, 11/40, 11/41,
14/20, 14/26, 14130, 14/54, 21, 23/22, 23/8, 23/14, 23/24, 23/37, 24/1, 24/4, 25/1, 25/8, 25/17, 26, 28,
29, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1, 61, 64, 67, 68/3, 68/4, 68/7,
68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91, 98, 116/11, 116/20, 116/23, 116/29, 116/34, 116/36,
118/2, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 122/4, 127/4, 127113, 127/18, 127/22, 128/8, 129/11, 136/3,
136/5, 138/1, 138/2, 141, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 144, 157/13, 162/1, 162/2, 166/3,
167/13, 169/7, 169/14, 170/2, 172/8, 17511, 190, 192, 194, 199/2, 209/2, 209/7, 220/2, 227, 230/1,
230/2, 235/5, 236/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1, 251/2, 312, 317 obreb Wieckowice, gmina
Dopiewo.

Postanowieniem nr 0.P0.Z-3.4351.302.2017.2.jp z dnia 17.08.2017 (data wplywu do tut.
urzedu 21.08.2017) Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad uzgodnit pozytywnie projekt

decyzji.
) Postanowieniem nr ZDP.WI.4610.82/17/MM z dnia 16.08.2017 r. (data wplywu do tut. urzedu
22.08.2017 r.) Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu uzgodnit przedmiotowy projekt decyzji.

_Postanowieniem nr ZS.224.3.197.2017. MK z dnia 21,08.2017 (data wplywu do tut. urzedu
25.08.2017 r. Regionalny Dyrektor Laséw Panstwowych uzgodnit przedmictowy projekt decyzji.

Starosta Poznanski, Marszalek Wojewodztwa Wielkapolskiego oraz Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewoddzkich, Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu nie wypowiedzieli sie w kwestii uzgodnieri, w
zwigzku z czym zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 5 w przypadku niezajecia stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie
uwaza sie za dokonane.

Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 5¢ niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projekiu decyzji, o kidrej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony
Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

Jednoczesnie pismem z dnia 25,08.2017 r. Wéjt Gminy Dopiewo zawiadomit strony
postepowania o zakofczeniu postepowania dowodowego.

Sposob zagospodarowania terenu speinia wymogi art. 53 ust. 4 oraz art. 56 ustawy z 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1073). W
zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. Do budowy mozna przystapié po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérg nalezy wystapié do

- Wojewody Wielkopolskiego w zakresie drogi wojewddzkiej nr 307

- Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 w zakresie pozostatych terenow,
zalgczajac cztery egzemplarze projekiu budowlanego wykonanego przez projektanta nalezacego do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem
przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu przy Al.
Niepodlegito$ci 16/18 za posrednictwem Wojta Gminy Dopiewo w terminie 14 dni od dnia iei
doreczenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszagce sig do  decyzji, okresla¢ istote
i zakres 2zadania bedacego jego istotg oraz wskazaé dowody uzasadniajgce to zadanie (art. 53 ust. 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
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administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia odwofania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sgdu
Administracyjnego’. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwoiania.

Jezeli niniejsza decyzja <zostatla wydana =z naruszeniem przepisow  postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia
sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy?.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez urbaniste mgr inz. tukasza Slisiriskiego spetniajgcego
warunek art. 5, pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.).
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45, Stanistaw Szata

46. Andrzej Kukurenda
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55. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
56. Elibieta Szelag-Wasiclewska
57. Jan Adam Wasielewski
58. Anna Wojczyriska

59. Marek Wojczyriski

60. Alicja Aborowicz-Zaran
61. Jacek Zaran

62. Jacek Szmidt

63. Irena Skrzypiriska

64. Grzegorz Skrzypitiski
65. Elzbieta Mitkowska

66. Marian Mitkowski

67. Halina Wasik

68. Wiestaw Wasik
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70. Violetta Kasprzyk
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82. Maria Piniarska
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85. Angelika Jaremba
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87. Grazyna Rotnicka

88. Roman Rofnicki
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91. Sebastian teszyk

92. Aneta Leszyk

93. Andrzej Bartkowiak

94. Jolanta Bartkowiak

95. llona Rybak-Schmidt
96. Marek Schmidt

97. Lidia Czubek

98. Aleksander Posert
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100. Karolona Erdmann
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103. Beata Ritthammer
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108. Filip Szymarnski

106. Mariyna Wasiak
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108. Piotr Szymaiiski

110. Stanistaw Fabi$

111. Jerzy Skutecki

112. Elzbieta Fechner
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114. Katarzyna Latuszek
115. Renata Urbaniak
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117. Waldemar tagiewka
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L.dz 73671020 3 6 Dopiewso, dnia 14 paidzfemika 2016 r.

Warnunki Techniczne

Datyezy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wigckowice, Drwesa, Zborowa,

Zborowke oraz ul. Wisniowa w Dopiewie z wpigciem do oczyszezalni Sciekdw
w Dopiewie.

Qdpowiadajac na pismo od L INWOD” InZynicria Srodowiska Wodnegoe

Projektowanie 1 Nadzory Waldemar Lagiewka z siedziba w m. Szczecin 70-781 ul. Ziclone
Wzgbrze 18/8, Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Dopiewie podaie nastepujace
warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

Podtaczenia sieci nalezy dokonaé do istniejacej studzienki rozprezne] na terenie

oczyszezalni dciekdw w Dopiewie w dz. nr 76172, ktdrg nalezy wymieni¢ na studnie

o srednicy 2000 mm z betony klasy B45 i o wspétezynniku wodoszezelnosei W10,
Sic¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV kl. 8 ze $cianka lita
o srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

. Sieé kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z zachowanie

odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ociepli¢.

. Na sieci nalezy zaprojektowaéd betonowe studnie rewizyjne o srednicy 1000 mm

rozmieszezone w odleglodciach nic wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
i 0 wspdlezynniku wodoszezelnodel W10, Studnie winny byé wyposazone w gotowe
koryta przeptywowe 7 betonu B45 o wysokodei réwnej $rednicy kanaléw oraz
w oryginalne pierdcienie wuszczelniajace na wlotach 1 wylotach przesel kanatow
(przeiscia przez $eiany studzienek kanalizacyjnych musza byé szczelne 1 elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwos$é zaprojektowania studni tworzywowych
o srednicy 1000 mm rozmieszezonych w odlegiodciach nie wigkszych niz 50 m.

W oparciu 0 powyzsze nalezy wykonal projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
po7.716 7 2003 r. Prawo Budowlane otaz D2.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w Budownictwie;
Jezeli zachodzi koniecznoséé wtozenia sieci z naruszeniem drogi publiczne], pobocza
tub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednie zgloszenie

i uzyskanic zgody zarzadzajgcego droga; x;’;’ ;
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7. Reboly instalacyjno-montazowe nalezy prowadzié zgodnie 7z  warunkami
lechnicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BIP a zwiaszeza ozmakowania i ofwietlenia
wykopu;

8. Montazu sicci oraz wigczenia do istniejgcej siecl kanalizacji sanitamej wolno
wykonaé tylko jednostce koncesjonowanej;

9. 'T'rasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzic koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedliozyé 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewa;

10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest dokonad
zgtoszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/2;

['1.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiegaé w gruncie Skarbu
Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje sig
wiadciciela do preedlozenia odpisu Ksiegi Wieczyste] z wpisem bezplatmej
stuzebnoéci gruntowsj polegajacej na prawie poprowadzenia przez w/w dziatki
uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim stuzbom w tvm Zakladowi Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedziba
w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacii 1 napraw oraz uspwania awarii
tych urzadzen:. Wew odpis nalery zatzezy¢ do projektu budowlanego skladanego do
uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg w Dopiewie.

12.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomié¢ ZUK sp.z 0.0. w Dopiewie
z siedmiodniowvm wyprzedzeniem;

13. Warunki ninieisze zachowujg waznosC przez okres 2 lal;

14.8ie¢ kanalizacji sanitarne] przed zasypaniem naleZy zinwentaryzowaé geodezyinie
przez uprawnionego geodete oraz dokonac odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
o0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

13.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegloéci (w pionie i poziomie)
migedzy uzbrojeniem podziemnym 1 nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

16.Wytyczna dla przepompowni:

a} Zaprojektowad nulezy przepompownie sicciowe o &rednicy zbiornikd minimum DN 2000 mm
i wysokodcl odpowiadajacej potrzebom.

b} Siudme wirmy byé¢ wykonane z betonu 35745, W10,

¢} Kazds ze studni nalezy wyposazyé w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS » kablem o
dlugosei min 10 m.

d) Kazda z pomp powinna by¢ umieszezona na prowadnicy wykonane] z dwdch rur, wyposazona
powinna by w stope sprzegajgey umozliwiajges automatyezne zigczenie pompy 7z rurocigiem
tocznym,

e} Orurowanie techrologiczne nalezy zaprojekiowad ze stali kwasoodporne) atestowangj klasy:
PN OGHTTNTAMZ, EN 1.4404, AIST 3761

f) Armatura, zardwno zwioila jak i odcinajaca faczona kolierzewo, winna by¢ wykonana z
zeliwa sferoidalnego.

g) Podest obstugowy, porgez, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, tafcuchy do
kibrych przymocowane sg pompy, mocowanic fafcocha prry wlaric pompowni, wspornik rur
{toeznych oraz povostale elementy mocvjgee nalezy zaprojcktowaé jake wivkonanc ze siali
kwasoodpornej atestowane] klasy: PN OHI7TNIZMZT. EN 1.4401. AISI 316,

h) Pompy powinny byé wyciggane za pomocg {afcuchdow o wiclkosel dostosowanc do wagi
pompy leez o oczku nie mnigjszym niz 3x18.5 dla pomp do 130 kg oraz 0 ocdau nie m/gjegsz;rx};
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niz 6x18.35 dla pomp powyzej 130 kg, Kardy » laficuchow powinien bydé prrynajmnie] o 1 metr
dluzszy niz glehokosé pompowni. Konice faficucha powinien byé przymocowany przy otworze
wlazowym pompowni,

Zamknigeie komory preepompowni nalezy wykonad jako:

- w przypadkn usytuowania przepompowsi w ogroduonym terenie zamknigcie pompovwni
nalery wykonac 2 pokryw poliestrowo-szklanveh odpowicdnio wzmocenionych ¢ wytizymalosci
min, 200 kg. '

- w przyvpadky usyluowania preepompownt w nieogrodzonym terenic zamknigoic pompowni
naiezy wykonaé jako wiaz najazdowy 40 ton o $rednicy min. 800 mm. wykonany 2 minimum 2
clementéw, Wielkos¢ wiazu powinna by tak dobrana aby moiliwy byl montazdemontaz
pomp.

Ukiad sterowania zaprojekiowad juko wyposazony w hydrostatyczag lub ultradiwigkows sondg
glgbokodeil. Sygnalizacia poziomun maksymalnego 1 suchobicgu winna byé wykonana za
pomocy wyigcznikow plywakowych.

Dodatkowo przepompownic malesy wyposazye w ukladu sterowania z systemem zdalnége
monitoringy {powiadamiania SMS) 1 wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK
Dopiewo. ‘

Svgnalizacja standw alammewyeh winna byé wykonana za pomocg powiadomienia SMS oz
urzadzenia $wietlnego, bez sypnalizacji dzwiekowej. Syvgnaly jakie powinny by¢ wysylane 7
svstemu monitoringe SMS fo: poziom maksymalny, konice poviomu maksymalnego, brak
zasilania, powsdt zasilania, awaria pompy 1, koniec awaril pompy 1, awaria pompy 2, koniec
awaril pompy 2, suchobieg, koniee suchobiegu, slaba bateria powiasdamiania sms, bateria ok
Syslera powinien vmozliwiad zdalne odpytywanie systemu poprzez wyslanie smsa. OdpowiedZ
systemu powinna zawiera: stan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kardej z pomp
{praca, gotowost do pracy, awaria), poziom Seieku w pompowni w cm oraz okrodlenie czy jest
stan maksymalny czy go nie ma).

m} Polgczenia wyrdwnawere w przepompowni  zaprojektowad jako odpome na dzialanic

n)

0)
p)

Q)

5)

1)

w

irodowiska korodujgeego — . bednarka”.
Teren przepompowni winien by¢ ulwardzony. wyposaiony W przencény  Zurawik
do demontazu pomp. NalesZy zapewidé mozliwodé dojazdu do przepompownl pojazdu
cigzarowege ( pojazd asenizacviny }.
Dia kazdej z 2 pomp nalezy przewidzieé asabny amperomicrz analogowy.
Do szafy sterowniczej nalery doprowadzié przviacze energetyezne dla ktdrego nalezy dobrad
odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajgee maksymainy pobdr pradu w ¢zasie pracy pompy
podstawowe] { zwiekszony do wartoSei pradu z jakg zadeiala wyigcznik termicsny ) zwickszony
o warto$¢ pradu rozruchowego pompy awaryine]. Dodatkowe nalery uwzgledni¢ pobdr pradu
przez grzatke elekirvezng z termoregulatorem, w kidrg nalezy wyposazyé szatke stcrowniczg.
W szafie sterowndczej nalezy przewidzied dodatkows wiyerke sitowa 32 A umozdiwiajges
podiacrenie agregato na wypadek zaniku napigeia podstawowego z siec chergetyezne), '
Dodatkowo szafe sterownicza nalezy wypesazvé w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.
Szafa sterownicza powinna byé wyposazona w czujnik kolgjnosed { zaniko fae.
W przepompowni nie moZzna dokonywad zadnveh polgezen kablowych, Do polaczenia
urzgdeenr  w o przepompowni z  nadzicmng rozdzieluia  sterujaca  zlokalizowang poza
przepompownia nalezy ugywad tvlko i wylgeznie kabh, kidre maja zachowana ciaglosé na
catvm odeinku. Kabie lqezgee urzadzenia z rozdziclnig sterujges powinny zostaé ulozone w
szezelnej ostonie typu peszel.
Z pumpowni nalezy wyprowadz¢ 2 przewody wentylacyine {rura nawiewna oraz wywicwna).
Projcktowana przepompownia powinna byé posadowiona w gruncie Skarbu Pafistwa lub
Gminy. Jezeli taka lokalivacia nie jest mozbiwa, zobowigzuje sie wiasciciela do przediozenia
odpisu Ksiggi Wicczyste] z wpisem bezpiaine! stuzebnosci gruntowe] polegajace] na prawie
poprowadzenia przez ww dzialke usbrojenia w postaci preepompowni deickdw wraz 7
instalacia kanalizacji sanitarnc] wraz z preylaczem energetveznvm zasilajacym przepompownie
oraz zapcwnienia swobodnego dostepu wsrelkim  stuzbom w tym  Zakladowi Uslug
Komunalnyech Sp. z o0, z shodziba w Dopicwic dokonuigeym eksploatacii, konsemefséi i
S
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napraw oraz usuwania awaril tych urzadzed. Wiw odpis nalezy zalaczy¢ do projektu
budowlanego sktadanego do uzgodnienia do ZUK 5p. 2 0.0. 7 siedzibg w Dopiewie.

17. Ogdloe wyivezne dla rurociggn tlocznego:

a) Z projcktowanveh przepompowni nalezy wyprowadzié rurociag Hoczoy o Sredniey
urasadnion] obligsenizmi, jednak nie mnigjszej niz 0 90 mm. Rugoeigy powinien byc 7 rur
PEIOO SDR1T.

by Rurociagl ubozve na 13 cm podsypee piaskowe]. kidra nalezy stosowad réwnicz jako zasypke,
minimum 30 em ponad wierzeh rury, a na niej ulogyé adme Tokalizacyjna.

¢) W ptzypadku keniceznosel nalezy przewidzied zawory napowictrzajgeo-odpowictrzajace. Teren
w promienio | metra od zaworu naleky obrukowad,

17.1W przyvpadku wigezenia rurociagu tlocznegs do imnego istniejgeego rurociagu tloeznego:

a) Nalezy zaprojektowaé komere taczeniows w kidrej nalezy polaczyd projekiewane rurociagi
tloczne. W projekrowans] komorze za trdinikiem nalery zaprojektowad zawory zwrotne oraz
rasuwy nozowe na obu odgatezieniach.

b) Komory powinny bvé z betonu klasy B435 i o wspdlezynniku wodeszezelnosel W10 (przejdcia
przez $ciany kowmory musza bv¢ szczelne i elastyezne)

¢} Zasuwy nozowe powinny bvé zabezpicezone farby epoksydowo-prosrkows.

d) Xa polgczeniach kolnierzowych nalezy stosowad sialowe Sruby, nakretki, podkliadki za
zabazpieszeniem antykorozyinym.

17.2W przypadku wigczenia rurociggu tlocznego do sieci kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej:

a) Rurociag nalezy wigczyé do projektownnej studni rozprezuej. Projektowama studni rozpredzag
powinna mie¢ Srednice 1000 mm, z betonu klasy B45 { o wspSlezynniku wodoszezelnosei W10,
Siudnia winna byé wyposazona w gotowe koryto przeplywowe z betonu B45 o wysokodei
réwne} dredniey kanalu oraz w orvginalny piersciest uszerciniajgey na wylocie przesia kanalu
(przejscia przez deiany studwienk: kanalizacyinej musza by¢ szezelne i elastyczne).

b) Projektowang studnig rozpreing nalezy polgezvé ze studnia keanalizacii grawitacyine] poprzez
rurv kanalizacvine PCV kl. 8 ze Scianks lita o Sreduicy vzasadpiong] obliczeniami lecz nie
mniejszej niz 200 mm.

- ¢g.c-:§?,s.’-";--..-'s;.;--“n-:.'-...‘.o
Piecaed 7 Podpisi pisczed
wystawiajgcego wanmki techniczne
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Zmiana Warunkéw Technicznyeh 736/10/2016
Dotyczy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wigckowice, Drwesa, Zborowo,
Zbordwko oraz ul. Wisniowa w Dopiewie z wpigciem do oczyszezalni Sciekdw
w Dopiewie.

Odpowiadajac na pismo  od LINWOD” Inzynieria  Srodowiska Wodnego
Projckiowanic i Nadzory Waldemar agiewka z siedzibg w m. Szezecin 70-781 ul. 7 %eione
Wegdrze 18/8, Zakiad Uslug Komunzlnych Sp. z 0.0. w Dopiewie podaje nasigpuigce
warunki techniczne w ykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Podigezenia sieci nalezy dokonad do nowo zaproj jektowang studzienki rozpreznej a
nast QQE’HL Kanatem grawite ‘c},;mm zostang skierowane do nowej studni zabudowanej
na istnigjgeym kanale o érednicy 315 mm na terenic cczyszezalnl sciekdow w
Dopiewie w dz. ar 7617, Studnie nalezy zapro}sk{‘ﬁx&faé o Srednicy 2000 mm z
betonu klasy B43 1 o wspdlezynniku wodoszezelnodei W10,

2. Siec nalezy zaprojektowad i wykena¢ z rur kanalizacvinve h PCV ki S ze Sciankg litg
o Srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

3. Siet kanaE;zaeji sanitarnej nalezy zaprojektowad i wykonaé z zachowaniem
edpowiednich spadkéw (zgodnic z nermami). W przypadku zbyt ptytkiej lokalizacii
sieci nalezy ja odpowicdnio ocieplié.

4. Na sieci nalezy zaprojektowad betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm

rozmieszczone w odleglodciach nie wigkszych niz 50 m. z betonu klasy B43

I o wspblezynniku wodoszezelnodel W10, Studnie winny byé wyposazone w gotowe

koryta przeptywowe z betonu B4S o wysokodcei fcmmg srednicy kanaléw oraz

w oryginalne pierScienie uszezelnigjace na wlotach i wylotach przeset kanaléw

(przej$cia przez Sciany studzienck kanalizacyjnych musza byé szezelne i glastvezne).

W drogach utw asdzmmh istaieic moZzhiwodé z,apx{};cktewama studni tworzywow ych

0 5;*&&&133; 1000 mm rozmieszezonych w odleglodciach nie wiekszyveh niz S0 m.

W oparciu 0 powvzisze ! aicf?"y wykona¢ projekt techniczny sieci. Projekt moze

wykonac tylko osoba posiadajgca kwalifikacje zawoedowe okreslone w Dz.U.nr 80

poz. 716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 19951, Rozp. MGPiB

z dnta 30.12.1994 r w sprawie samodziclnyeh funkeii technicznveh w Budownictwie;

LA



6, Jerelt rachodcal koriecznosd thorenia siect 7 naruszentem drogi publiczng]. pobocra

lub drogh 1 chudnika, zz.:i%e;i}- do obowiazky wykonawey upizednio gg-ﬁm?mw
L ugyskanic zgody carzgdzajacegs droga;

7. Roboty ég"zx;:.»z"::\jv -montazowe  naledw f‘**‘foi‘*sv;fii‘ zgodnie 7z warankani
techniceoyini wykonanma i odbiore robdt instalacyjno-monazow

veh 7z zachowantem
nalezyiveh warnkéw w zakresie BHP 2 zwlaszeza oznskowania 1 ofwietlenia
W vRopu,
5. Montazu sieci oraz wigczenia do isilgjace] sieci kanalizac] sanitamngy wolne
wiykonac iylko jednostee koncesjonowaney;
9, Trasa przebiegu sicei musi by¢ vzgodniona na naradzic koordynacyjnel w Starostwie
Powiatowyvm pray ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
Po uzgodnieniu trasy aa naradzie koordynacyjnej » Starostwie Powiatonym w
Poznaniu przyv ul. Jackewskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 ege.
P.T. celem uvzgodnicnia. Jeden egz, pozostaje w aktach ZUK Deopiewo;
3 Przed przvssgpieniom de realizacji zadania Inwestor zobowiazany jest uzvskad
pozwoelenie na budowe;
11.Projekiowans sied kanalizaci sanltarne] powinna przebiegad w gruncie Skarbu
Panstwa lub Uminy. &31 iz takz lokalizacja nie jest mozitwa, zebowigzuje sig do
przediozenia zgody na dostep do nieruchomodel w zakresie niezbednym na czas
budowny oraz zapewnicnia s *rbm rego dostgpu wszelkim shuzbom w tym Zakiadowr
Ustug Komunalnyeh Sp. z 0.0, 7 siedzibg w Dopiewie dokonujacym eksp sc'm\;;
km*scr&x acii 1 napraw oraz usuwania awaril tyeh wreadzen. Wiw zgody neleZy
%“«5: ve¢ do do projekiu budewianegoe skladanego do uzgodnienia do ZUK 5p. z 0.0 2
¢dzi :3"5 w Dopiewie,
,E42‘{) przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0, w Dopiewie
z %ieu’m@dmmym wyprzedzeniem;
13. Warunki niniejsze zachowuig waznosc przez okres 2 1 1
14.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowad geodezyinie
przez uprawnionego geodete oraz dokonad odbioru przez przedsrawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanic uruchomiong insraiacja;
15.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odieglodei (w pionie 1 poziomie)
migdzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
z&bad&w i nasadzen.
16. Wytyczaa dla przepompowni:
a) meojekwwaé nalezy przepompownic sicciowe o $rednicy zbiomika minimum DN 2000 mm
[w ‘;h{‘fnﬁ‘%} Of pOXX}yd&}xtLQ} }303."7{’533{31}‘
b Studnie winny by¢ wykonane z beionu C35/43, WiG.
¢) Kazdg ze studni nale?y wyposazyé & dwic pompy zatapiaine np. GRUNDFOS z kablem o
dhugosci min 1D m.
dy Kasda z pomp pewinna byé umieszezona na prowadnicy wykonanej z dwaoch rut, wyposazona
PO SINiK] h\fﬁ W MU $iw Sf‘rf'k‘g?.ki&d umozliwi idj&ﬁéﬁ aummaiycme Vs %83«4’ enie pompy z m*’omauun
tieczym.
¢) Orurowanie tochnologivzne nelezy zaprojekiowad zo stali kwascodpornej atestowaneg klasy:
PN ODHT7TNI4M2, EN 1.4404, AISI316L.
f) Armatora, zarowno zwroina jak i odeinainca faczona kohierzowo. winna by¢ wykonana v
zeliwa sfervidalnego.
Podest obslugowy. porgez, drabinke. prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, fadeuchy do
%i‘:’?}"ﬁ% DUIYTN m“i\&»f‘é., By POIHPY. moCow anie laficucha PrEyY W iazic PORIPY i, W :sg}i.)fﬁﬂ\ Tur
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docznych oraz pozostale clanenty mocujace nalesy zaprojehtonwad 3:&0 wykonane ze stali
kwasoodpomej atestowane] Kasy: PN OHT7NI2ZM2T, PN 14401, AISI 3

Pompy powinny byd wyciggane va pomocy ﬁm uchow o wielkosel d{t&:*;msmvancj do wau
pompy lecz o ovzku nie maiciszym niz Sx18.5 dia pomp do 130 kg oraz 0 oczku nic mniejszym
niz 6x18,35 dla pomp powviej 130 kg Kazdy 7 hascuchow powinien byé przynaimnici o 1 metr
dluzszy niz gifz‘{wokssié poempowni. Koniee fzm(.uch a powinien by¢ przymocowany przy otworze
wlazowvm pompowni

Zamknigcie komory przs:pampﬁwﬂi nalezy wykonad jako:

- w przypadku usytuowsania przepompowni w ogrodzonym terenie zamknigeic pompowni
nale7y wykonud z pokryw poliestrowo-szklanych odpowiednio wzmocenionych o wytrzvmalosei
min. 200 kg.

- w przypadku usytuowania przepompowni w meogmdmnvm terenie zamkuiecie pompowni
naleZy wykonad jako wlaz najazdowy 40 ton o $rednicy min. 800 mm. wvykonany z minimum 2
elementdw. Wielkod¢ wlazu powinna byé tak dobrana aby mozliwy bz&i montaz demontaz
pomp.

Uktad sterowania zaprojektowad jako wyposazony w hydrostaiyezna lub ultradZzwigkowa sonde
glebokodel. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegs winna byé wykonana za
pomoca wylacznikdw plywakowych.

Dodatkowo przepompownie naleZzy wyposazyé w ukladu sterowania 7 systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) i wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK
Dopiewo.

Sygnalizacja standw alarmowych winna by¢ wykonana za pomocg powiadomienia SMS oraz
urzadzenia Swietinege, bez sygnalizacyi dZwigkowej. Svgnaly jakie powinny by¢ wysylane z
systemu monitoringy SMS to: poziom muaksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak
zasilania, powrot zasilania, awaria pompy 1. koniec awarii pompy 1, awana pompy 2. koniec
awaril pompy 2, suchobieg, konice suchobiegu. sltaba bateria powiadamiania sms, bateria ok.
System powinien umezliwiad zdalne odpytvivanie svstemu poprzez wyslanie smsa. Qdpowiedz
systemu powinna zawieraC: stan zasilania (jest prad. brak pradu), stan pracv kazdej z pomp
{praca, gotowosSe do pracy, awaria), poziom Scicku w pompowni w ¢m oraz okreslenie czy jest
stan maksymalny ¢zv go nie ma).

Polaczenia wyrdwnaweze w  przepompowni  zaprojektowal jako odpormne na  dzialanie
srodowiska korodujacego - bednarka™.

Teren przepompowni winien by¢ utwardzony. wyposazony w  przenoSny Zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewnié mozliwosé dojazdu do przepompowni pojazdu
cigzarowego { pojazd asenizacviny ).

Dla kazdej z 2 pomp naleZy przewidzied osobny amperomierz analogowy,

Do szafy sterownicze] nalezy doprowadzié przylacze energetyczne dla ktdrego nalezy dobrad
odpowiednie zabezpieczenic uwzgledniajace maksymalny pobdr pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwigkszony do wartoéei pradu z jaka zadziala wylgeznik termiczny ) zwiekszony
o warto$¢ pradu rozruchowego pompy awaryinej. Dodatkowo nalezy uwzglednié pobdr pradu
przez grzalke elektryczng z termorcgulatorem, w ktdra nalezy wyposaZzyé szafke sterownicza.
W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkows wiyezke sitowa 32 A umozliwiajaca
podiaczenie agregatu na wypadek zaniku napiceia podstawowego z sieci energetyczne;.
Dodatkowo szafg sterownicza nalezy wyposazyé w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.

Szata sterownicza powinna byé wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku faz.

W przepompowni niec moZna dokonywaé zadnych polaczen kablowych. Do polaczenia
urzadzen w  przepompowni z nadziemna rozdzielnia  sterujaca  zlokalizowana poza
przepompownig nalezy uzywad tylko 1 wylacznie kabli. ktdre maja zachowana cigglo$é na
catym odcinku. Kable laczaee urzadzenia z rozdzielnia sterujaca powinny zostad ulozone w
szczeine] ostonie typu peszel.

Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyjne {rura nawiewna oraz wywiewna).
Projektowana przepompownia powinna byé posadowiona w gruncie Skarbu Panstwa lub
Gminy. Jezeli taka lokalizacja nic jest mozliwa, zobowiazuje sie wlasciciela do przedloZenia
odpisu Ksiggi Wieczystej z wpisem bezplatnej sluzebnodei gruntowej polegajacej na prawie



poprowadzenia przez wiw dziatke uzbrojemia w postaci przepompowni Sciekdw wrar
instalacia kanalizacji santtarngi wraz 2 proyiaczem energetveznym zasilajacym przepempown
oraz zapewnieniz swoebodnego dostepu wszelkim stuzbom w tym  Zskladowi Uslu
Komunalnveh Sp. 2z 0.0, z siedziba w Dopiewie dokonujacym eksploatacii, konserwacii
naprasy oraz usuwania awardl tyeh wrzadzen. Wow odpis nalery zataczye do projektu
budewlanego sktadanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0, 2 siedzibg w Dopiewie.

£
g

g

17. Ogolne wytverne dia rurociagu tloernego:

2

b)

<)

17.0%W

a)

b)

)
dj

7 projektowanyeh  przepompowni  nalezy  wyprowadzié  rurociag  tloczny o $redmicy
uzasadniongj obliczeniami, jednak nic mniejszel niz fi 90 mm. Rurocigg powinien by¢ z rur
PE1O0 SDRI17.

Rurociagi ulozyc na 15 cm podsypee piaskows, ktorg nalezy stosowad réwniez jako zasypke,
minimum 30 cm ponad wierzeh rury, a na niej ulozyd tadme lokalizacyjna.

W przypadku koniecznoéel nalezy przewidzied zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace. Teren
wopromieniu 1 metra od zaworu nalezy obrukowad.

przypadku wigczenia rurociagn tlocznego do innego istniejgeego rurociggu tlocznego:
Naiczy zaprojektowad komore laczeniows w ktdrej nalezy polaczydé  projektowane rurociagi
thoczne. W projektowanc} komorze za tréinikiem nalezy zaprojektowad zawory zwroine oraz
Zzasuwy noZowe na obu odgalgziemach.

Komory powinny byé z betonu kiasy B45 1 o wspdlezynniku wodoszezelnodel WU {przejseia
przez sciany komory muszg byé szezelne 1 elastyczne)

Zasuwy nozowe powinny byl zabezpieczone farbg cpoksvdowo-proszkowa.

Na polyczeniach Kkolnierzowych nalezy stosowad stalowe $ruby, nakrgtki, podikdadki za
zabezpicczeniem antykorozyjnym.

17.2W przypadka wlgczenia rurociggn tlocznego do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a

b)

Rurocigg nalezy wigezyd do projektowanej studai rozpreznej. Projektowana studni rozprezna
powinna mied Srednice 1000 mm. 7z betonu klasy B43 i o wspdlezynniku wodoszezelnose: W10,
Studnia winna by¢ wyposazona w gotowe koryto przeplywowe z betonu B43 o wysokode
rownej $rednicy kanalu oraz w orvginalny pierscief uszezelniajacy na wylocie prazgsia kanalu
{przejécia przez Sciany studzienki kanalizacyinej musza by< szezelne 1 elastyezne).
Projektowana studnie rozprezna nalezy polaczyd ze studnia kanalizacii grawitacyine) poprzez
rury kanalizacyine PCV kl. S ze §ciankg litg o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie
mniejsze; iz 200 mm.

t 5. Hapoas
z o
i A W
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i
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wystawizjacego warnnki techniczne
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Warunki Techniczne

Dotvezy: budowa kanalizacii sanitarne] dla mieiscowosci Wieckowice. Drwesa. Zborowo i

Zhoréwko oraz w ul. Wisniowel w Dopiewie z odprowadzeniem Sciekdw do
oczvszezalni Sciekdow Dopiewo

W odpowiedzi na pismo L JINWOD™ Inzynieria Srodowiska Wodnego z siedzibg

w m. Szczecin 70-781 ul. Zielone Wzgdrze 1878, Zakiad Ustug Komunalnych Sp.z 0.0, w
Dopiewie podaje nastepujace warunki techniczne wykonania przylgcza kanalizacyjnego:

Lad

LA

. Podlaczenia nalezy dokonaé do projektowanych studni rewizyjnych na kanale w m.

poprzez wywiercenie w niech otworéw za pomocg specjalnego urzadzenia
wiercacego 1 zastosowanie wlaSciwych, szezelnych ksztahek przylacznych.
Przylacza nalezy wlaczy¢ do studni rewizyinych pod katem prostym lub pod katem
ostrym {(doplyw $cickdw .z pradem”™) w maksymalnej odlegtosci 1.0 m od potki
kinety — bez konieczno$ci stosowania ,.fajki”.

. W przypadku braku mozliwosci podiaczenia do studni podigezenie nalezy dokonac

do przewodu kolektora poprzez trdjnik 90° lub pod kgtem ostrym {(,z pradem”)
poprzez system szczelnych ksztattek do przylaczy.

. Do budowy przylaczy nalezy stosowaé rury PVC-u klasy S o litej. jednorodne)

strukturze $cianki, o sztywnoéci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m*. o $rednicy
wewnetrznej min. 150 mm.

. Przylacze nalezy zakonczy¢ studnig rewizyjna z PVC o $rednicy 425 mm; max 2,0

m od granicy dzialki w przypadku dziatek zabudowanych ;

. Przylacza do pustych dzialek zakonczyé korkiem w granicy dziatki:
6.

W oparciu 0 powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny przytacza. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPIB
z dmia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

. Jezeli zachodzi koniecznoéé ulozenia przvigcza z naruszeniem drogi publicznej,

pobocza lub drogi 1| m@dmka, nalezy do cobowigzku wykonawey uprzednie
zgtoszenie i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga:



.

W oprzypadku skrzyvzowania przyiacza kanalizacji sanitarne) z droga utwardzona np.

asfaltowa, nalezy stosowad rury oslonowe. Przestrzen pomigdzy rura kanalizacji

sanitame, a ostonowg na obu koncach skutecznie uszezeinic przed zamuleniem rury
ostonowej. Stosowad nalezy odpowiednie opaski dystansowe.

G. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadeid  zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP a zwlaszcza oznakowania 1 o$wietlenia
wykopu:

10. Trasa przebiegu przytacza musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacvinej w

Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwic Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo:

11.0 przystapieniu do wykonania przytacza nalezy powiadomic¢ ZUK sp.z 0.0.

w Doplewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

12. Warunki ninieisze zachowuja wazno$é przez okres 2 lat;

13.7Zaicca sig wyprowadzenie z przewoddw spustowvch instalacji  kanalizacvinej rur
wentylacyjnveh ponad dach a takze powyzej gémej krawedzi okien i drzwi celem
uniknigela nieprzyjemnyvch zapachéw;

14.Za zrzut $ciekOw pobierana bedzie opiata zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Za zrzut Sciekdw bez zawarcia umowy pobierana bedzie oplata w wysokoScei
10 - krotnej stawki wg cennika;

15.0dprowadzone Scieki winny spelnia¢ odpowiednie warunki.

10.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odleglosci (w pionie 1 poziomie)
migdzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy 1 nasadzen.

17.Przvigeze  przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez
uprawnionege geodete oraz dokonad odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0,
w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

18.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowigzany jest podpisa¢ umowe

eksploatacying z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

o

i
]
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Piecegd Podpis i piecagd
wystan jacego warunki wechniczne
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INWOD Inzynieria

Srodowiska Wodnego
ul. Zielone Wzydrze 18/8,
70 -781 Szczecin

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2017r. uzgadnia pozytywnie projekt budowlany pn:
Budowa kanalizacji sanitarne] dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo i Zboréwko oraz
w ui. Wisniowe] w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekéw do oczyszezalni $ciekdw w Dopiewie”
ped warunkiem uzyskania uzgodnienia na etapie projekiu wykconawczego uzupeinionego o
przylgcza oraz uwzgledniajgcego Wylyczne do projekiowania ZUK Dopiewo zaigczone do pisma.

Zatacznikh
1. Wyiyczne do projektowania ZUK Doplewo

Z powazaniem
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10.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ZUK DOPIEWO

7

Tworzywa sztuczne dia grawitaeyinego przepiyvva pow inmy charaktervzowad sie niezbednymi

wiasciwodciami wytrzymalodeionyimi, odpornodeia na $cieranic | korozjg oraz temperature,

potaczeniamid kiclichowo - uszezelkowymi zapewniajacymi szezelno$é minimum 0,5 bara.

PVC-U - Klasy S o lite), jednorodne (wykonanej 7 tego samego materialu) strukturze Scianki,

o sztywnofcl ehwodowe] nie mnigjszef niz § kN'm2. (SN 2 8).

Dia cidnieniowego prezeptywu naleZy stosowad rury z materichn PEICD lub PE 100RC o

wspdiczyanika SDR nie wigkszym niz SDR 17 PN 10.W przypadku wykonywania sieci metoda

bezwykopowa nalezy zastosowad rurv wykonane w calo$cl z materialu PE 100RC. zgodne ze

spccyf?kﬁcjeg PAS 1075:2009-04 {petwierdzona edpowiednim certvfikatem), przystosowane do
zastosowane] tej technologii zabudowy

Na kanaiiza(:}i cisnieniowe] nalezy stosowad jako armature odeinaiges zasuwy noZowe Oraz Zawory

kulowe do Scickdw, Guma NBR do Sciekow, korpusy urzadzen zsbezpicezone powioka

antvkorezying o grubodel min, 250 um. NaleZy montowad krééee do plukania fiS2 z recanym

zaworem kulowym oraz trdinik Lobrécone Y7, stal nie gorsza jak 1.4301 lub czyszezaki rewizyine

z zaworem hydraptowym DNSQ

W najwyzej polozonych punktach kolektordw cisnieniowych nalezy projektowsd odpowietrzniki.
W najnizej pv%a‘z veh punkiach naley zaprojekiowad studzienk: odwadniajace.
Womiciseu pa‘sisgczmia kilku rurociquéw nalezy zaprojektowad studzienki potyezeniowe.

Konstrukeja vkiadu technologicznego winna umozlivic obshige zasuw nozowyeh {(zamknij,
otwdrz) z poziomu terent.
Na rurociggu tdocznym przy Srednicy wewngtrznej 0<1 10 mm nalezy nabudowad komory rewizyine
skladajgce sie 7 czyswozaka szt 1 oraz zasuw nozowych odpornych na oddziatywanie sciekow
sanitarnych sz1. 2 — dla kazdej komory, Maksymalna odlegiodé ww. komdr na rurociagu thocznym
nie moze przekraczad L= 150 mb.
Na rurociagu tocznym przy $rednicy wewnetrzng] 0>110 mm nalezy nabudowaé komory rewizyine
skladajace si¢ z czyszezaka szi. | oraz zasuw nozowych odpomych na oddzialywanie sciekdw
sanitarnych szt. 2 — dla kazdej komory. Maksymalna odleglo$é ww. komér na rurociagu tlovznym
nie moze przekraczad L= 600 mb. w uzasadnionych przypadkach L-1500mb.
Ww. komory rewizyjne, niezaleznie od Srednicy, nalely réwniez zastosowad przy zmianie kierunku
przeplywu w ukladzie poziomym 1 pionowym 2 43 © i usvtuowad je przed zalamaniami patrzac
zgodnie z kierunkiem przeplywu Scickdw.
W przypadku usytuowania komory rewizyine], odwodnieniowe] lub odpowictrznikowe] na
rurociggu Hoczaym w odleglosei 2 1.5m liczac od pasa jezdnego drogi de krawgdzi wiaze komory,

nalezy wykonaé droge technologiczng o szerokodel 4.0m, umozliwiajacy dojazd do komory
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Przy prreisetuach praez Sciany nalezy stosowad przeiseia szevelne kencuchowe,

. Studsiie kanalizacyine | komory va kanatach nie praclezowyceh | praclazowyen projektuje sig

- na prosiveh odeinkach kanalu w odieglodetach nie preckraczaiacyeh 100m

- przy gazde] zmiunie kiorunku, spudku 1 przekroje

5

. Wszysikic obtekiy preepommpowni $oiekdw 1 rurocizeu docznego musza byd wennviowane zgodnie

z wymogami dla tego tvpu obickidw (Dz. UL 93.96.437 1 Dz, U 93.96.438). Na ctapic wsigp
projektowania naledy uzgodnié w ZUK Doplewo prayigte rozwigzania w tym zakresie.

Na terenie przepompowni nalezy wykonads

- nawierzehnie trwala (beton. pozbruk) w pasic b 2 3.5m wokdl komory czerpne] (powyzsze
sianowi plac manewrowy),

- drogi webnologiczne o szerokosci 4,0m w zakresie zaleZnym od potrzeb.

Teren przepompowni powinien byé wydzielony, ogrodzony pletem i niedosigpny dia osob
postronnych vraz ofwietiony. Do wygradzania obiektdw przepompowini naleZy zastosowad system
panclowy np. typ 2D — Super {ogrodzenie panclowe wykonane z pretdw spawanych lub
zgrzewanych punktowo o wysokosei 1.83m, szerokosd panela 2.50m, montowane na stupkach ¢

.1

profilu kwadratowvm o wymiarach co naimnict 60x60x1 1, na podmuardwes systemowej ©

wysokoded 20em). Zamawigjaey dopuszeza rozwigzanis réwnowazne,

Bramy oraz furtki (nie wymagane) w oplotowaniu - systemowe. Szerokes$é bram 4 m, chyb&. P
istnleje uzasadnienic zastosowania inngj szerokoscei bramy wiazdowe), Furiki systemowe ©

szerokoset 1,0 m.

Teren nicutwardzony przepompowni naleZzy zaprojektowad jako wylvZony materiatem
niewymagaigeym pielegnacii (np. thuczen. kliniec).

Na teren przeporopowni musi byd doprowadzona weda. Wymodg doprowadzenia wody do
projekiowanych  przepompowni  dotyezy  tweh  przypadkéw, w kiérych  przepompownia
zlokalizowana jest w bezpofrednim sgsiedztwie siect wodociagowe] Prayiacee wodociagowe do
przepompowni nalezy zaprojektowad z rur PE o $rednicy 63 mm. Na wewngtrzng} instalach
wodociagowei, za podejSciem wodomierzowym wymagane jest zainstalowanie zaworu zwrolnego
antyskazeniowego 7z mozliwoicig peboru wody do badania jei jakodel. Na terenie przepompowni
nalezy zaprojektowad hydrant ogrodowy o $rednicy 50 mm z edplywem o $rednicy 25 mm
wyprowadzonym w poblizu komory przepompowni 1 zakoticzenvm zaworem cdeingjacymn oraz
7iaczka do weza.

W przypadku sieci wodociagowej nic eksploatowanej przez ZUK Dopiewo nalezy wystapi¢ do

whadciciela o uzgodnienic projektu wykonania przylacza na warnnkach wyre] wymienionych.
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Wielkopolski Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych w Poznaniu

ul. Pickary 17, 61-823 Poznan, tel. 61 84 75 401, fax. 61 85 256 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat Przezmierowo

Siedrziba

Baranowo, ul. Budowlanych 8, §2-081 Przezmigrowo, tel. 61 81 42 369
hitp:/ S, seonanne. pl

Nasz zoak: 1LP. 4600/ 33 /2017 Baranowo, 21.03.201 71,

SINWOD”

InZzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lygiewka

ul. Ziclone Wegdrze 18/8

70-781 Szczecin

Dotyezy: planowanej inwestycji , Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wigckowice, Drwesa,
Zborowo, Zbordwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie 7 odprowadzeniem sciekow de oczyszczalni
Sciekow Dopiewo.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w  Poznaniu, Inspektorat
Przezmierowo, w odpowicdzi na pismo z dnia 06.03.2017r, podaje ponizej warunki techniczne
wykonania przejs$cia rurociagamis tlocznym kanalizacji sanitarnej ¢ 90 mm i grawitacyjnym
$ 200 mm przez réw szezegélowy o symbelu ,ST-477, ktdry aktualnie w zapisic ewidencji
gruntow, stanowi drziatke o nr 159, obreb Wieckowice nr 0011 i nalezy do Skarbu Parstwa, we
whadanin WZMIUW w Poznaniu,

Przejicia nalezy dokonaé w rurze ochronnej, pod dnem w/w rowu metodg przewicriu
sterowanego na glebokosci 1,5m. Teren, po dokonaniu przejscia nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Jednoczesnie, niniejszym wdzielamy Inwestorowi, Gminie Dopiewo, prawa do
dysponowania nieruchomescia na cele budowlane, na zajecic dziatki nr 139, obrgb
Wieckowice 1 umieszczenie w/w rurociagow,
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ENEA Operator Sp. 2 c.o. Oddrial Dystrybucii Poznan Opaienica, 09.02.2017 1.
Rejon Dystrybuci Opalenica
ul, £ Stycznia &
64-330 Opalenica
tel, 614479000
4841/2617/0ODS/ZR10

Gmina Doplewo

ul LeSna Ic
62-870 Dopiewo

Warunki przylczenia
do sieci elektroenergefyezne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacia obiekwu [ lokalu

przepompovinia Sciekéw P4 "Gromadzka’. Wieckowice, ul.  dz. nr 244
warunki dorveza przyvigczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 25 KW

na napieciu 0,4 kY

zakwalifikewanego do V grupy przviaczeniowe]

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 4 ohwdd 11 ze stacii transformatorowei 10-664
H. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC
1, wzakresie dofyczacym budowy przyiaczs ENEA Operator Sp. z 0.0
Wrykonaf przyigceze kablowe ze stupa  linii napowietrznej 0.4 kV, przylacze wykonaé kablem NAYY-J
4x33mm> Przyigeze wprowadzit do projektowanego zlgeza kablowe-pomiarewego ZK 1-1P usytuowanego
przy projekfowanej przepompowni
2. w zokresie dohvezacym nigzbednych zmian w siec
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczaoym urzadzef podmioty przyvigezanego
Przygotowad miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego
Zasilanie obiektn wykona¢é Hnig zalicznikows  z projektowanego zlgeza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacji odbioreze] w obiekeie przviaczanym zgodnie z ocbowigzujgevmi przepisami

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE!]
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlgeza kablowym- poraiarewym w kierunku instalacji podmiotu
przylgezanego

Miejsce dostarczania energii eleldrycznel stanow! jednoczesnie granice wiasnodci | eksploatacii urzadzen.
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowe- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowad uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynne] przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferveznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne 3x63A usytuowane w zigezu kablowe-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40A usytnowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowad ograniczniki moey w wykonanin jednobiegunowym)
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Enpergia elektryezna winna byé pebierana przy wspolczynniku meey odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VIil. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sieé niskiego napiccia pracuje w ukladzie TN-C, w instalac}i odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego uwkiadu system § urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe
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IX.UWAGI DODATKOWE

b Insmlacie wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymuaganiami normy PN-TEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dania 12.04.2002 ». w sprawie  warunkéw technicznveb, jakim powinny odpowiadad budynkiiich
usvisowanie” (Dz.Ui » 2015 v poz. 1422 7 pé2Zuieiszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymaganie norn oraz posiadaé odpowiednie alesty. Przylaczane vrzadzenia
powinny posiadad wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagneryczne oraz powinny bvé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaby w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetyeznyeh o wartosciach przekraczajacyeh odpornosé na
1€ zaburzenia innych wrzadzen wystepuiacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmioctowych warunkow przyvlaczenia stanowic bedzie podstews do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrvbucji lub umowie kompleksowej standardowych parameirdw jakodciowych
energii elektrycznet w zakresie odchylest czestotliwodel 1 napiecia. odksztalcenia napiecia, zawarfodci poszezegdlnyeh
harmenicznych, wskaZnika diugookresowego migotania $wiatla. czasu trwenia jednorazowe] przerwy nisplanowanej i
planowanei oraz czasu trwania przerw nieplanowanych 1 planowamych w ciagu roku zgodnyeh z przepisami
chowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowyeh i budowlano - montazowyeh ujetyeh w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemialaca) (MET) instalacji elekirveznej budynku powinien by¢ polgczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacie 1 uziemiony mozlinie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekraczad 30 Om. Realizacja togo wymagania nalezy do odbiorey.

Kiient nieodplamic udostepniad bedzie migisce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem .
6. Dokumemacja proiekiowa opracowana na podstawie niniejszveh warunkdw przylaezenia winna by¢ zgodna ze
tandardami w sieci dystryvbueyinel ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzes, ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacia projektowa przedlozona do
uzgodnienia winna zawierad odwiadezenie projektanta o jej zgodnosci ze Standardami z wyszezegdlnieniem
ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami ckredlonymi w Standardach. jezeli takie wystapity.

7. Klient niecdplatnie udostepniac bedzie mieisca zainstalowania licznika energii elekirvezne]j i pokrywac bedzie inne

koszty zwiazane z utrzymaniem tych mieisc.

Data waZnoscl warunkow przyigezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

{podpis osphy  upowaznionci)
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ENEA Operator 8p. z 0.0, Oddzial Dysirvbuch Poznan Opalenica, 02032017 r
Rejon Dystryvbueji Opalenica
ul. 3 Stveznia 8
4-330 Opalenica
tel. 61 44790 G0
§R7%:2817/GDY/ZR10

Gmina Doplewo

ul. Le$na 1C
62-870 Dopiewo

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter | lokalizacia obiektu ¢ lokatu

przepompownia Sciekéw PS "Wigckowice Nowa", Wieckowiee, ul. Jeziorna dz. nr 142/7
warunki dotycza przylgcezenia obiektu projektowanego

z mocg przviaczeniows - 38 k'W

na napigeiu 0.4 kV

zakwalifikowanego do IV grupv przylaczeniowej

i MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stacia transformatorowa nr  10-472

fl. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyezacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0
L1. Budowa przylacza kablowego NAY2Y.J 4x150 mm2 wyprowadzonego 7 wolnego pola nn-8,4 kV w
stacji transformatorowej. Projektowane przylgeze kablowe wprowadzi¢ do projektowanego zlacza
ZK1-1Pp usytuowanego przy projekiowanej przepompowni z mozliwoscia dostepu od strony ul. Jeziornej
2. w zakresie dotyczacym niezbednyeh zmian w sieci
2.1, w stacji transformatorowej dobudowaé pole liniowe nn-6,4 kV
3. wzakreste dotyczacym urzadzest podmiotu przyviaczanego
3.1. Przygotowat miejsee do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowegeo
3.2. Zasilanie obiektu wykona¢ linia zalicznikows 2z projekiowanego 2igcza kablows-pomiarowego (ZK
1-1Pp)
3.3. Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekeie przyvigczanym zgodnie z obowigzujgevmi przepisami

HE MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski na wyjéciu przewoddw od rozligeznika izolacyinego instalacji odbioreze} w kierunku instalachi
pedmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energil elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosc | eksploatacii urzadzen.

IV. MIEIJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowo- pomiarowe ZK 1-1Pp

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1} nkiad pélpoSredni zabudowad w ukiadzie tréjsystemowyny;
2} w okladzie zastosowal m.in. przekladniki pradowe ;
a} posiadajace Swiadectwo wzorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laberatorium,
b) o parametrach : 200 /5 A/A, ki, 0,2, S2n=5VA,FS <5,
W przypadku gdy moc umowna obiektu jest mniejsza od mocy przylgczeniowej przekladniki pradowe
powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 20 -
128 % ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze energii czynnej
nie muiejszym niz 20 % pradso znamionowegso przekladnika,
3} zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP1-1Pp wyposazyé w modul
przekladnikowy oraz modul liczaikowy wg obowigzuigeyeh wytyveznyceh.
Wymagany uklad pomiarowo-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje w
ZKP1-1Pp ENEA Operator Sp. z 0.0,
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VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenie glowne 3x125A w zlgczu kablowo-pomiarowym.
Jako zabezpieczenie gldwne zastosowaé bezpieczniki mocy

Vil WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elekirvezna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacvm tg o <04,

VI DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sieé niskicgo napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalegy zastosowaé
odpowiedni dia tego ukiadu system | urzgdzeniz ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DCDATKOWE

L

h

Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie 7 wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 v. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki | ich
usytuowenie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdiniciszymi zmianami).

instalowane wurzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przyiaczane
urzadzenia powinny posiadad wymagang odpomosd na zaburzenia elekiromagnetvezne oraz powinay byé tak
skonstruowane, 2by nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzer elekiromagnetycznych o wartcsciach
przekraczajaceveh odpomods na te zaburzenia innych urzadzes wystepuiacveh w tvin frodowiska.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadcrenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowel standardowvch parametrow
jakosciowych energi: elekirveznel w zakresie odchyled czestotliwoescl i napiecia, odkszialcenia napigeia. zawartosel
poszezegdinych harmonicznych, wskainika dlugookresowego migotania $wiaths. czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowansj oraz czasu trwaniz przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnyeh z przepisemi obowiarujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowyvch i budowlano - montazowych ujetych w ninlelszych warunkach
stanowi umowa ¢ przylaczenie.

Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajges) (MET) instalacii elektryczne] powinien byvé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje 1 uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekraczaé 30 2. Realizacia 1ego wymagania nalezy do odbiorey.

Klient nieodplatnie udostepniad bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszly zwiazane z jego utrzymanijem

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przyiaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 2 ¢.0., kidre sa publikowane na stronie internetowe] Spolki;
www.operator.enea.pl, w zakresie uwrzadzed ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacia projekiowa przediozona do
uzgodnienia winna zawieraé o$wiadezenie projektania o jej zgodnodcl ze Standardami z wyszezegdlnieniem
swentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach. jezeli takie wystapity.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elekiryezne po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylaczenia 1 zawartej umowie o przviaczenie.

Data wainoScl warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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ENEA Operator Sp. z o.c. Gddzial Dyvstrvbucti Poznan Opalenica. 10.022017 1.
Rejon Dystrybucii Opalenica
ul. S Stycznia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 447 94 00
2935/2617/ODS/LR16

{mina Doplewo

ul. Lesna 1c
62-076 Dopiewo

Warunki przylgezenia
do sieci elektroencrgetyvezne} ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakier | lokalizacia obickiu < lokalu

przepompownia Sciekdw P6 "Owsiana”, Wieckowice, ul. Owsiana dz. nr 16621
warunki dotycza przyigezenia obiektu projektowanego

z mocs preyiaezeniowy 12 kW

na napieciv 0.4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przyigozeniowe)

I MIEISCE PRZYLACZENIA
Istniejace zigeze ZK1x-1P w granicy dziatki 160/17 zasilane kablem YAKY 4x120mm® obwdd V ze stacji
transformatorowej 16-1045

1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotvezacym budowy przyigeza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Budowa przyvigeza kablowego NAY2Y-J 4x150 mm® wyprowadzonego z  istuniejgcego zigeza ZKIx-1P.
Przylgcze wprowadzié do projektowanego ziacza kablows-pomiarowego ZK 1x-1P usytucwanego najblizej
miejsca przvigezenia  w granicy dzialki z mozliwoécig dostepu od strony drogi dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyezy
3. w zakresie dotyczacvm urzgdzed podmiotu przylaczanego
Przygotowad miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowege w granicy dzialkd
Zasilanie obiektu wykona¢ linia zalicznikows z projektowanego zlgeza kablowe-pomiarowege (ZK
1x-1P).
Wykonanie instalacii odbiorcze] w obiekeie przylaczanym zgodnie z ebowigzujgeymi przepisami

HI MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowe] w ziaczu kablowym- pomiarowym w kierunka instalacji podmiotu
przyiaczanego

Miejsce dostarczania energii elekiryczne} stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploatacii urzgdzen.
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zigcze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGQ

Nalezy zainstalowad uklad, kidry skiadaé sie bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

trdjfazowe zabezpieczenie gldwne - 32 A w zlgczu Kablowo-pomiarowym

tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane przy zestawie liczaikowym,

Jako zabezpieczenie prredlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym
ViI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajaeym tg 9 < 0,4,

VI DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
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Zasilajaca sieé niskiego napiceia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalesy zastosowaé
odpowiedni dia tego uldadu system i urzadzenia ochrony przecivporaZzeniowe]

X UWAGI DODATKOWE

1. Instalac’s wewnetrzng nalezy wiykonae zgodnie z v ymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozperzgdzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r. wsorawie ,avarunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usviuowanie” (Dz U, z 2015 ». poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagane odpomosd na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
rie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetyeznveh o wartodciach przekraczajscych odpornodé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepuiacyeh w ty m §rodowisku

3, Zrealizowanie zasilania nia podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowid bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybuci lub umowie kompleksowel standardowych parametréw jakosciowych
energii elekiryoznej w zakresie odchylen czestotliwosce! i napigeia, odkszialcenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych. wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazuigcago prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych 1 budowiano - montazowych ujetych w niniejszych warurkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Gidwny zacisk uziemia'acy {(szvna uziemiajaca) (MET) instalacii elekiryczne] budynku powinien by¢ pofaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN} linii zasilajgce} instalacie i uziemicny moziiwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekraczad 30 Chm. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Kiient niecdplatnie udostgpniaé bedzie mieisce do zabudowy zlzcza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywad bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymanicm .

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie ninieiszych warunkéw przylgczenia winna byl zgodna ze
Standardami w sieci dvstrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www,operator.enea.pl. w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacja projektowa przedlozona do
uzgodnienia winna zawiera¢ o$wiadczenie projektanta o jej zgodnosei ze Standardami z wyszezegdlnieniem
ewentuainych odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wvstapily.

7. Klient nieodplatnic udostepniad bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elekiryczne] 1 pokrywac bedzie inne
koszly zwiazane z uirzymanicm tyvch mieise.

Data waznosci warankéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreezenia.

{podpis osoby  upowaznionzj)
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dyvstrybucji Poznan Opalenica, 08.02.2017 r.
Rejon Dysuvbucii Opalenica
ul. 3 Styvernin 8
64-330 Opalenica
el 61 447 90 0
29347281 7T/0DYZRI0

Gmina Dopiewo

ul. Ledna le
62-870 Dopiewo

“arunki prayigozenia
do sieci elektroenergetyezne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter 1 Jokalizacja obiekws " lokalu

przepompownia Scickéw P7 "Modrzewiowa", Wieckowice, ul. Modrzewiowa dz. nr 116720
warunki dotycza przylaczenia obiektu projekiowanego

z mocy przyiaczeniowsy 12 kKW

na napicciu 8,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy pray laczeniowe]

I MIEISCE PRZYLACZENIA
Projektowana mufa rozgalgina na istniejgeej linii kablowej YAKY 4x120 mm? obwod 11 ze stacji
transformatorowej 10-471

Il RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Od projektowanej mufy rozgaiginej wykonaé przylacze kablowe NAYY-J o przekroju 4335 mm?
Projektowane przylacze wprowadzi¢ do  projektowanego zlgeza kablowe-pomiarowego ZK1-1P
usytuowanego przy proiektowanej przepompowni
2. w zakresie dotvczacym niezbednych zmian w sieci
Na istniejgeej linii kablowej YAKY 4x128 mm® na wysokosci przylaczanego obiektu zabudowaé mufe
rozgaleing
3. w zekresie dotyezacym urzadzeh podmiotu przytaczanego
Przygotowal miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego
Zasilanie obiektu wykonac linig zalicznikows wyprowadzona z listwy LZ w projektowanym zhaczu
kablowo-pomiarowyn.
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekeie prazylgezanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

L MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowym- pomiarowym w kierunka instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé ukiad, ktory skladaé sic bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania,
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieezone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania,
V1. RODZAI1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne 3x32A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3520 A usytuowane przy zestawie
ieznikowym. Jako zabezpieczenie przedficznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykeonaniu
jedneblegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynnikn moey odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VI DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
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Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcezej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tege ukiadu system | urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

L UWAGIDODATROWE

1. Instalacie wewngirzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rezporzadzenia Ministra
Infrasiruktury z dniz 12.04.2002 r. w sprawie . warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 1. poz. 1427 z péniejszymi zmianami).

2. Instaiowane wrzgdzenia powinny spelnia¢ wymaganiz norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiadad wymagang odporno$é na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, zby
nie wywolvwaly w sweim $rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpomodé na
te zaburzenia innych urzadzed wysiepuigeveh w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasiiania na podstawie przedmictowvch warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucii fub umowie kompleksowej siandardowvch parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodel i napiecia, odksztalcenia napigcia. zawartosci poszezegéinych
aarmonicznych, wskaZnika diugookresowego migotania Swiatla. czasu trwania jednorazowel przerwy nieplanowanei i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych { planowanych w ciggn roku zgodnych z przepisami
obowigzuigtego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowyceh ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyviaczenie,

5. Gléwny zacisk uziemiajgcy {szyna uziemiajaca) (MET) instalacii elektryeznei budynku powinien byé polgezony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilaigee] instalacje 1 uziemiony moZliwie blisko MET. Rezystancia tege
uziemienia nie powinna przekraczad 30 Ohin. Realizacja tego wymagania naiezy do odbiorey.

6. Dokumentacia projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna bvé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyine] ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowe]j Spoiki:
wwiw.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Onerator Sp.z 0.0, Dokumentacja projektowa przedlozona do
uzgednienia winna zawiera¢ ofwiadczenie projektanta o jej zgodnosci ze Standardami z wyszezegéinieniem
ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystapily.

7. Klient nieodplatnie udostgpniaé bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokrywaé bedzie inne
Koszty zwiazane z uirzymaniem tvch miejsc.

Data waznefci warankow przylaezenia: 2 Jata od daty ich doreczenia.

caxumaes PR L L T T T TP Ry T Iy
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Rajon Dysiyoueh

Opalenica, dnia 10 lipca 20177

ODSRDS/ZR/WEOITE. ... ... Urzad G iriy Dopiewo
62-070, Dopiewo
ul. LeSna lc
P
A
o

Dotyezy: uzgodnienia lokalizacji zlaczy kablowo — pomiarcwych dla
projektowanych przepompowni $ciekéw za zgodnoéé z wydanymi warunkami
przyiaczenia do sieci elektroenergetycznej Pl + P12

W odpowiedzi na zlozony przez Pafistwa wniosek z dnia 20 czerwea br.
(wpltyw do RD Opazienica 26 czerwca br.), w sprawie uzgodnienia zlgcz
kablowo — pomiarowych przewidzianych dla zasilania wnioskowanych
obiektdw za zgodno$é z warunkami przylaczenia, ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Opalenica warunkowo wuzgadnia przedstawiona
dokumentacje. W opracowaniu prosimy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Klient zobowigzany jest do przygotowania imiejsca w  granicy
nieruchomosci badz w linii ogrodzenia pod zabudowe zlgczy kablowo —
pomiarowych,

2. Ponadto w razie zaistnienia kolizji terenowej w obrebie nieruchomosei
objetej umowsg o przylaczenie do sieci clektroenergetycznej, z istnigjgcym
zadrzewieniem badz innymi przeszkodami terenowymi, Klient zobowigzany
jest do ich usunigcia.

Ponizej przedstawiamy wykaz uzgodniefi:

e 9172/2017/0D5/ZR10 Przepompownia sciekéw P1 . Wisniowa™ —
uzgodnienie nr ODS/RD5/365/2017/UD

s 2740/2017/ODS/ZR10  Przepompownia sciekéw P2 Jezioro” -
uzgodnienie nr OD35/RD35/366/2017/UD

& 2937/2017/0D5/ZR10 Przepoempownia $ciekéw P3| Plazowa”™ -
uzgodnienie nr ODS/RD5/367/2017/UD

e 4041/2017/ODS/ZR10 Przepompownia $ciekéw P4 ,.Gromadzka™
uzgodnienie nr ODS5/RI)5/368/2017/UD

e 6375/2017/0OD5/ZR10 Przepompownia $ciekéw PS5, Wigckowice Nowe” —
uzgodnienie nr ODS5/RD5/369/2017/UD

fals +4E /87 8
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E.

Fajon Dystivicueh Upelerica

s 2935/2017/0D5/ZR10 Przepompownia S$ciekéw P6 ,.Owsiana”
uzgodnienie nt ODS/RDS/370/2017/UD

e 2934/2017/OD5/ZR10 Przepompownia Scickéw P7 , Modrzewiowa”

uzgodnienie nr ODS5/RD5/371/2017/UD

2933/2017/0D5/ZR10  Przepompownia $ciekéw P8, Strumyk™

uzgodnienie nr ODS/RDS/372/2017/UD

* 2932/2017/0OD5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P9 Cedrowa”
uzgodnienie nr OD5/RD5/373/2017/UD

s 2931/2017/CDS/ZR10 Przepompownia Sciekow P10 .Orzechowa™
uzgodnienie nr ODS/RD3/374/2017/UD

& 2929/2017/0D5/ZR10 Przepompownia $ciekdéw P11 ,Leszczynowa”
uzgodnienie nr OD5/RDS5/375/2017/UD

+ 2928/2017/OD5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P12 Bukowa”
uzgodnienie nr OD5/RDS5/376/2017/UD

{

|

i@

|
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Z powazaniem,

ko.
- INWOD™ Inzynieria Srodowiska Wodnego Projekiowanie i Nadzory
ul. Zielone Wzgdrze, 70-781 Szezecin oz i 7 g, s

-ad acta ;
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Zal.:

- uzgodnione plany sytuacyjne - 12 szt

Sprawe prowadzi: Patrvk Rusiecki, tel. 61 884 7226
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DROG POWIATOWYCH
W EPOIMNANIU

Poznan, dnia 04.04.2017 r.
Nasz znak: ZDP.WIL45820.568/16. MW
Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej — 2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

Pan Adam Sterczak

LANWOD” iniynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

Ul. Zielone Wzgdrze 18/8

70-781 Szczecin

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu informuje, ze akceptuje lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2392P w m. Dopierc, 2403P | 2413P w m. Wieckowice gmina Dopiewo,
zgodnie z dofaczonymi do niniejszej opinii mapami.

Ponadto informujemy, ze drogi powiatowe nr 2392P w m. Dopiero oraz 2403P | 2413P w m. Wieckowice
w rejonie przedmiotowe] inwestycii, ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, zaliczana jest do Kklasy
technicznej Z [Zbiorczal.

Nadmieniamy, Ze niniejsza opinia nie stanowi ostatecznego uzgodnienia lokalizacji projektowane]
infrastruktury przez ZDP, lecz podstawe do wystgpienia o wyraienie zgody na odstepstwo od § 140, ust. 71 8
Rozporzadzenia Ministra Transperiu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. {tekst jednolity Dz.U.2016.124}.

ZDP zastrzega sobie mozliwosC skorygowania trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na etapie
dalszych uzgodnien np. w przypadku kolizji z potrzebami przebudowy drogi.

Zataczniki:
1. Mapy zasadnicze

P
=’

Otrzymuia:
1./ Adresat

{

“7 7DP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

Zarzad Drdg Powiatowych w Pozraniv, ul. Zielona 8, 61-858 Poznad www.zdp. powiat.poInan
ten. (61} B593-430, fax (61} 8583-425, e-mafl: zdp@ powiat.peznan.pl : LBl e
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ZARZAD
DRAG POWIATOWYCH

WROZMANIU

Poznad, dnia 02.11.2017 1.
Nasz znak: ZDP.W1.4620.568/16 MW

Dotycay: Sieci kanalizacji sanitarnej — 2352P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

DECYZIA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
ti. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznvch
L.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 7 pbin. zm.) po rozpatrzeniu wnicsku Inwestora:

Gmina Dopiewo

Ul. Ledna 1c

62-070 Dopiewo

dziatajgcego poprzez Petnomocnika:

Adam Sterczak reprezentujacy:

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projekiowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

UL Zielone Wzgdrze 18/8

70-781 Szezecin

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dziatajgc z upowainienia Zarzadu Powiatu Poznaniskiego
uzgadnia

iokalizacje projektowane]j sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowych 2392P w m. Dopiero, 2403P

i 2413P w m. Wieckowice gmina Dopiewo, w miejscu przedstawionym na dolaczonych do niniejszej decyzji

mapach zasadniczych na nastepujacych warunkach:

1. Dopuszcza sig zlokalizowanie przedmiotowej infrastruktury techniczne] pod istniejgcy jezdnig drogi
powiatowe] oraz poza obszarem zabudowanym na podstawie postanowienia Starosty Poznanskiego
znak: AB.644.102.2016.Xf z dnia 6.09.2017r., udzielajgcego zgody na odstepstwo od § 140 ust. 7 i 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. 2z 2016r. poz. 124}

2. W przypadku uzyskania przez Powiat Poznanski dofinansowania w ramach ,Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej
nalezy zsynchronizowaé z przebudows drég powiatowych w m. Wieckowice. Zakiada sie moiliwasé
niewykonywanie niektérych nizej wymienionych warunkéw odtworzenia pasa drogowego po spisaniu
porozumienia reguiujacego wyeliminowanie dublujgcych prac bedgcych w zakresie Gminy i Powiatu.

Tym samym nie dopuszcza sie wykonania robot budowlanych po przebudowie drég powiatowych
nr 2352P i 2403P w m. Wieckowice.

3. Konstrukcja adtworzenia drogi w wykopie powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niz
KR3 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. {tekst
jednolity Dz.U.2016.124) oraz zgodna z projektem ,Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P
Tarnowo Podgorne — Wieckowice na odcinku Lusowko (Rozalin) ~ Wieckowice oraz drogi powiatowej
nr 2403P Wieckowice — Dopiewo w m. Wieckowice”. Qdtworzenie konstrukcji drogi nalezy wykonad
z nowych materiatéw. Naleiy wykonaé na catej diugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej naktadke
bitumiczng na calej szerokosci jezdni (lednak nie mniej niz 6,0 m).

4, Nalezy wykonaé schodkowe odiworzenie konstrukcji jezdni. Warstwy bitumiczne w rejonie spoin po
odtworzeniu konstrukcii drogi nalezy zabezpieczyé przed przenoszeniem spekan z warstw nizszych poprzez
zastosowanie siatki wzmacniajgcej o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach 100 kN/m.

5. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac wysokosciowo do istniejacych zjazddw, chodnikéw § infrastruktury
technicznej znajdujgce] sie w pasie drogowym. Naleiy zapewni¢ wiasciwe odwodnienie drogi w rejonie
odtwarzanej nawierzchni.

6. Warunkiem naruszenia chodnikdéw i zjazdéw jest odtworzenie nawierzchni (zgodnie z istniejgca konstrukeja)
poprzez ufozenie kostki betonowej grubosci 8 cm na catej szerokosci {w celu wyrdwnania profilu
poprzecznego i podiuinego) po wykonaniu projektowanych prac.

7. Pobocze jezdni bitumicznej na szer. 1,0 m od krawedzi jezdni po zakoriczeniu robdt ziemnych nalezy
odtworzyC i umocni¢ kruszywem 0 wymiarach 0 — 31,5 mm | grubosci 15cm. Warstwy kruszywa nalezy
odpowiednio zagescic | wyprofilowad - zgodnie z uwagami Inspektora ZDP.

Zarzad Drog Powlatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 51-851 Poznan
tel. {61} B593-430, fax {61} 8593-429, e-mail: 2dp@povsiat.poznan.pi
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8. Przejécia pod jezdnig drogi powiatowej nalezy wykonaé metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej
na glebokoséci minimum 1,5 m ponizej niwelety drogi powiatowe] oraz 1,0 m ponizej dna rowu przydroinego
{od gbrnej powierzchni rury osfonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rure ochronng nalely ulozy¢ na
calej szerokosci pasa drogowego. Zachowal odleglodci krawedzi wykopdw i komor przeciskowych
od krawedzi jezdni nie mniej niz 1,0 m.

Dopuszcza sie wykonanie przej$¢ poprzecznych metody wykopdéw otwartych z uwagi na odiworzenie
warstwy Scieralnej na calej szerokosdci jezdni.

9. Przedmiotows infrastrukture nalezy ulozy¢ na glebokosdci {wynikajacej z przepiséw braniowychj
pozwalajgcej na budowe i przebudowe drogi powiatowej.

10. Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzeft wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem lub jezdnia, oprocz zaprojektowanych studni.

11. Wiazy do studni powinny by¢ wysckosciowo dostosowane do projektowanej niwelety ciggu pieszo-
rowerowego oraz posiadad rezerwe na podniesienie wlazéw o min. 4 cm w ramach przebudowy drogi.

12. Studnie kanalizacyjne w jezdni, nalezy tak sytuowal, aby byt zachowany warunek lokalizacji studni
w potowie pasa jezdnego, pomiedzy kolami przejezdzajacych samochoddw.

13. Wiazy do studni w lokalizowanych w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego, nieklawiszujgce, wykonane na
pierécieniu odcigzajgcym z wkiadkg gumowg i zabezpieczeniem antywiamaniowym. Dodatkowo studnie
w jezdni powinny by¢ wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej.

14. Zachowaé normatywne odleglosc w pionie | poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

15. Sie¢ kanalizacji sanitarne] pod jezdnia nalezy wykonal razem z przylaczami. W przypadku budowy
przedmiotowe] infrastruktury bez przylaczy do posesji nalezy wyprowadzi¢ je min. 1,0 m poza cbreb jezdni
drogi powiatowe]j — takie w miejscach planowanej zabudowy.

16. ZDP informuje, ze nie bedzie wydawaé zgéd na nowe wigczenia do sieci zlokalizowanej w jezdni
przynajmniej w czasie obowigzywania gwarancji dla wykonanej nawierzchni.

17. Wykopy na czas wykonywania prac powinny by¢ waskoprzestrzenne, Nalezy zabezpieczyC krawedzie
wykopu i krawed? jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem sie. Warstwy podioza usunigte w celu utozenia
w/w infrastruktury techniczne] nalezy odtworzyC przy uzyciu materiatu  plaszczysto-iwirowego
i odpowiednio zagescié.

18. Grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie — do 1,0 m — nalezy wymienic. Zaggszczal
grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnegc wskainika zageszczenia - w jezdni, do min. 0,98 -
w poboczu. Po zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia gruntu.

19. Warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP beda w szczegdlnosci wyniki nosnodci podbudowy
i wskaZnika zageszczenia wszystkich uktadanych warstw gruntu w wykopie.

20. Nalezy unikad prowadzenia robdt w okresie zimowym. W przypadku wykonywania robdt w pasie drogowym
w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni bedg traktowane jako tymczasowe zabezpieczenig,
ktére po zgloszeniu odbioru tymczasowego zostanie odebrane. Do 30 kwietnia, po uprzednim sfrezowaniu
nawierzchni tymczasowej i wykonaniu nawierzchni docelowej nalezy zgtosi¢ roboty do odbioru koricowego.
Termin gwarancji liczy sie od daty odbioru koficowego.

21. Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu {uporzadkowac)
wymieniajac uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

22. Informacje dotyczgce obowigzku odtworzenia konstrukcji drogi powinny znaleZ< sig w kosztorysie inwestycji
i materiatach przetargowych.

23. Inwestor powinien uzgodni¢ w ZDP projekt odiworzenia jezdni i pasa drogi powiatowej, z tym, ze termin
uzgodnienia nie powinien przekroczyd daty ogloszenia przetargu na roboty budowlane.

24. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nad czeécig drogowa robot nadzoru w csobie inspektora
posiadajgcego wiasciwe uprawnienia budowlane branzy drogowej.

25. Nalezy podczas rob6t w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zachowad przejezdno$¢ drogi i ciggtosé
ruchu oraz zachowatd odpowiednie warunki bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

26. Podczas robot nalezy nie dopuscié do zanieczyszczenia pasa drogowego, ktdry nie znajduje sig w obrebie
placu budowy na podstawie decyzji na zajecie pasa drogowego. W przypadku zanieczyszczenia jezdni nalezy
bezzwlocznie teren drogi powiatowej posprzatac. Nadmieniamy, ze za wszelkie szkody spowodowane
poprzez zabrudzenia jezdni powstate w zwigzku z budowa kanalizacji {w tym transportem i dowozem
materiatéw) odpowiadac bedzie inwestor.

27. Prace nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdfowymi oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu.

28. W przypadku wystapienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowe] w/w
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przeloiona na koszt jej wiadciciela na warunkach
wynikajacych z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubticznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z p6in. zm.}.

29. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sig Inwestora o obowigzku:

- uzyskania wymaganych prawem uzgodnien i pozwolert w szczegéinosci dokumentu zezwalajgcego na
rozpoczecie robéy;

- uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie robot i zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym {wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego nalezy
przedstawic zatwierdzony projekt zabezpieczenia robot i organizacji ruchu}.
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UZASADNIENIE

W mysh art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. ¢ drogach publicznych {t.i. Dz. U. 2 2016 1.
poz. 1440 z pdin. zm.) zabrania sie lokalizacli w pasach drogowych ohiektow budowlanych, umieszczania
grzadzer’x, przedmiotdéw | materialdw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu

rOgOWego.
Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury techniczne], o ile warunki
techniczne | wymogi bezpieczenstwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej infrastruktury
nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekajmi.
fak wynika z dokonanej przez organ oceny zloZonego przez strone projektu lokalizacja infrastruktury techniczne]
speinia wymogi bezpieczenstwa oraz wymagane warunki techniczne.
Niemniej iokalizacja urzadzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a w mysi art. 39, ust 3 w/w ustawy,
zgoda na lokalizacje urzadzenia obcego nastepuje w drodze wydania decyzil administracyjne].

Jednoczesnie Zarzgd Drdg Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w myél art. 39, ust 4 w/w ustawy
utrzymanie obiektdw i urzadzen, nalezy do ich posiadaczy, oraz w mys! art. 39, ust 5 w/w ustawy jezeli budowa
przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub obiekty, o ktdrym mowa w ust. 3, koszt tego
przefozenia ponosi jego wiasciciel.

Ponadto infrastruktura techniczna w rejonie pasa drogowego powinna by( zaprojektowana zgodnie
z warunkami wynikaigcymi Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacd drogi publiczne i ich usytuowanie. {t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 124). Przepis § 140, ust. 7 wprowadza zakaz lokalizowania infrastruktury technicznej w pasie
drogowym, wzdiuz drogi poza terenem zabudowanym, natomiast ust. 8 wprowadza zakaz lokalizowania
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, pod jezdnig istniejaca i docelowa. Przedstawiona do uzgodnienia
trasa kanalizacji sanitarnej nie speinia w/w warunku. Zatem Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu uzaleznit
podjecie ostatecznej decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji przedmiotowe]j infrastruktury od uzyskania
odstepstwa od w/w warunkéw technicznych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
(t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z pbin. zm.).

Starosta Poznanski udzielit zgody na odstepstwo od w/w warunkéw technicznych pismem znak:
AB.644.102.2016.X1 z dnia 6.09.2017r.

Zatem nalezy orzec jak w sentencjl.

Decyzja zostala wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych
nalezy sie zwrdci¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia
rob6t o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robdt zwigzanych z wyraiong
wbniniejszej decyzji zgodg oraz ustalajgcej opfaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia
obcego.
QOd niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego w Poznaniu za
posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doreczenia.
Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

i a0 dedg

Zataczniki:
1. Mapy zasadnicze

Otrzymuia:
1. Pelnomocnik
2. ZDP-aja

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445
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Wojt Gminy Dopiewo, dn. 2017-10-26
Dopiewo

RIGK.7230.5.65.2017

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3 i art. 40 ust, 112 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. - o drogach publicznych ( Dz. U z 2016 r. poz. 1440 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) po
rozpatrzeniu wniosku: Piotr Byczkowski projektant INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka ul. Zielone Wzgérze 18/8 71-781 Szczecin
dziatajacy w imieniu inwestora Gminy Dopiewo ul. Le$na 1¢ 62 — 070 Dopiewo

jake zarzadca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzgdzen

infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu
drogowego

. uzgadniam przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ocznej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng w drodze gminnej dz. nr 2/1, 3212, 35/4 w
miejscowosci Dopiewo, dz. nr 6, 27, 34, 38, 48 w miejscowosci Zborowo oraz dz. nr
3/38, 5, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/26, 11/39, 11/40, 11/41, 14/20, 14/26, 14/30, 14/54, 21, 23/37,
24/4, 25/1, 258, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 136/3, 136/5, 141, 142/7, 142/9, 142/10, 144,
157/13, 1621, 162/2, 169/7, 172/8, 175/1, 490, 192, 194, 116/20, 199/2, 238/2, 249 w
miejscowosci Wieckowice gm. Dopiewo w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
na nasiepujgcych warunkach:

. Przejscia pod drogg utwardzong nalezy wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze

ochronnej na glebokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogi.

Komory przeciskowe nalezy zlokalizowac w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.

Przejscia na drogach gruntowych mozna wykona¢ przekopem na giebokosci min.1,5 m ponizej

niwelety drogi.

Teren nalezy przywrécié do stanu poprzedniego.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

. W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzér nad wykonywanymi

robotami.

Dziatki o nr ewid. 2/62, 2/74, 35/22, 47/7 w miejscowosci Zborowo oraz dz. o nr ewid. 1/3, 4,

6/1, 7/1, 23/22, 23/8, 23/14, 23/24, 24/1, 29, 30/17, 30/18, 31, 41, 42/1, 118/2, 122/4, 127/4,

127113, 127/18, 127/22, 128/8, 129/11, 138/1, 142/8, 166/3, 167/13, 169/14, 170/2, 46/1, 47/1,

48/1, 49/1, 50/1, 68/4, 68/7, 68/12, 68/21, 68/16, 68/26, 116/11, 116/23, 116/28, 116/34,

116/36, 209/2, 209/7, 220/2, 227, 230/1, 230/2, 235/5, 312, 317 w miejscowosci Wieckowice

stanowig wiasnos¢ prywatna.

Dzialki 0 nr ewid. 885, 866, 867 w miejscowosci Dopiewo sg w zarzadzie Laséw Panstwowych

- Nadieénictwo Konstantynowo.

Dziatki o nr ewid. 31, 34/3, 35/5 w miejscowoéci Dopiewo sg wlasnoscig Generalnej Dyrekgji

Drog Krajowych | Autostrad.



Dzialkki o nr ewid. 35/7 w miejscowosci Dopiewo oraz dz. nr 57, 59/1, 251/1, 251/2 w
miejscowosci Wieckowice sg wlasnoscig Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu.

Dziatki o nr ewid. 43/1, 28 ( rowy ) sg w Zarzadzie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Dziaki o nr ewid. 6/2, 9/2, 89, 90, 91, 98, 138/2, 142/6 sg wiasnoscig Wielkopolskiego
Zarzadu drog Wojewodzkich.

IIl. Przytgcze wodociaggowe zostato zaprojektowane w nowo wybudowanej drodze ul. Swierkowej
w m. Wieckowice. W zwigzku z tym jezeli prace zwigzane z budowg przyigcza rozpoczng sie
przed wygasnieciem gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode “"Brukarstwo
Kasprzak" Sp. z o.0. ul. D. Cieszyniskiego 10 63-720 Kozmin Wielkopolski tel: 62 721 01 91|
501 035 203 email: brukarstwokasprzak@kozminwlkp.pl na prowadzenie prac i odtworzenie
nawierzchni zgodnie z dokumentacig techniczna budowy drogi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w caloséci
zadania strony.

Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgoda na prowadzenie
robét w pasie drogowym,

2. w przypadku wystapienia kolizji podczas przebudowy | remontu drogi gminnej] wyzej
wymieniona projektowana infrastruklura techniczna zostanie przelozona na koszt jgj
wiasciciela na warunkach wynikajgcych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych { Dz. U. 22016 r. poz. 1440 ),

3. o pozwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejszej
decyzji zgoda, nalezy zwrécic sie do Wojta Gminy w terminie okreslonym w Ustawie o
drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dolgczyC kopie
pozwolenia na budowe.

4.  za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robdt | umieszezenia urzgdzen niezwigzanych
z funkcjonowaniem drogi na podstawie art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1440 ) oraz Uchwaly Nr XXIV / 201 / 2004 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 29 marca 2004 pobiera sie opiaty.

5.  decyzja wazna jest na okres 2 lat | nie narusza praw oso6b trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w ierminie 14 dni od
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
crganowi administracji publicznej oéwiadczenia ¢ zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna, ¢o oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest moziiwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie odwiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.



Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana 2z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na je] rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjadniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy
przeprowadza posiepowanie wyiadniajace lakze wéwezas, gdy jedna ze stron zawarla w
odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w
terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania,
zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymujg:

1. INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie | Nadzory

Waldemar tagiewka

ul. Zielone Wzgorze 18/8

71-781 Szczecin

2.al a.

Sprawg prowadzi;
Paulina Trybus-Ludwiczak
Tel. 61-8906-412 pokdj 109



RIIGK,7230.5.65.2017 Dopiewo, dnia 26.10.2017.

dade Piotr Byczkowski projektant
INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie | Madzory
Waldemar Lagiewka
ul. Zielone Wzgorze 18/8 71-781 Szczecin
dzialajgcy w imieniu inwestora
Gminy Dopiewo
ul. Lesna ic
62 — 070 Ropiewo

Dot.: wyrazenia zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z

niezbedng infrastrukturg techniczng w dziatkach i drogach nalezacych do Gminy, dz. nr 2/13,
2122, 2139, 2/47, 4, 3517, 45, 56/4 w miejscowosci Zborowo oraz w dz. nr 25/17, 26, 58,
59/2, 236/10, 239/22, 244 w miejscowosci Wieckowice.

|. jako zarzgdca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w dziatkach i drogach gminnych

4.
5.
8.

urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drog i potrzebami
ruchu drogowego

uzgadniam przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej wraz z
niezbedng infrastrukturg w dziatkach i drogach nalezacych do gminny dz. nr 2/13, 2/22, 2/38,
2/47, 4, 35/7, 45, 56/4 w miejscowosci Zborowo oraz w dz. nr 25/17, 26, 58, 59/2, 236/14,
239/22, 244 w miejscowosci Wieckowice gm. Dopiewo w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym na nastepujgcych warunkach:

. Przejscia pod droga utwardzong nalezy wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze

ochronnej na gitebokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogt.

Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.
Przej$cia na drogach gruntowych mozna wykona¢ przekopem na gitebokosci min.1,5 m ponizej
niwelety drogi.

Teren nalezy przywrécié do stanu poprzedniego.

Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzor nad wykonywanymi
robotami.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe i zgodg na prowadzenie
robdt w pasie drogowym.
Zal. mapa zasadnicza.

Otrzymuja:
1. INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lagiewka

ul. Zielone Wzgorze 18/8
71-781 Szczecin

2. ala

Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus-Ludwiczak
51-8906-412, pokoj 108



Poznart, dria 20.06.2017 r.
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PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.1934.2017 - odpis

2z narady koordynacyjnej dotyczace] uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 13, art. 7d pkt 2, 27t 28b, art. 40b.1.pkt & ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geadezyjne i kartograficzre
{Dz. U.z 2018 1. poz. 1628 z poin. zm.},

Przedmiot uzgodnienia : Sfet kanalizacli sanitarnej z przylaczami, przebudowa wadociggu i instalacje
energetyczne

#Butdowa kanallzacll sanitarngj dla miejscowoasci Wieckowice, Dywesa, Zborowo,
Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z odprowadzeniem sciekéw do
oczyszczalni Sciekow Dopiewo™

whioskodawcea: LINWOD” Iniyniera $Srodowiska Wodnego Projekowanie i Nadzory mgr Ind,
Waldemar tagiewka
ul. Zielone Wigorze 18/8
70-781 Szczecin

Data wptywis wniosku : 26.04.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 5.05-19.06.2017 r. - P.O.D.G.J K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespctu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Dopiewo, Wigckowice, Zborowo, dziatki wg zatgcanika, gmina Doplewo
powiat parnaniski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi | zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN ~ Janusz Wesolowski:

Ber uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. 2 0. 0. 0.2.6. W POZNANIU - Pawei Cieslik:

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegtodci min. 0,5m od sieci gazowej $/c i n/c. Szczegdtowy
przebieg sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie probnyeh przekopdw. W poblizu siecl gazowej wykopy
wykonywaé recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach wigkszych niz 0,6 m) sieé gazowa zabezpieczy€ przed
obsunieciern. Zachowad normatywne odlegiodci od istniejacego gazociagu zgodnie {Dz. U, 2 dnia 4.06.2013 1. poz. 640}
W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea musi zglosi¢ sie w PSG = Gazownia Poznad Potudnie — ul.
Glogowska 429, tel. 61 8320611, fax 61 8390623.

NETIA §,A. — Filip Gruszczyniski:

Projekt uzgodnione z nastepujacymi uwagami:

- prace w migjscach zblizen | skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie, zachowad
normatywne odleglosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Narmarmi;

- zabezpieczyl urzgdzenia telekomunikacyine przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest
niczwlocznie powiadomid o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 [czynny 24h});

- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia $.A. powstale w wyniku prowadzenych prac
jak i wynikajace 2 wadiiwego ich wykonania poncsi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie moiiiwa$é dochodzenia rosaczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyinym powstatych w
wyniku uszkodzenia siect telekomunikacyjnej Netia S.A.

INEA 5.A - Karolina Adamska;

Szczegdlowy przebieg siecl telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopow probnych.

Prace ziemme w miejscach skrzyzowad i zblizen z siecig INEA 5.A. wykonywac recznie zgodnie z  obowiazujgeymi
przepisami, z nalezyts ostroznodcig, zachowujac normatywne odleglodci

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczes
podlegaty odbiorowi przez stuiby techniczne INEA S.A. Przy natrafieniuv w trakcie prowadzenia robét ziemnych na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalety je zabezpieczyd i powiadomi€ INEA S.A. (tel. 61 222 11
00, fax 61222 11 11) w celu ustalenis trybu dalszego postepowania. Zobowigzuje sig Inwestora | Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzadzend INEA 5.A. W przypadku

o " Powiatowy Ofrodek Dokumentac): Geodezyjng § Karograficzngj ]
S50 Przrad, ¢ Jeckowskiegn 19 10l (0673 821027



uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastrukiury INEA S.A. nalezy j§ zabezpieczyé | bezwezglednie powiddomic

INEA S.A. (tel, 61222 11 00, fax 61222 11 11}. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng i karna wynikajaca 2

Kodeksu Cywilnege za spowodowanie uszkadzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robdt oraz 2a szkady ,

ktdre moghyby powstad w praysziodcl na skulek przeprowadzonych robodt. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic

pisemnie 1 7 dniowym wyprzedzeniem INEA $.A, (adres: Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo, tel,

61222 1100, fax 61222 11 11).

ENEA OPERATOR 5p. 2 0. 0. ~ Ewa Rakula-Stachowiak:

W migjscu skrzyZowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recenie. Kabel w wykopie

zabezpieczyé zachowaé normatywne odleglosci. Przed preystgpieniem do prac nalety zgtosié sie w Pogotowiu

Energetycznym w Steszewie. Szczegdlowy przebieg linii kablowych nalezy ustalié na padstawie prébnych przekopdw,

REGION W5PARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN ~ Sebastian Otejniczak:

Bez uwag.

AQUANET 5.A. —Michat Calujek:

Nie dotyczy.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Macie] Walentowski;

Uzgodnic w ZOP w Pozaaniu-ul. Zielona 8.

POZNAFISKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:

Nie dotyczy.

HAWE TELEKOAA Sp. 7 0, 0, = Grzegorz Ostrowski:

Nie dotyezy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA 5.4, ~ Karolina Adamska:

Szezegblowy przebieg siec telekomunikacyinej nalezy ustali¢ na podstawie przekopow prébnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecia WSS S.A. wykonywad recznie zgodnie 2 obowigzujgcymi

przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci

ZabezpieczyC dwudzielnymi rurami gruboiciennymi na koszt Inwestors. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczed

padiegajg edbiorowi przez stuzhy techniczne WSS S.A..

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robdt ziermnnych na urzadzenia WSS S.A, nie naniesione na podktad mapowy,

nalezy je zabezpieczyé i powiadomié WSS S.A. { tel. 61222 47 76, fax 61 222 47 78) w celu ustalenia trybu dalszego

pastepowania. Zobowigzuje sig Inwestora § Wykonawee rohot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy moiliwosd

powstania awarii sieci lub urzagdzed WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury

WSS S.A. nalety jg zabeipieczyl | bezwzglednie powiadomic WSS S.A (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestor

panosi odpowiedzialnosé materialng 1 karng wynikajacg z Xodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen

infrastruktury WSS S.A. / INEA S.A. w czasie wykonywania robdt oraz 2a szkody , ktdre moglyby powstac w przysziosci na

skutek przeprowadzonych robdt.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem WSS S.A. {adres: Wysogotowo, ul.

Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, tel. {61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail sekretariat@wsssa.pl}.

ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH Sp. z 0. o. z siedziba w Dopiewie- Slawomir Skrzypczak:

Projekt nalezy uzgodnic branzowo w Zakiatizie Usfug Komunalnych Sp. z 0. 0. z siedzibg w Dopiewie.

KIEROWNIK ZESPOLU D5. KOORDYNACI SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGII ZALECENIA ¢

Uzgadnia sig rysunki nr 1-36.

Czedciowe uzgodniono po trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne] grawitacyinej i tlocznei 2 previaczami i

przepompowniami ZUDP 4223/2006. Wszystkie projekty w wersjl numerycznej opisane nizej do rysunkéw przekazano

droga elektronicing.

Rys. 1-2 - dofgczono 3 mapy A4 z istniejgcy siecig telekomunikacyjng ~zblizenia.

Rys. 1-5.— brak istniejgcych stupodw sieci telekomunikadyinet przy granicy drogi.

Rys. 10 — dotaczono mape z projektowana siecig SN ZUDP 13956/2008.

Rys. 21 — na dzizlce 233/3 -zblizenie studni kanalizacii sanitarnej do istniejgcego przytacza telekomunikacyjnego; na

dziatce 222, -zblizenie studni kanalizacji sanitarnej do istniejacego prazytaeza eN.

Rys. 21-27 dotaczono 14 map A4 z projektowanym gazociagiem n.k. 4568/2016.0raz projektowang przebudowsg ul.

Gromadzkie | Tarnowskiej n.k. 2811/2016-siet kanalizacli deszczowei, sied telekomunikacyjna, sie¢ eN -uwaga zblizenie

do wpustu kanalizacji deszczowej.

Rys. 28 — dotgczono mape 2 projektowanysmy przytgczem wody n.k. 3848/2015.

Rys. 30 — dotaczono 3 mapy A4 2 istniejacym przyfaczem eN do dziatii 128/6, projektowanym przytaczem wody rk

99272016 i projektowanym gazociggiem z przylaczem n.k. 5690/2016 | projektowanym przyigczem gazu n.k. S780/20186.

Rys. 31 —dotaczono 2 mapy A4 z projektowanym gazociagiem z przylgczami n.k. 2244/2016, projekiowanym przytaczem

wody n.k. 146572016 i siecig eN oéwietlenia n.k. 2725/2015.

Rys. 32 ~ dotgczono 3 mapy A4 z projektowanym wodaciggiem n.k. 3395/2015, projektowang sieciq eN oswietlenia n.k.

755/2017 i n.k. 5047/2016.

Rys. 34 — dotaczono mape z projektowanym wodociagiem n.k. 2263/2016.

1, Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo Gecdezyjne i Kartograficzne” {Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 2

péin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwoleniz na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
Pow:atowy Os.odek Dokumentasii Geodezy'ne) i Kertograficanel S,

£0.50% Porned, v Jackoasisne (S te o6 E A4.0.627 =



inwentaryzacji powykonawcze] (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyinego.

2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie
realizowanej inwestycji punktéw asnowy geodezylne] i punktéw granicznych { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W
praypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punkidw, osoby odpowiedziaine za ochrong i zaberpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych podlegaja karze grzywny. { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z poiniejszymi
zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentagji wymagajg dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzgledniac uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej 'jesi. mapa z naniesiony projektowany inwestycja wraz 2z
adnotacig zawierajacy informacdje, iz dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyine).

6. Prace ziemne w miejscu zblized i skrzyrowarn z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykenywad recznie
(bez utycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyc.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewantualng wycinkg drzew nalezy uzyskad w Urzedzie Gminy Dopiewo.

8. Podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnuiac 2 obowigzku delegowania swoich przedstawicieli na
narady koordynacyine, pozbawiaja sie mo2liwoic wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i
praytaczy {Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne z dnia 5 czerwea 2014 ).

W rezultacie przeprowadzone] narady koordynacyjnej przediezony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem
w/w uwag oraz zaleced, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyinej ewidencii slecl uzbrojenia terenu -zgadnie
z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 roku ,w sprawie powiatowej
bazy GESUT | krajowej bazy GESUT" -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z ohowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopie protokotu wraz z zalacznikiem mapowym i innymi zalacanikami nalezy udostgpnit wy! cy terenowemu,
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FOZWOLENIE NR 11/C/2018

é

na prowadzenie badan archeologicinych

Oriziniac ne podsiawie porczumienis z dals 24, marce 2009 ro zawariess no ;Q zy ’=v’»f’f‘§ew{,ca§
Wielkopoiskim oraz Starpstg Pomnenskimi v osprawie powierzeniz Powistowi Pornanskiemu spraw 2
zakresu wiasciwoscl wWisl k.@93e5=x§aeg@ KNofewdczkisgo Konsarwatore Zabytkdw (Dl Wol W i SV ()%
nr 85, poz, L2125, art, £ oust 1 pk B2 et Topkt 4, ert, 22 ust2, 2rh 36 ust. 1 pki 5, ust 3, artdY e, et
47, ert. 107 d pkt Z ustawy z dnip 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow | cpiece nad zebytkami

ST o

1Bz U2007.24%7 22 zmy) orez erh E:»; pstawy 7 dnie 14 ceerwea 1860 r- Kodeks postesowenis

administracyinego (Dz.U, 7 2017.2287 £.).}

po rozpatrzeniy wniosku: Gming i’}m::iam i Ledna ¢, 82-070 Doplewo dzisdgjace prier peineimoiike

‘v‘*f@friaz war tagiewke INWOD srayriens Srodoviska Wardnego Projektowanie | Nadzory ul Ziglone Wizgoreg
8, 70-781 Szezecin, z Onda 28102007 v dete wplywu 18.12.2047 1,

wotprawie o wydenie porwslenia na prowadzenie rga:iars archeologicznyeh w awigz ku z reaﬁzaxﬁa

inwestyiiz %:“:r,we wanplizecd sanitarne) dia ‘*‘:ej‘w vosci Wieckowice, Drwesa, Zhorowo, Zbordwko oraz
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vid. za ?9‘*9 nr 2 defecione fo wnioska g, Dopiswo, powist }Z*Qz,ﬂaﬁﬁki, wol wieltkopolskiz,
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Waldemar tagiewks INWOD Intvnieriz Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory u
18/8, 70-781 Swezedin

na prowadzenie przez: Cmine Doplewo ul Ledna 1¢, £2-070 Doplewo dzislelaca pizez pelnomnoonika

badan archeologicrnyoh w rwigzku 2 realizas ;a westycjl: budowa kanalizadji sanitarnel dla mieiscowesa
Wieckowice, Drwesa, ““bz::o“., b fs:iwm orazw ul. Wisniowe] wm. Dopiewo 2 c;t:@g,mmari:fz vierr Sciekdw
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przebiegalacych ne 1ere s?‘::*m:éa‘ﬁy’; na podstawie ustalesn ochrony konserwatorskie] zawariyeh w
decyzii znak: RPPIOSE73 5 {7:"51.2&1" o ustaleniu iokalizaci mwesty{;; ely pubiicanege 2 dnia 31082017 1.
Woita Gminy  Doplews orez na terenie chronionym na podstawie ustalen

zawartych w pisraie Powiatowego Konserwators Zabytkdw znek KZ.4123.0

08.06.2017 r., w cobszame stanowisk archeologicznych uletych w ewidenc] zat \ :

257153, AZP 52-25/152, ATR 52-25/150, AZP 52-25/147, AZP 52-25/154, AZP 52 2 ,182, AZP 52-25/157,
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