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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454).

Niniejsze opracowanie jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
e przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 t..),

e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji

projektowej i robdt budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedmiotem przedsiewziecia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi
gminnej 115024N na odcinku Karkajmy - Orneta-DW 528 w gminie Orneta na terenie powiatu
lidzbarskiego w wojewodztwie warminsko-mazurskim w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i
petnienie nadzoru autorskiego. Zadanie polega na zaprojektowaniu i modernizacji drogi w
istniejgcym pasie drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢
badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Wykonawcy.

Modernizowany odcinek drogi nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby dowigzac sie
wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu w sposob funkcjonalny i zgodnie z
obowigzujagcym warunkami technicznymi. Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia
terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej

niwelety.
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1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Catosc¢ zadania dotyczy odcinka drogi gminnej 115024N od skrzyzowania z DW 528 w
Ornecie do konca obszaru zabudowanego wsi Karkajmy na terenie gminy Orneta w

wojewodztwie warminsko-mazurskim, na terenie powiatu lidzbarskiego.

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowana droga znajduje sie w sieci drog gminnych na terenie gminy Orneta,
powiat lidzbarski, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Droga stanowi wazny wewnetrzny
element uktadu komunikacyjnego zapewniajacy potaczenie terenu zabudowanego z drogg
wojewodzka, jest ogdlnodostepna, jednojezdniowa.

Przebieg drogi gminnej o numerze 115024N od skrzyzowania z DW 528 (Orneta-Morag)
do wsi Karkajmy, przez tereny rolne o dtugosci okoto 3430 m. Droga w istniejacym stanie
posiada nawierzchnie bitumiczng i betonowa (trylinka) o zmiennej szerokosci od 4,00 do 6,00
m. Jezdnia na catej dtugosci jest w ztym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami, bez
zachowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych. Odwodnieni korpusu drogi odbywa sie
powierzchniowo na tereny przylegte. Droga czesciowo posiada o$wietlenie drogowe. Czesc
posesji wzdtuz drogi ogrodzona. Zjazdy na posesje majg rézne nawierzchnie i szerokosci.

W pasie drogowym i w jego bezposrednim sasiedztwie wystepujg nastepujace sieci
infrastruktury technicznej:

e siec energetyczna,

e sie¢ oswietlenia drogowego,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ wodociggowa.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

e opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacje drogi,

o wytyczenie geodezyjne,
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e wykonanie niezbednych robdt rozbiorkowych istniejacej konstrukcji jezdni i
zjazdow na posesje,

e wycinki drzew i/lub krzewow kolidujacych z inwestycja,

e przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

e wykonanie konstrukcji jezdni,

e ustawienie kraweznikow,

e wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie drdg dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie zjazdow,

e podtaczenie/przebudowa skrzyzowania z drogg wojewodzka,

e wymiane istniejacych przepustow pod droga w granicach pasa drogowego,

e zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,

o wykonanie odwodnienia - rowy przydrozne,

e usunigecie/przebudowe ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych gestoréw sieci,

e usuniecie przeszkdd oraz ograniczen architektonicznych terendw objetych
przedmiotem zamodwienia oraz mozliwos¢ z ich korzystania przez osoby o
ograniczonej mobilnosci i percepcji zgodnie z definicja ,projektowania
uniwersalnego”,

o wyprofilowanie terenu przylegtego,

e regulacja wysokosciowa nowych oraz istniejgcych urzadzen - studni, zasuw
wodociggowych itp.,

e korytowanie na catej szerokosci jezdni, zjazdow i drdog dla pieszych,

e sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

e sporzadzenie statej organizacji ruchu,

e oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji,

e sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

1.2.1. Uwarunkowania prawne:
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Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz
aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow,
o ile w trakcie realizacji bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza
koniecznosci stosowanie przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy
wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 t.j. ze
zm.),

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 988
t.j. ze zm)),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 r., poz.
1605 t.j.),

e Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 r., poz.
344 tj),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 2556
t.j. ze zm)),

e Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r., poz.
2057 t.j. ze zm.);

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679),
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robat
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz.
2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.
1518 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310
t.j. ze zm),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U.
2015 r., poz. 680 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r., poz.
45),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi Sciekdw, a

Strona 8



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY - Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Orneta-DW 528
od km 0+000 do km 3+200

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.2.2. Dodatkowe uwarunkowania:

Zamowienie obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,

sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru dla wszystkich wystepujacych branz,

wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji

technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sig

realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej oraz technicznej w pasach
projektowanych odcinkéw drdg, tj. sieci uzbrojenia terenu, istniejgcych obiektow
budowlanych, zieleni, itp. oraz dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego,
wykonania koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych modernizacji drogi
gminnej opracowang na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000,

wykonania opracowan przedprojektowych (analizy, opinie, ekspertyzy i inne
opracowania) niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia zwigzane
z zakresem przedmiotu zamodwienia, a wynikajagce z aktualnych przepisow lub
wymagan technicznych na koszt Wykonawcy,

sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosnos¢ G 1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

przygotowania we wtasnym zakresie wszystkich materiatow do projektowania, m.in.:
aktualnej mapy do celow projektowych/informacyjnych, wypisow i wyrysow z dziatek

ewidencyjnych, uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz warunkow
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technicznych wymaganych przyjetymi rozwigzaniami projektowymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

e opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i
wykonawczych we wszystkich branzach) wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
i pozwolen w zakresie obowigzujgcych przepisow niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych/zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie,

e sporzadzenia projektow budowlanych zabezpieczenia lub usunigcia kolizji z
istniejgcq infrastrukturg techniczng, jezeli okazg sie niezbedne,

e uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym,

e sporzadzenia projektow technicznych (wykonawczych) i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaru robdt, informacji BIOZ i
kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie zgtoszenia robot budowlanych/wniosku o
pozwolenie na budowe/wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz
z zatgcznikami i uzyskanie pozwolenia na budowe/decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie upowaznienia udzielonego przez Gmine Orneta,
jezeli projektowane roboty wymagajg uzyskania takiej decyzji,

e opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

e wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

e wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

e uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

e petnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

e zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowag po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete,

e biezgcego utrzymania stanu technicznego drog w rejonie prowadzonych robat,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robat,

e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjna.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (charakterystyka komunikacyjna):
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Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami technicznobudowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Droga planowana do modernizacji zaliczona jest do kategorii drog gminnych oraz
przyjeto klase drogi D. Sptyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez
odprowadzenie wody do rowu przydroznego. Jest to obiekt liniowy o dtugosci 3430 m.
Obecnie oraz po zakonczeniu modernizacji droga bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej
mieszkancow. Drogg odbywa sie gtdwnie ruch samochodéw osobowych i maszyn rolniczych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normlanych:

e szerokosé jezdni 5,50 m,
e droga dla pieszych 2,00 m,
e szerokosé pobocza 0,75 m.

Przewiduje sie wykonanie drogi z betonu asfaltowego o grubosci 12 cm z wykonaniem
pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach oraz drogi dla pieszych z kostki betonowej o
szerokosci 2,00 m. Na catym odcinku projektuje sie wykonanie zjazdéw na posesje. Konieczne
bedzie wykonanie rowdéw przydroznych oraz zabezpieczenie kabli doziemnych rurami
ostonowymi.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami badan i pomiaréow wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne modernizowanej drogi miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej
przewidzianej do modernizacji drogi gminnej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant
powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie

projektowe polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byc
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dopuszczalne wytacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego
terenu.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do
wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zatagczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzglednic takze:

e wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

e nadzor autorski,

e wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

e wykonania projektu statej organizacji ruchu,

e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng,

e przygotowania rozliczenia koncowego robot zawierajagcy umowe, oferte,
harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét
przekazania placu budowy, wyniki pomiaréw, recepty oraz badania materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, potwierdzenie zakonczenia robét
budowlanych,

e ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
jezeli wymagane.

Droga planowana do modernizacji zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Do
projektowania przyjeto klase techniczng D (dojazdowa) oraz kategorige ruchu KR1. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych, dla drogi klasy D projektuje sig w
taki sposob, ze predkosé do projektowania sie 30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia

przyjeto szerokosc¢ jezdni rowng 5,50 m.

1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

= szacowana powierzchnia drogi z betonu asfaltowego - ok. 17 600 m?,

= szacowana powierzchnia poboczy - ok. 4 800 m?,
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* szacowana dtugosc jezdni - ok. 3430 m,

* szacowana szerokos¢ jezdni -5,50 m,

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Nie dotyczy - droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:
Rozwigzanie projektowe polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa

drogowego moze byé dopuszczalne wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej
zgody wtasciciela tego terenu. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren przylegty do
prowadzonych robét i przywrocié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow
nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiac

mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikato z warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wtasciwego potaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami. Takie sytuacje projektant

musi kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do

placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci
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spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas

lub w nastepstwie wykonywania roboét.

Stosujac sig do tych warunkow, nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

zachowanie s$rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwosciag
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Zaplecze budowy powinno byc¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemna zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekdw i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokte, z

uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej:

Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych modernizacji drogi w
ilosci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:

v’ czes¢ opisowa (opis techniczny),

v’ czesc graficzng (plan sytuacyjny).
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Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac odcinek o
dtugosci ok. 3430 m (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robodt stanowiaca
zatacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
modernizacji przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materiaty i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystapi o wydanie warunkow
branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia Kkolizji istniejacego uzbrojenia z
planowang przebudowg drogi do stosownych gestordw sieci.

e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - pozyskanie mapy do celow
projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkéw - o ile dotyczy,

e uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia - o ile dotyczy,

e sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne - o ile dotyczy,

e uzyskanie stosownego pozwolenia na wycinke drzew i/lub krzewdéw, Wykonawca
zobowigzany jest do uiszczenia wszelkich optat wynikajagcych z decyzji
administracyjnych dot. wycinki drzew i krzewow,

e sporzadzenie projektow budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng, jezeli okaze sie niezbedna - po
5 egz.,

e sporzadzenie projektow wykonawczych pozostatych - po 5 egz.,

e przygotowanie dokumentow niezbednych do ztozenia zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarow
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

e projekt statej organizacji ruchu po 4 egz.,

e projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 4 egz,,
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e przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: * dxf,

*xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

*.dwg, *.rtf,
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej
branzy. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w

programie NORMA i w plikach *xls.

Sprawowania nadzoru autorskiego:

e wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

e wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaty okreslone w art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie),

e Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

Wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowe;j:

e sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

e wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

e wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowsa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robat,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
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e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,

e przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac:

v' dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy (oryginaty),

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,

N X

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

v’ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWIORB,

v' opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz z
wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omdwieniem,

v geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

v kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wtasciwym organie zgodnie z wymogami wtasciwych
przepisow prawa,

v’ protokdt odebranych elementow robdt i Swiadectwo ptatnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

v' korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

e przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi,
e ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
jezeli wymagane.
Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
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Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonac zgodnie z przepisami i
normami. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i
zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujagcymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z
inwestorem i na biezagco uwzglednia¢ przejete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja
przekazana zamawiajagcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajgcemu przekaze takze na zamawiajgcego
wszelkie prawa autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania
zamawiajgcemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i
projektowanych obiektow, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej
dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajgcemu egzemplarz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci
opracowane] dokumentacji z przedmiotem zamodwienia w zakresie ogélnych rozwigzan
projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys moga by¢ ztozone do zaopiniowania w
wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.

Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowac i wykonac tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontdow oraz zgodnie z

obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢
wymagania zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w
szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drag publicznych.

Dokumentacja projektowa dotyczaca modernizacji odcinka drogi gminnej nr 115024N,
powinna sktadac sie z nastepujacych branzowych projektow budowlanych i wykonawczych

oraz innych opracowan:
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e branza drogowa,
e usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

e szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat dla wszystkich branz,

¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno-uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo-odbiorczy, w ktérym
potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w
przekazanej dokumentacji brakuje dokumentow, uzgodnien, opinii i innych elementow
opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub wymaganych w
obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw. Date wskazang w
pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji projektowej, o ile
prawidtowosc jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami
protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa powyzej. Podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej

dokumentacji projektowej.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiardw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie oraz zawierac
zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem (lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis) oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawiac
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podziat wszystkich robot budowlanych na grupy robot wedtug Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uZytkowym.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegotowych specyfikacji wykonania i odbioru robot:

Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowac na caty zakres
rob6t przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania robot i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i nastepujgce wymagania:

e nalezy je opracowac jako ogdlnie stosowane dziesieciopunktowe,

e majg podawac informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wptywajace na
jakosé robot,

e majg wskazywac na scisle okreslong technologie wykonawstwa,

e majg zapewniac¢ uzyskanie wtasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze w nalezy w nich zamiescic
wymagania niezbedne do okreslenia standardow i jakosci wykonania robdt w zakresie
sposobu wykonania robdt, wtasciwosci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci
wykonania robot i wyrobow,

e majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

o tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepisow zwigzanych z
tematem ST, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji

projektowej, przepisow nadrzednych.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nalezy opracowaé na podstawie 0gdlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych i rozprowadzanych przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0. ul. Minska 25, 03-808

Warszawa.
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2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektow organizacji ruchu:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:
e projektu statej organizacji ruchu,

e projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zastosowanie znakéw pionowych

odblaskowych z folig Il generac;ji.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z betonu asfaltowego. Droge dla pieszych nalezy
wykonac z kostki betonowej. Kolor oraz typ (rodzaj) kostki betonowej nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajagcym. Pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach drogi nalezy wykonaé z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie
za pomocg rowow przydroznych. Nalezy odtworzyé rowy chtonne/przydrozne (minimum
jednostronnie) wraz z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy

umozliwia), w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.1.3. Konstrukcja:

Zatozenie i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e Kkategoria ruchu: KR1

e predkosc do projektowania: 30 km/h

e typ przekroju: drogowy

e przekroj poprzeczy: 1x2

e szerokosé jezdni: 5,50 m (2x2,75 m)
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
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e dtugosc odcinka: okoto 3430 m

e pochylenie poprzecze jezdni: maks. 5%

Poszczegolne konstrukcje elementow drogi gminnej oczekiwane przez
Zamawiajgcego przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do
grupy nosnosci G1 (koncepcja):

e Kkonstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaktada sig rozbiorke istniejgcej nawierzchni betonowej (trylinka) przekruszenia jej i
wykorzystania jako podbudowa. Z uwagi na brak badan geotechnicznych przyjeto
niekorzystne warunki gruntowo-wodne tj.:
= grunt bardzo wysadzinowy,
= warunki wodne przecietne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni
jako G4.
e konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:
v' 4 cm - beton asfaltowy - warstwa scieralna
v' 8 cm - beton asfaltowy - warstwa wigzaca
v 35 cm - podbudowa z kruszywa betonowego pozyskanego z rozbiorki
nawierzchni betonowej w razie niewystarczajacej ilosci z kruszywa 0/31,5
niezwigzanego Cso/so
v' 35 cm - warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego
e konstrukcja nawierzchni chodnikow:
v" 8 cm - kostka betonowa
v' 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
v' 20 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego
e konstrukcja nawierzchni zjazdow:
v 4 cm - beton asfaltowy - warstwa scieralna
v' 8 cm - beton asfaltowy - warstwa wigzaca
v 15 cm - podbudowa z kruszywa betonowego pozyskanego z rozbidrki
nawierzchni betonowej w razie niewystarczajacej ilosci z kruszywa 0/31,5
niezwigzanego Cso/so
v' 25 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego

e pobocza, rowy:
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v pobocza nalezy wykona¢ po obu stronach drogi o szerokosci 0,75 m,
mieszanka 0-31,5 mm stabilizowang mechanicznie o grubosci 20 cm po
zageszczeniu,

v nalezy odtworzy¢ rowy chtonne/przydrozne (minimum jednostronnie) wraz z
wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy umozliwia), w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm ustawione na tawie betonowej z betonu
C12/15 grubosci minimum 10 cm z oporem siegajacym potowy wysokosci kraweznika. Swiatto
kraweznika 12 ¢cm, na przejsciach dla pieszych 0-2 cm (sugerowane 0 cm). Krawezniki
najazdowe 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci minimum 10 cm.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji

ruchu, przekroje konstrukcyjne.

2.1.4. Instalacje:

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
o siec kanalizacji sanitarnej,
e siec elektroenergetyczna,
e siec teletechniczna.

W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowaé w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegolnych gestorow sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢. Zaprojektowa¢ i zrealizowaé usunigecie ewentualnych kolizji z istniejaca

infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegélnych gestorow sieci.

Przepusty drogowe:
Nalezy wymieni¢ istniejgce przepusty drogowe w pasie drogowym na przepusty z rur
polietylenowych spiralnie karbowanych lub réwnowaznych, o $rednicach uzgodnionych z

Zamawiajgcym, na tawie z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm wraz z obsypka przepustu.
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Wlot i wylot przepustu nalezy obrukowac badz wykonac sScianki z prefabrykatow na catej

dtugosci skarpy.

2.1.5. Wykonczenia:

Wymagania dotyczace robdt budowlanych:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni:
e chodnik zabezpieczy¢ od strony posesji obrzezem betonowym wibroprasowanym na
catej dtugosci,
e zakonczenia jezdni potaczyc z istniejgcymi nawierzchniami tasma bitumiczna,
o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z opracowang statg

organizacjg ruchu drogowego.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét i
przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

Lokalizacje zjazdow i wejs¢ na posesje nalezy dostosowac do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegotowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych:

Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wptynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
e zmniejszenie hatasu,
e zmniejszenie zapylenia,
e skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkow zycia kulturalno-
spotecznego, osrodkow stuzby zdrowia, szkot, osrodkéw kultury itp.,

e skrocenie czasu przejazdu do obiektow uzytecznosci publicznej,
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e podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
e poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,
e podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego poprzez zmiane

oznakowania pionowego na odblaskowe.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych:

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakosc¢ uzytych wyrobdw i jakos¢
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy catosé
terenu objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na catej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga byé wytaczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac
projekty czasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesow o0s6b trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy
media oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie
produktowe;j.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywo6z materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z
rozbiorki i nadajagcych sie do ponownego wykorzystania oraz inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w
catosci do Wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadad, co, do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete w
obowiazujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce.

Strona 26



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY - Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Orneta-DW 528
od km 0+000 do km 3+200

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
zgtoszenia robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢é materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i
zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania rob6t objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien
umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz 0s6b petnigcych
funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbior koncowy,
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o odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
e odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz

dokumentacje powykonawcza.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonawca zawrze w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla wszystkich robot
i urzadzen. Specyfikacje techniczne ST majg by¢ Scisle powigzane z Dokumentami

Wykonawcy i spetnia¢ wymagania PFU.
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1. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane,;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktéore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celow

projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentow potwierdzajgcych zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu
przez Zamawiajgcego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi, o ile

wszystkie projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.),
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e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 t.j. ze
zm.),

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 988
t.j. ze zm)),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2023 r., poz.
1605 t.j.),

e Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2023 r., poz.
344 tj),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 2556
t.j. ze zm)),

e Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r., poz.
2057 t.j. ze zm.);

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625 t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz.
2458),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
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o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.
1518),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310
t.j. ze zm)),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

e Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U.
2015 r., poz. 680 ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r., poz.
45),

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw
przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas

prowadzenia robot.
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Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robdt budowlanych odpowiadaja specyfikacji wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona Wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamodwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajagcy nie dysponuje dokumentacj3g

geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w

gestii projektanta.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienia,
bedzie zobowigzany do wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem

projektu budowlanego na koszt Wykonawcy.
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3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci:

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od

potrzeb lezy w gestii projektanta.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajgcych przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne Zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowg i jej przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej w aspekcie zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy. Cena oferty powinna
zawierac:

o koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

e koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
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e koszty robot przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e koszty ubezpieczenia budowy,

e koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
SSTWIORB oraz w obowigzujacych przepisach,

e koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,

o koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

e koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot,
wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

o koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

e Kkoszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

e koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nienadajagcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e koszty utylizacji odpaddw i materiatow nienadajacych sie do ponownego uzytku,

e koszty transportu materiatow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego, na wskazane
sktadowisko na odlegtos¢ do 15 km,

e koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed

uszkodzeniem,
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e koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdw i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

e koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tjcznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

e koszty pozyskania wszelkich materiatdow niezbednych do ztozenia zgtoszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej,

e koszty rozbiorki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich
do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

e koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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Il SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentacji projektowej. llosci szacunkowe przedstawiono ponizej:

p. wyszczegolnienie jedn. itog¢ (liczba)
zakresu rzeczowego miary

1 2 3 4

1 | roboty przygotowawcze km 3,430
2 | dokumentacja projektowa z nadzorem autorskim kpl 1

3 | nawierzchnia i konstrukcja jezdni - bitumiczna m? 19 000
4 | nawierzchnia i konstrukcja chodnikéw i opasek - m? 1000

kostka betonowa

5 | uzupetnienie poboczy m? 5600
6 | odtworzenie rowow przydroznych m 6 000
7 | organizacja ruchu kpl. 1

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwigkszenie ilosci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robdt,
Zamawiajacy przekazuje wstepng koncepcje w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem
planowanych robodt stanowiaca zatacznik do PFU.

Szczegotowe rozwigzania projektowe okreslajgce zakresy koniecznych do wykonania
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.
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