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I.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021  roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454). 

 Niniejsze opracowanie jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

• przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 t.j.), 

• zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

   

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

  

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót 

budowlanych:  

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi 

gminnej 115024N na odcinku Karkajmy – Orneta-DW 528 w gminie Orneta na terenie powiatu 

lidzbarskiego w województwie warmińsko-mazurskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i 

pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie polega na zaprojektowaniu i modernizacji drogi w 

istniejącym pasie drogowym. Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić 

badania geotechniczne w celu ustalenia warunków gruntowych i wodnych na danym terenie. 

Uzyskanie niezbędnych ostatecznych decyzji lub zezwoleń należy do Wykonawcy.  

 

Modernizowany odcinek drogi należy zaprojektować w taki sposób, aby dowiązać się 

wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu w sposób funkcjonalny i zgodnie z 

obowiązującym warunkami technicznymi. Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia 

terenu należy przewidzieć do regulacji wysokościowej dostosowując je do zaprojektowanej 

niwelety. 
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1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:  

  

Całość zadania dotyczy odcinka drogi gminnej 115024N od skrzyżowania z DW 528 w 

Ornecie do końca obszaru zabudowanego wsi Karkajmy na terenie gminy Orneta w 

województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatu lidzbarskiego. 

 

 

1.1.2. Opis stanu istniejącego:  

  

Projektowana droga znajduje się w sieci dróg gminnych na terenie gminy Orneta, 

powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie. Droga stanowi ważny wewnętrzny 

element układu komunikacyjnego zapewniający połączenie terenu zabudowanego z drogą 

wojewódzką, jest ogólnodostępna, jednojezdniowa. 

Przebieg drogi gminnej o numerze 115024N od skrzyżowania z DW 528 (Orneta-Morąg) 

do wsi Karkajmy, przez tereny rolne o długości około 3430 m. Droga w istniejącym stanie 

posiada nawierzchnie bitumiczną i betonową (trylinka) o zmiennej szerokości od 4,00 do 6,00 

m. Jezdnia na całej długości jest w złym stanie technicznym z wieloma nierównościami, bez 

zachowanie spadków poprzecznych i podłużnych. Odwodnieni korpusu drogi odbywa się 

powierzchniowo na tereny przyległe. Droga częściowo posiada oświetlenie drogowe. Część 

posesji wzdłuż drogi ogrodzona. Zjazdy na posesje mają różne nawierzchnie i szerokości.  

W pasie drogowym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące sieci 

infrastruktury technicznej: 

• sieć energetyczna, 

• sieć oświetlenia drogowego, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć kanalizacji sanitarnej, 

• sieć wodociągowa. 

 

 

1.1.3. Przewidywany zakres robót:  

  

• opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi, 

• wytyczenie geodezyjne, 
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• wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych istniejącej konstrukcji jezdni i 

zjazdów na posesje, 

• wycinki drzew i/lub krzewów kolidujących z inwestycją, 

• przebudowę nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2, 

• wykonanie konstrukcji jezdni, 

• ustawienie krawężników,  

• wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, 

• wykonanie dróg dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie zjazdów, 

• podłączenie/przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką, 

• wymianę istniejących przepustów pod drogą w granicach pasa drogowego, 

• zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami osłonowymi,  

• wykonanie odwodnienia – rowy przydrożne, 

• usunięcie/przebudowę ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci, 

• usunięcie przeszkód oraz ograniczeń architektonicznych terenów objętych 

przedmiotem zamówienia oraz możliwość z ich korzystania przez osoby o 

ograniczonej mobilności i percepcji zgodnie z definicją „projektowania 

uniwersalnego”, 

• wyprofilowanie terenu przyległego, 

• regulacja wysokościowa nowych oraz istniejących urządzeń – studni, zasuw 

wodociągowych itp., 

• korytowanie na całej szerokości jezdni, zjazdów i dróg dla pieszych, 

• sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu, 

• sporządzenie stałej organizacji ruchu, 

• oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji, 

• sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

  

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:   

  

1.2.1. Uwarunkowania prawne:  
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Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz 

aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 

prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, 

o ile w trakcie realizacji będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 

konieczności stosowanie przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy 

wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego 

prawa, w szczególności:  

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 t.j. ze 

zm.), 

• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 988 

t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 

1605 t.j.), 

• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r., poz. 

344 t.j.), 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 2556 

t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 r., poz. 

2057 t.j. ze zm.); 

• Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679), 
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• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 

2458), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 

1518 t.j.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310 

t.j. ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.), 

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 

2015 r., poz. 680 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r., poz. 

45), 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
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także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311), 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.). 

1.2.2. Dodatkowe uwarunkowania:  
  

Zamówienie obejmuje: 

• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, 

• sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru dla wszystkich występujących branż, 

• wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się 

realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

• dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

• inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej oraz technicznej w pasach 

projektowanych odcinków dróg, tj. sieci uzbrojenia terenu, istniejących obiektów 

budowlanych, zieleni, itp. oraz dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, 

• wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych modernizacji drogi 

gminnej opracowaną na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, 

• wykonania opracowań przedprojektowych (analizy, opinie, ekspertyzy i inne 

opracowania) niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia związane 

z zakresem przedmiotu zamówienia, a wynikające z aktualnych przepisów lub 

wymagań technicznych na koszt Wykonawcy, 

• sprawdzenia czy grunt podłoża posiada nośność G 1, w przypadku braku, Wykonawca 

doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii, 

• przygotowania we własnym zakresie wszystkich materiałów do projektowania, m.in.: 

aktualnej mapy do celów projektowych/informacyjnych, wypisów i wyrysów z działek 

ewidencyjnych, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz warunków 
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technicznych wymaganych przyjętymi rozwiązaniami projektowymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

• opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i 

wykonawczych we wszystkich branżach) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 

i pozwoleń w zakresie obowiązujących przepisów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie, 

• sporządzenia projektów budowlanych zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z 

istniejącą infrastrukturą techniczną, jeżeli okażą się niezbędne, 

• uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym, 

• sporządzenia projektów technicznych (wykonawczych) i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, informacji BIOZ i 

kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie zgłoszenia robót budowlanych/wniosku o 

pozwolenie na budowę/wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz 

z załącznikami i uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Gminę Orneta, 

jeżeli projektowane roboty wymagają uzyskania takiej decyzji, 

• opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

• wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu, 

• uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

• zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

• bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport 

ciężarowy na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (charakterystyka komunikacyjna):  
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Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku, musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami technicznobudowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Droga planowana do modernizacji zaliczona jest do kategorii dróg gminnych oraz 

przyjęto klasę drogi D. Spływ wód opadowych będzie realizowany powierzchniowo poprzez 

odprowadzenie wody do rowu przydrożnego. Jest to obiekt liniowy o długości 3430 m. 

Obecnie oraz po zakończeniu modernizacji droga będzie służyła obsłudze komunikacyjnej 

mieszkańców. Drogą odbywa się głównie ruch samochodów osobowych i maszyn rolniczych. 

Przyjęto następujące parametry przekrojów normlanych: 

• szerokość jezdni  5,50 m, 

• droga dla pieszych   2,00 m, 

• szerokość pobocza  0,75 m. 

Przewiduje się wykonanie drogi z betonu asfaltowego o grubości 12 cm z wykonaniem 

pobocza o szerokości 0,75 m po obu stronach oraz drogi dla pieszych z kostki betonowej o 

szerokości 2,00 m. Na całym odcinku projektuje się wykonanie zjazdów na posesje. Konieczne 

będzie wykonanie rowów przydrożnych oraz zabezpieczenie kabli doziemnych rurami 

osłonowymi. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno-

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne modernizowanej drogi miały 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej 

przewidzianej do modernizacji drogi gminnej odpowiadały parametrom założeń zawartych w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant 

powinien zgłosić Zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie 

projektowe polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być 
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dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego 

terenu. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia 

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystąpieniu do 

wykonywania robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub zgodnie z 

warunkami technicznymi załączonymi do PFU. 

W zakresie robót należy uwzględnić także: 

• wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), 

• nadzór autorski, 

• wykonania projektu czasowej organizacji ruchu, 

• wykonania projektu stałej organizacji ruchu, 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną, 

• przygotowania rozliczenia końcowego robót zawierający umowę, ofertę, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania placu budowy, wyniki pomiarów, recepty oraz badania materiałów, 

aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, potwierdzenie zakończenia robót 

budowlanych, 

• złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

jeżeli wymagane. 

Droga planowana do modernizacji zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Do 

projektowania przyjęto klasę techniczną D (dojazdowa) oraz kategorię ruchu KR1. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, dla drogi klasy D  projektuje się w 

taki sposób, że prędkość do projektowania się 30km/h. Z uwagi na wymogi rozporządzenia 

przyjęto szerokość jezdni równą 5,50 m. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  
  

 

1.4.1. Powierzchnie użytkowe i parametry zadania:  
  

▪ szacowana powierzchnia drogi z betonu asfaltowego  – ok. 17 600 m2, 

▪ szacowana powierzchnia poboczy     – ok. 4 800 m2, 
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▪ szacowana długość jezdni      – ok. 3430 m, 

▪ szacowana szerokość jezdni     – 5,50 m, 

 

 

1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe:  

  

Nie dotyczy – droga jest obiektem liniowym.  

  

 

1.4.3. Inne powierzchnie:  

Rozwiązanie projektowe polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa 

drogowego może być dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej 

zgody właściciela tego terenu. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do 

prowadzonych robót i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców 

należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać 

mieszankami traw niskich. 

 

 

1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni:  

 

Dopuszcza się zwiększenie szerokości jezdni, jeżeli będzie to wynikało z warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub konieczności 

właściwego połączenia jezdni drogi gminnej z sąsiednimi drogami. Takie sytuacje projektant 

musi każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

  

2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  

  

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:  

 Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do 

placu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 
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społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 

lub w następstwie wykonywania robót. 

Stosując sią do tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na: 

• lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu, 

• zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

• zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy, 

• przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł 

prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod 

ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

• odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, 

• obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 

• tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z 

uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

 

 

2.1.1.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:  

  

Sporządzenia dokumentacji projektowej: 

• wykonanie koncepcji — propozycji rozwiązań geometrycznych modernizacji drogi w 

ilości 1 egzemplarza zawierającej m.in.: 

✓ część opisową (opis techniczny), 

✓ część graficzną (plan sytuacyjny). 
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Koncepcja rozwiązań geometrycznych drogi gminnej powinna obejmować odcinek o 

długości ok. 3430 m (zgodnie z wstępną koncepcją zakresu robót stanowiącą 

załącznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien być 

sporządzony na aktualnej kopii mapy do celów projektowych. 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych 

modernizacji przedmiotowego odcinka drogi, zawierającej ww. materiały i po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków 

branżowych usunięcia, bądź zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia z 

planowaną przebudową drogi do stosownych gestorów sieci. 

• wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – pozyskanie mapy do celów 

projektowych w skali 1:500, 

• uzyskanie zaleceń i pozwoleń od konserwatora zabytków – o ile dotyczy, 

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia – o ile dotyczy, 

• sporządzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urządzenia 

wodne – o ile dotyczy, 

• uzyskanie stosownego pozwolenia na wycinkę drzew i/lub krzewów, Wykonawca 

zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z decyzji 

administracyjnych dot. wycinki drzew i krzewów, 

• sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, jeżeli okaże się niezbędna - po 

5 egz., 

• sporządzenie projektów wykonawczych pozostałych - po 5 egz., 

• przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, 

• uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym, 

• opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów 

dla każdej z branż - po 3 egz., 

• projekt stałej organizacji ruchu po 4 egz., 

• projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 4 egz., 
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• przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: * dxf, 

*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana, jako jeden plik dla każdej 

branży. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w 

programie NORMA i w plikach *xls. 

 

 Sprawowania nadzoru autorskiego: 

• wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

• wykonywanie czynności nadzoru autorskiego, które zostały określone w art. 20 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

• uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

• bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w ciągu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie), 

• ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

• udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 

 

Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej: 

• sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

• wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

• wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, 

• uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

• prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
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• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 

• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST, 

• przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: 

✓ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

✓ dzienniki budowy (oryginały), 

✓ książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

✓ recepty i ustalenia technologiczne,  

✓ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z SSTWiORB, 

✓ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SSTWiORB, 

✓ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z 

wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 

✓ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

✓ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych 

przepisów prawa, 

✓ protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej 

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, 

✓ korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu 

realizacji inwestycji 

• przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi, 

• złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

jeżeli wymagane. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
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Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonać zgodnie z przepisami i 

normami. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i 

zatwierdzeń ww. dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami branżowymi. 

Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowiązany będzie prowadzić w porozumieniu z 

inwestorem i na bieżąco uwzględniać przejęte wspólnie rozwiązania. Dokumentacja 

przekazana zamawiającemu powinna być kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca przekazując dokumentację zamawiającemu przekaże także na zamawiającego 

wszelkie prawa autorskie i majątkowe. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania 

zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejących i 

projektowanych obiektów, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej 

dokumentacji wykonawca przekaże zamawiającemu egzemplarz projektu budowlanego, 

specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstępnej opinii o zgodności 

opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamówienia w zakresie ogólnych rozwiązań 

projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys mogą być złożone do zaopiniowania w 

wersji elektronicznej, pod warunkiem, że będzie ona edytowalna. 

Obiekty budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

  

 

2.1.1.2. Wymagania dotyczące projektu budowlanego:  

  

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić 

wymagania zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych 

i zasadach wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w 

szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych. 

Dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji odcinka drogi gminnej nr 115024N, 

powinna składać się z następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych 

oraz innych opracowań: 
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• branża drogowa, 

• usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego 

zgodnego z programem funkcjonalno-użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie 

umowy. Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 

potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę u 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 

przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej 

dokumentacji z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, w którym 

potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w 

przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii i innych elementów 

opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych w 

obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 

podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. Datę wskazaną w 

pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji projektowej, o ile 

prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa powyżej. Podpisanie protokołu zdawczo-

odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej 

dokumentacji projektowej. 

  

 

2.1.1.3. Wymagania dotyczące przedmiarów i kosztorysu:  

  

Kosztorys powinien być sporządzony dla każdej branży oddzielnie oraz zawierać 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem (lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis) oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót drogowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 
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podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV). Kosztorys musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym.  

  

 

2.1.1.4. Wymagania dotyczące szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót:  

  

Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót należy opracować na cały zakres 

robót przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszą spełniać wymagania rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania robót i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i następujące wymagania:  

• należy je opracować jako ogólnie stosowane dziesięciopunktowe,  

• mają podawać informacje pominięte w dokumentacji projektowej, a wpływające na 

jakość robót,  

• mają wskazywać na ściśle określoną technologię wykonawstwa,  

• mają zapewniać uzyskanie właściwych parametrów jakościowych, określonych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, że w należy w nich zamieścić 

wymagania niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie 

sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości 

wykonania robót i wyrobów,  

• mają zawierać wszystkie wymagania zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym,  

• tekst specyfikacji ma uwzględniać wymagania norm i przepisów związanych z 

tematem ST, wymienionych w PFU, powołanych przez projektanta w dokumentacji 

projektowej, przepisów nadrzędnych.   

  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy opracować na podstawie Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych opracowanych i rozprowadzanych przez Branżowy Zakład 

Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. ul. Mińska 25, 03-808 

Warszawa. 
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2.1.1.5. Wymagania dotyczące projektów organizacji ruchu:  

  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzyskania uzgodnień i zatwierdzenia:  

• projektu stałej organizacji ruchu,  

• projektu organizacji ruchu na czas budowy.  

  

Projekt stałej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. W projekcie należy uwzględnić zastosowanie znaków pionowych 

odblaskowych z folią II generacji.  

  

2.1.2. Architektura:  

  

Nawierzchnię jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego. Drogę dla pieszych należy 

wykonać z kostki betonowej. Kolor oraz typ (rodzaj) kostki betonowej należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Pobocza o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi należy wykonać z 

kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie drogi będzie odbywać się 

za pomocą rowów przydrożnych. Należy odtworzyć rowy chłonne/przydrożne (minimum 

jednostronnie) wraz z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy 

umożliwia), w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

  

 

2.1.3. Konstrukcja:  

 

Założenie i podstawowe parametry techniczne do projektowania: 

• klasa techniczna drogi:  D (dojazdowa) 

• kategoria ruchu:   KR1 

• prędkość do projektowania:  30 km/h 

• typ przekroju:    drogowy 

• przekrój poprzeczy:   1x2 

• szerokość jezdni:   5,50 m (2x2,75 m) 

• dopuszczalny nacisk:   115 kN/oś 
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• długość odcinka:   około 3430 m 

• pochylenie poprzecze jezdni: maks. 5% 

 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi gminnej oczekiwane przez 

Zamawiającego przedstawiają się następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do 

grupy nośności G1 (koncepcja): 

• konstrukcja nawierzchni jezdni: 

Zakłada się rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej (trylinka) przekruszenia jej i 

wykorzystania jako podbudowa. Z uwagi na brak badań geotechnicznych przyjęto 

niekorzystne warunki gruntowo-wodne tj.: 

▪ grunt bardzo wysadzinowy, 

▪ warunki wodne przeciętne. 

Na podstawie powyższego przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni 

jako G4. 

• konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego: 

✓ 4 cm – beton asfaltowy – warstwa ścieralna 

✓ 8 cm – beton asfaltowy – warstwa wiążąca 

✓ 35 cm – podbudowa z kruszywa betonowego pozyskanego z rozbiórki 

nawierzchni betonowej w razie niewystarczającej ilości z kruszywa 0/31,5 

niezwiązanego C50/30 

✓ 35 cm – warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 

• konstrukcja nawierzchni chodników: 

✓ 8 cm – kostka betonowa 

✓ 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

✓ 20 cm – warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 

• konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

✓ 4 cm – beton asfaltowy – warstwa ścieralna 

✓ 8 cm – beton asfaltowy – warstwa wiążąca 

✓ 15 cm – podbudowa z kruszywa betonowego pozyskanego z rozbiórki 

nawierzchni betonowej w razie niewystarczającej ilości z kruszywa 0/31,5 

niezwiązanego C50/30 

✓ 25 cm – warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 

• pobocza, rowy: 
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✓ pobocza należy wykonać po obu stronach drogi o szerokości 0,75 m, 

mieszanką 0-31,5 mm stabilizowaną mechanicznie o grubości 20 cm po 

zagęszczeniu, 

✓ należy odtworzyć rowy chłonne/przydrożne (minimum jednostronnie) wraz z 

wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy umożliwia), w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm ustawione na ławie betonowej z betonu 

C12/15 grubości minimum 10 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika. Światło 

krawężnika 12 cm, na przejściach dla pieszych 0-2 cm (sugerowane 0 cm). Krawężniki 

najazdowe 15x22 cm ustawiony na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości minimum 10 cm. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 

zawierającej propozycje rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji 

ruchu, przekroje konstrukcyjne. 

 

 

2.1.4. Instalacje:  

  

 W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna. 

W pasie drogowym nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci. 

 

 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym: 

Projekty budowlane i wykonawcze należy opracować w oparciu o warunki techniczne 

wydane przez poszczególnych gestorów sieci, do których Wykonawca jest zobowiązany 

wystąpić. Zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci.  

 

Przepusty drogowe: 

Należy wymienić istniejące przepusty drogowe w pasie drogowym na przepusty z rur 

polietylenowych spiralnie karbowanych lub równoważnych, o średnicach uzgodnionych z 

Zamawiającym, na ławie z kruszywa naturalnego grubości 10 cm wraz z obsypką przepustu. 
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Wlot i wylot przepustu należy obrukować bądź wykonać ścianki z prefabrykatów na całej 

długości skarpy. 

 

 

2.1.5. Wykończenia:  

  

Wymagania dotyczące robót budowlanych:  

Na etapie projektowania oraz wykonania robót Wykonawca uwzględni: 

• chodnik zabezpieczyć od strony posesji obrzeżem betonowym wibroprasowanym na 

całej długości, 

•  zakończenia jezdni połączyć z istniejącymi nawierzchniami taśmą bitumiczną, 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z opracowaną stałą 

organizacją ruchu drogowego.  

   

 

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:  

  

 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i 

przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

Lokalizacje zjazdów i wejść na posesje należy dostosować do istniejących bram i furtek. 

 

 

2.2. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  

  

2.2.1. Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych:  

  

Realizacja operacji w opisanym wyżej zakresie wpłynie na poprawę następujących 

wskaźników:  

• zmniejszenie hałasu,  

• zmniejszenie zapylenia,  

• skrócenie czasu przejazdu do siedziby gminy, ośrodków życia kulturalno-

społecznego, ośrodków służby zdrowia, szkół, ośrodków kultury itp.,  

• skrócenie czasu przejazdu do obiektów użyteczności publicznej, 
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• podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

• poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców, 

• podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę 

oznakowania pionowego na odblaskowe.  

  

 

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:  

  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania Wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość 

terenu objętego realizacją przedmiotowego zamierzenia. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się 

zamknięcie ruchu na całej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie 

objazdu. Zjazdy do nieruchomości oraz dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas 

dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac należy opracować 

projekty czasowej organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy 

media oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 
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Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej  

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w 

wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z 

rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania oraz inne szczegółowe 

uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze itp., również koszty związane z placem budowy należą w 

całości do Wykonawcy. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty 

oraz odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011 r. 

ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nieujęte w 

obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę. 
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Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem 

zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-

użytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i 

zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 

zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 

umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje 

ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących 

funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy, 
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• odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych wykonawca zawrze w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich robót 

i urządzeń. Specyfikacje techniczne ST mają być ściśle powiązane z Dokumentami 

Wykonawcy i spełniać wymagania PFU. 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 

zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 

związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną mapę do celów 

projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi. 

 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów:  

  

Uzyskanie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

  

 

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane:  

  

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu 

przez Zamawiającego elementów geometrycznych projektowanej przebudowy drogi, o ile 

wszystkie projektowane elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym. 

  

 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego:  

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 t.j. ze zm.), 
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• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 645 t.j. ze 

zm.), 

• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 988 

t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 

1605 t.j.), 

• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r., poz. 

344 t.j.), 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 2556 

t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 r., poz. 

2057 t.j. ze zm.); 

• Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625 t.j. ze zm.), 

• Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 r., poz. 537 t.j.), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 

2458), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 

1518), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310 

t.j. ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.), 

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 

2015 r., poz. 680 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r., poz. 

45), 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311), 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.). 

 Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 

prowadzenia robót. 
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Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania 

i odbioru robót budowlanych odpowiadają specyfikacji wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

 

 

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych:  

  

3.4.1. Kopia mapy:  

  

Uzyskanie kopii mapy leży w gestii projektanta.  

  

 

3.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów:  

  

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona Wykonawca, któremu zostanie 

udzielone zamówienie, ponieważ będzie on zobowiązany do wykonania badań przed 

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją 

geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania. 

  

 

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków:  

  

Uzyskanie zaleceń oraz pozwoleń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w 

gestii projektanta. 

  

 

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni:  

  

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia, 

będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem 

projektu budowlanego na koszt Wykonawcy. 

  

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY – Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta-DW 528                                               
od km 0+000 do km 3+200 

 
 

 Strona 33 
 

 

3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska:  

  

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

  

 

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:  

  

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od 

potrzeb leży w gestii projektanta. 

  

 

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie:  
 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

  

 

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne Związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury technicznej:     

 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

  

 

3.4.9. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane z 

budową i jej przeprowadzeniem:  

  

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej w aspekcie zgodności z 

ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. Cena oferty powinna 

zawierać: 

• koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

oparciu o program funkcjonalno- użytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i 

wytyczne w tym zakresie, 

• koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
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• koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 

koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

• koszty ubezpieczenia budowy, 

• koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

SSTWiORB oraz w obowiązujących przepisach, 

• koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z 

oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

• koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym 

zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, 

wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania 

drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja 

elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

• koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

• koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nienadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty utylizacji odpadów i materiałów nienadających się do ponownego użytku, 

• koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane 

składowisko na odległość do 15 km, 

• koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód 

gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z 

prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 

uszkodzeniem, 
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• koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 

oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

• koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z 

przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

• koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, 

• koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich 

do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

• koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 
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 III.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA  
 

 Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej. Ilości szacunkowe przedstawiono poniżej: 

l.p.  
wyszczególnienie  

zakresu rzeczowego  

jedn. 

miary  
ilość (liczba)  

1  2  3  4  

1 roboty przygotowawcze km 3,430  

2 dokumentacja projektowa z nadzorem autorskim kpl 1 

3 nawierzchnia i konstrukcja jezdni – bitumiczna  m2 19 000  

4 nawierzchnia i konstrukcja chodników i opasek – 

kostka betonowa 

m2 1 000 

5 uzupełnienie poboczy m2 5 600 

6 odtworzenie rowów przydrożnych m 6 000 

7 organizacja ruchu  kpl. 1  

 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, 

Zamawiający przekazuje wstępną koncepcję w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem 

planowanych robót stanowiącą załącznik do PFU. 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. 


