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1. Czs¢ ogolna.

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem robot jest wykonanie instalacji techmego zabezpieczenia:
- Systemu telewizji dozorowej (CCTV), w Sosnowcaypul. Ostrogorskiej 43

(Oczyszczalnigciekéw Radocha I1).

Szczegotowy zakres robot okle czs¢ 111 projektu - Przedmiar robot.

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszch i robét tymczasowych.
W czasie realizacji projektu roboty tymczasowewystepuja.

Do prac towarzysgych, jako niezednych do wykonania robét podstawowych
nalezy zaliczy¢ m.in.:

1) prace zwazane z wykonaniem instalacji przewodowej i przepwsta przewody wg.
przedmiaru,
2) inwentaryzagj powykonawca.
Prace wymienione w punkcie 1), co do sposobu iitermvykonania nalkey uzgadnia z osola
zarzmdzapca obiektem oraz zgtasézao odbioru w stanie odkrytym.

1.3 Informacje o terenie budowy.

Przedstawione poiej informacje stanowi niezledne dane do wikaiwej realizacji
przedmiotu niniejszego projektu.

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych.

Roboty budowlane przewidziane niniejszym projektealery zorganizowé& w sposob
higieniczny i bezpieczny, nie naggacy interesdw 0s0b trzecich.

W celu umaliwienia zamawiajcemu wykonywania czyngoi nadzoru nad pogbtem
rob6t naley opracowa i przedstawd zamawiagcemu harmonogram prac z gat
rozpoczcia i zak@czenia poszczegolnych robot, najpi@j w dniu ich rozpocxia.

1.3.2. Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

Termin i sposéb wykonania wszelkich prac g@inych z realizagj projektu naley
uzgadni@ z osola upowaniong przez zarazdzapcego obiektem i ustataharmonogram robot
tak, aby nie powodowauszczerbku w funkcjonowaniuobiektu.

1.3.3. Ochron&rodowiska.

Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepisOw i zasad ydeaawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach, innych ustawazamych, a take przepisow wykonawczych
wydanych z mocy tych ustaw.
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1.3.4. Warunki bezpiecastwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowazany jest do przestrzegania przepiséw i zasad fbgrie z Dziatem
X ustawy Kodeks Pracy oraz przepisOw innych ustamiazanych, a take przepisow
wykonawczych wydanych z mocy tych ustaw.

Prace na wysokoi zwiagzane z instalowaniem i konserwa&amer naley przeprowadza
zgodnie z przepisami bhp, z zachowaniem szczegahsajznosci, przy wykorzystaniu
sprawnego spetu i narzdzi. Naley zwrock szczegdla uwag na stabilné¢ drabin,
podnanikdw itp.

Elektronarzdziami naley postugiwa sic z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.

Podczas prac, ktdre powodypowstawanie diej ilosci pytu, zwlaszcza przy wierceniu
otworow, naley uzywat okularow ochronnych i masek przeciwpytowych.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Dla potrzeb wykonawcy zamawagly zobowazany jest udogpnic zaplecze, obejmage:
« pomieszczenie o powierzchni minimalnej%m
e umywalnk i WC,
* pomieszczenie na szatni

1.3.6. Warunki dotycce organizacji ruchu.

Termin wykonania wszelkich prac zyganych z konieczrgia zmiany organizacji pracy
w poszczegolnych oddziatach (komdérkach organizacyjh w granicach obiektu néig
uzgodné z osoly zaradzapca obiektem, uwzgidniajpc przy tym wymogi odnmie drég
ewakuacyjnych.

1.3.7. Ogrodzenie.

Wykonanie przedmiotu niniejszego projektu nie wymagtosowania dodatkowego
ogrodzenia.

1.3.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonanie prac okjych niniejszym projektem wie st z ingerenci w chodniki i
jezdnie. Rejon chodnikéw i jezdni, na czas wykoaamykopu nalgy w sposob widoczny
oznakowa i zabezpiecz§ stosownymi znakami.

Zamawiajcy wymaga zorganizowania prac ziemnych w taki sppsdy niezbdne
wykopy byly wykonane i zasypane wagu jednej dnidwki.

1.4  Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia dotycace parametrow funkcjonalnych CCTV zawardensczsci |,
natomiast pajcia z zakresu parametrow technicznych zawierasécdl dokumentaci
projektowej.



2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.

Do gtbwnych wymagai naleza te, ktére dotycz urzadzen systemow technicznego
zabezpieczenia zastosowanych w projekcie, w sztzegi

- wszystkie urzdzenia elektryczne musposiadé certyfikat CE.

- wymagania zwizane z przechowywaniem, transportem, sktadowanigmohéw
okresla ich producent/dystrybutor w instrukcjach instafa/uzytkownika.

Innych szczegodtowych warunkow dostawy nie dlkask.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn.
Narzdzia, sprzt i maszyny stosowane w czasie wykonywania ninegszprojektu winny
posiadé certyfikat CE i deklarag¢jzgodndci z przedmiotow norm.

Zamawiajcy wymaga, aby wykonawca nie stosowat innych ¢aziz lub narzdzi
niezgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycace srodkow transportu.

Zakres wykorzystania niegtnychsrodkéw transportu okéono w czsci Il projektu
.Przedmiary”.

Wykonanie niniejszego projektu nie powoduje konm¥ezi definiowania
dodatkowych wymagadotyczicychsrodkow transportu.

5. Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych.

Wszelkie niezbdne informacje dotyeze robot budowlanych podano weéeai 1l projektu
.Projekty wykonawcze”.

Dodatkowych wymaga odnanie sposobu wykiiczenia poszczegoélnych elementdw,
tolerancji wymiarowych, szczego6téw technologicznyptzerw i ogranicag a take wymaga
specjalnych nie podajegsi



6. Opis dziatan zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robot budowlanych.

Zamawiajcy ma prawo bigacej kontroli pos{pu prac, zgodnie z punktem 1.3.1
niniejszego opracowania.

Zasady odbioru prac towarzysxch okrélono w punkcie 1.2 oraz 9 niniejszego
opracowania.

Procedu¢ odbioru robot budowlanych oldleno w punkcie 8 niniejszego opracowania.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot;

Wykonawca powinien wykorgaroboty budowlane zgodnie z gzia Il projektu -
przedmiary robo6t. W odniesieniu do prac towaraggzh wykonawca winien przestrzéga
procedur okrdonych w punkcie 1.2 oraz 9 niniejszego opracowagly. prace te rozliczane
sa na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

Gotowa¢ do odbioru rob6t okjych przedmiotem zaméwienia wykonawca
zobowhzany jest zgtosi pisemnie zamawiagemu nie péniej niz 7 dni kalendarzowych
przed planowanym terminem odbioru.

Do zgtoszenia o gotowoi do odbioru naley zahczyt:

1) protokoty pomiaréw elektrycznych zgodnie z ,Przedrem robot”, w tym
pomiary przewodow wykonanych - przygotowanych dsatacji uradzen CCTV
(niezalenie od pomiarbw naly w obecnéci osoby upowznionej przez
Inwestora wykonéa testowanie sprawsoi toréw transmisji poprzez awtzenie po
stronie nadawczej kamery serwisowej natomiast pongt odbiorczej monitora
serwisowego),

2) oswiadczenie — deklaragj zgodndci wykonanego systemu z dokumengac)
projektow, lub w razie wprowadzenia zmian - zgoéci projektem

powykonawczym spagdzonym przez wykonawcsystemu,

3) dokumentag techniczno — eksploatacyjn(instrukcje obstugi) zastosowanych
urzadzen,

4) protokot przeszkolenia w zakresie obstugi systemmisob wskazanych przez
zamawiagcego.

W uzgodnionym terminie komisja wyznaczona przezaajacego dokona odbioru
przedmiotu zaméwienia dokongjkolejno:
1) sprawdzenia ikriowego zainstalowanych wdzen wg dokumentacji projektowej
lub powykonawczej,
2) sprawdzenia poprawf@ oprogramowania i dziatania systeméw, w tym
programowego opisu elementéw systemow,
3) sprawdzenia funkcjonowania wysterawsystemu.



9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i pc towarzyszacych.

Roboty tymczasowe nie wygtuja. Prace towarzyaze rozliczane dda
w odniesieniu do faktycznie wykonanego zakresu odstawie protokotu odbioru tych
prac. Wykonane prace ziemne mglezgtost zamawiagcemu do odbioru przed ich
zakryciem.

10. Dokumenty odniesienia.

Podstawowym dokumentenedacym podstaw do wykonania robo6t budowlanych jest
dokumentacja projektowa:

* czes¢ | Opis funkcjonalny

czes¢ 1l Projekty wykonawcze
czese Il Przedmiary
czes¢ IV Kosztorys
cze$¢ V Specyfikacja wykonania i odbioru robét.
a take akty prawne wymienione w zi | projektu oraz inne dokumenty, ustalenia
funkcjonalne i techniczne uprawnionych osob i instj.



