
Ściany łazienki(1,61+2,52)*2,75-0,6*2,0Ściana w korytarzu4,04*2,75-3,2*2,0Szatnia męska(5,71*2+1,15)*2,75-0,9*2,0*3+1,0*2,0Szatnia damska(5,84+4,05*2+1,15)*2,75-0,9*2,0*2-1,0*2,0*2Korytarz(1,5+3,24)*2,75-1,2*2,0-1,0*2,0Szatnia męska1,15*2,01,2*8Przejście1,81,2Drzwi wejściowe1,81,8*31,8*21,2*21,5*2,10*0,25Poszerzenie drzwi wejściowych1,5*2,10*0,38-0,9*2,0*0,38Poszerzenie drzwi do szatni męskiej0,10*2,10*0,251,353Łazienka(1,61*2+2,52*2)*2,75Kuchnia(2,98+1,61)*0,60Po skutych płytkach25,469Po rozebranych ścianakch(2,75*3+1,61+2,52+4,04)*0,15Ościeże(2,10+1,5+2,10)*0,25Na nowych ściankach dzialowych73,700*2ŚcianyWiatrołap(1,75+1,5)*2,75Komunikacja(4,10+3,24+1,5*2)*2,75Szatnia męska(5,71+2,96*2)*2,75Łazienka męska(2,78*2+5,71)*2,75Szatnia damska(4,04+4,05)*2,75Łazienka damska(4,05+2,78)*2,75Pomieszczenie zarządu(3,24+4,05*2)*2,75ŚcianyWiatrołap(1,75*2+1,5*2)*2,75-1,2*2,0*2+(1,2+2,0*2)*0,25Komunikacja(4,10*2+3,24*2+1,5*4)*2,75-1,2*2,0-1,5*2,0*2-0,9*2,0*3-0,8*2,0+(1,5+2,10*2)*0,25+(0,9+2,0*2)*0,25Szatnia męska(5,71*2+2,96*2)*2,75-0,9*2,0*2Łazienka męska(5,71*2+1,51*2+1,15*3+2,83*2+2,70*2)*2,75-0,9*2,0-0,8*2,0*6Szatnia damska(4,04*2+4,05*2)*2,75-0,9*2,0*2Łazienka damska(4,05*2+1,51*2+1,35*2+1,15*3+2,58*2)*2,75-0,9*2,0-0,8*2,0*4Pomieszczenie zarządu(3,24*2+4,05*2)*2,75-0,9*2,0*2301,665Zabudowa spłuczek1,15*2,75*26,325301,665+6,325Łazienka męska(1,15*2+2,83*2)*2,75-0,8*2,0Łazienka damska(1,15*2+2,58*2)*2,75-0,8*2,0Przy umywalkach1,0*52,75*8Łazienka męska(5,71*2+1,51*2+1,15*4+2,83*2+2,70*2)*2,75-0,9*2,0-0,8*2,0*6Łazienka damska(4,05*2+1,51*2+1,35*2+1,15*4+2,58*2)*2,75-0,9*2,0-0,8*2,0*4SufityWiatrołap1,75*1,5Komunikacja(4,10+3,24)*1,5Szatnia męska5,71*2,96Łazienka męska2,78*5,71Pomieszczenie zarządu3,24*4,05Po rozebranych ścianakch(1,61+2,52+4,04)*0,15SufityWiatrołap1,75*1,5Komunikacja(4,10+3,24)*1,5Szatnia męska5,71*2,96Łazienka męska2,78*5,71Szatnia damska4,04*4,05Łazienka damska4,05*2,96Pomieszczenie zarządu3,24*4,0587,88287,88287,882Wiatrołap1,75*1,5Komunikacja4,10*1,5Szatnia męska5,71*2,96Łazienka męska2,78*5,71Szatnia damska4,04*4,05Łazienka damska4,05*2,78Komunikacja3,24*1,5Wiatrołap1,75*1,5Komunikacja4,10*1,5Szatnia męska5,71*2,96Łazienka męska2,78*5,71Szatnia damska4,04*4,05Łazienka damska4,05*2,9669,17169,17169,171Łazienka męska2,78*5,71Łazienka damska4,05*2,78Łazienka męska2,78*2+5,71*2Łazienka damska4,05*2+2,78*269,17169,1712,06*1,351,0*1,35*21,0*2Drzwi wewnętrzne2Drzwi zewnętrzne1Prysznic1+1Toaleta1+1+1Drzwi zewnętrzne1,5*2,101,5*2,10Szatnia damska1+1Szatnia męska1+1Biuro zarządu1Szatnia damska0,9*2,0*2Szatnia męska0,9*2,0*2Biuro zarządu0,9*2,0Uzupełnienie1,8*0,1512,62*3,70(1,5+2,10*2)*0,201,1401,5+2,10*2Ściany46,694Ościeża1,140Ściany46,694Ościeża1,14046,6941,14047,8342,01,0*1,8Rozebranie pierwszego stopnia3,40*0,35*0,151,90*0,35*2Ława3,40*0,450,70*0,45*0,5*2+2,0*0,451,2151,2151,2153,40*0,252,0*4*2*0,15*0,352,0*0,15*0,351,5*2,0Miska ustepowa2Umywalka5*2Kurek czerpalny1Pisuar1Natrysk4*245+20+30+25120,000Uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej 20,0*0,33po prowadzeniu instalacji w podlożuUmywalka5pisuar1Muszla ustępowa1+1Wpust2+31,0*445+11+2076,0003,14*0,12*(2,8+2,8)23,000+8,08,000+1,0+2,0

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-02-23 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USYTUOWANEGO PRZY STADIONIE NA SZATNIE

Budowa: 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, DZ.NR 545/11, 545/4

Inwestor: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, UL. RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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Kosztorys PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU USYTUOWANEGO PRZY STADIONIE NA 
SZATNIE

1 Element Roboty murarskie

1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Ściany łazienki (1,61+2,52)*2,75-0,6*2,0 10,157500

Ściana w korytarzu 4,04*2,75-3,2*2,0 4,710000

RAZEM: 14,867500 m2 14,868

2 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia męska (5,71*2+1,15)*2,75-0,9*2,0*3+1,0*2,0 31,167500

Szatnia damska (5,84+4,05*2+1,15)*2,75-0,9*2,0*2-1,0*2,0*2 33,897500

Korytarz (1,5+3,24)*2,75-1,2*2,0-1,0*2,0 8,635000

RAZEM: 73,700000 m2 73,700

3 KNRPP 
05/01/04

Ścianki działowe z  HPL

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia męska 1,15*2,0 2,300000

RAZEM: 2,300000 m2 2,300

4 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 72/120

Wyliczenie ilości robót:

1,2*8 9,600000

RAZEM: 9,600000 m 9,600

5 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Przejście 1,8 1,800000

1,2 1,200000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

6 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wejściowe 1,8 1,800000

RAZEM: 1,800000 m 1,800

7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120

Wyliczenie ilości robót:

1,8*3 5,400000

1,8*2 3,600000

1,2*2 2,400000

RAZEM: 11,400000 m 11,400

8 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,10*0,25 0,787500

Poszerzenie drzwi wejściowych 1,5*2,10*0,38-0,9*2,0*0,38 0,513000

Poszerzenie drzwi do szatni męskiej 0,10*2,10*0,25 0,052500

RAZEM: 1,353000 m3 1,353

9 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i 
ziemi z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

1,353 1,353000

RAZEM: 1,353000 m3 1,353

2 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian

10 KNR 401/819/15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wraz z utylizacją gruzu

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka (1,61*2+2,52*2)*2,75 22,715000

Kuchnia (2,98+1,61)*0,60 2,754000

RAZEM: 25,469000 m2 25,469
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11 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Po skutych płytkach 25,469 25,469000

Po rozebranych ścianakch (2,75*3+1,61+2,52+4,04)*0,15 2,463000

Ościeże (2,10+1,5+2,10)*0,25 1,425000

Na nowych ściankach dzialowych 73,700*2 147,400000

RAZEM: 176,757000 m2 176,757

12 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Ściany

Wiatrołap (1,75+1,5)*2,75 8,937500

Komunikacja (4,10+3,24+1,5*2)*2,75 28,435000

Szatnia męska (5,71+2,96*2)*2,75 31,982500

Łazienka męska (2,78*2+5,71)*2,75 30,992500

Szatnia damska (4,04+4,05)*2,75 22,247500

Łazienka damska (4,05+2,78)*2,75 18,782500

Pomieszczenie zarządu (3,24+4,05*2)*2,75 31,185000

RAZEM: 172,562500 m2 172,563

13 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

Ściany

Wiatrołap (1,75*2+1,5*2)*2,75-1,2*2,0*2+(1,2+2,0*2)*0,25 14,375000

Komunikacja (4,10*2+3,24*2+1,5*4)*2,75-1,2*2,0-1,5*2,0*2-0,9*2,

0*3-0,8*2,0+(1,5+2,10*2)*0,25+(0,9+2,0*2)*0,25 44,120000

Szatnia męska (5,71*2+2,96*2)*2,75-0,9*2,0*2 44,085000

Łazienka męska (5,71*2+1,51*2+1,15*3+2,83*2+2,70*2)*2,75-0,9*2,0

-0,8*2,0*6 68,212500

Szatnia damska (4,04*2+4,05*2)*2,75-0,9*2,0*2 40,895000

Łazienka damska (4,05*2+1,51*2+1,35*2+1,15*3+2,58*2)*2,75-0,9*2,0

-0,8*2,0*4 53,482500

Pomieszczenie zarządu (3,24*2+4,05*2)*2,75-0,9*2,0*2 36,495000

RAZEM: 301,665000 m2 301,665

14 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

301,665 301,665000

RAZEM: 301,665000 m2 301,665

15 KNR 14/2010/7 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101. Ścianka z płyty GKBI gr 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Zabudowa spłuczek 1,15*2,75*2 6,325000

RAZEM: 6,325000 m2 6,325

16 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

6,325 6,325000

RAZEM: 6,325000 m2 6,325

17 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

301,665+6,325 307,990000

RAZEM: 307,990000 m2 307,990

18 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka męska (1,15*2+2,83*2)*2,75-0,8*2,0 20,290000

Łazienka damska (1,15*2+2,58*2)*2,75-0,8*2,0 18,915000

Przy umywalkach 1,0*5 5,000000

RAZEM: 44,205000 m2 44,205

19 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

2,75*8 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000
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20 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana. Płytki jednobarwne o wymiarach 30x60
cm. Klasa I.  Dopuszczalne wstawki po uzgodnieniu propozycji z zamawiającym.

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka męska (5,71*2+1,51*2+1,15*4+2,83*2+2,70*2)*2,75-0,9*2,0

-0,8*2,0*6 71,375000

Łazienka damska (4,05*2+1,51*2+1,35*2+1,15*4+2,58*2)*2,75-0,9*2,0

-0,8*2,0*4 56,645000

RAZEM: 128,020000 m2 128,020

3 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów

21 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż okladziny styropianowej sufitów.

Wyliczenie ilości robót:

Sufity

Wiatrołap 1,75*1,5 2,625000

Komunikacja (4,10+3,24)*1,5 11,010000

Szatnia męska 5,71*2,96 16,901600

Łazienka męska 2,78*5,71 15,873800

Pomieszczenie zarządu 3,24*4,05 13,122000

RAZEM: 59,532400 m2 59,532

22 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Po rozebranych ścianakch (1,61+2,52+4,04)*0,15 1,225500

RAZEM: 1,225500 m2 1,226

23 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Sufity

Wiatrołap 1,75*1,5 2,625000

Komunikacja (4,10+3,24)*1,5 11,010000

Szatnia męska 5,71*2,96 16,901600

Łazienka męska 2,78*5,71 15,873800

Szatnia damska 4,04*4,05 16,362000

Łazienka damska 4,05*2,96 11,988000

Pomieszczenie zarządu 3,24*4,05 13,122000

RAZEM: 87,882400 m2 87,882

24 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

87,882 87,882000

RAZEM: 87,882000 m2 87,882

25 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

87,882 87,882000

RAZEM: 87,882000 m2 87,882

26 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

87,882 87,882000

RAZEM: 87,882000 m2 87,882

4 Element Posadzki

27 KNR 401/811/7 
analogia

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej wraz z utylizacją gruzu.

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap 1,75*1,5 2,625000

Komunikacja 4,10*1,5 6,150000

Szatnia męska 5,71*2,96 16,901600

Łazienka męska 2,78*5,71 15,873800

Szatnia damska 4,04*4,05 16,362000

Łazienka damska 4,05*2,78 11,259000

RAZEM: 69,171400 m2 69,171

28 KNR 401/816/6 Analogia. Rozebranie posadzek paneli podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

Komunikacja 3,24*1,5 4,860000

RAZEM: 4,860000 m2 4,860
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29 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap 1,75*1,5 2,625000

Komunikacja 4,10*1,5 6,150000

Szatnia męska 5,71*2,96 16,901600

Łazienka męska 2,78*5,71 15,873800

Szatnia damska 4,04*4,05 16,362000

Łazienka damska 4,05*2,96 11,988000

RAZEM: 69,900400 m2 69,900

30 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

69,171 69,171000

RAZEM: 69,171000 m2 69,171

31 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm. Pogrubienie do 50 mm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

69,171 69,171000

RAZEM: 69,171000 m2 69,171

32 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

69,171 69,171000

RAZEM: 69,171000 m2 69,171

33 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka męska 2,78*5,71 15,873800

Łazienka damska 4,05*2,78 11,259000

RAZEM: 27,132800 m2 27,133

34 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka męska 2,78*2+5,71*2 16,980000

Łazienka damska 4,05*2+2,78*2 13,660000

RAZEM: 30,640000 m 30,640

35 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

69,171 69,171000

RAZEM: 69,171000 m2 69,171

36 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki R9 o
wymiarach min. 60x60 jednobarwne.

Wyliczenie ilości robót:

69,171 69,171000

RAZEM: 69,171000 m2 69,171

37 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 1,0x0,5 m,wycieraczka wewnętrzna typu CSN SUPER
STRONG kpl 1,000

38 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 0,50x1,00 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa 
ociekowa. kpl 1,000

5 Element Stolarka drzwiowa i okienna

39 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,06*1,35 2,781000

RAZEM: 2,781000 m2 2,781

40 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 2,060

41 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych m 2,060

42 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg 
zestawienia stolarki. Okno z łącznikiem szer 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,35*2 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700

43 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 mb 2,000

44 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 1,000

45 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm mb 2,060
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46 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wewnętrzne 2 2,000000

Drzwi zewnętrzne 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

47 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych laminowanych HPL. Drzwi kabinowe 
80x200 z HPL z ościeżnicą mocowane w otworze ściennym wraz z systemem zamknięcia 
blokowanym od wewnatrz

Wyliczenie ilości robót:

Prysznic 1+1 2,000000

Toaleta 1+1+1 3,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

48 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach. U<1,1 W/m2K. Szyby bezpieczne. Dwa zamki patentowe.

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi zewnętrzne 1,5*2,10 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150

49 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwii aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach. Szyby bezpieczne.

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,10 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150

50 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia damska 1+1 2,000000

Szatnia męska 1+1 2,000000

Biuro zarządu 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

51 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia damska 0,9*2,0*2 3,600000

Szatnia męska 0,9*2,0*2 3,600000

Biuro zarządu 0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

52 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  oscieznicą 
regulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna. Wymiary 
drzwi podano w świetle otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Drzwi 
90x200. Wymagania wg zestawienia stolarki. kpl 5,000

6 Element Elewacja

53 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 70-033 gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie 1,8*0,15 0,270000

RAZEM: 0,270000 m2 0,270

54 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

12,62*3,70 46,694000

RAZEM: 46,694000 m2 46,694

55 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 70-031 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+2,10*2)*0,20 1,140000

RAZEM: 1,140000 m2 1,140

56 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

1,140 1,140000

RAZEM: 1,140000 m2 1,140

57 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,5+2,10*2 5,700000

RAZEM: 5,700000 mb 5,700

58 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 46,694 46,694000

Ościeża 1,140 1,140000

RAZEM: 47,834000 m2 47,834
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59 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 46,694 46,694000

RAZEM: 46,694000 m2 46,694

60 KNR 17/928/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ościeżach, szerokość do 25 cm, 
baranek, ziarno 1,5 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 1,140 1,140000

RAZEM: 1,140000 m2 1,140

61 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

46,694 46,694000

1,140 1,140000

RAZEM: 47,834000 m2 47,834

62 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Farba 
nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji. Np, Farba Atlas Salta N Plus lub 
rownoważna.

Wyliczenie ilości robót:

47,834 47,834000

RAZEM: 47,834000 m2 47,834

63 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie uszczelnienia styku tynku  z gruntem przy użyciu zaprawy szlamowej 
wodoszczelnej.

Wyliczenie ilości robót:

2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

64 KNRPP 
06/01/23

Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami z płyt szklanych bezpiecznych zawiesznych na 
ciegnach do budynku.

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,8 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

7 Element Przebudowa schodów zewnętrznych

65 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie pierwszego stopnia 3,40*0,35*0,15 0,178500

RAZEM: 0,178500 m3 0,179

66 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,35*2 1,330000

RAZEM: 1,330000 m2 1,330

67 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława 3,40*0,45 1,530000

RAZEM: 1,530000 m2 1,530

68 KNR 202/103/1 
(3)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość
1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna klinkierowa klasy 350

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,45*0,5*2+2,0*0,45 1,215000

RAZEM: 1,215000 m2 1,215

69 KNR 401/714/1 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,215 1,215000

RAZEM: 1,215000 m2 1,215

70 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt SBS, 
izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

1,215 1,215000

RAZEM: 1,215000 m2 1,215
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71 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast 
Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

1,215 1,215000

RAZEM: 1,215000 m2 1,215

72 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie uszczelnienia góry muru z cegły przy użyciu zaprawy szlamowej wodoszczelnej.

Wyliczenie ilości robót:

3,40*0,25 0,850000

RAZEM: 0,850000 m2 0,850

73 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie blokowe 100x40x15 imitacja
granitu szarego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,0*4*2*0,15*0,35 0,840000

2,0*0,15*0,35 0,105000

RAZEM: 0,945000 m3 0,945

74 KNR 11/322/3 Chodniki z kostki betonowej "płyty imitacja granitu szarego 90x60x5 cm " na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

75 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż balustrady. Balustrada stalowa cynkowana i malowana proszkowo, 
wypełnienie prętowe pionowe co 12 cm, wysokość 110 cm. Balustrada  musi zapewniać 
bezpieczeństwo użytkowania w trakcie paniki. mb 5,100

8 Element Instalacja wodociągowa

76 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż istniejącej instalacji wodocigowej
KPL 1,000

77 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Wykonanie bruzd i przebić wraz z ich zamurowniem w zakresie niezbednym
do przebudowy instalacji. KPL 1,000

78 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 4,000

79 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z łącznikami
m 45,000

80 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z łącznikami
m 20,000

81 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami
m 30,000

82 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami
m 25,000

83 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 17 mm m 45,000

84 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 21 mm m 20,000

85 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 26 mm m 30,000

86 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 32 mm m 25,000

87 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 2 2,000000

Umywalka 5*2 10,000000

Kurek czerpalny 1 1,000000

Pisuar 1 1,000000

Natrysk 4*2 8,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,000

88 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa czasowa stojąca, z mieszaczem i systemem antyblokadowym np. Presto 
lub równoważna. Mechanizm samoczynnego zamknięcia wypływu wody, znaczna oszczędność 
wody, energii oraz ścieków w porównaniu z armaturą tradycyjną, odporność na wandalizm: 
zwarta konstrukcja, zabezpieczenia antykradzieżowe, głowice odporne na uderzenia pięścią 
lub stopą, wytrzymujące setki tysięcy uruchomień, brak regulacji parametrami głowicy z 
zewnątrz, dostępne wersje z systemem antyblokadowym głowicy, najwyższa jakość: kalibrator 
wypływu z rubinu, system samoczyszczenia głowicy ze stali nierdzewnej, elementy wewnętrzne
antyosadowe, aeratory antywapienne bez zatrzymywania wody i bakterii amortyzacja 
hydrauliczna płynne zamykanie wypływu wody chroniące instalację odporność na dezynfekcję 
termiczną antylegionella szt 5,000
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89 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa czasowa np. panele natryskowe Presto lub równoważne. Gwarancja min 5 
lat. Wymagania.
Reduktor ciśnienia wody oraz automatyczne odcięcie wody w przypadku awarii lub zużycia
Montaż natynkowy
Materiał i kolor wykończenia :
Profil aluminiowy anodowany (grubość 2,5 mm)
Zdejmowalna płyta aluminiowa malowana
Zaślepki górna i dolna ABS o wysokiej odpornośc
Czas przepływu wody 30 sek. (-5/+5) przy 3 bar
Przepływ: 8l/min
Ciśnienie operacyjne: 2 - 6bar
Zalecane ciśnienie: 2 - 4 bar
Maksymalna temperatura: do 75 °C przez max 30 minut szt 4,000

90 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża
szt 1,000

91 KNRW 
215/142/2

Szafka  wnękowa do zaworów metalowa
szt 2,000

92 KNRW 
215/139/1

Zawór mieszający MCTV dn 15
szt 2,000

93 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

45+20+30+25 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000

94 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

120,000 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000

9 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

95 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej
KPL 1,000

96 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Wykonanie bruzd i przebić wraz z ich zamurowniem w zakresie niezbednym
do przebudowy instalacji. KPL 1,000

97 NNRNKB 
202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej 20,0*0,33

po prowadzeniu instalacji w podlożu 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,600

98 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙160˙mm m 2,500

99 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 17,500

100 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 15,000

101 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 10,000

102 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 8,000

103 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 5 5,000000

pisuar 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,0

104 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 1+1 2,000000

Wpust 2+3 5,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,0

105 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 2,000

106 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej dn 100
szt 1,000
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107 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż odwodnienia liniowego pryszniciwego ze stali nierdzewnej wraz z wykuciem 
bruzd i jego obróbką po zamontowaniu.

Wyliczenie ilości robót:

1,0*4 4,000000

RAZEM: 4,000000 mb 4,000

108 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 2,000

109 KNRW 
215/230/2

Umywalka Prostokatna "60" pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 5,000

110 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek, standard KOŁO NOVA
kpl 5,000

111 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej
kpl 2,000

112 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp wraz z sedesem wolnoopadającym
kpl 2,000

113 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 2,000

114 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym
kpl 1,000

115 KNRPP 
04/01/03

Dostawa i montaż wyposażenia ze stali nierdzewnej (uchwyty do papieru toaletowego - 2 szt, 
pojemniki do reczniczków papierowych- 3 szt, kosze na śmieci - 2szt , pojemniki do mydła - 9 
szt, lustra - 5 szt.) kpl 1,000

10 Element Instalacja C.O.

116 KNR PP 
01/0101/01

Demontaż istniejącej instalacji c.o.
KPL 1,000

117 KNR 31/201/1 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z łącznikami m 45,000

118 KNR 31/201/2 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 21 mm wraz z łącznikami m 11,000

119 KNR 31/201/3 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z łącznikami m 20,000

120 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 18 mm
m 45,000

121 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 22 mm
m 11,000

122 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 25 mm
m 25,000

123 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

45+11+20 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000

124 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

76,000 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000

125 KNR 31/207/2 Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe VK, 
podłączenie Dn 15 mm ze ściany szt 5,000

126 KNR 31/208/1 
analogia

Głowice termostatyczne, Dn 15 mm
szt 5,000

127 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki płytowy typ 33/600-1,20 m. Grzejnik do pomieszczeń wilgotnych. Podłączenie ze 
ściany. kpl 3,000

128 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki płytowy typ 33/600-1,12 m. Grzejnik do pomieszczeń wilgotnych. Podłączenie ze 
ściany. kpl 1,000

129 KNR 215/416/1 
analogia

Grzejniki płytowy typ 22/600-0,72 m. Grzejnik do pomieszczeń wilgotnych. Podłączenie ze 
ściany. kpl 1,000

130 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 5,000

11 Element Instalacja wentylacji

131 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 
cegły szt 2,000

132 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż rekuperatora PRANA dn 150 mm wraz z doprowadzeniem zasilania z 
rozdzieni elektrycznej. szt 2,000

133 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,12*(2,8+2,8) 2,110080

RAZEM: 2,110080 m2 2,110
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134 KNR 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej. Grzejnik cichy typ 
SILENT. Sterowanie czujnikiem ruchu. Dodatkowo czujnik wilgotności oraz funkcja czasowej 
pracy dla przewietrzania pomieszczeń w okresach nieużytkowania szatni i toalet. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

135 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

12 Element Instalacje elektryczne

136 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 10,000

137 KNR 403/1125/1 Demontaż łączników w obudowie o natężeniu prądu do 25˙A, obudowa z tworzywa sztucznego,
2 przyłączone przewody szt 5,000

138 KNR 403/1001/4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton m 370,000

139 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 370,000

140 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

23,000+8,0 31,000000

RAZEM: 31,000000 kpl 31,000

141 KNR PP 
01/0101/01

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYTAN LED 1150mm 2650lm 4000K IP66 Z CZUJNIKIEM 
RUCHU szt 18,000

142 KNR PP 
01/0101/01

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYTAN LED 1150mm 4550lm 4000K IP66
szt 4,000

143 KNR PP 
01/0101/01

OPRAWA TYPU KINKIET IP66
szt 1,000

144 KNR PP 
01/0101/01

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX 
LV2O/1/C/3/SE/AT/WH szt 5,000

145 KNR PP 
01/0101/01

ZEWNĘTRZNA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI 
OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z MODUŁEM GRZEJNYM szt 1,000

146 KNR PP 
01/0101/01

OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED I 1W 3H AT JEDNOSTRONNA. PIKTOGRAM 
DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY szt 2,000

147 KNR 508/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych 
w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

8,000+1,0+2,0 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

148 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement,
1 wylot szt 11,000

149 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, hermetyczne 230V, IP44 szt 8,000

150 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 
w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, łącznik szt 1,000

151 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 
w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 2,000

152 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. N2XH-J 3x1,5mm2 m 300,000

153 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. N2XH-J 3x2,5 mm2 m 60,000

154 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, YDY 5x6 mm2
m 10,000

155 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 4,000

156 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 4,000

157 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 4,000

158 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 4,000

159 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 4,000

160 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie nowego WLZ w istniejące zlącze.
KPL 1,000

161 KNR PP 
01/0101/01

Wymiana rozdzielnicy elektrycznej kompletnej. Rozdzielnica wbudowana w ścianę tworzywowa.
KPL 1,000
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13 Element Wyposażenie

162 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż szafek szatniowych. Szafa BHP 800 wymiar 
180x80x50cm. Szafa dwukomorowa wyposażona w półkę oraz pionową przegrodę tzw czysta- 
brudna. 
Wyposażenie dodatkowe podstawa z siedziskiem stałym. Podstawa podnosi szafę o 39cm do 
góry. Firmy  PROFESMEB. Kolorystyka  1015 oraz 7035. Szafy metalowe BHP wykonane są z 
blachy zimnowalcowanej, zgrzewanej punktowo, drzwi posiadają specjalne wzmocnienia 
gwarantujące sztywność konstrukcji. Drzwi szaf zostały wyposażone w nowoczesne otwory 
wentylacyjne z zastrzeżonym znakiem produkcyjnym, dodatkowe otwory znajdują się w 
ścianach bocznych. Każda komora posiada dodatkowy wieszak, lusterko oraz plastikowy 
wizytownik przyklejany do drzwi.
Oferowane szafki szatniowe mają posiadać następujące certyfikaty i atesty bezpieczeństwa:
5 LAT GWARANCJI
Znak bezpieczeństwa B
Certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-EN
Atest Higieniczny PZH.
Atesty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień, certyfikaty zgodności z polskimi normami
Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, certyfikaty zgodności z polskimi normami.
Deklaracje bezpieczeństwa użytkowania kpl 16,000


