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I. Czes¢ opisowa
Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robdt budowlanych i dostawy wyposazenia w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych i dostawy wyposazenia.

1. Ogolny opis zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu budowlanego oraz w oparciu o niego
zrealizowanie robdt budowlanych obejmujacych budowe kompleksu basenu letniego
1 wodnego placu zabaw. Zamowienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej
a) opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci dla catosci
robot budowlanych — 4 egzemplarze papierowe,
b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, w tym z
gestorami sieci, opinii, pozwolen 1 innych dokumentéw wymaganych przepisami,
c) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczegdlnosci kosztorysu
inwestorskiego i1 przedmiaru robot — 2 egzemplarze,
d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot (STWiOR) — 2
egzemplarze,
e) dokumentacj¢ techniczng i1 wykonawcza na etapie opracowania przed etapem
opiniowania i uzgodnien nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu,
f) ponadto opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie
edytowalnej — (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xIs)
— na elektronicznym no$niku danych CD/pendrive.

2. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej obejmujacej budowe kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw.
Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) opracowania harmonogramu realizacji prac,

b) wykonania robot budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektow,

¢) uporzadkowania terenu przylegtego do terenu prowadzonych robot,

d) prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiar6éw ilosci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzenia wymaganych badan 1 pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST, wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

f) przygotowania rozliczenia koncowego 1 sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢ protokoty robot zakrywanych, badania materialow, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow, certyfikaty,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, dzienniki budowy, operat geodezyjny wraz z
potwierdzeniem ztozenia w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, o$wiadczenia uprawnionych
kierownikow robot,

g) wykonanie zadania zgodnie z przepisami i sztuka budowlana,

h) przekazanie zrealizowanych robot Inwestorowi.

3. Nadzor autorski
a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
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ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj.),

b) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji,
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupehienie szczegdéldéw dokumentacji oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robot dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

h) biezagce monitorowanie realizowanych robot budowlanych, dostawy, montazu
wyposazenia i przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowg powinien nastgpi¢ w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub innym umoéwionym z
Zamawiajacym terminie).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow i zakres robot
budowlanych
Inwestycja obejmuje budowe dwodch niecek 1 wodnego placu zabaw wraz z
zagospodarowaniem 1 niezbedng towarzyszaca infrastrukturg. W zakresie strefy basenowe;
nalezy przewidzie¢ wykonanie nast¢pujacych prac budowlanych okreslonych ponize;j:
e wykonanie niwelacji terenu do odpowiednich rzednych,
e budowa dwoch niecek basenowych wraz z zbiornikiem wyréwnawczym,
wykonanie placu wodnego wraz z zabawkami wodnymi — ilo§¢ 10 sztuk zabawek,
budowa budynku technicznego (instalacja technologiczna basenu),
wykonanie plazy basenowej w zakresie wydzielonej strefy ptotkiem wysokosci 0,9 m,
wykonanie dwodch §luz wodnych do strefy basenowej ,
wykonanie dwoch prysznicow terenowych ,
zakup 1 montaz dwoch zjezdzalni do strefy basenu ptytkiego ,
wykonanie wydzielenia ptotkiem panelowym, ocynkowanym o wysokos$ci 0.9m zgodnie
z projektem zagospodarowania,
e wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z instalacjg elektryczng i teletechniczng
niezb¢edng do prawidlowego funkcjonowania strefy basenowej wraz z wszystkimi
urzadzeniami wodnymi i elektrycznymi,

Charakterystyczne parametry techniczne obiektow:

1. Niecka basenowa o wymiarach 8/25 m i giebokosci 1,3 m — powierzchnia 200,0 m2.

2. Niecka basenowa o wymiarach 7/20 m i glebokosci zmiennej 0,4-1,0 m — powierzchnia
140,0 m2.

3. Plac wodny o wymiarach 10/10 m wraz z min. 8 szt. atrakcji wodnych — powierzchnia
100,0 m2.

4. Obiekty towarzyszace — zabudowa kontenerowa oparta na kontenerach o wymiarach
235/590 cm, H=239 cm.

- kontener gastronomiczny wraz z zadaszeniem ptociennym otwartej strefy gastronomicznej —
powierzchnia zabudowy 14,5 m2,

- kontener kas i depozytu podrecznego — powierzchnia zabudowy 14,5 m2,

- kontener toalet meskich — powierzchnia zabudowy 14,5 m2,

- kontener toalet damskich — powierzchnia zabudowy 14,5 m2,



5. Obiekt halowy na infrastrukture basenowa — powierzchnia zabudowy 62,0 m2,
powierzchnia uzytkowa 60,0 m2, wysoko$¢ 3,00 m, kubatura 180,0 m3.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem:

1. Catkowity teren opracowania — 4304,02 m2

2. Powierzchnia zabudowana (obiekty budowlane) — 571,20 m2
3. Powierzchnia biologicznie czynna — 1593,51 m2

4. Powierzchnia utwardzona — 1545,57 m2

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sag ilo§ciami szacunkowymi i mogag ulec zmianie w
trakcie realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W chwili obecnej teren inwestycji jest niezabudowany, poros$nicty zielenig niska. Teren jest
nieogrodzony. Obszar zlokalizowany jest na terenie planu miejscowego zgodnie z uchwatlg
Rady Miejskiej w Czempiniu nr LIV/494/22 z dnia 28 wrze$nia 2022 r.

Od potnocy graniczy z terenem mini-golfa i boiska sportowego, od zachodu graniczy z
terenami rekreacyjnymi (sitownia zewnetrzna i piaszczyste bosko do siatkéwki, od poludnia
graniczy z halg sportowg, natomiast od wschodu graniczy z terenami zielonymi
niezabudowanymi.

Wykonawcy podejmujacemu si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zaleca si¢ dokonanie wizji
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia.

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja polega na realizacji komplesu basenu letniego wraz z placem
wodnym. Obiekt nalezy dopasowa¢ ukladem do istniejgcego otoczenia. Niecki basenowe
nalezy zlokalizowa¢ w poludniowej cze$ci terenu, na jednometrowym wzniesieniu w
odniesieniu do strefy wejsciowej znajdujacej si¢ w czesci zachodniej terenu. Woda do
projektowanego obiektu zostanie dostarczona z miejskiej sieci wodociggowej. Do
przedmiotowego obiektu nalezy wykona¢ przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j,
elektroenergerycznej. Otwarte kapielisko rekreacyjno-sportowe ma pomiesci¢ przynajmniej
50 osoéb.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamdwienia

Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwatos$¢ okreslong zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez wszelkie prace 1 koszty niezbgdne do poniesienia w celu
przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania
ewentualnych przektadek sieci.

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania pozyskanych materiatow we wiasnym
zakresie. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly.

2.2. Wytyczne dla architektury

W zalaczeniu niniejszego PFU Zamawiajacy przekazuje Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
Projekt Architektoniczno-Budowlany. Dla obiektu nalezy przyja¢ szczegdlowe wytyczne
materiatowe, rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, powigzan i gabarytoéw obiektow oraz
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widok elewacji obiektow okreslone w przedmiotowej dokumentacji jako szczegdtowe wytyczne
architekotniczne. Projektant zobowigzany jest uzgodni¢ wszelkie wprowadzane zmiany w
stosunku do dotaczonej dokumentacji z jej autorem.

2.3. Wytyczne dla konstrukcji

Dla obiektéw i1 jego elementow nalezy zapewni¢ wilasciwe parametry wytrzymato$ciowe,
izolacyjnos$ci cieplnej, akustycznej, przeciwilgociowej 1 przeciwwodnej zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ic usytuowanie,
obowigzujacymi Polskimi Normami i innymi przepisami szczegdélowymi.

2.4. Wytyczne dla instalacji

I. Technologia basenu:

1. Opis instalacji:

Nalezy zaprojektowaé zamkniety obieg wody basenowej, w ktérym uzdatnianie wody

realizowane jest co najmniej przez nastepujace procesy:

e Koagulacja (proces taczenia si¢ najdrobniejszych czastek w wigksze, *latwo
wylapywane przez filtr). Odbywa si¢ za pomoca 10% roztworu wodnego siarczanu
glinu. Dawka 1 — 5 g/m3 koagulantu A12(SO4)3.

e Filtracja (mechaniczne wylapywanie czastek statych) poprzez specjalne zloza
kwarcowe o roznym uziarnieniu umieszczone w zbiornikach filtréw. Proces ten
wspomagany jest przez koagulacje. Ztoze kwarcowe w filtrach poddawane jest
okresowemu plukaniu wstecznemu w celu regeneracji ztoza a woda (tzw. popluczyny)
odprowadzana jest do kanalizacji sanitarne;.

e Dezynfekcja (unieszkodliwianie drobnoustrojow zawartych w wodzie) realizowana jest
poprzez dodawanie do wody chloru ktory ma wilasciwosci utleniajagce co sprawia, ze
zwalcza bakterie. Jako $rodek dezynfekujacy zastosowano wodny roztwoér podchlorynu
sodu zawierajacy 15% (150g) wolnego chloru w kazdym litrze roztworu (NaCl0). Do
obiegu wtlaczany jest przy pomocy stacji dozujacej, ktéra reguluje potrzebna jego ilos¢
na podstawie cigglego pomiaru ilosci wolnego chloru w wodzie basenowe;.

e Regulacja pH przy pomocy 40% roztworu kwasu siarkowego - H2SO4. Do obiegu
wtlaczany jest przy pomocy stacji dozujacej, ktéra reguluje potrzebng jego ilos¢ na
podstawie ciaglego pomiaru wartosci pH.

2. Opis obiegu wody

Wode nalezy pobiera¢ z niecek do obiegu poprzez rynny przelewowe, z ktorych
odprowadzana begdzie grawitacyjnie do zbiornikéw przelewowych. Stad dostawaé sie
bedzie do systemu pomp ssgco-tlocznych zaopatrzonych w prefiltry do wytapywania
wlokien. Z pomp woda dostaje si¢ rurociggiem (do ktorego w tym odcinku dozowany jest
koagulant) do filtrow kwarcowych. Za filtrami dozowany jest dezynfekant oraz regulator
pH. Nastepnie woda przeptywa przez kaskade pomp ciepta, gdzie podgrzewana jest do
zadanej temperatury. Stamtad systemem dysz wprowadzana jest rownomiernie do niecek
basenowych. Do instalacji nalezy dostarcza¢ $wieza wod¢ wodociggows, pokrywajaca
ubytki eksploatacyjne. Poziom wody w instalacji jest mierzony za pomoca sondy
hydrostatycznej umieszczonej w zbiorniku wyrdwnawczym, a dopuszczanie wody
nastgpuje W sposOb automatyczny za pomocag sterownika, ktory otwiera zawor
elektromagnetyczny na rurociggu doprowadzajacym S$wiezg wode. Wszystkie urzadzenia
stuzace do obstugi basenu znajduja si¢ w pomieszczeniu technicznym.

3 Basen — obieg:
3.1. Zbiornik Przelewowy:



Zbiornik przejmuje wode spltywajaca grawitacyjnie z niecki basenowej 1 zapewnia
odpowiednig ilos¢ wody konieczng do prawidtowej pracy uktadu, jak réwniez rezerwe
wody potrzebna do ptukania filtra. Minimalna pojemnos$¢ zbiornika przelewowego wynosi
36 m2. Nalezy wykona¢ zbiornik zelbetowy(beton C20/25 W8) wylozonego folig PVC
zbrojony wloknem nylonowym oraz zastosowanie dodatkowego oprogramowania
sterownika basenowego wraz z sonda hydrostatyczng do kontroli i poziomu wody w
zbiorniku wyréwnawczym.

3.2. Ogrzewanie wody:
Ogrzewanie wody nalezy zaprojektowaé si¢ za pomocg pomp ciepta, w celu przedtuzenia
sezonu kapielowego. Szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplng wystepuje przy
pierwszym ogrzaniu wody w basenie zatem nalezy dobra¢ odpowiednig ilos¢ pomp dla
kazdej z niecek.
e Dlaniecki nr 1, o wymiarach 25 x 8 x 1,3 m i objetosci 260 m3:
Pompy o mocnej 1 lekkiej konstrukcji, stop aluminium i magnezu odporny na
promieniowanie stoneczne, na aluminiowej ramie. Kolor nie ulegajacy degradacji.
Wysokowydajny parownik (wymiennik ciepla gaz-powietrze) wykonany z rury
miedzianej i lakierowanych skrzydetek aluminiowych, przeznaczonych specjalnie
dla warunkéw nadmorskich oraz sprzyjajacych procesom korozji.
e Dla niecki nr 2, o wymiarach 20 x 7 x 0,4 — 0,8 m 1 maksymalnej objetosci
wynoszacej 112 m3:
Pompy o mocnej 1 lekkiej konstrukcji, stop aluminium i magnezu odporny
napromieniowanie stoneczne, na aluminiowej ramie. Kolor nie ulegajacy
degradacji. Wysokowydajny parownik (wymiennik ciepta gaz-powietrze)
wykonany z rury miedzianej 1 lakierowanych skrzydetek aluminiowych,
przeznaczonych specjalnie dla warunkéw nadmorskich oraz sprzyjajacych
procesom korozji.

3.3. Technika pomiarowo-regulacyjna:

Nalezy zastosowa¢ automatyczng stacj¢ pomiarowo-dozujaca z dodatkowym
oprogramowaniem do dozowania koagulanta i membranowymi pompkami dozujgcymi.
Zadaniem stacji jest dokonywanie pomiaru wartosci pH, Redox, chloru wolnego i
temperatury w wodzie basenowej, a takze automatyczne dozowanie odpowiedniej iloSci
regulatora pH, dezynfekanta oraz koagulanta.

3.4. Uzbrojenie niecki:

Betonowa rynna przelewowa z rusztem z tworzywa sztucznego. Dysze denne, reflektory
podwodne (16 sztuk) wykonane z tworzywa sztucznego ABS. Niecka basenu oraz koryto
rynny przelewowej wylozone jednokolorowa folia basenowa zbrojong\wildknem
nylonowym o grubosci 1,5 mm. Niecka wykonana w technologii zelbetowej (dopuszcza si¢
wykonanie $cian z elementow prefabrykowanych).

3.5. Orurowanie:
Jako orurowanie niecki oraz pomieszczenia technicznego nalezy zastosowac rury zawory i
ksztattki PCV-U faczone na klej w $rednicach od fi32 do £i250.

3.6. Dane technologiczne instalacji:

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 20 godzin na dobg. W trybie pracy
normalnej przewiduje si¢ zatrzymanie pracy instalacji w czasie plukania filtra — przerwa
okoto 20 min. Przewiduje si¢ plukanie filtra, co trzy dni bez wzgledu na stan
zanieczyszczenia, w okresie przerw w pracy basenu.



4. Wytyczne montazu urzadzen i instalacji:

Przy montazu urzadzen nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta. Miejsce
posadowienia filtrow wypoziomowaé. Montaz rurociggéw instalacji technologicznej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami technologicznymi. Pompki dozujace chemikalia potaczy¢ z
punktami dozowania weztami elastycznymi PVC fi 6. Projektowane rurociagi wykonane sg z
PVC , zawory kulowe i1 zawory zwrotne wykonane z PVC. Montaz i proby wodne
przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO producentdéw rur i ksztattek z PVC i armatury. Ci$nienie
proby wodnej instalacji nie moze przekracza¢ 3,5 bar. Rurociggi nalezy ukfada¢ na
podporach wykonanych z ksztaltownikéw stalowych 1 obejm do rur z wktadkami gumowymi.
Podpory i powieszenia mocowac do konstrukeji budynku lub podtogi.

I1. Branza sanitarna
1. Nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ wody wodociggowej o §rednicy min. 32 mm do zbiornika
przelewowego w celu uzupehlniania brakéw wody. Instalacj¢ nalezy wyposazyé w zawor
odcinajagcy oraz antyskazeniowy, licznik przeptywu oraz elektrozawory, ktore beda
uruchamiane sterownikiem poziomu wody.
2. W pomieszczeniu technicznym w celu odprowadzania wod poptucznych z filtréw nalezy
doprowadzi¢ instalacje kanalizacji sanitarnej o $rednicy min. 160 mm, zakonczong kanatem
rozpreznym.
3. Nalezy zamontowa¢ w posadzce pomieszczenia technicznego kratke §ciekowa.
4. Nalezy wysposazy¢ pomieszczenie techniczne w zlew, zawor czerpalny ze ztaczka do
weza oraz oczomyjke.
5. Pomieszczenie techniczne nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawiracyjng oraz mechaniczng
min. 2 wymiany/h, awaryjnie do 10 wymian/h.

I11. Branza elektryczna
1. Szafy nalezy zasili¢ zgodnie z posiadanym zapotrzebowaniem mocy.
2. W hali basenowej nalezy zamontowaé¢ gniazdo 230V dla podiaczenia odkurzacza
podwodnego.
3. Oswietlenie podwodne i atrakcje wodne nalezy wykona¢ w taki sposob, aby byto mozliwe
ich zalaczanie z panelu w hali basenowe;.
4. Nalezy doprowadzi¢ kabel Ethernet do stewonikdéw basenowych.

2.5. Wytyczne dla zagospodarowania terenu
W ramach inwestycja nalezy wykona¢ dwie niecki basenowe o zmiennej glebokosci oraz plac
wodny. W zakresie obiektow towarzyszacych nalezy wykona¢ zabudowg kontenerowa
znormalizowang opartg na kontenerach o wymiarach 235/590 cm o wysokosci 239 cm —
Kontener gastronomiczny, kontener kas i depozytu podrgcznego, kontener toalet meskich,
kontener toalet damskich oraz lekka konstrukcje halowa na technologi¢ basenowa zlokalizowang
we wschodniej cze$ci dziatki. Na terenie opracowania nalezy wykona¢ takze zewnetrzne
przebieralnie, wodne zabawki, dwie zjezdzalnie do basenu oraz elementy wygrodzenia basenu od
strefy plazowej — niski ptot o wysokosci 1,0 m. Na terenie nalezy wykona¢ nawierzchnie
uzaleznione od sposobu uzytkowania i przeznaczenia:
1. Ciagi piesze wykonane z dekoracyjnej kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na
podbudowie z kruszywa.
2. Plaze w bezposredniej sasiedztwie wokdt basenu z nawierzchni poliuretanowej typu
,wsandwich” elastyczna, bez spoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo bezposrednio na placu budowy.
3. Plac budowy z wodnymi wodnymi atrakcjami (minimum 8 szt.) o nawierzchni z granulatu
EPDM 1-3,5 mm poliuretanowej typu ,,sandwich” elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana bezposrednio na placu budowy.
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2.6. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Niecki i elemety basenowe basenu otwartego

Niecki nalezy wykona¢ jako konstrukcje monolitycza zelbetowa lub przy uzyciu betonowych
szalunkow traconych. Sciany zewnetrzne oraz plyty niecek basenowych nalezy zaizolowaéd
wylozy¢ styropianem XPS o grubosci min. 10 cm oraz wylozy¢ folig PVC wzmacniang siatkg
(Sciany w kolorze jasnoniebieskim, dno w kolorze jasnoniebieskim lub jasniejszym; dla
glebokosci ponizej 80 cm nalezy zastosowaé foli¢ antyposlizgowa w klasie poslizgu C).
Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Sciany boczne wraz z
rurami przelewowymi nalezy wykona¢ w taki sposob, aby przenie$¢ napér wody w pelnych
basenach oraz nap6r gruntu w pustych basenach. Elementy $cian niecki powinny by¢ mocowane
na wczesniej przygotowanych fundamentach w taki sposob, aby po zabetonowaniu powstato
polaczenie, ktére przeniesie w catosci sily poziome, ktore wystepuja w dolnej czesci niecki.
Nalezy zastosowa¢ rynny przelewowe systemowe prefabrykowane Iub indywidulanie
dostosowane do przyjetych rowigzan. W przypadku rur przelewowych nalezy dobraé
odpowiednig glebokos¢, uksztaltowanie rynny oraz ilo$¢ wylotow w celu zapewnienia
réwnomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposob, aby
zapobiec zalaniu zewngtrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do
rynny przelewowej musi by¢ stale i rownomiernie. Schody niecki basenowej nalezy wykonaé
jako zelbetowe wylozone wytozone antyposlizgowa folig basenowa wzmocniong wioknem
szklanym 1 dospawang do folii na $§cianach i dnie basenu, tak aby otrzymac¢ szczelng niecke.
Porecze drabinek lub innych uchwytow nalezy wykona¢ z materiatu nierdzewnego. Drabinki
nalezy prowadzi¢ do stopnia spoczynkowego lub do dna. Nalezy zastosowac odstep pomiedzy
stopnicami ok. 30 cm.

Plac wodny

Plac wodny nalezy wykona¢ w technologii monloitycznej plyty zelbetowej na podbudowie
niewysadzinowej o grubosci 80 cm. Plyta zelbetowa z betonu klasy C25/30, wodoszczelnos¢
W8, mrozoodpornos¢ F150, stal klasy A-IIIN, gat. BSOOSP. Nawierzchnia z granulatu EPDM 1-
3,5 mm poliuretanowa typu ,sandwich”, elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana bezposrednio na placu budowy. Na
obrysie placu nalezy zamontowac rynny przelewowe zewnetrzne. Nalezy zastosowal rynny
przelewowe systemowe prefabrykowane lub indywidulanie dostosowane do przyjetych
rowigzan. W przypadku rur przelewowych nalezy dobra¢ odpowiednig glebokosc,
uksztattowanie rynny oraz ilo$¢ wylotow w celu zapewnienia rownomiernego rozptywu wody
wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposob, aby zapobiec zalaniu zewnetrznego
otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢ state
i rownomiernie. Na terenie placu nalezy zlokalizowa¢ urzadzenia zabawowe w ilo$ci minimum 8
Szt.

Kontenery — sanitariaty

Nalezy zastosowaé¢ dwa prefabrykowane kontenery jako pomieszczczenia przeznaczone na
sanitariaty z podzialem ma meski 1 zefiski. Kontenery muszg by¢ wyposazone w kompletng
instalacj¢ wodng, kanalizacji sanitarnej, elektryczng oraz wentylacyjng spetniajace wymogi
hignieniczno-sanitarne. Kontenery nalezy posadowi¢ na placu utwardzonym kostkg brukowa o
grubosci 6 cm na podbudowie z kruszywa o grubosci 80 cm.

Kontener kas i depozytu oraz gastronomiczny

Nalezy zastosowa¢ dwa prefabrykowane kontenery jako pomieszczenia kasy i1 depozytu.

Kontener kasy musi posiada¢ dostep oknem od strony ogrodzenia, natomiast kontener depozytu

musi posiada¢ dostep od strony kompleksu basenowego. Pomieszczenia te nalezy wyposazy¢ w
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niezbedne urzadzenia przeznaczone do sprzedazy biletow wejsciowych oraz mozliwo$ci
depozytu drobnych rzeczy dla 0sob korzystajacych z terenu kompleksu.

Kontener gastronomiczny musi posiada¢ dwie lady podawcze: jedna od strony terenu boisk i
druga od strony kompleksu basenowego polaczonego z terenem gastronomicznyn otwartym
wyposazonym w stoliki i1 krzesetka.

Kontenery nalezy posadowi¢ na placu utwardzonym kostka brukowa o grubosci 6 cm na
podbudowie z kruszywa o grubosci 80 cm.

Obiekt halowy na infrastrukture basenowa

Nalezy wykona¢ budynek murowany posadowiony na tawie fundamentowej 60/30 cm na
glebokosci 1,1 m. Sciany nalezy ocieplié warstwa 10 cm styropianu wraz z tynkiem akrylowym.
W budynku nalezy osadzi¢ drzwi dwudzielne technologiczne. Posadzke wewnatrz budynku
nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa. Budynek nalezy
wyposazy¢ w kompletng instalacj¢ wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczng oraz wentylacyjna
spetniajace wymogi hignieniczno-sanitarne.

Wyposazenie instalacyjne

Wodg nalezy dostarczy¢ do obiektow za pomoca projektowanego przytacza wodociggowego. Na
obiekcie nalezy wykonaé instalacj¢ wody zimnej oraz instalacje cieptej wody uzytkowej z
lokalnymi podgrzewaczami elektrycznymi. Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych nalezy
odprowadzi¢ poprzez wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do projektowanego przylacza
kanalizacji sanitarnej. Obiekty nalezy podiaczy¢ do sieci elektroenergetycznej za pomocg
projektowanego przylacza elektroenergetycznego.

Przylacza

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przylacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej. Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ o wydanie warunkow
technicznych przyfaczenia do sieci:

1. Elektroenergetycznej — ENEA Operator Sp. z 0. 0.

2. Wodociagowej — Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalej w Czempiniu Sp. z 0. o.

3. Kanalizacji sanitarnej — Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalej w Czempiniu Sp. z o. o.

4. Kanalizacji deszczowej — Burmistrz Gminy Czempin

2.7. Warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow i fachowos¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dzialania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowag na czas realizacji inwestycji do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot, maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 instalacyjnych, oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne
wytwarzane wedlug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
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obcigzaja Wykonawceg, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslaja specyfikacje
techniczne. Wymagane bedzie usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodéw budowy. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych
robdt budowlanych i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej 1 specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — przed ich skierowaniem do
Wykonawcoéw robot — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

e sposobu prowadzenia rurociaggow,

e odpowiedniego mocowania i posadowienia urzadzen.

Sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiory czesciowe,

e 0odbior koncowy,

e odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

I1. Cze¢s$¢ informacyjna

1. Dokumenty  potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajacymi z odr¢ebnych przepisow

Uchwata Rady Miejskiej w Czempiniu nr LIV/494/22 z dnia 28 wrzesnia 2022 r.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.).

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu o formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609).

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2458).
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z
2010 r., nr 240, poz. 1608).
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 t.j.).
Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz.
869 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. z
2021 r., poz. 1686).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47, poz. 401).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 984).
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009, nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogo6lnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2088).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1990 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25,
poz. 133).

e Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stgezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643)

4. Inne informacje i dokumenty

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegdlnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 22021 r., poz. 2351 t.j.) z rozporzadzeniami wykonawczymi m. in.:

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003 r., nr 120, poz. 1126),

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezb¢dnymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,
jak zostalty przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej,

e Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy posiada mape zasadnicza oraz mape do celow projektowych ktéra udostepni
Wykonawcy.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Zamawiajacy posiada badania gruntowo-wodne, ktore udostepni Wykonawcy.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Zgodnie z zapisami uchwa Rady Miejskiej w Czempiniu nr LIV/494/22 z dnia 28 wrzes$nia
2022 1.

4.4. Inwentaryzacja zieleni
W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode na usunigcie drzew i
krzewow oraz wykonanie nasadzen kompensacyjnych wynikajacych z uzyskanych decyz;i.

4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych i wskazania dotyczgce
urzadzen nadziemnych i podziemnych

Zamawiajacy udostepni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci wod-kan oraz obiektow
budowlanych w obrebie nieruchomosci, gdzie planowane jest przedsigwzigcie.

4.6. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drog

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ warunki przylaczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej od
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gestorow sieci.

4.7. Inne elementy wchodzace w zakres zamowienia
W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:
e Ustanowienie kierownika budowy,
e  Wykonanie Tablicy Informacyjne;j
e Wytyczenie robot w nawigzaniu do obowigzujacych reperow,
e Wykonanie rob6t budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska,
e Wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, ktére zostaly wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania 1 analizy
uzupehiajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do =zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektow.

4.6.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdlowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien (do 30 dni od dnia podpisania umowy),
budowe (do 4 miesi¢cy od dnia podpisania umowy).

4.6.2. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca jest calkowicie i wytacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i
poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenia
robot, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot.

4.6.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na
prowadzenie robdt budowlanych. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

4.6.5. Budowa zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwa ochrone Placu Budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zrealizowa¢ z takich materiatow 1 wyroboéw oraz w taki sposéb, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci Wykonaweca jest
zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych.

4.6.9. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz
ukonczenia robot okreslonych umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do
usuni¢cia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamoéwienia.

4.6.10. Odbior robot
Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

4.6.11. Zasady platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1 umowy.

Cena ofertowa powinna zawieraé:

e koszty zwigzane z wykonaniem Projektu Budowlanego, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbgdnych do realizacji
przedsiewziecia,

e koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacjg robot objetych zamdwieniem,

e koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy 1 ubezpieczenia budowy) oraz koszty robodt
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

o koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym 1 obowigzujacych przepisach,
koszty nadzoru autorskiego,
koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiatow rozbiérkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odleglosci 10 km,

e podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji:

e rysunkéw wykonawczych

o szczegOlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na witasny koszt .Wykonawca zapewni
nadzor autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we
15



wlasnym zakresie.
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