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Zamawiający:
Gmina Czempiń
Adres:
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25
64-020 Czempiń

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
Budowa kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu 

Adres obiektu: Borowo
Działki nr ewidencyjny: 320/15, 320/36 obręb Borowo

Nazwy i kody zamówienia według CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
43324100-1 Urządzenia do basenów kąpielowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
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I. Część opisowa
Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robót budowlanych i dostawy wyposażenia w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy,
 przygotowania oferty Wykonawcy,
 zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych i dostawy wyposażenia.

1. Ogólny opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego oraz  w oparciu o niego
zrealizowanie  robót  budowlanych  obejmujących  budowę  kompleksu  basenu  letniego
i wodnego placu zabaw. Zamówienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej

a) opracowanie  niezbędnej  dokumentacji  projektowej,  a  w  szczególności  dla  całości
robót budowlanych – 4 egzemplarze papierowe,

b) dla  dokumentacji  projektowej  uzyskanie niezbędnych decyzji,  uzgodnień,  w tym z
gestorami sieci, opinii, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami,

c) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczególności kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru robót – 2 egzemplarze,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 2
egzemplarze,

e) dokumentację techniczną  i  wykonawczą  na etapie opracowania przed etapem
opiniowania i uzgodnień należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,

f) ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie
edytowalnej – (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls)
– na elektronicznym nośniku danych CD/pendrive.

2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej obejmującej  budowę  kompleksu  basenu  letniego  i  wodnego  placu  zabaw.
Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) opracowania harmonogramu realizacji prac,
b) wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektów,
c) uporządkowania terenu przyległego do terenu prowadzonych robót,
d) prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót,
e) przeprowadzenia wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami

SST, wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru,
f) przygotowania rozliczenia końcowego i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,

który ma zawierać protokoły  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki
pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  certyfikaty,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, dzienniki budowy, operat geodezyjny wraz z
potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenia  uprawnionych
kierowników robót, 

g) wykonanie zadania zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, 
h) przekazanie zrealizowanych robót Inwestorowi.

3. Nadzór autorski
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
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ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.),
b) wyjaśnienie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji,

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym

zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z wykonaniem

robót dodatkowych oraz zamiennych,
e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
g) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde

wezwanie Zamawiającego,
h) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, dostawy, montażu

wyposażenia i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich
pojawiających się w toku realizacji inwestycji robót wątpliwości związanych z
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub innym umówionym z
Zamawiającym terminie).

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót
budowlanych
Inwestycja  obejmuje  budowę  dwóch  niecek   i  wodnego  placu  zabaw  wraz  z
zagospodarowaniem  i  niezbędną towarzyszącą infrastrukturą.  W zakresie strefy basenowej
należy przewidzieć wykonanie następujących prac budowlanych  określonych poniżej: 
 wykonanie niwelacji terenu do odpowiednich rzędnych,
 budowa dwóch niecek basenowych wraz z zbiornikiem wyrównawczym,
 wykonanie placu wodnego wraz z zabawkami wodnymi – ilość 10 sztuk zabawek,
 budowa budynku technicznego (instalacja technologiczna basenu),
 wykonanie plaży basenowej w zakresie wydzielonej strefy płotkiem wysokości 0,9 m,
 wykonanie dwóch śluz wodnych do strefy basenowej ,
 wykonanie dwóch pryszniców terenowych ,
 zakup i montaż dwóch zjeżdżalni do strefy basenu płytkiego ,
 wykonanie wydzielenia płotkiem  panelowym, ocynkowanym o wysokości 0.9m zgodnie

z projektem zagospodarowania, 
 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną

niezbędną  do  prawidłowego  funkcjonowania  strefy  basenowej  wraz  z  wszystkimi
urządzeniami wodnymi i elektrycznymi,

Charakterystyczne parametry techniczne obiektów:
1. Niecka basenowa o wymiarach 8/25 m i głębokości 1,3 m – powierzchnia 200,0 m2.
2. Niecka basenowa o wymiarach 7/20 m i głębokości zmiennej 0,4-1,0 m – powierzchnia
140,0 m2.
3. Plac wodny o wymiarach 10/10 m wraz z min. 8  szt. atrakcji wodnych – powierzchnia
100,0 m2.
4.  Obiekty  towarzyszące  –  zabudowa  kontenerowa  oparta  na  kontenerach  o  wymiarach
235/590 cm, H=239 cm.
- kontener gastronomiczny wraz z zadaszeniem płóciennym otwartej strefy gastronomicznej –
powierzchnia zabudowy 14,5 m2,
- kontener kas i depozytu podręcznego – powierzchnia zabudowy 14,5 m2,
- kontener toalet męskich – powierzchnia zabudowy 14,5 m2,
- kontener toalet damskich – powierzchnia zabudowy 14,5 m2,
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5.  Obiekt  halowy  na  infrastrukturę  basenową  –  powierzchnia  zabudowy  62,0  m2,
powierzchnia użytkowa 60,0 m2, wysokość 3,00 m, kubatura 180,0 m3.

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:
1. Całkowity teren opracowania – 4304,02 m2
2. Powierzchnia zabudowana (obiekty budowlane) – 571,20 m2
3. Powierzchnia biologicznie czynna – 1593,51 m2
4. Powierzchnia utwardzona – 1545,57 m2

Uwaga:
Wykonawca musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w niniejszym
programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w
trakcie realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
W chwili obecnej teren inwestycji jest niezabudowany, porośnięty zielenią niską. Teren jest
nieogrodzony. Obszar zlokalizowany jest na terenie planu miejscowego zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Czempiniu nr LIV/494/22 z dnia 28 września 2022 r.
Od  północy  graniczy  z  terenem  mini-golfa  i  boiska  sportowego,  od  zachodu  graniczy  z
terenami rekreacyjnymi (siłownia zewnętrzna i piaszczyste bosko do siatkówki, od południa
graniczy  z  halą  sportową,  natomiast  od  wschodu  graniczy  z  terenami  zielonymi
niezabudowanymi. 

 
Wykonawcy podejmującemu się realizacji przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Planowana inwestycja polega  na  realizacji  komplesu  basenu  letniego  wraz  z  placem
wodnym. Obiekt  należy  dopasować układem do istniejącego otoczenia.  Niecki  basenowe
należy  zlokalizować  w  południowej  części  terenu,  na  jednometrowym  wzniesieniu  w
odniesieniu  do  strefy  wejściowej  znajdującej  się  w  części  zachodniej  terenu.  Woda  do
projektowanego  obiektu  zostanie  dostarczona  z  miejskiej  sieci  wodociągowej.  Do
przedmiotowego  obiektu  należy  wykonać  przyłącze  wodociągowe,  kanalizacji  sanitarnej,
elektroenergerycznej. Otwarte kąpielisko rekreacyjno-sportowe ma pomieścić przynajmniej
50 osób. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia
Zamawiający  wymaga, aby  roboty  były  wykonane  i miały  trwałość określoną zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.
Należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu
przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Należy uwzględnić koszty wykonania
ewentualnych przekładek sieci. 

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania pozyskanych materiałów we własnym
zakresie. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy.

2.2. Wytyczne dla architektury
W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje Projekt Zagospodarowania Terenu oraz
Projekt  Architektoniczno-Budowlany.  Dla  obiektu  należy  przyjąć  szczegółowe  wytyczne
materiałowe,  rozwiązań  funkcjonalno-przestrzennych,  powiązań  i  gabarytów  obiektów  oraz
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widok elewacji obiektów określone w przedmiotowej dokumentacji jako szczegółowe wytyczne
architekotniczne.  Projektant  zobowiązany  jest  uzgodnić  wszelkie  wprowadzane  zmiany  w
stosunku do dołączonej dokumentacji z jej autorem.

2.3. Wytyczne dla konstrukcji
Dla  obiektów  i  jego  elementów  należy  zapewnić  właściwe  parametry  wytrzymałościowe,
izolacyjności  cieplnej,  akustycznej,  przeciwilgociowej  i  przeciwwodnej zgodnie z przepisami
Prawa  budowlanego,  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ic  usytuowanie,
obowiązującymi Polskimi Normami i innymi przepisami szczegółowymi.

2.4. Wytyczne dla instalacji
I. Technologia basenu:
1. Opis instalacji:
Należy  zaprojektować  zamknięty  obieg  wody  basenowej,  w  którym  uzdatnianie  wody
realizowane jest co najmniej przez następujące procesy:
 Koagulacja  (proces  łączenia  się  najdrobniejszych  cząstek  w  większe,  łatwo

wyłapywane przez filtr).  Odbywa się  za pomocą 10% roztworu wodnego siarczanu
glinu. Dawka 1 – 5 g/m3 koagulantu Al2(SO4)3.

 Filtracja  (mechaniczne  wyłapywanie  cząstek  stałych)  poprzez  specjalne  złoża
kwarcowe  o  rożnym  uziarnieniu  umieszczone  w  zbiornikach  filtrów.  Proces  ten
wspomagany  jest  przez  koagulację.  Złoże  kwarcowe  w  filtrach  poddawane  jest
okresowemu płukaniu wstecznemu w celu regeneracji złoża a woda (tzw. popłuczyny)
odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej.

 Dezynfekcja (unieszkodliwianie drobnoustrojów zawartych w wodzie) realizowana jest
poprzez dodawanie do wody chloru który ma właściwości utleniające co sprawia, że
zwalcza bakterie. Jako środek dezynfekujący zastosowano wodny roztwór podchlorynu
sodu zawierający 15% (150g) wolnego chloru w każdym litrze roztworu (NaCl0). Do
obiegu wtłaczany jest przy pomocy stacji dozującej, która reguluje potrzebną jego ilość
na podstawie ciągłego pomiaru ilości wolnego chloru w wodzie basenowej.

 Regulacja  pH przy pomocy 40% roztworu kwasu siarkowego -  H2SO4. Do obiegu
wtłaczany jest  przy pomocy stacji  dozującej,  która reguluje  potrzebną jego ilość na
podstawie ciągłego pomiaru wartości pH.

2. Opis obiegu wody
Wodę  należy  pobierać  z  niecek  do  obiegu  poprzez  rynny  przelewowe,  z  których
odprowadzana  będzie  grawitacyjnie  do  zbiorników  przelewowych.  Stąd  dostawać  się
będzie  do  systemu  pomp  ssąco-tłocznych  zaopatrzonych  w  prefiltry  do  wyłapywania
włókien. Z pomp woda dostaje się rurociągiem (do którego w tym odcinku dozowany jest
koagulant) do filtrów kwarcowych. Za filtrami dozowany jest dezynfekant oraz regulator
pH. Następnie woda przepływa przez kaskadę pomp ciepła,  gdzie  podgrzewana jest  do
zadanej temperatury. Stamtąd systemem dysz wprowadzana jest równomiernie do niecek
basenowych.  Do  instalacji  należy  dostarczać  świeżą  wodę  wodociągową,  pokrywającą
ubytki  eksploatacyjne.  Poziom  wody  w  instalacji  jest  mierzony  za  pomocą  sondy
hydrostatycznej  umieszczonej  w  zbiorniku  wyrównawczym,  a  dopuszczanie  wody
następuje  w  sposób  automatyczny  za  pomocą  sterownika,  który  otwiera  zawór
elektromagnetyczny na rurociągu doprowadzającym świeżą wodę. Wszystkie urządzenia
służące do obsługi basenu znajdują się w pomieszczeniu technicznym.

3 Basen – obieg:
3.1. Zbiornik Przelewowy:
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Zbiornik  przejmuje  wodę  spływającą  grawitacyjnie  z  niecki  basenowej  i  zapewnia
odpowiednią  ilość  wody konieczną  do  prawidłowej  pracy  układu,  jak  również  rezerwę
wody potrzebną do płukania filtra. Minimalna pojemność zbiornika przelewowego wynosi
36 m2.  Należy wykonać zbiornik żelbetowy(beton C20/25 W8) wyłożonego folią  PVC
zbrojony  włóknem  nylonowym  oraz  zastosowanie  dodatkowego  oprogramowania
sterownika  basenowego  wraz  z  sondą  hydrostatyczną  do  kontroli  i  poziomu  wody  w
zbiorniku wyrównawczym.

3.2. Ogrzewanie wody:
Ogrzewanie wody należy zaprojektować się za pomocą pomp ciepła,  w celu przedłużenia
sezonu  kąpielowego. Szczytowe  zapotrzebowanie  na  moc  cieplną  występuje  przy
pierwszym ogrzaniu wody w basenie zatem należy dobrać odpowiednią ilość pomp dla
każdej z niecek.

 Dla niecki nr 1, o wymiarach 25 x 8 x 1,3 m i objętości 260 m3:
Pompy  o  mocnej  i  lekkiej  konstrukcji,  stop  aluminium  i  magnezu  odporny  na
promieniowanie słoneczne, na aluminiowej ramie. Kolor nie ulegający degradacji.
Wysokowydajny  parownik  (wymiennik  ciepła  gaz-powietrze)  wykonany  z  rury
miedzianej i lakierowanych skrzydełek aluminiowych, przeznaczonych specjalnie
dla warunków nadmorskich oraz sprzyjających procesom korozji. 

 Dla  niecki  nr  2,  o  wymiarach  20  x  7  x  0,4  –  0,8  m  i  maksymalnej  objętości
wynoszącej 112 m3:
Pompy  o  mocnej  i  lekkiej  konstrukcji,  stop  aluminium  i  magnezu  odporny
napromieniowanie  słoneczne,  na  aluminiowej  ramie.  Kolor  nie  ulegający
degradacji.  Wysokowydajny  parownik  (wymiennik  ciepła  gaz-powietrze)
wykonany  z  rury  miedzianej  i  lakierowanych  skrzydełek  aluminiowych,
przeznaczonych  specjalnie  dla  warunków  nadmorskich  oraz  sprzyjających
procesom korozji.

3.3. Technika pomiarowo-regulacyjna:
Należy  zastosować  automatyczną  stację  pomiarowo-dozującą  z  dodatkowym
oprogramowaniem  do  dozowania  koagulanta  i  membranowymi  pompkami  dozującymi.
Zadaniem  stacji  jest  dokonywanie  pomiaru  wartości  pH,  Redox,  chloru   wolnego  i
temperatury w wodzie basenowej,  a także automatyczne dozowanie odpowiedniej  ilości
regulatora pH, dezynfekanta oraz koagulanta.

3.4. Uzbrojenie niecki:
Betonowa rynna przelewowa z rusztem z tworzywa sztucznego. Dysze denne, reflektory
podwodne (16 sztuk) wykonane z tworzywa sztucznego ABS. Niecka basenu oraz koryto
rynny  przelewowej  wyłożone  jednokolorową  folią  basenową  zbrojoną\włóknem
nylonowym o grubości 1,5 mm. Niecka wykonana w technologii żelbetowej (dopuszcza się
wykonanie ścian z elementów prefabrykowanych).

3.5. Orurowanie:
Jako orurowanie niecki oraz pomieszczenia technicznego należy zastosować rury zawory i
kształtki PCV-U łączone na klej w średnicach od fi32 do fi250.

3.6. Dane technologiczne instalacji:
Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 20 godzin na dobę. W trybie pracy
normalnej przewiduje się zatrzymanie pracy instalacji w czasie płukania filtra – przerwa
około  20  min.  Przewiduje  się  płukanie  filtra,  co  trzy  dni  bez  względu  na  stan
zanieczyszczenia, w okresie przerw w pracy basenu.
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4. Wytyczne montażu urządzeń i instalacji:
Przy  montażu  urządzeń  należy  stosować  się  do  wytycznych  producenta.  Miejsce
posadowienia filtrów wypoziomować. Montaż rurociągów instalacji technologicznej należy
prowadzić zgodnie z normami technologicznymi. Pompki dozujące chemikalia połączyć z
punktami dozowania węzłami elastycznymi PVC fi 6. Projektowane rurociągi wykonane są z
PVC  ,  zawory  kulowe  i  zawory  zwrotne  wykonane  z  PVC.  Montaż  i  próby  wodne
przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek z PVC i armatury. Ciśnienie
próby  wodnej  instalacji  nie  może  przekraczać  3,5  bar.  Rurociągi  należy  układać  na
podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z wkładkami gumowymi.
Podpory i powieszenia mocować do konstrukcji budynku lub podłogi. 

II. Branża sanitarna
1. Należy doprowadzić instalację wody wodociągowej o średnicy min. 32 mm do zbiornika
przelewowego w celu uzupełniania  braków wody.  Instalację  należy wyposażyć w zawór
odcinający  oraz  antyskażeniowy,  licznik  przepływu  oraz  elektrozawory,  które  będą
uruchamiane sterownikiem poziomu wody.
2. W pomieszczeniu technicznym w celu odprowadzania wód popłucznych z filtrów należy
doprowadzić instalację kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 160 mm, zakończoną kanałem
rozprężnym.
3. Należy zamontować w posadzce pomieszczenia technicznego kratkę ściekową.
4. Należy wysposażyć pomieszczenie techniczne w zlew, zawór czerpalny ze złączką do
węża oraz oczomyjkę.
5. Pomieszczenie techniczne należy wyposażyć w wentylację grawiracyjną oraz mechaniczną
min. 2 wymiany/h, awaryjnie do 10 wymian/h.

III. Branża elektryczna
1. Szafy należy zasilić zgodnie z posiadanym zapotrzebowaniem mocy.
2.  W  hali  basenowej  należy  zamontować  gniazdo  230V  dla  podłączenia  odkurzacza
podwodnego.
3. Oświetlenie podwodne i atrakcje wodne należy  wykonać w taki sposób, aby było możliwe
ich załączanie z panelu w hali basenowej.
4. Należy doprowadzić kabel Ethernet do stewoników basenowych.

2.5. Wytyczne dla zagospodarowania terenu
W ramach inwestycja należy wykonać dwie niecki basenowe o zmiennej głębokości oraz plac
wodny.  W  zakresie  obiektów  towarzyszących  należy  wykonać  zabudowę  kontenerową
znormalizowaną  opartą  na  kontenerach  o  wymiarach  235/590  cm  o  wysokości  239  cm  –
Kontener  gastronomiczny,  kontener  kas  i  depozytu  podręcznego,  kontener  toalet  męskich,
kontener toalet damskich oraz lekką konstrukcję halową na technologię basenową zlokalizowaną
we  wschodniej  cześci  działki.  Na  terenie  opracowania  należy  wykonać  także  zewnętrzne
przebieralnie, wodne zabawki, dwie zjezdżalnie do basenu oraz elementy wygrodzenia basenu od
strefy  plażowej  –  niski  płot  o  wysokości  1,0  m.  Na  terenie  należy  wykonać  nawierzchnie
uzależnione od sposobu użytkowania i przeznaczenia: 

1. Ciągi piesze wykonane z dekoracyjnej kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na
podbudowie z kruszywa.
2.  Plaże  w  bezpośredniej  sąsiedztwie  wokół  basenu  z  nawierzchni  poliuretanowej  typu
„sandwich”  elastyczna,  bez  spoinowa,  antypoślizgowa,  przepuszczalna  dla  wody,
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo bezpośrednio na placu budowy.
3.  Plac budowy z wodnymi wodnymi atrakcjami (minimum 8 szt.) o nawierzchni z granulatu
EPDM 1-3,5 mm poliuretanowej typu „sandwich” elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana bezpośrednio na placu budowy.
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2.6. Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  i  wskaźników
ekonomicznych

Niecki i elemety basenowe basenu otwartego 
Niecki należy wykonać jako konstrukcję monolityczą żelbetową lub przy użyciu betonowych
szalunków  traconych.  Ściany  zewnętrzne  oraz  płyty  niecek  basenowych  należy  zaizolować
wyłożyć styropianem XPS o grubości min. 10 cm oraz wyłożyć folią PVC wzmacnianą siatką
(ściany  w  kolorze  jasnoniebieskim,  dno  w  kolorze  jasnoniebieskim  lub  jaśniejszym;  dla
głębokości  poniżej  80  cm  należy  zastosować  folię  antypoślizgową  w  klasie  poślizgu  C).
Elementy  betonowe  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  biologiczną.  Ściany  boczne  wraz  z
rurami przelewowymi należy wykonać w taki sposób, aby przenieść napór wody w pełnych
basenach oraz napór gruntu w pustych basenach. Elementy ścian niecki powinny być mocowane
na wcześniej  przygotowanych fundamentach w taki sposób, aby po zabetonowaniu powstało
połączenie, które przeniesie w całości siły poziome, które występują w dolnej części niecki.
Należy  zastosować  rynny  przelewowe  systemowe  prefabrykowane  lub  indywidulanie
dostosowane  do  przyjętych  rowiązań.  W  przypadku  rur  przelewowych  należy  dobrać
odpowiednią  głębokość,  ukształtowanie  rynny  oraz  ilość  wylotów  w  celu  zapewnienia
równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby
zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do
rynny przelewowej musi być stałe i równomiernie. Schody niecki basenowej należy wykonać
jako  żelbetowe  wyłożone  wyłożone  antypoślizgową  folią  basenową  wzmocnioną  włóknem
szklanym i dospawaną do folii na ścianach i dnie basenu, tak aby otrzymać szczelną nieckę.
Poręcze drabinek lub innych uchwytów należy wykonać z materiału nierdzewnego. Drabinki
należy prowadzić do stopnia spoczynkowego lub do dna. Należy zastosować odstęp pomiędzy
stopnicami ok. 30 cm.

Plac wodny
Plac  wodny  należy  wykonać  w  technologii  monloitycznej  płyty  żelbetowej  na  podbudowie
niewysadzinowej o grubości 80 cm. Płyta żelbetowa z betonu klasy C25/30, wodoszczelność
W8, mrozoodporność F150, stal klasy A-IIIN, gat. B500SP. Nawierzchnia z granulatu EPDM 1-
3,5  mm  poliuretanowa  typu  „sandwich”,  elastyczna,  bezspoinowa,  antypoślizgowa,
przepuszczalna  dla  wody,  dwuwarstwowa,  instalowana  bezpośrednio  na  placu  budowy.  Na
obrysie  placu  należy  zamontować  rynny  przelewowe zewnętrzne.  Należy  zastosować  rynny
przelewowe  systemowe  prefabrykowane  lub  indywidulanie  dostosowane  do  przyjętych
rowiązań.  W  przypadku  rur  przelewowych  należy  dobrać  odpowiednią  głębokość,
ukształtowanie rynny oraz ilość wylotów w celu zapewnienia równomiernego rozpływu wody
wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby zapobiec zalaniu zewnętrznego
otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do rynny przelewowej musi być stałe
i równomiernie. Na terenie placu należy zlokalizować urządzenia zabawowe w ilości minimum 8
szt.

Kontenery – sanitariaty
Należy  zastosować  dwa  prefabrykowane  kontenery  jako  pomieszczczenia  przeznaczone  na
sanitariaty z podziałem ma męski  i  żeński.  Kontenery muszą być wyposażone w kompletną
instalację  wodną,  kanalizacji  sanitarnej,  elektryczną  oraz  wentylacyjną  spełniające  wymogi
hignieniczno-sanitarne. Kontenery należy posadowić na placu utwardzonym kostką brukową o
grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa o grubości 80 cm.

Kontener kas i depozytu oraz gastronomiczny
Należy  zastosować  dwa  prefabrykowane  kontenery  jako  pomieszczenia  kasy  i  depozytu.
Kontener kasy musi posiadać dostęp oknem od strony ogrodzenia, natomiast kontener depozytu
musi posiadać dostęp od strony kompleksu basenowego. Pomieszczenia te należy wyposażyć w
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niezbędne  urządzenia  przeznaczone  do  sprzedaży  biletów  wejściowych  oraz  możliwości
depozytu drobnych rzeczy dla osób korzystających z terenu kompleksu.
Kontener gastronomiczny musi posiadać dwie lady podawcze: jedna od strony terenu boisk i
druga  od  strony  kompleksu basenowego połączonego  z  terenem gastronomicznyn  otwartym
wyposażonym w stoliki i krzesełka. 
Kontenery  należy  posadowić  na  placu  utwardzonym  kostką  brukową  o  grubości  6  cm  na
podbudowie z kruszywa o grubości 80 cm.

Obiekt halowy na infrastrukturę basenową
Należy  wykonać  budynek  murowany  posadowiony  na  ławie  fundamentowej  60/30  cm  na
głębokości 1,1 m. Ściany należy ocieplić warstwą 10 cm styropianu wraz z tynkiem akrylowym.
W budynku  należy  osadzić  drzwi  dwudzielne  technologiczne.  Posadzkę  wewnątrz  budynku
należy  wykonać z  kostki  betonowej  gr.  6  cm na  podbudowie  z  kruszywa.  Budynek należy
wyposażyć w kompletną instalację wodną, kanalizacji sanitarnej, elektryczną oraz wentylacyjną
spełniające wymogi hignieniczno-sanitarne. 

Wyposażenie instalacyjne 
Wodę należy dostarczyć do obiektów za pomocą projektowanego przyłącza wodociągowego. Na
obiekcie  należy  wykonać  instalację  wody  zimnej  oraz  instalację  ciepłej  wody  użytkowej  z
lokalnymi  podgrzewaczami  elektrycznymi.  Ścieki  sanitarne  z  przyborów sanitarnych  należy
odprowadzić poprzez wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej do projektowanego przyłącza
kanalizacji  sanitarnej.  Obiekty  należy  podłączyć  do  sieci  elektroenergetycznej  za  pomocą
projektowanego przyłącza elektroenergetycznego.

Przyłącza
Należy  zaprojektować  i  wykonać  przyłącza  wodociągowe,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej. Wykonawca ma obowiązek wystąpić o wydanie warunków
technicznych przyłączenia do sieci:
1. Elektroenergetycznej – ENEA Operator Sp. z o. o.
2. Wodociągowej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalej w Czempiniu Sp. z o. o.
3. Kanalizacji sanitarnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalej w Czempiniu Sp. z o. o.
4. Kanalizacji deszczowej – Burmistrz Gminy Czempiń

2.7. Warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w
tym zakresie działania Wykonawcy.
Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas realizacji inwestycji do przyjęcia
odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie:

 organizacji robót budowlanych,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy,
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,
 zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i instalacyjnych, oraz posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne
wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) będą wymagały przeprowadzenia badań
potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań
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obciążają  Wykonawcę,  a  potrzeba  tych  badań  i  ich  częstotliwość  określają  specyfikacje
techniczne.  Wymagane będzie usuwanie z  jezdni  zanieczyszczeń ziemnych powodowanych
ruchem samochodów budowy.  Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych
robót budowlanych i instalacyjnych.
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

 rozwiązania  projektowe  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacje
techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  przed  ich  skierowaniem do
Wykonawców robót – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

 wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczność zgodności ich
parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola będzie między innymi dotyczyć:
 sposobu prowadzenia rurociągów,
 odpowiedniego mocowania i posadowienia urządzeń.

Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności  ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie
osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących
funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiory częściowe,
 odbiór końcowy,
 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

II. Część informacyjna
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu nr LIV/494/22 z dnia 28 września 2022 r.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w
szczególności:
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.).
 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu o formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609).
 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w

sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458).
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 Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z
2010 r., nr 240, poz. 1608).

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 t.j.).

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz.
869 t.j.).

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 29 kwietnia  2019 r.  w
sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia  dzienników budowy,  montażu i  rozbiórki  (Dz.  U.  z
2021 r., poz. 1686).

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47, poz. 401).

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

 Rozporządzeniem Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  dnia  20  czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 984).

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia
przeciwpożarowego  pod  względem  zgodności  z  wymaganiami  ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
z 2009, nr 124, poz. 1030).

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (t.j.  Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2088).

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

 Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1990 t.j.).

 Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12
lipca 019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń
wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25,
poz. 133).

 Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643)

4. Inne informacje i dokumenty
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.) z rozporządzeniami wykonawczymi m. in.:

 Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak,
jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej,

 Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiający  posiada  mapę  zasadniczą  oraz  mapę  do  celów  projektowych  którą  udostępni
Wykonawcy.

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych
Zamawiający posiada badania gruntowo-wodne, które udostępni Wykonawcy.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Zgodnie z zapisami uchwa Rady Miejskiej w Czempiniu nr LIV/494/22 z dnia 28 września
2022 r.

4.4. Inwentaryzacja zieleni
W razie  konieczności  Wykonawca zobowiązany jest  uzyskać zgodę na usunięcie  drzew i
krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z uzyskanych decyzji.

4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i  wskazania dotyczące
urządzeń nadziemnych i podziemnych
Zamawiający udostępni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci wod-kan oraz obiektów
budowlanych w obrębie nieruchomości, gdzie planowane jest przedsięwzięcie.

4.6. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji zaproponowanych rozwiązań
projektowych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  warunki  przyłączenia  do  sieci
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,  elektroenergetycznej  od
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gestorów sieci.

4.7. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia
W zakres niniejszego zamówienia wchodzi:

 Ustanowienie kierownika budowy,
 Wykonanie Tablicy Informacyjnej
 Wytyczenie robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów,
 Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z

przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska,
 Wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w

Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy
uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
W szczególności  Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektów.

4.6.1. Harmonogram prac
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie
wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień (do 30 dni od dnia podpisania umowy),
budowę (do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy).

4.6.2. Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami i
poleceniami Inspektora nadzoru reprezentującego interesy Zamawiającego prowadzenia
robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

4.6.3. Zezwolenia i licencje
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na
prowadzenie robót budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Plac
Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

4.6.5. Budowa zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy.

4.6.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia
Obiekty  należy  zrealizować z  takich  materiałów i  wyrobów oraz  w taki  sposób,  aby nie
stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP.

4.6.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia podczas
wykonywania robót budowlanych.

4.6.9. Wykonanie robót
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz
ukończenia robót określonych umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a także do
usunięcia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamówienia.

4.6.10. Odbiór robót
Roboty  będą  przyjęte  przez  Zamawiającego,  kiedy zostaną  ukończone zgodnie  z  umową.
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

4.6.11. Zasady płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności  związane  z  wykonaniem zadania.  Cena  ryczałtowa  jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
W zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi
wykonanie budowy w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego
i umowy.

Cena ofertowa powinna zawierać:
 koszty związane z wykonaniem Projektu Budowlanego, opinii, uzgodnień oraz

uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia,

 koszty  związane z wykonaniem Specyfikacji  Technicznych  Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy,

 koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem,
 koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót
tymczasowych określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym,

 koszty obsługi geodezyjnej,
 koszty inwentaryzacji powykonawczej,
 koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w

Programie Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązujących przepisach,
 koszty nadzoru autorskiego,
 koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiałów rozbiórkowych

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km,
 podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań
zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i
wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:

 rysunków wykonawczych
 szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy

Zalecane  jest  wykonanie  wizji  lokalnej  w terenie  na  własny  koszt .Wykonawca  zapewni
nadzór autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy  Wykonawca zorganizuje we
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własnym zakresie.
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