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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t budowlano-instalacyjnych — technologii oczyszczalni oraz kolektora
sanitarnego, zwigzanych z budowg lokalnej biologicznej oczyszczalni Sciekow, gmina
Bobolice, powiat koszalinski, wojewddztwo zachodniopomorskie, m. Ujazd.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne
wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
S-01.00.00. Technologia oczyszczalni sciekow,
S-02.00.00. Kolektor sanitarny z wylotem do rowu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania poleceh i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez
Inwestora, upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw




zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrédcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary Obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow oraz Dokumentacje Projektowg i
komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru kohcowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcej dokument

przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materiatow lub elementow budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg Ilub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji placu budowy
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgce;j.

¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez



odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzeh. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczenh osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow
o0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggty bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazddéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonhczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatdw, wymagane sSwiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatdw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrédta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é na biezgco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly beda
spetniaty wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek
pobranych ze zrodta nie mozna dokfadnie okreslic granic zalegania materiatéw i ze moga
wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢ cze$¢ zrédta jako nie
nadajgca sie do eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatdbw i
dostarczeniem ich do robét. Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z



wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta,
materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny
by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu.
Nadktad powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania Inspekciji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg jakosc¢
i przydatnos¢ do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda po zakonczeniu roboét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale



utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowaé zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw o
udogodnieniach dla os6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robodt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatébw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te



materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb
postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (w tym opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

—~ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

— proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem



aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlagczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaty okreslone w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce certyfikat zgodnoéci, (atest) deklaracje
zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi
w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi

nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet Kkontrolno-pomiarowy zainstalowany w
wytwérniach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
Materiaty posiadajgce potwierdzenie jakosci

a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty
i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym



numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Robét oraz Harmonogramaow,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
11. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
12. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robodt,
13. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
14. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
16. zgtoszenie zakonczenia Robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.
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KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego zelementéw robét. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach
kosztorysowych
i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7
niniejszej Specyfikaciji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jako$S¢ materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy i Zamawiajgcego
powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia JakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujgce dokumenty:
zgtoszenie rozpoczecia robdt,
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robot okreSlone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do
podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach),
(tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie
masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktorej pojemnos¢ mozna fatwo i doktadnie
okreslic¢.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem
robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopieh zatadowania pojazdow. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetoS¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnionej.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentac;i
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.



7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi
powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
sposOb zapewniajgcy zachowanie dokladnosci wedlug norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzeh wagowych pod warunkiem, ze byly
legalizowane i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizaciji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3



dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna byc¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt
Odbioru Ostatecznego Robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robé6t zanikajgcych i



ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

- dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikaciji
Technicznych.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie



ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkow omowionych w warunkach
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw robot zostaty
wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.



S-01.00.00. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t budowlano-instalacyjnych — technologii oczyszczalni oraz kolektora
sanitarnego, zwigzanych z budowg lokalnej biologicznej oczyszczalni sSciekéw, gmina
Bobolice, powiat koszalinski, wojewodztwo zachodniopomorskie, m. Ujazd.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie urzadzen technologicznych oczyszczalni zwigzanych z budowa
lokalnej biologicznej oczyszczalni $ciekdéw, gmina Bobolice, powiat koszalinski, wojewédztwo
zachodniopomorskie, m. Ujazd r, zgodnie z dokumentacjg projektowa:
a) wykonanie wykopéw w gruntach kat.lI-111,
b) transport gruntu,
c) odwodnienie wykopdw,
d) wykonanie podsypek pod rurociggi oraz studnie (urzgdzenia technologiczne),
e) utozenie rurociggéw technologicznych z rur PVC ze sciankg litg SN-8 Lite D: 110, 160,
200mm,
f) montaz osadnikéow wstepnych z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki, wykonanych
z betonu B45, wodoodpornos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150, z kregiem dennym, przykrycie
ptyta nastudzienng z osadzonymi wtazami typu lekkiego A15,
g) montaz reaktorow biologicznych z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki,
wykonanych z betonu B45, wodoodpornos¢ W8, mrozoodpornosé F150, z kregiem dennym,
przykrycie ptytg nastudzienng z osadzonymi wtazami typu lekkiego A15,
h) montaz osadnika wtérnego z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki, wykonanych z
betonu B45, wodoodporno$¢é W8, mrozoodpornosé F150, z kregiem dennym, przykrycie
ptytg nastudzienng z osadzonymi wtazami typu lekkiego A15,
i) montaz osadnikdw wstepnych z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki, wykonanych
z betonu B45, wodoodpornos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150, z kregiem dennym, przykrycie
ptytg nastudzienng z osadzonymi wtazami typu lekkiego A15,
j) montaz studni instalacyjnej z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki, wykonanych z
betonu B45, wodoodporno$¢é W8, mrozoodpornosé F150, z kregiem dennym, przykrycie
ptytg nastudzienng z osadzonymi wtazami typu lekkiego A15,
k) montaz studni pomiarowej z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki, wykonanych z
betonu B45, wodoodporno$é W8, mrozoodpornosé F150, z kregiem dennym, przykrycie
ptytg nastudzienng z osadzonymi wtazami typu lekkiego A15,
[) zabudowa urzgdzen technologicznych, dmuchaw, czujnikéw, sond, wentylatorow,
) zabudowa zestawu pomiarowego z korytem otwartym, zabudowa liczydta w szafie
sterowniczej TE-A
m) wykonanie obsypania rurociggéw oraz studnii,
n) zasypanie wykopdw piaskiem,
0) likwidacja istn. oczyszczalni, oczyszczenie i demontaz osadnika typu Imhoff, oczyszczenie
i demontaz istn. przepompowni sciekdow oraz demontaz istn. kanatéw technologicznych,
p) rozruch oczyszczalni.



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéow stuzgcych do
odbioru wody zanieczyszczonej (Sciekdéw) z obiektu budowlanego i odprowadzajgcy jg do
kanalizacji zewnetrznej, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa.

1.4.2. Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow (np. rury PVC 110mm).

1.4.3.Przepustowosé oczyszczalni sciekow — $rednio-dobowy przeptyw $ciekdw przez
oczyszczalnie wyrazony w m3/d.

1.4.4. Stezenie sciekdw surowych — stezenie wyrazone wartoscig [mg/l] dla poszczegélnych
parametrow wskaznikdw zanieczyszczenia w sciekach surowych.

1.4.5. Stezenie $ciekdbw oczyszczonych — stezenie wyrazone wartoscia [mg/l] dla
poszczegoélnych parametréow wskaznikdéw zanieczyszczenia w $ciekach oczyszczonych.
1.4.6. tadunki zanieczyszczeh — zanieczyszczenie $ciekdw wyrazone jednostkg BZT5S
przypadajacag na jednego mieszkanca i dobe [BZT5 =60mg/Md].

1.4.7. Rownowazna liczba mieszkancéw (RLM)— wyrazone iloscia zanieczyszczen
doprowadzanych lub odprowadzanych wyrazone jednostkg I/d przypadajgcg na jednego
mieszkanca i dobe [1501/d]

1.4.8. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do montazu elementéw oczyszczalni nalezy dokonac¢ ich wytyczenia
przez uprawnionego geodete.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:
2.1.1.Do wykonania podtoza, osypki i zasypki rurociggéw oraz urzgdzen nalezy stosowaé
grunty sypkie, w ktérych nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.
2.2. Materiaty do wykonania technologii oczyszczalni:
2.2.1. Do wykonania czesci technologicznej nalezy stosowac:
a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC ze $cianka litg SN-8 Lite
b) urzadzenia technologiczne wchodzgce w sktad oczyszczalni sciekow:
- Osadniki wstepne: wilot i wylot z osadnika powinien posiada¢ trojnik odpowiednio kierujgcy
przeptyw Sciekow oraz zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie kozucha do odptywu.
Korpus przykryty ptytg zelbetowg z witazem ®600 oraz uktadem wentylacyjnym sktadajgcym
sie z kominka zintegrowanego nawiewno-wywiewnego ®160 z wypetnieniem weglem
aktywnym, ktéry stanowi neutralizator odoréw. taczna objeto$¢ komér osadnika wstepnego
powinna wynosi¢ 27+28 m?*, celem zapewnienia odpowiedniego czasu przeptywu $ciekéw,
pozwalajgce na swobodng sedymentacje i flotacje zanieczyszczen
- Bioreaktory — wyposazone w zioza biologiczne, stanowigce bloki z odpowiednio
uksztattowanego tworzywa sztucznego o powierzchni wtasciwej nie mniejszej niz 200 m?/m3,
Na dnie komory, na wykonanej ze stali nierdzewnej ramie wsporczej ztoza, zamontowane
powinny by¢ drobnopecherzykowe dyfuzory rurowe @63 o diugosci 500mm, dostarczajgce
powietrze do zt6z. Korpus przykryty powinien by¢ dzielong pokrywg wykonang z lekkiego
stopu aluminium, o grubosci nieprzekraczajgcej 4mm i wadze nie wiekszej niz 70kg,
zapewniajgcego odpowiednig sztywnos¢ konstrukcji oraz tatwy demontaz pokrywy przez
dwie osoby. Pokrywa dodatkowo wyposazona w otwédr rewizyjny z wlazem kontrolnym o
wymiarach 400x400 oraz uktad wentylacyjny.

taczna objeto$¢ komor reaktora biologicznego powinna wynosi¢ 27+28 m® w celu
zapewnienia odpowiedniego czasu zatrzymania $ciekdw pozwalajgcego na przebieg
biologicznych procesow redukcji zanieczyszczen. Reaktor wyposazyc w uktad recyrkulacyjny



pozwalajgcy na zawracanie czesci sciekdw do osadnika wstepnego. Ukiad zasila¢ za
pomocg dmuchawy membranowej umieszczonej w studni instalacyjne;.

W celu kontroli poziomu natleniania sciekéw i optymalizacji proceséw oczyszczania
zachodzgcych na powierzchni ztoza biologicznego, bioreaktor wyposazy¢ w sonde tlenowa,
odpowiednio sprzezong z ukfadem automatyki. Przyjete w bioreaktorze rozwigzania
techniczne i materialowe powinny by¢ poddane ocenie mozliwosci stosowania w
budownictwie przez Instytut Ochrony Srodowiska — Panstwowy Instytut Badawczy, a caty
bioreaktor biologiczny posiadat aktualng Aprobatg Techniczna.

- Osadnik wtorny - wlot i wylot z osadnika powinien posiadac trojnik odpowiednio kierujgcy
przeptyw $ciekdéw. Nagromadzony w wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany
za posrednictwem podnosnika powietrznego do osadnika wstepnego. W celu utatwienia
odprowadzenia ze zbiornika nadmiaru osadu w zbiorniku zastosowac¢ skosy betonowe.
Skosy powinny by¢ wykonywane na zakfadzie producenta, wraz z catym korpusem zbiornika
posiadajgcym wdrozony system ZKP, z surowcéw poddawanych regularnej kontroli
jakosciowej. Korpus zbiornika przykry¢ ptytg zelbetowg z dwoma wtazami ®600.

- Studnia instalacyjna, wyposazona w dmuchawy napowietrzajgce, uktad wentylacji
mechanicznej oraz osprzet hydrauliczny regulujgcy przeptyw powietrza w ciggu
technologicznym. Dmuchawy napowietrzajgce typu roots o wydajnosci 42m3/h i 32,3m%h
oraz mocy 1,5kW. W celu uelastycznienia pracy uktadéw, zastosowaé dodatkowe dmuchawy
membranowe o wydajnosci 3,6 m*h i mocy 41W, napedzajgce uktady recyrkulacyjne.
Rozdziat przeptywu powietrza realizowa¢ poprzez odpowiednio dobrany, ukfad
napowietrzajgcy wykonany z rur PE oraz zbrojonych wezdéw elastycznych o $rednicach nie
mniejszych niz 20mm. Catoscig procesu pracy bioreaktora, dmuchaw oraz elektrozaworéw
steruje odpowiednio dobrany i skonfigurowany sterownik umieszczony w rozdzielnicy
zasilajgco-sterujace;j.

- Studnia pomiarowa — pomiar $ciekédw w rurociggu grawitacyjnym, w sktad ktérego
wchodzi: koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB dnl1l0mm oraz przeptywomierz
ultradzwiekowy. Pomiar ilosci sciekow dokonywany bedzie na podstawie przeliczenia przez
przetwornik M1600 przeptywomierza wysokos$ci cieczy w korycie pomiarowym, mierzonej za
pomocg czujnika ultradzwieckowego, umieszczonego nad korytem. Wskazania ha
wyswietlaczu przetwornika M1600 powinny pokazywa¢ wartos¢ natezenia przeptywu
chwilowego i warto$¢ przeptywu sumarycznego oraz poziom cieczy w korycie.

Korpusy urzgdzeh z kregow betonowych tgczonych na uszczelki, wykonanych z betonu
B 45, wodoodpornos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150, z kregiem dennym, przykrycie ptytg
nastudzienng z osadzonymi wtazami typu lekkiego A15

2.3. Materialy stosowane do ufozenia kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowag
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetoéci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wytyczy¢ lokalizacje
poszczegoélnych urzadzen.



5.2. Wykopy pod urzadzenia oraz kolektory technologiczne nalezy wykonac¢ sposobem
mechanicznym i recznym, gtebokos¢ wykopow zgodna z projektem technicznym.

5.3. Przed wykonaniem podsypki nalezy odwodni¢ wykopy

5.4. Wykonanie podsypki pod rurociggi:

5.4.1. materiat na podsypke powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

b) materiat nie moze by¢ zmrozony

C) nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

5.4.2. Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest
skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.5. Ulozenie sieci kanalizacji deszczowej

5.5.1.Rury nalezy ukfada¢ kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposéb, aby przynajmniej V2 obwodu przylegata do podfoza.

5.5.2. W miejscach ztgczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajgce
nalezyte wykonanie pofgczenia

5.5.3. Rury nalezy ukfada¢ w taki sposdb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.5.4. Przy potgczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.5.5. Elementy technologiczne montowaé w miejscach i na gtebokosci wskazanej w
projekcie technicznym.

5.6. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.

5.6.2. Obsypke rurociggéw nalezy wykonac¢ po dokonaniu prob szczelno$ci sieci i przytgczy
kanalizacji deszczowej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowaé przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,20m po zageszczeniu.

5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowac jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢é wykonana w taki sposéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokoéci 0,20m powyzej gérnej
krawedzi rury.

5.6.8. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora

5.7. Zabudowa urzadzenh technologicznych

5.8. Zasypanie wykopdw:

5.8.1. Zasypanie wykopdw mechaniczne i reczne.

5.9. Rozruch oczyszczalni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
a) dziennika budowy
b) protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.



Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy oczyszczalni zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazoéwkami
inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badah po zakonczeniu
budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w
obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotow odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robot. Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewoddw. Kontrola jakosci i szczelnosci powinna odby¢ sie w
obecnosci przedstawiciela Inwestora — RWiK w Biatogardzie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Czes¢ technologiczng oczyszczalni uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne

Z wymaganiami, wykonanie technologii oczyszczalni uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawcza,

b) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

c) protokoty z dokonanych prob i pomiaréw,

d) protokot odbioru robét przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegodlnych rodzajow robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
lub rownowazne.

o« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81, lub rownowazne.

o PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia , lub réwnowazne.

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze, lub réwnowazne.

o PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, lub rownowazne.

« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
lub rébwnowazne.

e PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu, |
ub réwnowazne.

o PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne, lub rownowazne.



o PN-EN 1917:2002 Studnie betonowe, lub réownowazne.

o PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wiazy typu ciezkiego) , Ilub
rownowazne.

o IS0 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych — uniwersalna tabela grubosci scianek

e prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — systemy rurowe oparte o rury o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czesé 1: specyfikacje dla rur, ksztattek i
systemu, lub réwnowazne.

« Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/99-08-0093, lub réwnowazne.

« Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/2002-08-0182, lub réwnowazne.

« Aprobata Techniczna 10S w Warszawie Nr AT/2006-08-0273, lub réwnowazne.

S-02.00.00. KOLEKTOR SANITARNY ZWYLOTEM DO ROWU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t budowlano-instalacyjnych — technologii oczyszczalni oraz kolektora
sanitarnego, zwigzanych z budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni $ciekéw, gmina
Bobolice, powiat koszalinski, wojewddztwo zachodniopomorskie, m. Ujazd.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie kolektora zrzutowego z wylotem do rowu, zwigzanego z budowg
lokalnej biologicznej oczyszczalni sciekow, gmina Bobolice, powiat koszalinski, wojewddztwo
zachodniopomorskie, m. Ujazd, zgodnie z dokumentacjg projektowa:
a) wykonanie wykopéw w gruntach kat.ll-111,
b) transport gruntu,
c) odwodnienie wykopow,
d) wykonanie podsypek pod rurociggi,
e) ulozenie rurociggdéw kanalizacji deszczowej z rur PVC ze $ciankg litg SN-8 Lite D:
200mm,
f) montaz studni rewizyjnych oraz kierunkowych z kregéw betonowych tgczonych na
uszczelki, wykonanych z betonu B45, wodoodpornosé W8, mrozoodpornoé$¢ F150, z kregiem
dennym, przykrycie ptyta nastudzienng z osadzonymi wtazami typu ciezkiego D400 na
ptytach odcigzajgcych oraz wtazami typu A15,
g) wykonanie kaskad wewnetrznych,
h) wykonanie wylotu kolektora do rowu,
i) wykonanie obsypania rurociggow ,
j) zasypanie wykopow piaskiem,
k) catkowita wymiana gruntu w ciggach pieszo jezdnych,
) regulacja istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej,
) wylaczenie z eksploatacji przez zamulenie istn. kolektora sanitarnego odprowadzajgcego
Scieki z poletka drenarskiego. Studnie do rozbidrki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kolektor sciekdw oczyszczonych — kanat Sciekowy odprowadzajgcy scieki
oczyszczone z oczyszczalni do odbiornika sciekow (np. wod ptyngcych).

1.4.2. Odbiornik sciekéw — srodowisko wodne powierzchniowe, do ktérego odprowadzane
sg scieki oczyszczone o okreslonym przeptywie.



1.4.3. Studzienka kanalizacyjna — (studzienka rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych

1.4.6. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.7. Wiaz kanatowy/ zbiornikowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych lub zbiornikdw oczyszczalni
sciekow, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych (Klasa A, B, C lub D).

1.4.8. Wylot Sciekdw — element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.9. Pozostate okreSlenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do ukfadania kolektora zrzutowego nalezy dokonaé¢ wytyczenia trasy
przez uprawnionego geodete.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podfoza i obsypki rurociggow:

2.1.1.Do wykonania podtoza, osypki i zasypki rurociggow nalezy stosowac¢ grunty sypkie, w
ktérych nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2. Materiaty do wykonania kolektora:

2.2.1. Do wykonania kolektora nalezy stosowac:

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC ze $ciankg litg SN-8 Lite D200mm,

b) studnie rewizyjne oraz kierunkowe z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki,
wykonanych z betonu B 45, wodoodpornos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150, z kregiem dennym,
przykrycie ptytg nastudzienng z osadzonymi wiazami typu ciezkiego D400 oraz lekkiego A15,
c) wpusty deszczowe zelbetowe Dn 500mm z osadnikiem 1,0m, wpust Zeliwny uchylny D400
na pierscieniu odcigzajgcym,

d) prefabrykowany betonowy wylot @200 wg KPED,

e) kamienie polne lub brukowiec na zaprawie cementowej,

f) betonowe piyty azurowe o grubosci min. 10cm,

g) kregi wyrbwnawcze do regulacji studni oraz wtaz klasy D400.

2.3. Materiaty stosowane do utozenia kolektora powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom wydanym przez
Instytut Techniki Budowlanej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystgpieniem do utozenia kolektora nalezy wytyczy¢ jego przebieg

5.2. Wykopy pod kolektor nalezy wykonaé¢ sposobem mechanicznym i recznym, gtebokos$é
wykopow zgodna z projektem technicznym

5.3. Przed wykonaniem podsypki nalezy odwodni¢ wykopy

5.4. Wykonanie podsypki pod rurociggi:

5.4.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

d) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

e) materiat nie moze by¢ zmrozony

f) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.4.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

5.4.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest
skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 0,05 m.

5.5. Utozenie kolektora

5.5.1.Rury nalezy ukfada¢ kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposob, aby przynajmniej /4 obwodu przylegata do podtoza.

5.5.2. W miejscach zigczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajgce
nalezyte wykonanie potgczenia

5.5.3. Rury nalezy ukfada¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.5.4. Przy potgczeniach kielichowych nalezy zwroci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.5.5. Studzienki rewizyjne montowa¢ w miejscach i na gtebokosci wskazanej w projekcie
technicznym.

5.6. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.6.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.4.1.

5.6.2. Obsypke rurociggéw nalezy wykonaé po dokonaniu préb szczelnosci kolektora,
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.6.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowaé przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.6.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,20m po zageszczeniu.

5.6.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowac jednoczeénie
po obu stronach przewodu.

5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢é wykonana w taki sposéb, aby
unikngc¢ uniesienia rury.

5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,20m powyzej gornej
krawedzi rury.

5.6.8. Wymagany stopien zageszczenia w ciggach jezdnych wynosi 1,0 zmodyfikowanej
wartosci Proctora w pozostatym terenie 0,9.

5.7.1. Wykonanie wylotu w oparciu o proj. wylot wg. KPED.

5.7.2. Umocnienie wylotu.

5.8. Zasypanie wykopdw:

5.8.1. Zasypanie wykopdw mechaniczne i reczne piaskiem.

5.9. Regulacja istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej.

5.10. Usuniecie ewentualnych kolizji z istn. uzbrojeniem sanitarnym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania rob6t pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:



a) dziennika budowy
b) protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy kolektora zrzutowego
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu
budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w
obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:

¢) dziennikéw budowy

d) protokotow odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robot. Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewoddéw. Kontrola jakosci i szczelnosci utozonej kolektora
powinna odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela RWiK w Biatogardzie

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Kolektor zrzutowy uznaje sie za wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli
wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z
wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu rob6t okazato sie niezgodne

z wymaganiami, utozenie kolektora uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W
tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z
wymaganiami
i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg,

b) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

c¢) protokoty z dokonanych préb i pomiaréw,

d) protokot odbioru robét przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegodlnych rodzajow robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow, lub
rébwnowazne.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81, lub rbwnowazne.

« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia , lub réwnowazne.

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze, lub réwnowazne.



PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, lub rownowazne.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, lub
rownowazne.

PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu, lub
rébwnowazne.

PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne, lub rownowazne.

PN-EN 1917:2002 Studnie betonowe, lub rownowazne.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego) , lub
rownowazne.

ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych — uniwersalna tabela grubosci scianek,
lub rébwnowazne.

prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — systemy rurowe oparte o rury o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 1: specyfikacje dla rur, ksztattek i
systemu, lub réwnowazne.

Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/99-08-0093, lub réwnowazne.
Aprobata Techniczna 10S w Warszawie Nr AT/2002-08-0182, lub réwnowazne.
Aprobata Techniczna IOS w Warszawie Nr AT/2006-08-0273, lub rownowazne.
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