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Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlneqo Stownika Zamoéwien (CPV):

Kod CPV Opis

45000000| Roboty budowlane

45100000| Przygotowanie terenu pod budowe

45110000| Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000| Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200| Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000| Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730| Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

45200000 o S s .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i

45230000 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45232000| Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232130 | Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233000 autostrad, drog

45233100 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg

45233120 | Roboty w zakresie budowy drég

45233124 | Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140| Roboty drogowe

45233200| Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45233220 | Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233226 | Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290 | Instalowanie znakow drogowych

Opracowat:

mgr inz. Artur Kotakowski

Kunice, grudzieh 2023 r.
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. CzesSc¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwieh
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi i obejmuje
dziatke nr 291 obreb Rosochata, Gmina Kunice, powiat Legnicki. Prace bedg prowadzone
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na wskazanym
odcinku drogi przez Wykonawce. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad
wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane
jest w wojewoddztwie dolnoslgskim, w powiecie legnickim, na terenie gminy Kunice.
W zakresie opracowania znajduje sie droga w ciggu dziatki nr 291 oraz wigczenie nowej
nawierzchni do drég na dziatkach nr 18/3 i 291. Ulica stanowi ciag komunikacyjny dla
budynkéw jednorodzinnych potozonych wzdituz drogi. Celem inwestycji jest przebudowa
ww. odcinka jezdni w miejscowosci Rosochata i podniesienie jej parametréw
technicznych.



«Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na dziatce 291 w miejscowosci Rosochata”

Fot. 2 — mapa poglagdowa [Zrédfo:geoportal.gov.pl]



P

Fot. 3 — oznaczenie dziatek [Zrédto: opracowanie wtasne]

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robdét i obejmuije:

NooabkowNh=

®

9.

10.
11.
12.
13.

Wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni.

Roboty ziemne.

Wykonanie podbudowy stabilizacji podtoza cementem korektg niwelety drogi.
Wykonanie w-wy z kruszywa tamanego.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na docelowej niwelecie drogi.
Wykonanie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na istniejgcych zjazdach wraz
z dopasowaniem niwelety zjazdéw do przebudowywanej drogi.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych urzadzen.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robdét.

Woprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

Catos$¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robot budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnieh, warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;

Sporzadzenie projektdw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektéw i specyfikacji technicznych.



4. Obstuge geodezyjng inwestycji.

5. Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot.
Sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

8. Oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

No

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branz:
» branza drogowa wraz z odwodnieniem

» usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
» branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowej i statej organizaciji ruchu)

Wykonawca dotgczy do projektu odwiadczenie, ze dokument zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamdwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robét budowlanych.

Realizacja poszczegodlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcow odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamdéwien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.1. Opis stanu istniejgcego

Droga gminna stanowi droge wewnetrzng i znajduje sie na dziatce nr 291. Przedmiotem
realizacji prac jest odcinek ulicy na catej jej dtugosci. Istniejgca droga ma konstrukcje
wykonang z destruktu oraz mieszanki kruszywa tamanego. Nawierzchnia posiada liczne
nieréwnosci i zagtebienia. Warstwy konstrukcyjne odznaczajg sie licznymi uszkodzeniami
oraz zapadnieciami. Na czesci drogi znajdujg sie réwniez koleiny. W potowie dtugosci
odcinka znajduje sie stup energetyczny, ktéry nie jest objety przedmiotem zamoéwienia i na
czas robét nalezy go zabezpieczyé¢ przed negatywnym wptywem robét na jego stabilnosc.
Ponadto w ciggu jezdni znajdujg sie studzienki kanalizacji sanitarnej. W bezposrednim
sgsiedztwie znajdujg sie réwniez ogrodzenia posesiji prywatnych.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robé6t budowlanych

- klasa drogi -D

- nos$nosc drogi - 100 kN/os
- kategoria ruchu - KR1

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- szerokosc jezdni - do50m

- stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce

- stabilizacja podtoza cementem o Rm-2,5Mpa
(mieszanka z dowozu gr. 10 cm)

- kruszywo famane stabilizowane mechaniczne
0/31,5mm gr. 25 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 11cm
- kostka betonowa szara gr. 8 cm

- nawierzchnia jezdni

- odwodnienie jezdni - powierzchniowe
- szacunkowa dtugosc¢ przebudowy - 155 mb
- spadek poprzeczny jezdni - min 2%

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w szczegdlnosci
nastepujgce elementy:

— projektowana przebudowa drogi gminnej przebiegac bedzie po istniejagcym sladzie,

— 'z uwagi na ograniczony teren inwestycji i miejscowg szerokos¢ dziatki objetej
zamowieniem do ~3,70m (odcinek pétnocny) oraz ~3,10m (odcinek zachodni) nalezy
zaprojektowac jezdnie o szerokosci min 5,00 m z lokalnymi zwezeniami wynikajgcymi z
uwarunkowan granic dziatek objetych opracowaniem

— W miejscu wystepowania stupa energetycznego zastosowac pas jezdni o szerokosci
2,25m, wykonac¢ kraweznik betonowy na fawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej wraz poboczem oraz odpowiednio oznakowaé ograniczong
skrajnie ruchu oraz zmniejszong szeroko$cig pasa ruchu

— istniejacy system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany, w ramach
zadania nalezy oczysci¢ i udroznic istniejgce rowy (jesli istniejg),

— niwelete zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajgcy powierzchniowy sptyw wéd
opadowych,

— wykonac¢ frezowanie oraz rozbidrke istniejacej nawierzchni

— wykona¢ stabilizacje podtoza cementem Rm=2,5MPa

— wykonac¢ warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— wykonaé nawierzchnie docelowg z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j

— wykona¢ obrzeza betonowe wraz z poboczami - dwustronnie

— w ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowe;j
niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, a takze innych mediow
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociggowe lub gazowe.

— wykonac¢ tozsamg nawierzchnie jak w ciggu przebudowywanej drogi na zjazdach do
posesji

— wykonac¢ nawigzanie niwelety przebudowywanej drogi do pobliskich ulic na dziatkach
nr 18/3 oraz 290.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji lub
technologii zamiennych wykonania robét przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.



Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienie wszystkich wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.). Ostateczny zakres robét, rodzaj
technologii i sposdb wykonania zostanie okreslony w dokumentacji projektowej, w tym
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot lub szczegdtowej specyfikaci
technicznej.

1.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Podane wartosci wymienionych elementow robot zasadniczych sg wartosciami
szacunkowymi. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ realizacji inaczej
okreslonych roboét budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia
zgodnie ze sztukg budowlang, ktére okresli projektant (np. inna technologia, koniecznos¢
usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu)

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wiasciwego potaczenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub
w zwigzku z odwodnieniem jezdni.

1.4. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowac
konstrukcje nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzen nasypdw korpusu drogowego.

1.5. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejgcych rowow
oraz na pobocza.

1.6. Elementy wyposazenia

1) Chodniki — nie przewiduje sie budowy chodnikow;

2) Pobocza — poza oporami nawierzchni wykona¢ utwardzone kruszywem obustronne
pobocza o szerokosci min. 0,75 m - kruszywo tamane 0/31,5mm o gr. 10 cm oraz
warstwa odsgczajgca pospdtka o gr. 10 cm — UWAGA — poboczna nalezy stosowac
tylko w miejscach, gdzie szerokos¢ dzialki jest wystarczajgca do zaprojektowania i
wykonania robot.

3) Rowy przydrozne — nie przewiduje sie

4) Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drogi;

5) Oswietlenie - nie przewiduje sie budowy oswietlenia;

6) Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej
(ekrandw akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

7) Skrzyzowania — planowany do przebudowy odcinek tgczy sie na koncach z innymi
drogami (dziatki nr 290 oraz 18/3), nalezy zaprojektowac wtasciwe potgczenie niwelety
z istniejgcymi ulicami.

8) Przebudowa istniejgcych zjazdow - na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
przewiduje sie przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
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9)

Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §78 i §79 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.). Wykonawca robét
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejgcych zjazdow w terenie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa — oznakowanie stupa energetycznego znakiem
U-9 oraz znakiem B-15.

10) Oznakowanie poziome i pionowe:

a)

d)

11)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
12)

13)

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt oraz wykonaé oznakowanie pionowe na czas robét obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robot, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakohczeniu budowy

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt docelowej organizacji ruchu — tylko

oznakowanie pionowe, Zamawiajgcy nie przewiduje poziomego oznakowania na

przebudowywane drodze. Wykonawca uwzgledni nastepujagce  wytyczne

Zamawiajgcego w zakresie docelowej organizacji ruchu:

- Na odcinku od dziatki nr 18/3 do zjazdu na dziatke nr 221/1 nalezy zaprojektowaé
droge dwukierunkowg z ograniczeniem pierwszenstwa na zwezonym odcinku
jezdni dla wyjezdzajgcych z posesji w kierunku gtéwnej drogi (znak D-5).

- Na odcinku od zjazdu na dziatke nr 221/1 do nr 290 nalezy wdrozy¢
jednokierunkowg docelowg organizacje ruchu z ruchem od dziatki 221/1
do dziatki nr 290.

- Stup energetyczny oznakowac tablicg U-9 oraz znakiem B-15

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze statg organizacjg robét obejmuje

montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji

ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakédw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze

,SZCzegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na

drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone

przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Legnickiego.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowa¢ w trakcie
prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
optycznego prowadzenia ruchu,

oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,
zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

zamykania drog dla ruchu,

zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana
z drogg - Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

Sieci wodociggowe

Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest wodocigg o @ 110mm.

Infrastruktura biegnie $ladem istniejgcej drogi. Istnieja odejscia do budynkow
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jednorodzinnych wraz z zasuwami. PrzejScia poprzeczne wodociggu pod drogg nie
powinny generowac kolizji z projektowang drogg. Na czas robot nalezy zabezpieczyé
istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowaé ich gérng krawedz do niwelety drogi.
Podniesienie musi zostac¢ zrealizowanie przy pomocy rozwigzan systemowych.

14) Sieci gazowe - w pasie drogowym na odcinku od dziatki nr 228 do dziatki nr 221
zlokalizowany jest gazociagg sredniego cisnienia o & 63mm. Infrastruktura nie powinna
generowac kolizji z projektowang drogg. Nalezy zachowaé szczegodlng ostroznosc
w trakcie wykonywania prac w poblizu gazociggu.

15) Kanalizacja sanitarna - na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna o @ 200mm na odcinku od dziatki nr 18/3 do dziatki nr 227. Przejscia
poprzeczne kanalizacji pod drogg nie powinny generowac kolizji z projektowang droga.
Na czas robét nalezy zabezpieczy¢ istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich
gorng krawedz do niwelety drogi. Podniesienie musi zostac zrealizowanie przy pomocy
rozwigzan systemowych.

16) Sieci elektroenergetyczne
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest napowietrzna i podziemna

infrastruktura energetyczna. Gféwny kabel zasilajgcy jest poprowadzony linig
napowietrzng po potnocnej stronie jezdni. Przejscie poprzeczne oraz lokalizacja
przytaczy energetycznych nie powinny generowac kolizji z projektowang droga. Stup
energetyczny lokalizowany przy dziatce naprzeciw dziatki nr 222 przewiduje sie do
pozostawienia w stanie istniejgcym.

17) Sieci telekomunikacyjne - w pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy znajduje
sie sie¢ telekomunikacyjna, infrastruktura nie powinna kolidowa¢ z projektowanym
zakresem robét.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokonac ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
robét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na ziozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych. Nie
przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewdéw. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesdnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
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oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy
projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.

2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw zamdéwienia sg okreslone przez

Zamawiajgcego w Umowie.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji przebudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdlne:

1)

2)

3)

5)

7)

8)

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajagcym pozyskanie wiasciwej decyzji administracyjnej do wykonania roboét
(decyzja o pozwoleniu na budowe lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania prac
w oparciu zgtoszenie robét budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;j
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw
budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w skitad opracowan
projektowych. Stopieh szczegotowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozono$ci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegolowosé” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
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projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania

potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na danym

etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

9) Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.). oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w
szczegolnosci:

a) zapewnic czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci,

b) czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujaca,

c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d) ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

f) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegoélnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujace;.

10) Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami dla poszczegodlnych stadidw, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji.

11) W zaleznosci od zrodia finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promociji projektow objetych danym programem pomocowym. W
szczegoblnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program.

12) Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej sporzadzonej w oparciu 0 umowe o roboty budowlane zawartg z
Zamawiajgcym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

b) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac¢ bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

14) Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

15) Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.
16) Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania

opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zaméwienia.
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17) Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacii
oraz dziatann promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

f) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

g) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

18) Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany pozyskaé
witasnym staraniem zgode na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym
niezbednego do realizacji robét — o ile zajdzie taka koniecznosc.

19) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacije w sposoOb zapewniajgcy ciggtosc
przejazdu podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich.

20) Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspoipracowatl, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub
podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy np. Inspektorem
Nadzoru. Strony umowy bedg wspétpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych
ktére wystgpig w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich
statych przedstawicieli.

21)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisdw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

22) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W
przypadku watpliwosci co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.

23) Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

24) Jezeli odkryte zostang na terenie badahn i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
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wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sg one wiasno$cig Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i inspektora nadzoru i postepowac¢ zgodnie z ich
poleceniami.

25)Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje
projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

2) prowadzenie robot w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

3) oznakowanie wjazdow i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdét,

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

6) ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robot,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty Ilub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

9) instalacja tablic informacyjnych budowy,

10) przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

11) uzywanie materiatéw, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materialy sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robodt, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

12) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie decyz;ji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
robét rozbiorkowych,

13) zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych (jesli wystepujg) przed
uszkodzeniem na czas realizacji inwestycji,

14)ochrona znajdujgcych sie w rejonie roboét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,
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15) minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

16) stosowanie sie przy transporcie z materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na 0$
i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie, przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem BIOZ.

17)W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

1) wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

2) w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatdw, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogoélne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow
(obnizania wymagan dla materiatdw i robot, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych
bitumicznych nalezy kierowaé sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

5) opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

2.4. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, w
ramach ustalonego umowg wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od danych
zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcéw i
administratoréw obiektéw i urzgdzenh, archiwow i innych jednostek mogagcych posiadac
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia;

2) sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;
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3) sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen;

4) uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznosg;

5) sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych;

6) sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacii
projektowej do uktadu wspodtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji;

7) sporzagdzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami;

8) sporzgdzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

9) sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych;

10) sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

11) urzadzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancow w sgsiedztwie placu budowy, wraz z
organizacjg ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i smieci;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

16)demontazu, napraw, montazu ogrodzeh posesji oraz uszkodzonych obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu;

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

19)wykonania badah laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu roboét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpézniej do dnia odbioru ostatecznego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczacych realizacji inwestycji w ramach Programu
Polski tad wg obowigzujgcego wzoru;

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego;

24)Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na wilasny koszt i zapewni ciggtos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji);

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (PI).

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady Dokumentacji oraz Rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Szczegotowy zakres ubezpieczen, gwarancji oraz rekojmi znajduje sie w Umowie.
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2.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
Srodowiska. Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pézn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W trakcie robét budowlanych powstawaé bedg odpady. Gospodarke odpadami
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapobiegaé powstawaniu odpaddw, a jezeli nie jest to
mozliwe nalezy przygotowac¢ odpady do ponownego uzycia, nastepnie nalezy poddac
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostatecznosci odpady
nalezy podda¢ unieszkodliwieniu. Odpady powstajgce na etapie realizacji
inwestycji nalezy segregowac i magazynowac selektywnie w wydzielonym miejscu.
Sposdb magazynowania zalezy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za transport odpadéw, ktorych jest wytworcg celem ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie wtasciwym
do prowadzenia wiasnej dziatalnosci oraz prowadzenia dokumentéw ewidenciji
odpadow, prowadzenia na biezgco iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw
(KPO), karty ewidencji odpadoéw (KEO) oraz sporzgdzania rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
0 matej ucigzliwosci akustyczne.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi tankowac¢ nalezy poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ nalezy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami  budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody
w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

2.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych.
Terminy przekazania ww. dokumentéw okreslone sg w Umowie.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

» warunkéw umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.
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W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

» poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

» kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

» terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji
poszczegodlnych elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

» czas na weryfikacje elementéw dokumentac;ji projektowej,

» rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.7. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowa.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$é
elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robét Ilub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w STWiIORB, a takze w innych dokumentach
wigzacych dla Wykonawcy, a powotanych w PFU.

2.8. Odbior robot:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
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> odbiorowi koncowemu,
> odbiorowi ostatecznemu.

2.9. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu zakresu robdt wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Terminy poszczegdlnych odbiorow obowigzujgcych Wykonawce zostaty okreslone
w Umowie.

2.10. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.

Odbioru robot dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

211. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru kohcowego i w zakresie odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢é geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér koncowy robot rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru kohcowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez
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Inspektora Nadzoru. Poszczegolne terminy dla przeprowadzenia odbioru koncowego
obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru korncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego
na prébkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréow, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
Komisja dokona odbioru koncowego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru kohcowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektroniczne;j
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegdlnych obiektéw inzynierskich,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim
stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i
rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii
projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty tatwo rozpoznawalne,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) Dzienniki budowy (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
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Q)

STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB,

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen — o ile takie roboty wystgpig

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

zgtoszenia robot budowlanych oraz zakonczenia robét budowlanych dokonane w
imieniu Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
budowlanych — o ile bedzie konieczne.

2.12. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

1.

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Droga, bedgca przedmiotem zamodwienia, stanowi istniejgcy pas drogi gminnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki nr: 290 i 291 — pozostajg we wiasciwosci Inwestora,
natomiast dla dziatka 18/3 jest wiasnoscig Powiatu Legnickiego. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu Inwestora do
odpowiednich organéw i jednostek organizacyjnych oraz samorzadowych dla
pozyskania prawa do dysponowania w ramach opracowania projektu przebudowy drogi.

Upowaznienia dla wystepowania w imieniu Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu

Inwestora do odpowiednich organow i jednostek organizacyjnych oraz samorzgdowych
dla pozyskania niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia uzgodnien i zgod.
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1)

2)

3)

4)

5)

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszacych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej badz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen, systemoéw lub metod i technologii prowadzenia robét. Wykonawca w sposéb
ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo weditug stanu
obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzadzen

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pozn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

6. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

9. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie

szczegotowych wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robat,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2023 poz. 155).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Ustawa =z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardéw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U.z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numerac;ji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych zZnaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestyciji.
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Wytyczne:

-_—

Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa

Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.

Wytyczne techniczne WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych.

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.

. Zataczniki

. Szacunkowy Przedmiar Robét

Rysunki techniczne:
2.1. Rys.1. Mapa zasadnicza 1:500

2.2. Rys.2. Planowany obszar robét 1:500
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