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Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, 
że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej.  

W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne 
i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane 
techniczne. 

Obowiązkiem oferenta jest uwzględnienie w ofercie wszelkich dostaw i prac 
koniecznych do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania Inwestora 
i reprezentowały wymagany standard. Jeżeli w trakcie analizy zawartych w projekcie rozwiązań 
materiałowo – projektowych powstaną pewne rozbieżności, oferent zobowiązany jest założyć 
korzystniejsze z punktu widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwiązania.  

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmować samego tylko zestawienia 
robót, materiałów i urządzeń. Należy również przeanalizować opis techniczny i rysunki.  

Jeśli w niniejszym dokumencie pominięte zostały konkretne rozwiązania instalacyjne 
i materiałowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowiązany jest 
uwzględnić te rozwiązania tak, aby kompletny oraz prawidłowo funkcjonujący obiekt można 
było przekazać Inwestorowi. 

  



 
 
 
 
 

 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Określenia podstawowe: 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, 
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 

Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentująca 
interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, 
zatwierdzająca lub korygująca je. 

Jednostka Projektowa – osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej projektowanie 
całości zadania. 

Księga (książka) Obmiarów – dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Nawierzchnia (drogi, place, boiska) – warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie 
pochodzące od ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe 
powierzchni terenu. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Ogrodzenie tymczasowe – ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas realizacji robót. 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład skarpa, dolina, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna – obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp. 



 
 
 
 
 

 
 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokument przetargowy, opisujący 
m. in. sposób realizacji uwzględniający „Prawo zamówień publicznych”. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną 
całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 
-użytkowych. 

Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie. 

Przyjęte oznaczenia i skróty 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

ST - Specyfikacje Techniczne 

SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

DP - Dokumentacja Projektowa 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

JP - Jednostka Projektowa 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, 
tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont 
boiska wielofunkcyjnego, bieżni do biegów sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy 
Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu”. Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana 
jako załącznik do SWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem. Niniejszy 
dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, a 
musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną oraz SWZ. 

1.2. Przedmiot i zakres zamówienia. 

1.2.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest remont boiska wielofunkcyjnego, bieżni do biegów sprinterskich 
oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu.  Boisko wielofunkcyjne 
zostanie dostosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę.  
  



 
 
 
 
 

 
 

1.2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
w punkcie 1.1 zadania, a to:  
- Demontaż wyposażenia boiska 
- Demontaż koryta odwadniającego bieżnię 
- Demontaż zeskoczni do skoku w dal 
- Demontaż belek do skoku w dal  
- Usunięcie opaski wraz z obrzeżami wokół boiska 
- Usunięcie nawierzchni poliuretanowej boiska  
- Usunięcie nawierzchni poliuretanowej bieżni  
- Uszczelnienie spękań istniejącej podbudowy betonowo-asfaltowej bieżni 
- Wykonanie cieku betonowego otwartego wzdłuż bieżni  
- Naprawa fragmentu podbudowy betonowo-asfaltowej bieżni 
- Wykonanie ławy fundamentowej wraz z ułożeniem obrzeży betonowych boiska oraz opaski 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię boiska  
- Ułożenie kostki brukowej wokół boisk  
- Montaż wyposażenia boiska 
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej  
- Wymiana części siatki PP piłkochwytów 
 
1.3. Nazwy i kody 

45111000-8 - Roboty ziemne 

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych 

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 

Oprócz robót podstawowych konieczne będzie wykonanie wytyczenia obiektów oraz pomiary 
kontrolne w trakcie realizacji płyt boisk. 

1.5. Teren budowy 

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 4826, na której znajduje się kubaturowy kompleks szkolny z terenową 
infrastrukturą sportową - Szkoła Podstawowa nr 5 przy Os. Dolne Miasto 14A, 78-600 Wałcz. 



 
 
 
 
 

 
 

Opracowaniem objęta jest południowo część terenu szkoły, na której w chwili obecnej znajduje 
się bosko wielofunkcyjne,  bieżnia sprinterska oraz rozbieg do skoku w dal. Ze względu na zły 
stan nawierzchni obiekt został zakwalifikowany do remontu. 

Teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest ogrodzony. Przez teren w miejscu planowanej 
inwestycji przebiega sieć energetyczna niskiego napięcia, sieć kanalizacji deszczowej oraz 
wodociągowej. Pozostałe sieci infrastruktury miejskiej przebiegające przez działkę są oddalone 
od remontowanej bieżni. 

Teren realizacji robót zlokalizowany jest w obszarze istniejącego kompleksu, położonego 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzeń dojazdów 
lub dróg tymczasowych. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Zamawiający, w protokole przekazania wskaże punkty poboru mediów na czas realizacji 
budowy. 

1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji robót, 
który musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. 
Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 
i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. 

Projekt powinien zawierać i opisywać co najmniej: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 

1.5.4. Zabezpieczenie chodników i jezdni 



 
 
 
 
 

 
 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni 
w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub zastosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez możliwości ubiegania się o dodatkowe 
wynagrodzenie z tego tytułu. 

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inspektora. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Inspektora.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora, tablice podające informacje o wykonywanej inwestycji. 

1.6. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na mapie dostarczonej przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi 
konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takich robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

1.7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 



 
 
 
 
 

 
 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

1.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego przepisy. 

1.9. Ochrona p.poż. 

Ochronę p.poż. terenu stanowią hydranty na sieci wodociągowej. 

1.10. Ochrona konserwatorska 
Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
1.11. Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Informacje ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP 
i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez 
Zamawiającego. 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej SST. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.  

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
– ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte 
przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor pozwoli Wykonawcy wykorzystać 
te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 



 
 
 
 
 

 
 

Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że 
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną 
użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez Zamawiającego. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim 
zamiarze Inspektora przynajmniej na 3 dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez akceptacji Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest 
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
  



 
 
 
 
 

 
 

4. TRANSPORT 

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących układów 
komunikacyjnych. Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać 
wymagania przepisów w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej będącej w zarządzie 
służb gminnych. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 



 
 
 
 
 

 
 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
wyraźnych przepisów Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 



 
 
 
 
 

 
 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi. 

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 

Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, 
a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 
wyników badań. Inspektor może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku 



 
 
 
 
 

 
 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 
 

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano 
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilość podaje się 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m³, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach 
lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora. Obmiary będą także 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających 
i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. 

7.4. Przedmiar robót. 

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, które nie zostały przewidziane i wykazane w dokumentacji 
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Warunków Zamówienia), a także roboty 



 
 
 
 
 

 
 

zamienne zostaną zrealizowane na odrębne zlecenie Zamawiającego na podstawie wykonanych 
przez jednostkę projektową lub osobę wskazaną przez Zamawiającego przedmiarów robót. 

Przedmiary należy sporządzić zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie 
wskazanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącym m.in. formy 
dokumentacji projektowej – w tym przedmiarów robót - z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 
8. ODBIORY ROBÓT 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

8.1. Zasady ogólne odbiorów 

Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonywanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upoważnione. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca i jednocześnie powiadamia Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość 
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę protokołem z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego i Wykonawcę w ich obecności. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 



 
 
 
 
 

 
 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.4.1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,  
b) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
c) recepty i ustalenia technologiczne,  
d) księgi obmiaru,  
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru,  
g) sprawozdanie techniczne,  
h) oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania,  
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.4.2. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały zgodnie z SWZ ujęte w kwocie 
umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

Częściowe należności za wykorzystane media, organizację placu budowy zostaną realizowane 
na rzecz właściwych jednostek wskazanych przez Inspektora. 
  



 
 
 
 
 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy. 

Wykonawca po przyznaniu zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze 
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikację Techniczną wykonania robót. 
 
10.2. Dziennik budowy  

(jeżeli roboty prowadzone będą na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) 

10.3. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 

10.4. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4., dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
b) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia; 
c) Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;  
d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad;  
f) Protokoły odbioru robót,  
g) Opinie ekspertów i konsultantów,  
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

10.6.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów:  
a) rysunki robocze,  
b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,  



 
 
 
 
 

 
 

c) dokumentacja powykonawcza,  
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia 
i Zamawiającego. 

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę. 

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 
robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez Inspektora. 

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Inspektorowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, 
w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany Inspektorowi. 

10.7. Normy i normatywy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.8. Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to:  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)  
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)  
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) 
4. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi 
zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) 
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 



 
 
 
 
 

 
 

w sprawie systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31 
sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)  
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679)  
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobów /.../ 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności 
(Dz.U. 2000 nr 5 poz. 53);  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  



 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-1 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻ, ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót 
ziemnych i przygotowawczych przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont 
boiska wielofunkcyjnego, bieżni do biegów sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy 
Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu” 

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST 

1.2.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i rozbiórek. 

1.2.2. Zakres robót objętych SST. 

Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
w punkcie 1.2.1. przedmiotu. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych boiska należy przeprowadzić prace rozbiórkowe 
polegające na likwidacji nawierzchni wraz z przyległym obrzeżem oraz opaską z kostki brukowej 
boiska. Usuniecie wyposażenia boiska sportowego i siatki piłkochwytów oraz belek do skoku 
w dal. Podczas prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych należy pamiętać o prawidłowym 
wygrodzeniu placu budowy, oznakowania. 
Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność wycinki drzew. Zieleń wzdłuż 
granic działki po stronie wschodniej oraz południowej nie ulegnie zmianie. 

1.3. Nazwy i kody 

45111100-9 - wyburzenia i rozbiórki, 

45111200-0 - roboty ziemne 

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy, 
 

  



 
 
 
 
 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką wszystkich kolidujących z obszarem 
zabudowy obiektów oraz wykonanie koniecznych robót ziemnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 

2.2. Zasypki 

Do zasypek należy stosować grunt pozyskany z wykopów. Grunt do zasypek nie może mieć 
wilgotności większej niż grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi 
zostać podsuszony. Grunty zawierające odpady budowlane lub grunty zawierające 
zanieczyszczenia organiczne w ilości większej niż 2% nie mogą być użyte do zasypek. 
 
2.3. Wokół boiska odtworzyć opaskę z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce 
piaskowo-cementowej lub miału kamiennego. Opaska zostanie oddzielona od nawierzchni 
boisk za pomocą obrzeża betonowego 100x30x8cm ustawionego na betonie C12/15. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do wykonania robót związanych z demontażami należy stosować:  
- równiarki,  
- spycharki,  
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 



 
 
 
 
 

 
 

zastosowania takiego sprzętu.  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem nawierzchni, należy stosować:  
- noże do cięcia poliuretanu,  
- łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 
Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana na istniejącej już podbudowie betonowej.  

Przed rozpoczęciem prac należy wymienić ok.  30% podbudowy.  

Powierzchnia na której ma zostać zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, powinna 
być trwała, sucha, nośna i wolna od luźnych i kruchych cząstek oraz substancji 

5.2. Roboty rozbiórkowe (45111100-9) 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych oraz przez 
prawo budowlane.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 
zabezpieczenia, szczególnie przed wejściem na teren rozbiórek osób postronnych.  

Materiały uzyskane z rozbiórek odwieźć na miejsce składowania wskazane przez Inspektora 
lub do miejsca utylizacji. Zdemontowaną sztuczną trawę wraz z wypełnieniem należy wywieźć i 
zutylizować na koszt Wykonawcy. 

Zdemontowany istniejący sprzęt sportowy należy wywieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 
Po demontażu wyposażenia sportowego należy w sposób jak najmniej inwazyjny usunąć 
istniejącą nawierzchnię sportową. 

5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentów (45111000-8) 

Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robót. Przed przystąpieniem 
do realizacji robót ziemnych należy wykonać zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy 



 
 
 
 
 

 
 

wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym 
zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez 
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych. 

5.3.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 

Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inspektora punkty stałe i charakterystyczne, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem 
punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie 
punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór 
techniczny i potwierdzone protokolarnie. 

5.3.2. Wykonywanie wykopów 

Grunt z wykopów może być wykorzystywany do wykonanie innych robót ziemnych 
po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu należy odwieźć na wskazany 
odkład. Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewniać samoczynny odpływ wody 
od wykopu na szerokości 4 krotnej głębokości wykopu. Jeżeli w obrębie prowadzonych robót 
zostaną stwierdzone obiekty – instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie 
należy niezwłocznie poinformować Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urządzeń 
podziemnych należy prowadzić ręcznie. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia 
fundamentu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie 
nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić Inspektora w celu ustalenia 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

5.3.3. Nienaruszalność struktury dna wykopu 

Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną dna 
wykopu należy ustanowić na poziomie +0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy robotach 
mechanicznych. Ostateczną warstwę należy usunąć ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem 
podłoży pod fundamenty. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego 
poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy doprowadzić do 
wyrównania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiałem podkładowym 
uzgodnionym z Inspektorem. 

W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym dno wykopu należy zabezpieczyć 
przed przemarzaniem. Lub usunąć warstwę przemarzniętą i doprowadzić do wymiany podłoża 
jak przy przegłębieniu. 

5.3.4. Podsypki pod fundamenty 

Podsypki należy wykonywać z pospółki, żwiru albo czystych piasków średnich lub grubych.  

W przypadku natrafienia na grunt spoisty należy zastosować podsypkę z piasku średniego, 
o grubości co najmniej 10 cm. Podsypkę należy zagęścić warstwami do 20 cm w przypadku 
zagęszczania ręcznego lub do 60 cm w przypadku zagęszczania mechanicznego. 



 
 
 
 
 

 
 

5.3.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
 
5.3.6. Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną w harmonogramie kolejnością 
robót. Powinno być prowadzone równomiernie – różnica w poziomie zasypek nie powinna 
przekraczać 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien być oczyszczony i odwodniony. Grunt do 
zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. Wykonawca może przystąpić do 
zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 
posiadać grubość 0,2 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:  
a) rozścielać grunt warstwami o równej grubości  
b) warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego, 

5.3.7. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować 
w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Podłoże i podbudowa boiska 
 
Projektuje się boisko o nawierzchni poliuretanowej  na warstwie szczelnej mineralno gumowej 
o grubości 35mm.  
 
Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana na istniejącej już podbudowie z kruszywa 
łamanego. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać dodatkową warstwę z kruszywa łamanego 



 
 
 
 
 

 
 

ok. 3cm  w celu wyprofilowania i wyrównania nawierzchni oraz nadaniu odpowiedniego 
spadku. Podbudowę należy zagęścić do Is=0,98. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Wokół boisk ułożone zostaną obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm  na  ławie betonowej 
C12/15, z oporem i na podsypce cementowo piaskowej z zgodnie z rysunkiem nr 1 w części 
graficznej. 
UWAGA: Należy pamiętać, aby obrzeża były pokryte całą grubością warstwy EPDM. 

5.6. Odwodnienie bieżni odbywać się  będzie powierzchniowo do cieków betonowych poprzez 
spadek poprzeczny bieżni 1%. W przypadku boiska zaplanowano spadek kopertowy 1% 
z  odprowadzeniem wody na teren zielony.    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola wykonania robót 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami: 

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze.  
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów,  
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,  
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora. 



 
 
 
 
 

 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 

Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie:  
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,  
b) rzędnych dna wykopu,  
c) grubości poszczególnych warstw zasypki,  
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 
laboratoryjnych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Związane normatywy 

WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 



 
 
 
 
 

 
 

10.2. Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności:  
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 



 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 2 
 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH 
NAWIERZCHNIE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjnych przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont boiska 
wielofunkcyjnego, bieżni do biegów sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Wałczu” 

1.2.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementów zagospodarowania 
terenu. 

1.2.2. Zakres robót objętych SST 

Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to: 

- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego 

1.3. Nazwy i kody 

45212221-1 - budowa nowej nawierzchni sportowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nowych nawierzchni sportowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
  



 
 
 
 
 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska  
 
Dwuwarstwowa elastyczna nawierzchnia typu 2S gr. 16mm układana z granulatu gumowego 
połączonego lepiszczem poliuretanowym (8mm) oraz EPDM virgin połączonego lepiszczem 
poliuretanowym (8mm) na podkładzie warstwy stabilizacyjnej typu ET grub. ok. 35mm. 
Nawierzchnia  w kolorze ceglastym. 

2.2.1. Parametry nawierzchni 
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥1,2 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 82 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), %  35-50 

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm  ≤ 0,9 

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤ 0,9 

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy  

(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) 
4-5 

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV  

- nawierzchnia sucha 80 ÷ 110 

- nawierzchnia mokra 55 ÷ 110 

Przepuszczalność dla wody (mm/h) ≥3200 

Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % ≥103 

 
2.2.3.W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów 
nawierzchni wymagane są n/w dokumenty:  
 Atest PZH 
 Karta Techniczna potwierdzona przez producenta  
 Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania 

ofert) 
 Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 
 Badania potwierdzających zgodność z normą  DIN 18035-6:2021-08 



 
 
 
 
 

 
 

 Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dedykowane dla 
oferowanego systemu nawierzchni PU – nie akceptuje się badań na użyte lepiszcza PU   

 Certyfikat FIBA 3x3 
 Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą  

badawczą ITB   lub równoważne . Nie akceptuje się  badań zgodnych z normą EN 772-
18:2011-07 

Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem. 

2.3.4. Kolorystyka boiska: 
Nawierzchnia - ceglasta 
Kolorystyka linii boiska: 

Lp. Element boisk  Kolor 

1 Linie do piłki ręcznej gr. 5cm Biały  

2 Linie do koszykówki gr. 5cm Czarny 

3 Linie do siatkówki gr. 5cm Żółty 

 
Linie należy wykonać metodą natryskową farbą przeznaczoną do malowania na poliuretanie. 
Grubość wszystkich linii 5 cm 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko 
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje 
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca 
powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania).  



 
 
 
 
 

 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora 
w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach 
zawartych w Umowie, DP i ST. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. 

5.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego 

5.2.1. Podbudowa 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 
zaolejone (plamy należy usunąć).  
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać  
odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym 

Te  same wymagania stosuje się do podkładu elastycznego ET. 

Zabrania się układania nawierzchni na zawilgoconym podłożu i przy opadach deszczu oraz 

temperaturze poniżej 7 ºC i powyżej 30 ºC. 

5.2.2. Impregnacja podłoża 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. 
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka, lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. 
5.2.3. Warstwa podkładowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizująca, 
mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączona lepiszczem poliuretanowym, 
układana maszynowo na podbudowie z kruszyw. 

5.2.4. Wykonanie warstwy użytkowej  - „elastycznej”. 

Składa się ona z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku 
wagowym  100:20. Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2  zależy od  grubości warstwy. 
 
5.2.5. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 
3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 



 
 
 
 
 

 
 

5.2.6. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

- Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu 
z kolcami powinna wynosić min. 16  mm.  
- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną  oraz jednolity kolor,  
- Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem,  
- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie,  
- Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów la) lub innych przepisów 
(w przypadku boisk, kortów itp). 

5.2.7. Uwagi ogólne:  
a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunków 
pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów. 
b) Przy podbudowie betonowej należy zwrócić uwagę na poprawną impregnację podłoża. 
c) nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnią sportowo-rekreacyjną i temu celowi ma 
służyć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola podbudowy. 

Odchyłki wymiarowe nasypów powinny się zawierać w granicach: 

± 2-5 cm – dla rzędnych korony, 

± 5 cm – dla szerokości korony, 

± 15 cm - dla szerokości podstawy. 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zastosowanie właściwych gruntów i frakcji w nasypach oraz właściwej wilgotności, 



 
 
 
 
 

 
 

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót. 

Rodzaj gruntu do zasypki i stopień jego zagęszczenia powinny podlegać odbiorom częściowym. 
Po zakończeniu całości robót ziemnych należy dokonać odbioru końcowego i sporządzić 
protokół końcowy. Równość podłoża pod płytę boiska mierzona na długości 3 m powinna 
wynosić ≤ 5 mm, a spadki powinny zawierać się w przedziale 0,7-1,0%. Maksymalna odległość 
pomiędzy najwyższym i najniższym punktem nie może przekraczać 35 m. 

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni. 

Nierówności podłużne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie 
z normą BN – 68/8931 – 04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %.  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana 
do powierzchni wykonanych robót. Spadki nawierzchni boiska zostają wytworzone przez 
ukształtowanie podłoża. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy 
na 100 m² nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualne wykonanie ławy po krawężniki. 

Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek 
nie może przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny 
rozszerzały się wachlarzowo, jednak nie były szersze niż 9 mm. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową poprzez: 

- pomierzenie szerokości spoin, 



 
 
 
 
 

 
 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 
laboratoryjnych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Związane normatywy 

WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

10.2. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 



 
 
 
 
 

 
 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
  



 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 3 

OGRODZENIE, PIŁKOCHWYTY I WYPOSAŻENIE SPORTOWE BOISK 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1. Nazwa zamówienia 

Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót 
związanych z ogrodzeniem, piłko chwytami oraz wyposażeniem sportowym boiska i kortu przy 
realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont boiska wielofunkcyjnego, bieżni do 
biegów sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu” 
 
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST 
1.2.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST jest dostawa i montaż elementów ogrodzenia, piłko chwytów 
oraz wyposażenia sportowego. 

1.2.2. Zakres robót objętych SST. 

Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające  
a celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to: 

- dwie bramki do piłki ręcznej 

- cztery kosze do koszykówki  

- dwa komplety zestawu do siatkówki 

- Piłkochwyty zostaną wyposażone w nową siatkę PP o oczkach 45x45x4mm wraz z osprzętem 
zamontowanym na istniejących słupkach.  

1.3. Nazwy i kody 

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 



 
 
 
 
 

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 

2.2. Fundamenty 

Fundamenty do osadzenia w gruncie słupków – beton klasy C12/15. 

2.2. Zasypki 

Do zasypek należy stosować grunt pozyskany z wykopów. Grunt do zasypek nie może mieć 
wilgotności większej niż grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi 
zostać podsuszony. Grunty zawierające odpady budowlane lub grunty zawierające 
zanieczyszczenia organiczne w ilości większej niż 2% nie mogą być użyte do zasypek. 
 
2.3. Wyposażenie sportowe: 

- Komplet bramek do piłki ręcznej o wymiarach 300x200cm z profilu 80x80mm malowane 
proszkowo, mocowane w tulejach. Tuleje należy zamontować w fundamencie 40x40x40cm 
z betonu C12/15.   

- Kosze do koszykówki w ilości 4 szt. o konstrukcji dwusłupowej, z profilu o przekroju 
100x100mm montowane na stałe w tulei osadzonej w fundamencie o wymiarach 80x80x100cm 
z betonu C12/15. Tablica z możliwością regulacji mechanicznej w zakresie wysokości 
posiadająca wymiar 180x105cm. 

- Zestawy do siatkówki w ilości 2 kompletów, w których skład wchodzą słupki aluminiowe 
75x116mm wzmocniony montowany za pomocą tulei osadzonych w fundamencie o wymiarach 
40x40x60cm z betonu C12/15. Słupki powinny umożliwiać ręczną regulację wysokości siatki.  

2.4. Piłkochwyty zostaną wyposażone w nową siatkę PP o oczkach 45x45x4mm wraz                     
z osprzętem zamontowanym na istniejących słupkach.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 



 
 
 
 
 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż ogrodzenia oraz  piłkochwytów 
Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru instrukcje montażu 
piłkochwytów w celu kontroli zgodności wykonanych robót. Montaż w sposób zgodny 
z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz zaleceniami producenta. 

5.2. Montaż wyposażenia 
Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru instrukcje montażu 
sprzętu sportowego w celu kontroli zgodności wykonanych robót. 
Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach montażowych osadzonych w podłożu 
w fundamentach betonowych z betonu min. B-15 zgodnie z zaleceniami producenta w taki 
sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczony sprzęt winien być kompletny 
w zakresie wszystkich elementów, dający możliwość jego użycia do gry bez potrzeby zakupu 
dodatkowych elementów. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego 
sprzętu oraz przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania 
sprzętu. 

5.4. Kontrola i odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano cześć ogólna. 

Badania kontrolne obejmują:  
- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,   
- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,   
- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,   
- sprawdzenie pionowości elementów,   
- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,  
- sprawdzenie mocowań elementów. 

Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
i zgodność z obowiązującymi normami. 

5.5. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w Ogólnej ST. 

 
5.6. Rozliczenie robót  
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w Ogólnej ST. 

 
5.7. Dokumenty odniesienia  
Ogólne wymagania dotyczące dokumentów odniesienia podano w Ogólnej ST. 


