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Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
Ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich dane
techniczne.

Obowigzkiem oferenta jest uwzglednienie w ofercie wszelkich dostaw i prac
koniecznych do wykonania instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania Inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Jezeli w trakcie analizy zawartych w projekcie rozwigzan
materiatowo — projektowych powstang pewne rozbieznosci, oferent zobowigzany jest zatozy¢
korzystniejsze z punktu widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwigzania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmowac samego tylko zestawienia
robot, materiatow i urzadzen. Nalezy réwniez przeanalizowac¢ opis techniczny i rysunki.

Jesli w niniejszym dokumencie pominiete zostaty konkretne rozwigzania instalacyjne
i materiatowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowigzany jest
uwzglednic¢ te rozwigzania tak, aby kompletny oraz prawidtowo funkcjonujgcy obiekt mozna
byto przekazac Inwestorowi.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Okreslenia podstawowe:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespot oséb firmy wykonujgcej i nadzorujgcej projektowanie
catosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiarow — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zafacznikdw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania roboét, zgodne
z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place, boiska) — warstwa majgca za zadanie przejgc¢ i roztozy¢ obcigzenie
pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji robot.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar robot - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, sciana itp.



Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy
m. in. sposob realizacji uwzgledniajacy ,,Prawo zamdwien publicznych”.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigcqg odrebng
catosc technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
-uzytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét podstawowych,

tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwg: ,,Remont
boiska wielofunkcyjnego, biezni do biegéw sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Watczu”. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana
jako zatgcznik do SWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robdt objetych zadaniem. Niniejszy
dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowaé samodzielnie, a
musi by¢ rozpatrywany facznie z dokumentacja techniczng oraz SWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamowienia.

1.2.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest remont boiska wielofunkcyjnego, biezni do biegdw sprinterskich

oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Watczu. Boisko wielofunkcyjne
zostanie dostosowane do gry w pitke reczng, koszykowke oraz siatkdwke.



1.2.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.1 zadania, a to:

- Demontaz wyposazenia boiska

- Demontaz koryta odwadniajgcego bieznie

- Demontaz zeskoczni do skoku w dal

- Demontaz belek do skoku w dal

- Usuniecie opaski wraz z obrzezami wokot boiska

- Usuniecie nawierzchni poliuretanowej boiska

- Usuniecie nawierzchni poliuretanowej biezni

- Uszczelnienie spekan istniejacej podbudowy betonowo-asfaltowej biezni

- Wykonanie cieku betonowego otwartego wzdtuz biezni

- Naprawa fragmentu podbudowy betonowo-asfaltowej biezni

- Wykonanie tawy fundamentowej wraz z utozeniem obrzezy betonowych boiska oraz opaski

- Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie boiska

- Utozenie kostki brukowej wokét boisk

- Montaz wyposazenia boiska

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

- Wymiana czesci siatki PP pitkochwytéw

1.3. Nazwy i kody

45111000-8 - Roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45236100-1 - Wyréwnywanie terenu obiektdw sportowych

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

Oprocz robdét podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenia obiektow oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyt boisk.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren objety niniejszym opracowaniem pofozony jest na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym 4826, na ktorej znajduje sie kubaturowy kompleks szkolny z terenowg
infrastrukturg sportowg - Szkota Podstawowa nr 5 przy Os. Dolne Miasto 14A, 78-600 Watcz.



Opracowaniem objeta jest potudniowo czes$¢ terenu szkoty, na ktérej w chwili obecnej znajduje
sie bosko wielofunkcyjne, bieznia sprinterska oraz rozbieg do skoku w dal. Ze wzgledu na zty
stan nawierzchni obiekt zostat zakwalifikowany do remontu.

Teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest ogrodzony. Przez teren w miejscu planowanej
inwestycji przebiega sie¢ energetyczna niskiego napiecia, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
wodociggowej. Pozostate sieci infrastruktury miejskiej przebiegajgce przez dziatke sg oddalone
od remontowanej biezni.

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejgcego kompleksu, potozonego
w bezposrednim sgsiedztwie drogi i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdow
lub drog tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajgcy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru medidw na czas realizacji
budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot,
ktory musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét.
Ma on zapewnié zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacja umowy oraz harmonogramem
robot.

Projekt powinien zawierac i opisywac co najmniej:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni



Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikéw i jezdni
w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wifasciwe uzytkowanie lub zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdow terenu w sposéb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajgce informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtfadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystgpi
koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie



realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, haftasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wfadze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktére s3 niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdow Wykonawca musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego przepisy.

1.9. Ochrona p.poi.

Ochrone p.poz. terenu stanowig hydranty na sieci wodociggowe;j.

1.10. Ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.11. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw badz wyrobow przez
Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zZrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
W sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
— wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wifasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw
i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwlocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli Wykonawcy wykorzystaé
te materiaty do innych robodt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez



Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedga zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Zamawiajgcego.

2.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzagdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujga mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych ukfadow
komunikacyjnych. Zastosowanie srodkow transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢
wymagania przepisow w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedgcej w zarzadzie
stuzb gminnych.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg
one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkdow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robédt
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga

by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza



watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc ujemnie
na wyniki badan, Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw
i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania,
a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdot i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan. Inspektor moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtodrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku



catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione
przez Wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzagcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdét lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Dfugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktdore majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach
lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robodt zanikajgcych
i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7.4. Przedmiar robot.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktére nie zostaty przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia), a takze roboty



zamienne zostang zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie wykonanych
przez jednostke projektowg lub osobe wskazang przez Zamawiajgcego przedmiaréw robét.

Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie

wskazanej w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii dotyczagcym m.in. formy
dokumentacji projektowej — w tym przedmiaréw robét - z dnia 20 grudnia 2021 r.

8. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréw robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
8.1. Zasady ogdlne odbioréw

Roboty winny podlegaé nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca i jednoczesnie powiadamia Zamawiajgcego. Odbidér bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr koricowy robdét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokotem <z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidér koricowy robdt nastgpi
w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i niniejsza
specyfikacja. W toku odbioru korcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku



stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru korncowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
korncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4.1. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) ksiegi obmiaru,

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

f) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

g) sprawozdanie techniczne,

h) oswiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.4.2. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

¢) uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakoniczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane
na rzecz wiasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowe] oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

(jezeli roboty prowadzone bedg na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)

10.3. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robodt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 2.4., dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia;
c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentow:

a) rysunki robocze,
b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,



c) dokumentacja powykonawcza,
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia
i Zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow
materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wyfacznie przez
Wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos$¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym
W umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze byc¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu,
w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakornczeniu robdét kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczagce danego asortymentu
robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.8. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

2. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)
4. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998



w sprawie systemdéw oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31
sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679)

7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobdw /.../
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. 2000 nr 5 poz. 53);

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZ, ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsze Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robét
ziemnych i przygotowawczych przy realizacji zamodwienia publicznego pod nazwga: ,Remont
boiska wielofunkcyjnego, biezni do biegédw sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Watczu”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robét przygotowawczych, ziemnych i rozbidrek.
1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych boiska nalezy przeprowadzi¢ prace rozbiérkowe

polegajace na likwidacji nawierzchni wraz z przylegtym obrzezem oraz opaskg z kostki brukowej
boiska. Usuniecie wyposazenia boiska sportowego i siatki pitkochwytow oraz belek do skoku
w dal. Podczas prowadzenia prac budowlanych i rozbidrkowych nalezy pamietac o prawidtowym
wygrodzeniu placu budowy, oznakowania.

Na potrzeby realizacji przedsiewziecia nie wystgpi koniecznos¢ wycinki drzew. Zielen wzdtuz
granic dziatki po stronie wschodniej oraz potudniowej nie ulegnie zmianie.

1.3. Nazwy i kody
45111100-9 - wyburzenia i rozbidrki,
45111200-0 - roboty ziemne

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbiorkg wszystkich kolidujgcych z obszarem
zabudowy obiektow oraz wykonanie koniecznych robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowac grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze miec
wilgotnosci wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi
zosta¢ podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty zawierajgce
zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie mogg by¢ uzyte do zasypek.

2.3. Wokot boiska odtworzyé opaske z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej lub miatu kamiennego. Opaska zostanie oddzielona od nawierzchni
boisk za pomocg obrzeza betonowego 100x30x8cm ustawionego na betonie C12/15.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robét zwigzanych z demontazami nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca



zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem nawierzchni, nalezy stosowad:
- noze do ciecia poliuretanu,
- topaty i szpadle.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej ST.

Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana na istniejgcej juz podbudowie betonowe;.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wymieni¢ ok. 30% podbudowy.

Powierzchnia na ktdorej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, powinna
by¢ trwata, sucha, nosna i wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji

5.2. Roboty rozbiérkowe (45111100-9)

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych oraz przez
prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczegdlnie przed wejsciem na teren rozbidrek oséb postronnych.

Materiaty uzyskane z rozbidorek odwiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora
lub do miejsca utylizacji. Zdemontowang sztuczng trawe wraz z wypetnieniem nalezy wywiez¢ i
zutylizowaé na koszt Wykonawcy.

Zdemontowany istniejacy sprzet sportowy nalezy wywiezc¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Po demontazu wyposazenia sportowego nalezy w sposéb jak najmniej inwazyjny usungé
istniejgcg nawierzchnie sportowa.

5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robét. Przed przystgpieniem
do realizacji robot ziemnych nalezy wykonaé zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzic
zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy



wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym
zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.3.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejg¢ protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne,
tworzace ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych z naniesieniem
punktow na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno byé sprawdzone przez nadzér
techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.3.2. Wykonywanie wykopdéw

Grunt z wykopow moze by¢é wykorzystywany do wykonanie innych robdét ziemnych
po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany
odktad. Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody
od wykopu na szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie prowadzonych robot
zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie
nalezy niezwtocznie poinformowaé Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia
odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

5.3.3. Nienaruszalnosc struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna
wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usunac recznie, bezposrednio przed wykonaniem
podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego
poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
wyroéwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczyc
przed przemarzaniem. Lub usung¢ warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany podtoza
jak przy przegtebieniu.

5.3.4. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywac z pospotki, zwiru albo czystych piaskéw $rednich lub grubych.

W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku sredniego,

o grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w przypadku
zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.



5.3.5. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetfniaja wymaganego wskaznika zageszczenia
wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.3.6. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscia
robot. Powinno by¢ prowadzone réwnomiernie — réznica w poziomie zasypek nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt do
zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony. Wykonawca moze przystgpi¢ do
zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiadac grubos$¢ 0,2 m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) rozscielaé grunt warstwami o réwnej grubosci

b) warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsc
urzadzenia zageszczajacego,

5.3.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw waod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robdét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Podtoze i podbudowa boiska

Projektuje sie boisko o nawierzchni poliuretanowej na warstwie szczelnej mineralno gumowej
o grubosci 35mm.

Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana na istniejacej juz podbudowie z kruszywa
tamanego. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe z kruszywa tamanego



ok. 3cm w celu wyprofilowania i wyrdwnania nawierzchni oraz nadaniu odpowiedniego
spadku. Podbudowe nalezy zagesci¢ do 1s=0,98.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Wokét boisk utozone zostang obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej
C12/15, z oporem i na podsypce cementowo piaskowej z zgodnie z rysunkiem nr 1 w czesci
graficznej.

UWAGA: Nalezy pamietaé, aby obrzeza byty pokryte cata gruboscig warstwy EPDM.

5.6. Odwodnienie biezni odbywac sie bedzie powierzchniowo do ciekéw betonowych poprzez
spadek poprzeczny biezni 1%. W przypadku boiska zaplanowano spadek kopertowy 1%
z odprowadzeniem wody na teren zielony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:

- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparc¢ stosowanych Scianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot,

- doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Prawidtowosc¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.



Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
Odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdéw i robét ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntéw.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogdlnej ST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréow robot. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardéw konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogdlnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:



10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH
NAWIERZCHNIE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamdwienia

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamdwienia publicznego pod nazwga: ,Remont boiska
wielofunkcyjnego, biezni do biegéw sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Watczu”

1.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania
terenu.

1.2.2. Zakres robdt objetych SST

Zakres, ktorego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

1.3. Nazwy i kody

45212221-1 - budowa nowej nawierzchni sportowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogdlng ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem nowych nawierzchni sportowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska

Dwuwarstwowa elastyczna nawierzchnia typu 2S gr. 16mm ukfadana z granulatu gumowego

potgczonego lepiszczem poliuretanowym (8mm) oraz EPDM virgin pofgczonego lepiszczem

poliuretanowym (8mm) na podktadzie warstwy stabilizacyjnej typu ET grub. ok. 35mm.

Nawierzchnia w kolorze ceglastym.

2.2.1. Parametry nawierzchni

Wytrzymato$¢ na rozciaganie, N/mm? (MPa) >1,2
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >82
Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,9
Odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,9
Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy

(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996) e
Opdr poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80+ 110
- nawierzchnia mokra 55 +110
Przepuszczalno$é dla wody (mm/h) >3200
Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % >103

2.2.3.W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréow

nawierzchni wymagane s n/w dokumenty:
e Atest PZH
e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie skfadania

ofert)
e Badania potwierdzajgce zgodnos$¢ z normg PN EN 14877:2014
e Badania potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2021-08




e Badania Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych dedykowane dla
oferowanego systemu nawierzchni PU — nie akceptuje sie badan na uzyte lepiszcza PU

e  Certyfikat FIBA 3x3

e Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg
badawczg ITB lub rownowazne . Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN 772-
18:2011-07

Dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢

z oryginatem.

2.3.4. Kolorystyka boiska:
Nawierzchnia - ceglasta
Kolorystyka linii boiska:

Lp. Element boisk Kolor
1 Linie do pitki recznej gr. 5cm Biaty
2 Linie do koszykéwki gr. 5cm Czarny
3 Linie do siatkdwki gr. 5cm Z6tty

Linie nalezy wykona¢ metodg natryskowg farbg przeznaczong do malowania na poliuretanie.
Grubos¢ wszystkich linii 5 cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dofgczyé stosowny dokument dotyczgcy przedmiotowego zadania).



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robot muszg by¢ oparte na wymaganiach
zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét.

5.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego

5.2.1. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadaé

odspojonych odtamkdéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym
Te same wymagania stosuje sie do podkfadu elastycznego ET.

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz

temperaturze ponizej 7 2Ci powyzej 30 °C.

5.2.2. Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
5.2.3. Warstwa podktadowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizujaca,
mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potgczona lepiszczem poliuretanowym,
uktadana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

5.2.4. Wykonanie warstwy uzytkowej - ,elastyczne;j”.

Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:20. Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

5.2.5. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.



5.2.6. Sposdéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm.

- Powinna posiadac jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

- Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem,

- Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie,

- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw
(w przypadku boisk, kortow itp).

5.2.7. Uwagi ogdlne:

a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegdlnych materiatéw.
b) Przy podbudowie betonowej nalezy zwréci¢ uwage na poprawng impregnacje podtoza.
c) nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnig sportowo-rekreacyjng i temu celowi ma
stuzyé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypdw powinny sie zawiera¢ w granicach:
+ 2-5 cm —dla rzednych korony,

+ 5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,



- zapewnienie pewnego osadzenia rozparc¢ stosowanych Scianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom czesciowym.
Po zakonczeniu catosci robot ziemnych nalezy dokonaé odbioru koncowego i sporzadzi¢
protokot koncowy. Réwnosé poditoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna
wynosi¢ £ 5 mm, a spadki powinny zawieraé sie w przedziale 0,7-1,0%. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekraczaé 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nierownosci podifuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie
z normg BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg + 0,5 %.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ =1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana
do powierzchni wykonanych robdt. Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez
uksztattowanie podtoza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwodch kostek
nie moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak ukfadaé, aby spoiny

rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,



- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidfowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej ST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbiorow robot. Odbidér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikdw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogdlnej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.



PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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OGRODZENIE, PILKOCHWYTY | WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISK

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamdwienia

Niniejsze Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ogrodzeniem, pitko chwytami oraz wyposazeniem sportowym boiska i kortu przy
realizacji zamowienia publicznego pod nazwg: ,,Remont boiska wielofunkcyjnego, biezni do
biegdéw sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Watczu”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST
1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest dostawa i montaz elementéw ogrodzenia, pitko chwytéw
oraz wyposazenia sportowego.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce
a celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- dwie bramki do pitki recznej
- cztery kosze do koszykowki
- dwa komplety zestawu do siatkowki

- Pitkochwyty zostang wyposazone w nowg siatke PP o oczkach 45x45x4mm wraz z osprzetem
zamontowanym na istniejgcych stupkach.

1.3. Nazwy i kody
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
2.2. Fundamenty

Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkdéw — beton klasy C12/15.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowac grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze miec
wilgotnosci wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi
zosta¢ podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty zawierajgce
zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie mogg by¢ uzyte do zasypek.

2.3. Wyposazenie sportowe:

- Komplet bramek do pitki recznej o wymiarach 300x200cm z profilu 80x80mm malowane
proszkowo, mocowane w tulejach. Tuleje nalezy zamontowa¢ w fundamencie 40x40x40cm
z betonu C12/15.

- Kosze do koszykowki w ilosci 4 szt. o konstrukcji dwustupowej, z profilu o przekroju
100x100mm montowane na state w tulei osadzonej w fundamencie o wymiarach 80x80x100cm
z betonu C12/15. Tablica z mozliwoscig regulacji mechanicznej w zakresie wysokosci
posiadajgca wymiar 180x105cm.

- Zestawy do siatkéwki w ilosci 2 kompletow, w ktérych sktad wchodzg stupki aluminiowe
75x116mm wzmocniony montowany za pomoca tulei osadzonych w fundamencie o wymiarach
40x40x60cm z betonu C12/15. Stupki powinny umozliwia¢ reczng regulacje wysokosci siatki.

2.4. Pitkochwyty zostang wyposazone w nowg siatke PP o oczkach 45x45x4mm wraz
z osprzetem zamontowanym na istniejacych stupkach.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w 0Ogodlnej ST. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ogrodzenia oraz pitkochwytow

Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru instrukcje montazu
pitkochwytéw w celu kontroli zgodnosci wykonanych robdt. Montaz w sposéb zgodny
z wysokoscig i pfaszczyzng konstrukcji oraz zaleceniami producenta.

5.2. Montaz wyposazenia

Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru instrukcje montazu
sprzetu sportowego w celu kontroli zgodnosci wykonanych robat.

Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach montazowych osadzonych w podtozu
w fundamentach betonowych z betonu min. B-15 zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaty stabilnos$é i bezpieczenstwo. Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny
w zakresie wszystkich elementdw, dajgcy mozliwosé jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu
dodatkowych elementow. Wykonawca ma obowigzek wykonaé prébny montaz dostarczonego
sprzetu oraz przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania
sprzetu.

5.4. Kontrola i odbidr rob6t budowlanych
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano czes¢ ogdlna.

Badania kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojéw elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementow,

- sprawdzenie zakotwienia stupow w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementow.

Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadac aktualne certyfikaty na znak bezpieczeristwa
i zgodnosc¢ z obowigzujgcymi normami.

5.5. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru podano w Ogodlnej ST.

5.6. Rozliczenie robét
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Ogdlnej ST.

5.7. Dokumenty odniesienia
Ogdlne wymagania dotyczgce dokumentow odniesienia podano w Ogdlnej ST.



