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Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamdéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé skfadania ofert réwnowainych pod warunkiem,
e zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzer) réwnowaznych, zawierajacych ich dane
techniczne.

Obowigzkiem oferenta jest uwzglednienie w ofercie wszelkich dostaw i prac
koniecznych do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymagania Inwestora
i reprezentowaty wymagany standard. Jezeli w trakcie analizy zawartych w projekcie rozwigzan
materiatowo — projektowych powstang pewne rozbieznosci, oferent zobowigzany jest zatozy¢
korzystniejsze z punktu widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwigzania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmowac samego tylko zestawienia
robdt, materiatéw i urzadzen. Nalezy réowniez przeanalizowa¢ opis techniczny i rysunki.

Jedli w niniejszym dokumencie pominiete zostaty konkretne rozwigzania instalacyjne
i materiatowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowigzany jest
uwzglednié te rozwigzania tak, aby kompletny oraz prawidtowo funkcjonujacy obiekt mozna
byto przekaza¢ Inwestorowi.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenia podstawowe:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreélajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie,
zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét 0séb firmy wykonujgcej i nadzorujacej projektowanie
catosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczeni, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place, boiska) — warstwa majgca za zadanie przejac i roztozy¢ obcigzenie
pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takie nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robét.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar robdt - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przeszkoda naturaina - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, sciana itp.



Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujgcy
m. in. sposdb realizacji uwzgledniajgcy ,,Prawo zamdwien publicznych”.

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigcg odrebna
catosé¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
-uzytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamoéwienie.
Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza sie do wykonania i odbioru robét podstawowych,

tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa: ,Remont
boiska wielofunkcyjnego, bieini do biegéw sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Watczu”. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana
jako zatacznik do SWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robdt objetych zadaniem. Niniejszy
dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a
musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacjg techniczng oraz SWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamodwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest remont boiska wielofunkcyjnego, biezni do biegow sprinterskich

oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Watczu. Boisko wielofunkcyjne
zostanie dostosowane do gry w pitke reczng, koszykowke oraz siatkowke.



1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace
na celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego
w punkcie 1.1 zadania, a to:

- Demontaz wyposazenia boiska

- Demontaz koryta odwadniajacego bieznie

- Demontaz zeskoczni do skoku w dal

- Demontaz belek do skoku w dal

- Usuniecie opaski wraz z obrzezami wokét boiska

- Usuniecie nawierzchni poliuretanowej boiska

- Usuniecie nawierzchni poliuretanowej biezni

- Uszczelnienie spekan istniejgcej podbudowy betonowo-asfaltowej biezni

- Wykonanie cieku betonowego otwartego wzdtuz bieini

- Naprawa fragmentu podbudowy betonowo-asfaltowej biezni

- Wykonanie fawy fundamentowej wraz z utozeniem obrzezy betonowych boiska oraz opaski

- Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie boiska

- Utozenie kostki brukowej wokét boisk

- Montaz wyposazenia boiska

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

- Wymiana czesci siatki PP pitkochwytow

1.3. Nazwy i kody

45111000-8 - Roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45236100-1 - Wyréwnywanie terenu obiektéw sportowych

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych.

Oprécz robdt podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenia obiektéw oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyt boisk.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym 4826, na ktérej znajduje sie kubaturowy kompleks szkolny z terenowa
infrastrukturg sportowa - Szkota Podstawowa nr 5 przy Os. Dolne Miasto 14A, 78-600 Watcz.



Opracowaniem objeta jest potudniowo cze$¢ terenu szkoly, na ktérej w chwili obecnej znajduje
sie bosko wielofunkcyjne, bieznia sprinterska oraz rozbieg do skoku w dal. Ze wzgledu na zly
stan nawierzchni obiekt zostat zakwalifikowany do remontu.

Teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest ogrodzony. Przez teren w miejscu planowanej
inwestycji przebiega sie¢ energetyczna niskiego napiecia, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
wodociggowej. Pozostale sieci infrastruktury miejskiej przebiegajace przez dziatke sa oddalone
od remontowanej bieini.

Teren realizacji robét zlokalizowany jest w obszarze istniejacego kompleksu, potozonego
w bezposrednim sasiedztwie drogi i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdéw
lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji
budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robat,
ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét.
Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot.

Projekt powinien zawiera¢ i opisywac co najmniej:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposb prowadzenia robét,
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni



Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania przylegtych do terenu robdt chodnikéw i jezdni
w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wiasciwe uiytkowanie lub zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeh. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni
Wykonawca jest zobowigzany usungé bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzagdzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb
satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byé zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach
i iloéciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku gdy wystapi
koniecznoé¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie



realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony Srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeri, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie
i odziez wymagana dla ochrony 2ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyiej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstac¢ w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyiszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Wykonawca musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego przepisy.

1.9. Ochrona p.poz.

Ochrone p.poz. terenu stanowig hydranty na sieci wodociggowe;j.

1.10. Ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.11. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdline.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST. Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw badZz wyrobow przez
Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania roboét
muszg byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych SST. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego #rddta dla kaidej dostawy, zeby udowodni¢, ie nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
irédta, wiaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego Zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentdw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich iloé¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kaida partia dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatéw, Inspektor moie dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarh muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
- wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwtocznie usunigte
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli Wykonawcy wykorzystaé
te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze byé odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kaidy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez



Inspektora, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zzeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzagdzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Zamawiajacego.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.



4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw
komunikacyjnych. Zastosowanie $rodkéw transportu i innych maszyn cigzkich musi uwzglednia¢
wymagania przepiséw w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie
stuzb gminnych.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci  wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnoé¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuiyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatoione ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badari materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robdét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badar
i ich czestotliwosci s okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza



watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez niego.

Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekc;ji.

Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw
i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badani jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania,
a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Inspaektor, po uprzedniej weryfikacji systamu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikdw badan. Inspektor moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢c badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku



catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione
przez Wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich iloé¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedy mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugos¢ pomnozona
przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badarn atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoécig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takie w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7.4. Przedmiar robot.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktdre nie zostaty przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia), a takze roboty



zamienne zostana zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie wykonanych
przez jednostke projektowa lub osobe wskazana przez Zamawiajgcego przedmiaréw robot.

Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie

wskazanej w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii dotyczacym m.in. formy
dokumentacji projektowej — w tym przedmiaréw robét - z dnia 20 grudnia 2021 r.

8. ODBIORY ROBOT

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
8.1. Zasady ogdlne odbioréw

Roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
z udziatem Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione. Gotowo$¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca i jednoczesnie powiadamia Zamawiajacego. Odbidr bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢
i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr koncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilodci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokotem z bezzwitocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajagcego. Odbiér koricowy robét nastapi
w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Zamawiajacego zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentéw potrzebnych przy adbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacja. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku



stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekty,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagar przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.4.1. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) ksiegi obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru,

g) sprawozdanie techniczne,

h) o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.4.2. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

¢) uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SWZ ujete w kwocie
umowne;j i w zwigzku z tym nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

Czeéciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane
na rzecz witasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robét.

10.2. Dziennik budowy

(jezeli roboty prowadzone bedg na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)

10.3. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione s na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4., dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robdt nie wymagajgcych pozwolenia;
c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad,;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentow:

a) rysunki robocze,

b) aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,



c) dokumentacja powykonawcza,
d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny byé wyraZnie oznaczone nazwg przedsigwzigcia
i Zamawiajacego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
Wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$é
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postgpu
robét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu
przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzer, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inspektorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu,
w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robot sa wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.8. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre s w jakiejkolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

2. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)
4. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poZniejszymi
zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998



w sprawie systeméw oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31
sierpnia 1998 r. Nr 113, poz. 728)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679)

7. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobow /.../
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem oraz
wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. 2000 nr 5 poz. 53);

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZ, ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamoOwienia

Niniejsze Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robét
ziemnych i przygotowawczych przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwg: ,Remont
boiska wielofunkcyjnego, biezni do biegéw sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Watczu”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robét przygotowawczych, ziemnych i rozbiorek.
1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace
na celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu.
Przed przystapieniem do prac budowlanych boiska nalezy przeprowadzi¢ prace rozbiérkowe

polegajace na likwidacji nawierzchni wraz z przylegtym obrzezem oraz opaskg z kostki brukowej
boiska. Usuniecie wyposazenia boiska sportowego i siatki pitkochwytéw oraz belek do skoku
w dal. Podczas prowadzenia prac budowlanych i rozbiérkowych nalezy pamieta¢ o prawidtowym
wygrodzeniu placu budowy, oznakowania.

Na potrzeby realizacji przedsiewziecia nie wystapi konieczno$¢ wycinki drzew. Zielern wzdtuz
granic dziatki po stronie wschodniej oraz potudniowej nie ulegnie zmianie.

1.3. Nazwy i kody
45111100-9 - wyburzenia i rozbidrki,
45111200-0 - roboty ziemne

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z rozbidrka wszystkich kolidujacych z obszarem
zabudowy obiektéw oraz wykonanie koniecznych robdt ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
2.2, Zasypki

Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze miec
wilgotnosci wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi
zosta¢ podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty  zawierajace
zanhieczyszczenia organiczne w iloéci wiekszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.

2.3. Wokét boiska odtworzy¢ opaske z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce
piaskowo-cementowe]j lub miatu kamiennego. Opaska zostanie oddzielona od nawierzchni
boisk za pomocg obrzeza betonowego 100x30x8cm ustawionego na betonie C12/15.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sig do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robét zwigzanych z demontazami nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca



zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem nawierzchni, nalezy stosowac:
- noze do ciecia poliuretanu,
- fopaty i szpadle.
4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkédw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélne;j ST.

Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana na istniejacej juz podbudowie betonowe;j.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wymieni¢ ok. 30% podbudowy.

Powierzchnia na ktérej ma zostaé zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, powinna
by¢ trwata, sucha, noéna i wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji

5.2. Roboty rozbiérkowe (45111100-9)

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych oraz przez
prawo budowlane.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczeg6lnie przed wejsciem na teren rozbidrek osob postronnych.

Materiaty uzyskane z rozbiérek odwiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora
lub do miejsca utylizacji. Zdemontowang sztuczna trawe wraz z wypetnieniem nalezy wywiez¢ i
zutylizowac na koszt Wykonawcy.

Zdemontowany istniejacy sprzet sportowy nalezy wywiez¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Po demontazu wyposazenia sportowego nalezy w sposob jak najmniej inwazyjny usung¢
istniejgcg nawierzchnie sportowa.

5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentéw (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegbtowymi  wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robét. Przed przystgpieniem
do realizacji robdt ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy




wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym
zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykop6w konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych.

5.3.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejaé protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne,
tworzace ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno-wysokoéciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktéw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopéw powinno by¢ sprawdzone przez nadzor
techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.3.2. Wykonywanie wykopow

Grunt z wykopéw moze byé¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét ziemnych
po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany
odktad. Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody
od wykopu na szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie prowadzonych robot
zostana stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie
nalezy niezwilocznie poinformowaé Inspektora. Roboty ziemne w rejonie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié¢ recznie. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwaé i powiadomic Inspektora w celu ustalenia
odpowiednich sposobow zabezpieczen.

5.3.3. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna
wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usunaé recznie, bezposrednio przed wykonaniem
podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego
poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podkitadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢
przed przemarzaniem. Lub usunaé warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany podtfoza
jak przy przegtebieniu.

5.3.4. Podsypki pod fundamenty
Podsypki nalezy wykonywac z pospétki, zwiru albo czystych piaskéw $rednich lub grubych.
W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowaé podsypke z piasku sredniego,

o grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w przypadku
zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.



5.3.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie speiniajg wymaganego wskaznika zageszczenia
wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjaé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskainika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.3.6. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscia
robét. Powinno by¢ prowadzone réwnomiernie — réznica w poziomie zasypek nie powinna
przekraczaé 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt do
zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony. Wykonawca moze przystgpi¢ do
zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ gruboéé 0,2 m. Mozna ja zageszczac recznie lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a) rozécielaé grunt warstwami o réwnej grubosci

b) warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢
urzadzenia zageszczajacego,

5.3.7. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw liniowych powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagari dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.4. Podtoze i podbudowa boiska

Projektuje sie boisko o nawierzchni poliuretanowej na warstwie szczelnej mineralno gumowej
o grubosci 35mm.

Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana na istniejacej juz podbudowie z kruszywa
tamanego. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe z kruszywa tamanego



ok. 3cm  w celu wyprofilowania i wyréwnania nawierzchni oraz nadaniu odpowiedniego
spadku. Podbudowe nalezy zagescic do 1s=0,98.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Wokét boisk utozone zostana obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowe;j
C12/15, z oporem i na podsypce cementowo piaskowej z zgodnie z rysunkiem nr 1 w czgsci
graficznej.

UWAGA: Nalezy pamietaé, aby obrzeza byty pokryte cata gruboscia warstwy EPDM.

5.6. Odwodnienie biezni odbywac sie bedzie powierzchniowo do ciekéw betonowych poprzez
spadek poprzeczny biezni 1%. W przypadku boiska zaplanowano spadek kopertowy 1%
z odprowadzeniem wody na teren zielony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr
robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
odwodnicnic wykopéw w czasic wykonywania robét,

- doktadno$¢ wykonania wykop6w (usytuowanie i wykoriczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.



Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
- wiaséciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlaéciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzic zgodnie z ST.

Odbiér robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopéw i robét ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

¢) grubosci poszczegdinych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntdéw.

Odbidr koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedfozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej ST. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogdlne;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:



10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prabek gruntu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH
NAWIERZCHNIE

1. INFORMACIJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamodwienia
Niniejsze SzczegStowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sig do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamé6wienia publicznego pod nazwa: ,Remont boiska

wielofunkcyjnego, bieini do biegéw sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Watczu”

1.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania
terenu.

1.2.2. Zakres robét objetych SST

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

1.3. Nazwy i kody

45212221-1 - budowa nowej nawierzchni sportowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

1.5. Ogéine wymaganla dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonaniem nowych nawierzchni sportowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowy,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

OgdbIne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoinej ST.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska

Dwuwarstwowa elastyczna nawierzchnia typu 2S gr. 16mm ukfadana z granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym (8mm) oraz EPDM virgin potaczonego lepiszczem
poliuretanowym (8mm) na podktadzie warstwy stabilizacyjnej typu ET grub. ok. 35mm.

Nawierzchnia w kolorze ceglastym.

2.2.1. Parametry nawierzchni

Wytrzymatos$é na rozcigganie, N/mm? (MPa) >1,2
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 282
Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm £0,9
Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <09
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy

(stopien w skali szarej); (metoda badari PN-EN 20105-A02:1996) s
Opér poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80+ 110
- nawierzchnia mokra 55+ 110
Przepuszczalno$é dla wody (mm/h) 23200
Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % 2103

2.2.3.W celu weryfikacji jakoéci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréow

nawierzchni wymagane sg n/w dokumenty:
e Atest PZH
e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie sktadania

ofert)
e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

e Badania potwierdzajgcych zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08




e Badania Wielopiericieniowych Weglowodoréw Aromatycznych —dedykowane dla
oferowanego systemu nawierzchni PU — nie akceptuje sie badari na uzyte lepiszcza PU

e  Certyfikat FIBA 3x3

e Badanie na mrozoodpornoé¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg
badawcza ITB lub réwnowazne . Nie akceptuje si¢ badan zgodnych z norma EN 772-
18:2011-07

Dokumenty nalezy dotaczyé do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé

z oryginatem.

2.3.4. Kolorystyka boiska:

Nawierzchnia - ceglasta
Kolorystyka linii boiska:

Lp. | Element boisk Kolor
1 Linie do pitki recznej gr. 5cm Biaty
2 Linie do koszykéwki gr. 5em Czarny
3 Linie do siatkéwki gr. 5cm Z6tty

Linie nalezy wykona¢ metoda natryskowa farba przeznaczong do malowania na poliuretanie.
Grubosé wszystkich linii 5 ¢m

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegélnych robdt pozostawia sig do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagari jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ i wasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcg potwierdzajacego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dofaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw rob6t musza byé oparte na wymaganiach
zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét.

5.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego

5.2.1. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢

zaolejone (plamy nalezy usunac).
Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadac

odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym
Te same wymagania stosuje sie do podktadu elastycznego ET.

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz

temperaturze ponizej 7 2C i powyzej 30 2C.

5.2.2. Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luinych czasteczek podtoza.
Wykonuje sie ja recznie — za pomoca watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
5.2.3. Warstwa podktadowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizujaca,
mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potaczona lepiszczem poliuretanowym,
uktadana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

5.2.4. Wykonanie warstwy uzytkowej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, W stosunku
wagowym 100:20. Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

5.2.5. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyZsza o co najmniej
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.




5.2.6. Spos6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm.

- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

- Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem,

- Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych péiniejsze uzytkowanie,

- Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreélonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadiondw la) lub innych przepiséw
(w przypadku boisk, kortéw itp).

5.2.7. Uwagi ogdlne:

a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegolnych materiatéw.
b) Przy podbudowie betonowej nalezy zwréci¢ uwage na poprawng impregnacje podtoza.
c) nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnia sportowo-rekreacyjna i temu celowi ma
stuzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robé6t rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypéw powinny sie zawiera¢ w granicach:
+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+ 5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zastosowanie wiaéciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wiasciwej wilgotnosci,



- zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlegac odbiorom czesciowym.
Po zakofczeniu catoéci robét ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koricowego i sporzadzic
protokét koficowy. Réwnos¢ podioia pod ptyte boiska mierzona na dtugoéci 3 m powinna
wynosi¢ < 5 mm, a spadki powinny zawiera¢ sie¢ w przedziale 0,7-1,0%. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekraczaé 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie
z norma BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja £ 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana
do powierzchni wykonanych robét. Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez
uksztattowanie podfoza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokoéci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych dwdch kostek
nie moze przekraczaé 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak ukfada¢, aby spoiny

rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,



- sprawdzenie prawidtowoséci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

0gélne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej ST. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3 jednostki przyjete dla poszczegdlnych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.

9, ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogéinej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN},
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.



PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3

OGRODZENIE, PILKOCHWYTY | WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISK

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

Niniejsze Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza sie do wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ogrodzeniem, pitko chwytami oraz wyposazeniem sportowym boiska i kortu przy
realizacji zaméwienia publicznego pod nazwa: ,,Remont boiska wielofunkcyjnego, biezni do
biegéw sprinterskich oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Watczu”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST
1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest dostawa i montaz elementéw ogrodzenia, pitko chwytéw
oraz wyposaienia sportowego.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace
a celu realizacje wszelkich rob6t objetych Dokumentacja Projektowg dla wymienionego
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- dwie bramki do pitki recznej

- cztery kosze do koszykowki

- dwa komplety zestawu do siatkdwki

- Pitkochwyty zostang wyposazone w nowg siatke PP o oczkach 45x45x4mm wraz z osprzgtem
zamontowanym na istniejgcych stupkach.

1.3. Nazwy i kody

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
i Ogdlna ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
2.2. Fundamenty

Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw — beton klasy C12/15.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopow. Grunt do zasypek nie moze mieé
wilgotnoéci wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi
zosta¢ podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty zawierajace
zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.

2.3. Wyposazenie sportowe:

- Komplet bramek do pitki recznej o wymiarach 300x200cm z profilu 80x80mm malowane
proszkowo, mocowane w tulejach. Tuleje nalezy zamontowa¢ w fundamencie 40x40x40cm
z betonu C12/15.

- Kosze do koszykéwki w ilosci 4 szt. o konstrukcji dwustupowej, z profilu o przekroju
100x100mm montowane na state w tulei osadzonej w fundamencie o wymiarach 80x80x100cm
z betonu C12/15. Tablica z mozliwoscig regulacji mechanicznej w zakresie wysokosci
posiadajgca wymiar 180x105cm.

- Zestawy do siatkéwki w iloéci 2 kompletéw, w ktérych sktad wchodzg stupki aluminiowe
75x116mm wzmochiony montowany za pomocg tulei osadzonych w fundamencie o wymiarach
40x40x60cm z betonu C12/15. Stupki powinny umozliwiaé reczng regulacje wysokosci siatki.

2.4. Pitkochwyty zostang wyposazone w nowa siatke PP o oczkach 45x45x4mm wraz
z osprzetem zamontowanym na istniejgcych stupkach.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sig¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej ST. Wykonawca
jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wtaéciwosci przewozonych materiatéw.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ogrodzenia oraz pitkochwytow

Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca przedfozy Inspektorowi nadzoru instrukcje montazu
pitkochwytéw w celu kontroli zgodnosci wykonanych robét. Montaz w sposéb zgodny
z wysokoscig i ptaszczyzng konstrukeji oraz zaleceniami producenta.

5.2. Montaz wyposazenia

Przed rozpoczeciem montazu Wykonawca przedfozy Inspektorowi nadzoru instrukcje montazu
sprzetu sportowego w celu kontroli zgodnosci wykonanych robét.

Sprzet sportowy winien byé zamontowany w tulejach montazowych osadzonych w podtozu
w fundamentach betonowych z betonu min. B-15 zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposdb by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczeristwo. Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny
w zakresie wszystkich elementdéw, dajacy mozliwosé jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu
dodatkowych elementéw. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prébny montaz dostarczonego
sprzetu oraz przekaza¢ uizytkownikowi instrukcje montazu i uiytkowania oraz sktadowania
sprzetu.

5.4. Kontrola i odbiér robét budowlanych
Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano czes¢ ogdlna.

Badania kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojéw elementow ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementéw,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementow.

Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i zgodnos¢ z obowigzujacymi normami.

5.5. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w Ogéine;j ST.

5.6. Rozliczenie robét
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Ogoélnej ST.

5.7. Dokumenty odniesienia
Ogdlne wymagania dotyczace dokumentéw odniesienia podano w Ogolnej ST.



