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Opracował:

mgr inż. Jarosław Ziółkowski

inwestor:
Gmina Rokietnica

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

GRUDZIEŃ 2023

Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie części działki nr 326/33,

obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania
"Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"

-

KOSZTORYS ŚLEPY
INSTALACJE SANITARNE
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 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-12-23A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
 dworca kolejowego ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego
 w Rokietnicy"

 Lokalizacja:
 Część działki nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

Podane w kosztorysie: producent, typ, rodzaj itp. poszczególnych urządzeń należy traktować jako przykładowy, 
charakteryzujący konieczne cechy i właściwości, dopuszcza się zastosowanie zamiennego produktu pod 
warunkiem, że posiadać on będzie parametry nie gorsze i co najmniej równoważne. Zaleca się aby przed 
złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej.
Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 wraz z 
późniejszymi  zmianami) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. 
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. wraz z późniejszymi  zmianami) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na 
roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, 
projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
związku z tym na etapie postępowania przetargowego należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w 
ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia 
zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania przetargowego oraz brak wskazania w opisie 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii 
wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie 
realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania przetargowego, nie zwalnia to również wykonawcy od jego 
wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych."
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SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Instalacje wewnętrzne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

1.1 Instalacja kanalizacyjna ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.1.2 Demontaże ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

1.2 Instalacja wodociągowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2.2 Demontaże ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2.3 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2.4 Armatura ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2.5 Biały montaż ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

1.3 Instalacja grzewcza ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.3.1 Ogrzewanie podłogowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.3.2 Demontaże ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

1.6 Instalacja wentylacji ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.6.1 Urządzenia i uzbrojenie ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.6.2 Kanały wentylacyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.6.3 Roboty budowlane i towarzyszące ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.6.4 Rurociągi freonowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

1.8 Klimatyzacja freonowa VRV ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.8.2 Układ VRV ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.8.4 Skropliny ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.8.5 Rurociągi freonowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.8.6 Inne ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.8.7 Sterowanie centralne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

1.9 Dokumentacja powykonawcza ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-12-23A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
 dworca kolejowego ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego
 w Rokietnicy"

 Lokalizacja:
 Część działki nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica

 Zamawiający:  ..........

KOSZTORYS  001-12-23A Strona 1
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacje wewnętrzne
 

 

1.1 Instalacja kanalizacyjna
 

 

1.1.2 Demontaże
 

 

1.1.2 10 KNNR N008-02-22-04-00 
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego ø 50-100 na ścianie metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 20 KNNR N008-02-22-07-00 
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW ø do 50 na ścianie metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 30 KNNR N008-02-22-08-00 
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW ø 75-110 na ścianie metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 40 KNNR N008-02-25-03-00 
Demontaż umywalki porcelanowej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 50 KNNR N008-02-25-02-00 
Demontaż zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.2 60 KNNR N008-02-25-05-00 
Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,52000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa
 

 

1.1.3 70 WKNR W215-02-08-03-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,93000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 80 WKNR W215-02-08-01-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50 metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 90 WKNR W215-02-08-01-00 
Rurociąg kanal niskoszumowy na uszczelkę na ścianie murowanej w 
budynkach niemieszkalnych ø 40 metr 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) niskoszumowa kielich ø 40 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal niskoszumowe ø 40 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 100 WKNR W215-02-08-01-00 
Rurociąg kanal niskoszumowy na uszczelkę na ścianie murowanej w 
budynkach niemieszkalnych ø 50 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) niskoszumowa kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal niskoszumowe ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 110 WKNR W215-02-08-02-00 
Rurociąg kanalizacyjny niskoszumowy na uszczelkę na ścianie murowanej w 
budynkach niemieszkalnych ø 75 metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22800 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) niskoszumowa kielich ø 75 metr 1,00000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal niskoszumowe ø 75 szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 120 WKNR W215-02-08-03-00 
Rurociąg kanal niskoszumowy na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku
niemieszkalnym ø 110 metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) niskoszumowa kielich ø 110 metr 0,93000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal niskoszumowe ø 110 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 130 WKNR W215-02-22-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 140 KNR-W 2-15 0213-05
Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu 
wciskowym o śr. 110 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,03000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 150 WKNR W215-02-18-01-00 
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Wpust ściekowo-podłogowy PCW ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 160 WKNR W215-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe niskoszum na uszczelkę ø 40 szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56100 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal niskoszum ø 50 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 170 WKNR W215-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe niskoszum. na uszczelkę ø 50 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56100 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal niskoszum. ø 50 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 180 WKNR W215-02-11-03-00 
Dodatek za podejście odpływowe niskoszum. na uszczelkę ø 110 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal niskoszum. ø 110 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 190 KNNR N003-03-03-01-00 
Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,030 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 200 KNNR N003-03-02-01-01 
Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 100 na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,015 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,44000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100 szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 210 KNR  401-02-08-08-00 
Otwory w elementach z betonu gruzowego grubości do 40 cm powierzchni do 
0,05 m² szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 220  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1.3 230 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 240 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 0,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 Instalacja wodociągowa
 

 

1.2.2 Demontaże
 

 

1.2.2 250 KNNR N008-01-08-02-00 
Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø
25-32 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 260 KNNR N008-01-08-01-00 
Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø
15-20 metr 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 270 KNNR N008-01-22-04-00 
Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) ściennej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 280 KNNR N008-01-22-01-00 
Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) ø 15-20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 290 KNNR N008-01-22-01-00 
Demontaż wodomierza ø 15-20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.3 Rurociągi
 

 

1.2.3 300 KNR  215-36-01-03-00 
Rurociąg z rur PEX 16x2,0 metr 114,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 16 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 310 KNR  215-36-01-03-01 
Rurociąg z rur PEX 20x2,25 metr 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 320 KNR  215-36-01-03-02 
Rurociąg z rur PEX 25x2,5 metr 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 330 KNR  215-36-01-04-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach 32x3,0 metr 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32670 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 340 KNR  216-13-50-06-00 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm metr 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 350 KNR  216-13-50-06-04 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 25,0 mm metr 59,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/25 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 18 szt 0,36000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 360 KNR  216-13-50-07-00 
Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 370 KNR  216-13-50-07-04 
Izolacja rury ø 22 otuliną grub 25,0 mm metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/25 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 22 szt 0,34000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 380 KNR  216-13-50-08-00 
Izolacja rury ø 25 otuliną grub 7,5 mm metr 21,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 390 KNR  216-13-50-08-03 
Izolacja rury ø 25 otuliną grub 25,0 mm metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ARMAFLEX AF/M ø 25 szt 0,28600 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 400 KNR  216-13-50-11-00 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm metr 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 410  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur szt 3,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2.4 Armatura
 

 

1.2.4 420 KNNR N004-01-30-03-20 
Zawór antyskazeniowy EA gwint,instal wod z rur stal ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Zawór antyskażeniowy EA ø 1" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 430 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27840 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 440 KNR  215-01-18-02-00 
Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53760 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór żel kielich FIG 201 ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 450 KNR  215-01-21-07-10 
Elektr pojemnościowy podgrzewacz wody V=100 dm3 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,23520 ......... ...........

R ..............
Pojemn podgrz wody z grzłką 3,0 kW szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 460 KNNR N004-05-24-01-21 
Zawór bezpieczenstwa membranowy do wody dla podgrzewacza o poj. 100 
dm3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37000 ......... ...........

R ..............
Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 ø 1/2" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.4 470 KNR  215-01-12-01-00 
Zawór przelotowy ø 15 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21120 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór przelotowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 480 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 1,563 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 490 WKNR W215-01-16-01-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15 szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 500 WKNR W215-01-16-06-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do płuczki ustęp ø 15 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90500 ......... ...........

R ..............
Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 3,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 510 KNR-W 2-15 0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr 200,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,05560 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 520 WKNR W215-01-27-03-01 
Próba szczeln instalacji wodociągowej z rur z PP w budynkach 
niemieszkalnych ø 63 metr 200,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10010 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 530 KNR-W 4-01 0335-09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 540 KNR-W 4-01 0208-03
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 550 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2.5 Biały montaż
 

 

1.2.5 560 KNR  215-01-17-01-00 
Bateria do umywalki dla niep. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00800 ......... ...........

R ..............
Bateria do umywalki dla niep. szt 1,00000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 570 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 580 KNR  215-01-15-02-01 
Bateria zmywakowa stojąca ø 15 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 590 KNR  215-01-17-07-00 
Natrysk ćwierćobrotowy M420 ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44160 ......... ...........

R ..............
Natrysk wieloobrotowy M420 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 600 KNR  215-02-23-02-00 
brodzik prostokątny 130x90 cm biały + kabina prysznicowa 130x90 cm 
Walk-In chrom/szkło przezroczyste kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83520 ......... ...........

R ..............
Spust do wanny mos M1621D ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
brodzik prostokątny 130x90 cm biały + kabina 
prysznicowa 130x90 cm Walk-In chrom/szkło 
przezroczyste - wzór wg proj. aranżacji wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 610 KNR  215-31-04-01-00 
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54240 ......... ...........

R ..............
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą szt 1,00000 ......... ...........
Deska sedesowa szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 620 KNR  215-31-04-01-00 
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą wersja dla 
niepełnosprawnych kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54240 ......... ...........

R ..............
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą 
wersja dla niepełnosprawnych

szt 1,00000 ......... ...........

Deska sedesowa szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 630 KNR  215-31-04-02-00 
pisuar wiszący biały + zawór pisuarowy podtynkowy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41184 ......... ...........

R ..............
pisuar wiszący biały + zawór pisuarowy podtynkowy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 640  000-00-00-00-00 
Poręcz stała łukowa dla niepełnosprawnych 500 mm stal nierdzewna + Poręcz
prosta dla niepełnosprawnych 30 cm fi32mm stal nierdzewna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Poręcz stała łukowa dla niepełnosprawnych 500 mm 
stal nierdzewna + Poręcz prosta dla 
niepełnosprawnych 30 cm fi32mm stal nierdzewna

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 650  000-00-00-00-00 
Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm (stal nierdzewna mat) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm (stal 
nierdzewna mat)

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 660  000-00-00-00-00 
Poręcz prosta dla niepełnosprawnych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Poręcz prosta dla niepełnosprawnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 670 KNR  215-31-01-02-00 
Element montażowy na ścianie do pisuaru kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98496 ......... ...........

R ..............
element montażowy do pisuaru szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 680 KNR  215-31-01-01-00 
Stelaż do ustępu dla niep. z przyciskiem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80448 ......... ...........

R ..............
Stelaż do ustępu dla niep. z przyciskiem szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 690 KNR  215-31-01-01-00 
Stelaż do ustępu z przyciskiem kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80448 ......... ...........

R ..............
Stelaż do ustępu z przyciskiem szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 700 KNR  215-02-21-02-01 
umywalka 60x43 cm wpuszczana prostokątna biała szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
umywalka 60x43 cm wpuszczana prostokątna biała szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.5 710 KNR  215-02-21-02-01 
umywalka50x40 cm wisząca szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
umywalka50x40 cm wisząca szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 720 KNR  215-02-21-02-01 
umywalka-dla-niepelnosprawnych-65-cm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
umywalka-dla-niepelnosprawnych-65-cm szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 730 KNR  215-01-14-01-10 
Zawór ze złączką do węża szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16320 ......... ...........

R ..............
Zawór ze złączką do węża ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 740 KNR  215-02-20-04-01 
zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany stal szlachetna polerowana szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24640 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany stal 
szlachetna polerowana

szt 1,00000 ......... ...........

Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 750 KNR  215-02-20-04-01 
Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy z ociekaczem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24640 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy z 
ociekaczem

szt 1,00000 ......... ...........

Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.5 760 KNR  215-02-20-04-01 
Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na ścianie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24640 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 770 KNR  215-02-20-04-02 
Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na ścianie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24640 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak blaszany 2-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.5 780 KNR  215-01-14-01-00 
Przycisk do pisuaru szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16320 ......... ...........

R ..............
Przycisk do pisuaru szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Instalacja grzewcza
 

 

1.3.1 Ogrzewanie podłogowe 
 

 

1.3.1 790 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 800 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.3.1 810  000-00-00-00-00 
Ogrzewanie podłogowe matami elektrycznymi + sterownik bezprzewodowy z 
modułem Wifi i odstępem przez Internet kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,00000 ......... ...........

R ..............
Mata elektryczna 100W/m2 m² 3,00000 ......... ...........
Mata elektryczna 100W/m2 m² 3,90000 ......... ...........
Mata elektryczna 100W/m2 m² 4,80000 ......... ...........
Mata elektryczna 100W/m2 m² 2,50000 ......... ...........
Mata elektryczna 100W/m2 m² 1,60000 ......... ...........
Mata elektryczna 100W/m2 m² 2,05000 ......... ...........
Mata elektryczna 100W/m2 m² 1,70000 ......... ...........
Mata elektryczna 150W/m2 m² 2,30000 ......... ...........
Sterownik bezprzewodowy z modułem Wifi i 
odstępem przez Internet

kmpl 8,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 820  000-00-00-00-00 
Kurtyna powietrzna elektryczna 1,0 m 230V/2,2 kW załączana kontaktronem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,00000 ......... ...........

R ..............
Kurtyna powietrzna elektryczna 1,0 m 230V/2,2 kW 
załączana kontaktronem

szt 1,00000 ......... ...........

Sterownik kurtyny kmpl 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 830  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3.2 Demontaże
 

 

1.3.2 840 KNNR N008-04-10-04-00 
Demontaż rurociągu stalowego ø 40-50 spawanego na ścianie metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 850 KNNR N008-04-22-01-00 
Demontaż gałązek grzejnika przez zamrożenie podejść kmpl 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 860 KNR  709-01-01-03-00 
Spawanie ręczne gazowe stali niskostopowych, rurociag ø do 42,4 grubość 
ścianki 4,5 spoiny nie badane radiologicznie szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66000 ......... ...........

R ..............
Druty spawalnicze kg 0,03000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,00100 ......... ...........
Acetylen kg 0,02000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,03000 ......... ...........

M ..............
Sprężarka elektryczna 4-5 m³/min m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  001-12-23A Strona 16
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 870  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6 Instalacja wentylacji
 

 

1.6.1 Urządzenia i uzbrojenie
 

 

1.6.1 880 WKNR W217-02-07-01-00 
Centrala NW1 szer. x dł. x wys. 1200x1500x400, m=~218kg dostęp z prawej i
od dołu, wykonanie podwieszane, Nagrzewnica elektryczna 3,0 kW/400V, 
230V/0,78kW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Centrala NW1 szer. x dł. x wys. 1200x1500x400, 
m=~218kg dostęp z prawej i od dołu, wykonanie 
podwieszane, Nagrzewnica elektryczna 3,0 
kW/400V, 230V/0,78kW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 890 WKNR W217-02-07-01-00 
Wentylator kanałowy Dn160 225m3/h, 150 Pa
Pel 230V/0,1kW + regulator obrotów

szt 1,000 .............. ..............
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja mocująca szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator kanałowy Dn160 280m3/h, 160 Pa
Pel 230V/0,1kW + regulator obrotów

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 900 WKNR W217-01-39-04-01 
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną Dn300/8 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,18000 ......... ...........

R ..............
Skrzynka rozprężna szt 1,00000 ......... ...........
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 
skrzynką rozpreżną Dn300/8

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 910 WKNR W217-01-39-04-01 
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną 
300x300/8 szt 4,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,18000 ......... ...........

R ..............
Skrzynka rozprężna szt 1,00000 ......... ...........
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 
skrzynką rozpreżną 300x300/8

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 920 WKNR W217-01-38-01-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą i lamelami pozioma 125x325 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,88000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą i 
lamelami pozioma 125x325

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 930 WKNR W217-01-38-01-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą i lamelami pozioma 125x225 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,88000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą i 
lamelami pozioma 125x225

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 940 WKNR W217-01-49-01-01 
Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,29000 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 1,33000 ......... ...........
Podstawa dachowa kołowa B2 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,36400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 950 WKNR W217-01-49-02-01 
Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 2,00000 ......... ...........
Podstawa dachowa kołowa B2 ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 250 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,50400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.6.1 960 WKNR W217-01-44-01-10 
Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 970 WKNR W217-01-44-02-10 
Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 980 WKNR W217-01-47-01-01 
Czerpnia scienna kołowa typ B ø 315 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Czerpnia ścienna kołowa B ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 990 WKNR W217-01-31-03-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 1000 WKNR W217-01-31-02-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 125 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 1010 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn125 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy Dn125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 1020 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6.2 Kanały wentylacyjne
 

 

1.6.2 1030 WKNR W217-01-23-02-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 55% udziału kształtek do
ø 200 m² 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 0,41000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,51000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 1040 WKNR W217-01-23-05-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do
ø 630 m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 630 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 630 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 630 szt 0,20000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 630 szt 0,44000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,14000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 1050  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 1060  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 8,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 1070 WKNR W217-01-02-04-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 1400 m² 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 1400 m² 0,61000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 1400 m² 0,43000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 szt 0,18000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 0,97000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 1080 KNR  216-03-04-01-00 
Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej póltwardej grub 40 mm m² 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30720 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 0,08000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,07000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 1090 KNR  216-03-19-01-00 
Izolacja kanałów kołowych matami z waty szklanej grub 40 mm m² 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52800 ......... ...........

R ..............
Maty z waty szklanej gr 40 mm m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,04000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 1100 WKNR W217-01-53-02-03 
Rewizja wentylacyjna szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........

R ..............
Otwór kontrolny stal A ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6.3 Roboty budowlane i towarzyszące
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1.6.3 1110 WKNR W401-03-35-04-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.3 1120 KNNR N003-03-02-02-01 
Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej m³ 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.3 1130 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6.4 Rurociągi freonowe
 

 

1.6.4 1140 KNNR 4 0405-03 z.o. 2.6. 
9901-08 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm izolowane metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,65730 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 31 mm

szt 0,89000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.4 1150 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm izolowane metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,69300 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 0,74000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.4 1160 KNR  724-02-35-03-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 19,1 izolowane kg 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,25000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,02000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,02000 ......... ...........
Rura miedziana ø 18 metr 1,30000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,66000 ......... ...........

M ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.4 1170 KNR 7-24 0514-10
Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,50000 ......... ...........

R ..............
azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 3,80000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.4 1180 KNR 7-24 0515-10
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,95500 ......... ...........

R ..............
freon kg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.8 Klimatyzacja freonowa VRV 
 

 

1.8.2 Układ VRV
 

 

1.8.2 1190  000-00-00-00-00 
Układ VRV pompa ciepła praca całoroczna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Układ VRV pompa ciepła kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.8.2 1200 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż jednostek wewnętrznych wraz ze sterownikami szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.2 1210 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż jednostki zewnętrznej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.2 1220 KNR  724-01-30-01-00 
Montaż trójników instalacyjnych szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,04000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........

M ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.8.2 1230 KNR 7-08 0509-01
Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,17020 ......... ...........

R ..............
przewód kabelkowy metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 20,000  ...........

M ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.2 1240 KNR 7-24 0516-10
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 75,63600 ......... ...........

R ..............
czyściwo bawełniane kg 0,80000 ......... ...........
spirytus dm³ 0,63000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.8.4 Skropliny
 

 

1.8.4 1250 KNNR 4 0211-04
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25 (3/4") mm o 
połączeniach klejonych szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,39000 ......... ...........

R ..............
kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 3,00000 ......... ...........
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.4 1260 KNNR 4 0207-05 z.o. 2.6. 
9901-11 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm metr 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,32125 ......... ...........

R ..............
kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1") szt 1,20000 ......... ...........
rury PVC o śr. 32 mm (1") NIBCO metr 1,00000 ......... ...........
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm (1") szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.4 1270 KNNR N004-02-13-01-10 
Syfon suchy skroplin szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 ......... ...........

R ..............
Syfon suchy skroplin szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.4 1280 KNNR 3 0303-02
Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m³ 0,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 49,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.8.5 Rurociągi freonowe
 

 

1.8.5 1290 KNNR 4 0405-01
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm izolowane metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,53400 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 6,35
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1,01000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1300 KNNR 4 0405-03 z.o. 2.6. 
9901-08 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm izolowane metr 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,65730 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 31 mm

szt 0,89000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1310 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm izolowane metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,69300 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 0,74000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1320 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm izolowane metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,69300 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 0,74000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1330 KNR  724-02-35-04-00 
Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 22 izolowane mb. kg 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,01000 ......... ...........
Rura miedziana ø 22 metr 1,10000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 0,37000 ......... ...........

M ..............
Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 0,56000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.8.5 1340 KNR 7-24 0514-10
Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie kmpl 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,50000 ......... ...........

R ..............
azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 3,80000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1350 KNR 7-24 0515-10
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym Czynnik chłodn. R410A 20 kg kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 30,08250 ......... ...........

R ..............
freon kg 20,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1360  925-01-03-01-00 
Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 6mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14200 ......... ...........

R ..............
Otuliny kauczukowe 6/13 mm metr 1,10000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Rozpuszczalnik dm³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1370  925-01-03-01-00 
Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 9,5mm metr 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14200 ......... ...........

R ..............
Otuliny kauczukowe 9,5/13 mm metr 1,10000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Rozpuszczalnik dm³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1380  925-01-03-01-00 
Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 12mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14200 ......... ...........

R ..............
Otuliny kauczukowe 12/13 mm metr 1,10000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Rozpuszczalnik dm³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1390  925-01-03-02-00 
Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 15mm metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14400 ......... ...........

R ..............
Otuliny ø 15/13 mm metr 1,11000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rozpuszczalnik dm³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.5 1400  925-01-03-02-00 
Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 22mm metr 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14400 ......... ...........

R ..............
Otuliny ø 22/13 mm metr 1,11000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Rozpuszczalnik dm³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.8.6 Inne
 

 

1.8.6 1410 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,76496 ......... ...........

R ..............
kanał instalacyjny duzy metr 1,04000 ......... ...........
kołki rozporowe szt 5,40000 ......... ...........
łącznik kanału duży szt 0,68000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.6 1420 KNNR 3 0303-02
Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m³ 0,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 49,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8.6 1430 KNR AT-17 0101-03 z.sz. 
1.3. 
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150 mm techniką 
diamentową metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 6,00000 ......... ...........

R ..............
wiertło diamentowe szt 0,12500 ......... ...........
woda m³ 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
wiertnica o mocy do 3 kW m-godz 4,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.8.7 Sterowanie centralne
 

 

1.8.7 1440  000-00-00-00-00 
Sterowanie centralne z dostępem zdalnym - Inteligentny Menedżer Dotykowy,
Adapter iTM plus, Oprogramowanie iTM ppd kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 32,00000 ......... ...........

R ..............
Inteligentny Menedżer Dotykowy, Adapter iTM plus,
Oprogramowanie iTM ppd

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.9 Dokumentacja powykonawcza
 

 

1.9 1450  000-00-00-00-00 
Dokumentacja powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 100,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  001-12-23A ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    001-12-23A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
 dworca kolejowego ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego
 w Rokietnicy"

 Lokalizacja:
 Część działki nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica

 Zamawiający:  ..........
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1 Instalacje wewnętrzne
 

1.1 Instalacja kanalizacyjna
 

1.1.2 Demontaże

1.1.2 10 KNNR N008-02-22-04-00 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego ø 50-100 na ścianie  metr 5,000
 

1.1.2 20 KNNR N008-02-22-07-00 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW ø do 50 na ścianie  metr 10,000
 

1.1.2 30 KNNR N008-02-22-08-00 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego PCW ø 75-110 na ścianie  metr 15,000
 

1.1.2 40 KNNR N008-02-25-03-00 Demontaż umywalki porcelanowej  kmpl 1,000
 

1.1.2 50 KNNR N008-02-25-02-00 Demontaż zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego  kmpl 1,000
 

1.1.2 60 KNNR N008-02-25-05-00 Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną  kmpl 1,000
 

 
1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa

1.1.3 70 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110  metr 10,000

 

1.1.3 80 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 2,000

 

1.1.3 90 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal niskoszumowy na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 40  metr 13,000

 

1.1.3 100 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal niskoszumowy na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 8,000

 

1.1.3 110 WKNR W215-02-08-02-00 Rurociąg kanalizacyjny niskoszumowy na uszczelkę na ścianie murowanej w 
budynkach niemieszkalnych ø 75  metr 5,000

 

1.1.3 120 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal niskoszumowy na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110  metr 20,000

 

1.1.3 130 WKNR W215-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110  szt 3,000
 

1.1.3 140 KNR-W 2-15 0213-05 Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm  szt 3,000
 

1.1.3 150 WKNR W215-02-18-01-00 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50  szt 1,000
 

1.1.3 160 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe niskoszum na uszczelkę ø 40  szt 12,000
 

1.1.3 170 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe niskoszum. na uszczelkę ø 50  szt 4,000
 

1.1.3 180 WKNR W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe niskoszum. na uszczelkę ø 110  szt 4,000
 

1.1.3 190 KNNR N003-03-03-01-00 Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 0,030
 

1.1.3 200 KNNR N003-03-02-01-01 Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 100 na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,015

 

1.1.3 210 KNR  401-02-08-08-00 Otwory w elementach z betonu gruzowego grubości do 40 cm powierzchni do 0,05 
m²  szt 9,000

 

1.1.3 220  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur  szt 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3+1+1 5,000

 

1.1.3 230 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,050

 

1.1.3 240 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 0,300

 

 
1.2 Instalacja wodociągowa

 
1.2.2 Demontaże

1.2.2 250 KNNR N008-01-08-02-00 Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø 
25-32  metr 10,000

 

1.2.2 260 KNNR N008-01-08-01-00 Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø 
15-20  metr 55,000

 

1.2.2 270 KNNR N008-01-22-04-00 Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) ściennej  szt 1,000
 

1.2.2 280 KNNR N008-01-22-01-00 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) ø 15-20  szt 1,000
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1.2.2 290 KNNR N008-01-22-01-00 Demontaż wodomierza ø 15-20  szt 1,000
 

 
1.2.3 Rurociągi

1.2.3 300 KNR  215-36-01-03-00 Rurociąg z rur PEX 16x2,0  metr 114,000
 

1.2.3 310 KNR  215-36-01-03-01 Rurociąg z rur PEX 20x2,25  metr 24,000
 

1.2.3 320 KNR  215-36-01-03-02 Rurociąg z rur PEX 25x2,5  metr 26,000
 

1.2.3 330 KNR  215-36-01-04-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach 32x3,0  metr 23,000
 

1.2.3 340 KNR  216-13-50-06-00 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm  metr 55,000
 

1.2.3 350 KNR  216-13-50-06-04 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 25,0 mm  metr 59,000
 

1.2.3 360 KNR  216-13-50-07-00 Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm  metr 10,000
 

1.2.3 370 KNR  216-13-50-07-04 Izolacja rury ø 22 otuliną grub 25,0 mm  metr 5,000
 

1.2.3 380 KNR  216-13-50-08-00 Izolacja rury ø 25 otuliną grub 7,5 mm  metr 21,000
 

1.2.3 390 KNR  216-13-50-08-03 Izolacja rury ø 25 otuliną grub 25,0 mm  metr 5,000
 

1.2.3 400 KNR  216-13-50-11-00 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm  metr 18,000
 

1.2.3 410  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur  szt 3,000
 

 
1.2.4 Armatura

1.2.4 420 KNNR N004-01-30-03-20 Zawór antyskazeniowy EA gwint,instal wod z rur stal ø 25  szt 1,000
 

1.2.4 430 KNR  215-01-12-03-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25  szt 7,000
 

1.2.4 440 KNR  215-01-18-02-00 Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 25  szt 1,000
 

1.2.4 450 KNR  215-01-21-07-10 Elektr pojemnościowy podgrzewacz wody V=100 dm3  kmpl 1,000
 

1.2.4 460 KNNR N004-05-24-01-21 Zawór bezpieczenstwa membranowy do wody dla podgrzewacza o poj. 100 dm3  szt 1,000
 

1.2.4 470 KNR  215-01-12-01-00 Zawór przelotowy ø 15  szt 4,000
 

1.2.4 480 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 1,563

 

1.2.4 490 WKNR W215-01-16-01-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15  szt 20,000
 

1.2.4 500 WKNR W215-01-16-06-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do płuczki ustęp ø 15  szt 4,000
 

1.2.4 510 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych  metr 200,000
 

1.2.4 520 WKNR W215-01-27-03-01 Próba szczeln instalacji wodociągowej z rur z PP w budynkach niemieszkalnych ø 
63  metr 200,000

 

1.2.4 530 KNR-W 4-01 0335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 12,000

 

1.2.4 540 KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm  szt 2,000

 

1.2.4 550 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,100

 

 
1.2.5 Biały montaż

1.2.5 560 KNR  215-01-17-01-00 Bateria do umywalki dla niep.  szt 1,000
 

1.2.5 570 KNR  215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15  szt 7,000
 

1.2.5 580 KNR  215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca ø 15  szt 5,000
 

1.2.5 590 KNR  215-01-17-07-00 Natrysk ćwierćobrotowy M420 ø 15  szt 2,000
 

1.2.5 600 KNR  215-02-23-02-00 brodzik prostokątny 130x90 cm biały + kabina prysznicowa 130x90 cm Walk-In 
chrom/szkło przezroczyste  kmpl 2,000

 

1.2.5 610 KNR  215-31-04-01-00 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą  kmpl 6,000
 

1.2.5 620 KNR  215-31-04-01-00 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą wersja dla niepełnosprawnych  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.2.5 630 KNR  215-31-04-02-00 pisuar wiszący biały + zawór pisuarowy podtynkowy  szt 1,000
 

1.2.5 640  000-00-00-00-00 Poręcz stała łukowa dla niepełnosprawnych 500 mm stal nierdzewna + Poręcz 
prosta dla niepełnosprawnych 30 cm fi32mm stal nierdzewna  szt 1,000

 

1.2.5 650  000-00-00-00-00 Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm (stal nierdzewna mat)  szt 1,000
 

1.2.5 660  000-00-00-00-00 Poręcz prosta dla niepełnosprawnych  szt 1,000
 

1.2.5 670 KNR  215-31-01-02-00 Element montażowy na ścianie do pisuaru  kmpl 1,000
 

1.2.5 680 KNR  215-31-01-01-00 Stelaż do ustępu dla niep. z przyciskiem  kmpl 1,000
 

1.2.5 690 KNR  215-31-01-01-00 Stelaż do ustępu z przyciskiem  kmpl 6,000
 

1.2.5 700 KNR  215-02-21-02-01 umywalka 60x43 cm wpuszczana prostokątna biała  szt 4,000
 

1.2.5 710 KNR  215-02-21-02-01 umywalka50x40 cm wisząca  szt 3,000
 

1.2.5 720 KNR  215-02-21-02-01 umywalka-dla-niepelnosprawnych-65-cm  szt 1,000
 

1.2.5 730 KNR  215-01-14-01-10 Zawór ze złączką do węża  szt 3,000
 

1.2.5 740 KNR  215-02-20-04-01 zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany stal szlachetna polerowana  szt 2,000
 

1.2.5 750 KNR  215-02-20-04-01 Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy z ociekaczem  szt 1,000
 

1.2.5 760 KNR  215-02-20-04-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na ścianie  szt 1,000
 

1.2.5 770 KNR  215-02-20-04-02 Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na ścianie  szt 1,000
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1.2.5 780 KNR  215-01-14-01-00 Przycisk do pisuaru  szt 1,000
 

 
1.3 Instalacja grzewcza

 
1.3.1 Ogrzewanie podłogowe 

1.3.1 790 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 50,000
 

1.3.1 800 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 3,000

 

1.3.1 810  000-00-00-00-00 Ogrzewanie podłogowe matami elektrycznymi + sterownik bezprzewodowy z 
modułem Wifi i odstępem przez Internet  kmpl 1,000

 

1.3.1 820  000-00-00-00-00 Kurtyna powietrzna elektryczna 1,0 m 230V/2,2 kW załączana kontaktronem  kmpl 1,000
 

1.3.1 830  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
1.3.2 Demontaże

1.3.2 840 KNNR N008-04-10-04-00 Demontaż rurociągu stalowego ø 40-50 spawanego na ścianie  metr 10,000
 

1.3.2 850 KNNR N008-04-22-01-00 Demontaż gałązek grzejnika przez zamrożenie podejść  kmpl 10,000
 

1.3.2 860 KNR  709-01-01-03-00 Spawanie ręczne gazowe stali niskostopowych, rurociag ø do 42,4 grubość ścianki 
4,5 spoiny nie badane radiologicznie  szt 20,000

 

1.3.2 870  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur  szt 12,000
 

 
1.6 Instalacja wentylacji

 
1.6.1 Urządzenia i uzbrojenie

1.6.1 880 WKNR W217-02-07-01-00 Centrala NW1 szer. x dł. x wys. 1200x1500x400, m=~218kg dostęp z prawej i od 
dołu, wykonanie podwieszane, Nagrzewnica elektryczna 3,0 kW/400V, 
230V/0,78kW  szt 1,000

 

1.6.1 890 WKNR W217-02-07-01-00 Wentylator kanałowy Dn160 225m3/h, 150 Pa
Pel 230V/0,1kW + regulator obrotów

 szt 1,000
 

1.6.1 900 WKNR W217-01-39-04-01 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną Dn300/8  szt 5,000
 

1.6.1 910 WKNR W217-01-39-04-01 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną 300x300/8  szt 4,000
 

1.6.1 920 WKNR W217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą i lamelami pozioma 125x325  szt 1,000
 

1.6.1 930 WKNR W217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą i lamelami pozioma 125x225  szt 1,000
 

1.6.1 940 WKNR W217-01-49-01-01 Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 160  szt 1,000
 

1.6.1 950 WKNR W217-01-49-02-01 Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 250  szt 1,000
 

1.6.1 960 WKNR W217-01-44-01-10 Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 160  szt 1,000
 

1.6.1 970 WKNR W217-01-44-02-10 Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 250  szt 1,000
 

1.6.1 980 WKNR W217-01-47-01-01 Czerpnia scienna kołowa typ B ø 315  szt 1,000
 

1.6.1 990 WKNR W217-01-31-03-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250  szt 1,000
 

1.6.1 1000 WKNR W217-01-31-02-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 125  szt 1,000
 

1.6.1 1010 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn125  szt 8,000
 

1.6.1 1020 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 15,000
 

 
1.6.2 Kanały wentylacyjne

1.6.2 1030 WKNR W217-01-23-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 55% udziału kształtek do ø 
200  m² 50,000

 

1.6.2 1040 WKNR W217-01-23-05-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do ø 
630  m² 30,000

 

1.6.2 1050  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 125  metr 8,000
 

1.6.2 1060  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 160  metr 8,500
 

1.6.2 1070 WKNR W217-01-02-04-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i 
obwodzie do 1400  m² 15,000

 

1.6.2 1080 KNR  216-03-04-01-00 Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej póltwardej grub 40 mm  m² 15,000
 

1.6.2 1090 KNR  216-03-19-01-00 Izolacja kanałów kołowych matami z waty szklanej grub 40 mm  m² 80,000
 

1.6.2 1100 WKNR W217-01-53-02-03 Rewizja wentylacyjna  szt 12,000
 

 
1.6.3 Roboty budowlane i towarzyszące

1.6.3 1110 WKNR W401-03-35-04-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej  szt 11,000
 

1.6.3 1120 KNNR N003-03-02-02-01 Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej  m³ 2,000
 

1.6.3 1130 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 1,000

 

 
1.6.4 Rurociągi freonowe
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1.6.4 1140 KNNR 4 0405-03 z.o. 2.6. 
9901-08 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm izolowane
 metr 10,000

 

1.6.4 1150 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm izolowane
 metr 5,000

 

1.6.4 1160 KNR  724-02-35-03-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 19,1 izolowane  kg 5,000
 

1.6.4 1170 KNR 7-24 0514-10 Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu 
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie  kmpl 2,000

 

1.6.4 1180 KNR 7-24 0515-10 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem
chłodniczym  kmpl 2,000

 

 
1.8 Klimatyzacja freonowa VRV 

 
1.8.2 Układ VRV

1.8.2 1190  000-00-00-00-00 Układ VRV pompa ciepła praca całoroczna  kmpl 1,000
 

1.8.2 1200 KNR  724-01-30-01-00 Montaż jednostek wewnętrznych wraz ze sterownikami  szt 9,000
 

1.8.2 1210 KNR  724-01-30-01-00 Montaż jednostki zewnętrznej  szt 1,000
 

1.8.2 1220 KNR  724-01-30-01-00 Montaż trójników instalacyjnych  szt 7,000
 

1.8.2 1230 KNR 7-08 0509-01 Przewody sygnałowe prowadzone na gotowych konstrukcjach nośnych i 
wsporczych  metr 60,000

 

1.8.2 1240 KNR 7-24 0516-10 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h  kmpl 1,000
 

 
1.8.4 Skropliny

1.8.4 1250 KNNR 4 0211-04 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25 (3/4") mm o 
połączeniach klejonych  szt 9,000

 

1.8.4 1260 KNNR 4 0207-05 z.o. 2.6. 
9901-11 

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm 
 metr 35,000

 

1.8.4 1270 KNNR N004-02-13-01-10 Syfon suchy skroplin  szt 3,000
 

1.8.4 1280 KNNR 3 0303-02 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej  m³ 0,050
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,025+0,025 0,050

 

 
1.8.5 Rurociągi freonowe

1.8.5 1290 KNNR 4 0405-01 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm izolowane  metr 20,000
 

1.8.5 1300 KNNR 4 0405-03 z.o. 2.6. 
9901-08 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm izolowane
 metr 35,000

 

1.8.5 1310 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm izolowane
 metr 20,000

 

1.8.5 1320 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm izolowane
 metr 28,000

 

1.8.5 1330 KNR  724-02-35-04-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 22 izolowane mb.  kg 22,000
 

1.8.5 1340 KNR 7-24 0514-10 Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu 
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie  kmpl 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2+2 4,000

 

1.8.5 1350 KNR 7-24 0515-10 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem
chłodniczym Czynnik chłodn. R410A 20 kg  kmpl 1,000

 

1.8.5 1360  925-01-03-01-00 Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 6mm  metr 20,000

 

1.8.5 1370  925-01-03-01-00 Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 9,5mm  metr 35,000

 

1.8.5 1380  925-01-03-01-00 Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 12mm  metr 20,000

 

1.8.5 1390  925-01-03-02-00 Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 15mm  metr 28,000

 

1.8.5 1400  925-01-03-02-00 Izolacja rurociągu otulinami kauczukowymi grubości 13 mm przy średnicy 
zewnętrznej rurociągu 22mm  metr 22,000

 

 
1.8.6 Inne

1.8.6 1410 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm
 metr 1,000

 

1.8.6 1420 KNNR 3 0303-02 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej  m³ 0,050
 

1.8.6 1430 KNR AT-17 0101-03 z.sz. 
1.3. 

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150 mm techniką diamentową
 metr 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 60+60 x 0,01 1,200

 

 
1.8.7 Sterowanie centralne

1.8.7 1440  000-00-00-00-00 Sterowanie centralne z dostępem zdalnym - Inteligentny Menedżer Dotykowy, 
Adapter iTM plus, Oprogramowanie iTM ppd  kmpl 1,000

 



PRZEDMIAR  001-12-23A Strona 5
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 
1.9 Dokumentacja powykonawcza

1.9 1450  000-00-00-00-00 Dokumentacja powykonawcza  kmpl 1,000
 



 Sykal
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-12-23A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
 dworca kolejowego ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego
 w Rokietnicy"

 Lokalizacja:
 Część działki nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica

 Zamawiający:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 969,40 ........ ........
2 999 robocizna r-godz 421,31 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Centrala NW1 szer. x dł. x wys. 1200x1500x400, 
m=~218kg dostęp z prawej i od dołu, wykonanie 
podwieszane, Nagrzewnica elektryczna 3,0 
kW/400V, 230V/0,78kW

szt 1,00 ........ ........

2 0000000 Inteligentny Menedżer Dotykowy, Adapter iTM 
plus, Oprogramowanie iTM ppd

kmpl 1,00 ........ ........

3 0000000 Konstrukcja mocująca szt 1,00 ........ ........
4 0000000 Kurtyna powietrzna elektryczna 1,0 m 230V/2,2 kW

załączana kontaktronem
szt 1,00 ........ ........

5 0000000 Mata elektryczna 100W/m2 m² 19,55 ........ ........
6 0000000 Mata elektryczna 150W/m2 m² 2,30 ........ ........
7 0000000 Poręcz prosta dla niepełnosprawnych szt 1,00 ........ ........
8 0000000 Poręcz stała łukowa dla niepełnosprawnych 500 mm

stal nierdzewna + Poręcz prosta dla 
niepełnosprawnych 30 cm fi32mm stal nierdzewna

szt 1,00 ........ ........

9 0000000 Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm 
(stal nierdzewna mat)

szt 1,00 ........ ........

10 0000000 Przejście ppoż dla rur palnych szt 25,00 ........ ........
11 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 8,00 ........ ........
12 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 8,50 ........ ........
13 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 

mm izolowane
metr 20,80 ........ ........

14 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 
mm izolowane

metr 34,32 ........ ........

15 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 
6,35 mm izolowane

metr 20,80 ........ ........

16 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 
9,52 mm izolowane

metr 46,80 ........ ........

17 0000000 Skrzynka rozprężna szt 9,00 ........ ........
18 0000000 Sterownik bezprzewodowy z modułem Wifi i 

odstępem przez Internet
kmpl 8,00 ........ ........

19 0000000 Sterownik kurtyny kmpl 1,00 ........ ........
20 0000000 Układ VRV pompa ciepła kmpl 1,00 ........ ........
21 0000000 Wentylator kanałowy Dn160 280m3/h, 160 Pa

Pel 230V/0,1kW + regulator obrotów
szt 1,00 ........ ........

22 0000000 Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu 
wciskowym o śr. 110 mm

szt 3,00 ........ ........

23 0000000 azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 45,60 ........ ........
24 0000000 czyściwo bawełniane kg 0,80 ........ ........
25 0000000 freon kg 22,00 ........ ........
26 0000000 kanał instalacyjny duzy metr 1,04 ........ ........
27 0000000 kołki rozporowe szt 5,40 ........ ........
28 0000000 kołki rozporowe plastykowe szt 183,50 ........ ........
29 0000000 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 27,00 ........ ........
30 0000000 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1") szt 42,00 ........ ........
31 0000000 przewody kabelkowe metr 67,60 ........ ........
32 0000000 przewód kabelkowy metr 62,40 ........ ........
33 0000000 rury PVC o śr. 32 mm (1") NIBCO metr 35,00 ........ ........
34 0000000 spirytus dm³ 0,63 ........ ........
35 0000000 uchwyty szt 175,50 ........ ........
36 0000000 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 9,00 ........ ........
37 0000000 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm (1") szt 35,00 ........ ........
38 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 

miedzianych o śr. zewnętrznej 20 mm
szt 20,20 ........ ........

39 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 31 mm

szt 40,05 ........ ........
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40 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 39,22 ........ ........

41 0000000 wiertło diamentowe szt 0,25 ........ ........
42 0000000 woda m³ 0,90 ........ ........
43 0000000 łącznik kanału duży szt 0,68 ........ ........
44 1120099 Bednarka OC 20-50/2-5 kg 4,90 ........ ........
45 1120599 Druty spawalnicze kg 0,60 ........ ........
46 1120722 Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 1,20 ........ ........
47 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 12,48 ........ ........
48 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 6,24 ........ ........
49 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 25,00 ........ ........
50 1342311 Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 3,33 ........ ........
51 1510101 Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,02 ........ ........
52 1540099 Acetylen kg 1,40 ........ ........
53 1540899 Tlen techniczny m³ 2,28 ........ ........
54 1700200 Cement murarski 15 kg 0,30 ........ ........
55 1800102 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100 szt 5,58 ........ ........
56 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 744,00 ........ ........
57 2310499 Płyty z wełny mineralnej m² 15,75 ........ ........
58 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,11 ........ ........
59 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,60 ........ ........
60 5101202 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 8,24 ........ ........
61 5101204 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 16,48 ........ ........
62 5300012 Rura miedziana ø 18 metr 6,50 ........ ........
63 5300014 Rura miedziana ø 22 metr 24,20 ........ ........
64 5631103 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 2,08 ........ ........
65 5631103 Rura kanal (wewn) niskoszumowa kielich ø 40 metr 13,52 ........ ........
66 5631103 Rura kanal (wewn) niskoszumowa kielich ø 50 metr 8,32 ........ ........
67 5631104 Rura kanal (wewn) niskoszumowa kielich ø 75 metr 5,00 ........ ........
68 5631105 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 9,30 ........ ........
69 5631105 Rura kanal (wewn) niskoszumowa kielich ø 110 metr 18,60 ........ ........
70 5631202 Rura przepustowa PVC ø 50 metr 3,22 ........ ........
71 5631203 Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,60 ........ ........
72 5631204 Rura przepustowa PVC ø 110 metr 3,60 ........ ........
73 5634502 Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 4,00 ........ ........
74 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 1,20 ........ ........
75 5643001 Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 52,00 ........ ........
76 5643222 Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 24,00 ........ ........
77 5644803 Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,72 ........ ........
78 5644803 Kształtki kanal niskoszum ø 50 szt 37,20 ........ ........
79 5644803 Kształtki kanal niskoszum. ø 50 szt 12,40 ........ ........
80 5644803 Kształtki kanal niskoszumowe ø 40 szt 4,68 ........ ........
81 5644803 Kształtki kanal niskoszumowe ø 50 szt 2,88 ........ ........
82 5644804 Kształtki kanal niskoszumowe ø 75 szt 2,35 ........ ........
83 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 6,00 ........ ........
84 5644805 Kształtki kanal niskoszum. ø 110 szt 12,40 ........ ........
85 5644805 Kształtki kanal niskoszumowe ø 110 szt 12,00 ........ ........
86 5650003 Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 3,00 ........ ........
87 5650111 Syfon suchy skroplin szt 3,00 ........ ........
88 5695000 Stelaż do ustępu dla niep. z przyciskiem szt 1,00 ........ ........
89 5695000 Stelaż do ustępu z przyciskiem szt 6,00 ........ ........
90 5695010 element montażowy do pisuaru szt 1,00 ........ ........
91 5696002 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 16 metr 120,84 ........ ........
92 5696003 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20 metr 25,44 ........ ........
93 5696004 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 metr 27,56 ........ ........
94 5696005 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 metr 23,92 ........ ........
95 5700102 Przycisk do pisuaru szt 1,00 ........ ........
96 5700611 Zawór przelotowy ø 15 szt 4,00 ........ ........
97 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,40 ........ ........
98 5701004 Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 7,00 ........ ........
99 5701201 Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,40 ........ ........

100 5702001 Zawór ze złączką do węża ø 1/2' szt 3,00 ........ ........
101 5710201 Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 7,00 ........ ........
102 5710402 Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 5,00 ........ ........
103 5711301 Bateria do umywalki dla niep. szt 1,00 ........ ........
104 5711401 Natrysk wieloobrotowy M420 ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
105 5713011 Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 8,00 ........ ........
106 5713633 Spust do wanny mos M1621D ø 40 szt 2,00 ........ ........
107 5714411 Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 24,00 ........ ........
108 5820104 Zawór żel kielich FIG 201 ø 25 szt 2,00 ........ ........
109 5825421 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 ø 1/2" szt 1,00 ........ ........
110 5855013 Zawór antyskażeniowy EA ø 1" szt 1,00 ........ ........
111 6301103 Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 25 szt 1,00 ........ ........
112 6346300 Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00 ........ ........
113 6346300 Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy z 

ociekaczem
szt 1,00 ........ ........

114 6346300 zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany stal 
szlachetna polerowana

szt 2,00 ........ ........

115 6346330 Zlewozmywak blaszany 2-komorowy szt 1,00 ........ ........
116 6350501 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą szt 6,00 ........ ........
117 6350501 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą

wersja dla niepełnosprawnych
szt 1,00 ........ ........

118 6351021 pisuar wiszący biały + zawór pisuarowy 
podtynkowy

szt 1,00 ........ ........

119 6351699 umywalka 60x43 cm wpuszczana prostokątna biała szt 4,00 ........ ........
120 6351699 umywalka-dla-niepelnosprawnych-65-cm szt 1,00 ........ ........
121 6351699 umywalka50x40 cm wisząca szt 3,00 ........ ........
122 6352901 brodzik prostokątny 130x90 cm biały + kabina 

prysznicowa 130x90 cm Walk-In chrom/szkło 
przezroczyste - wzór wg proj. aranżacji wnętrz

szt 2,00 ........ ........

123 6353351 Deska sedesowa szt 7,00 ........ ........
124 6353401 Wpust ściekowo-podłogowy PCW ø 50 szt 1,00 ........ ........
125 6361700 Wspornik do umywalki szt 8,00 ........ ........
126 6361810 Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 5,00 ........ ........
127 6501002 Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 31,00 ........ ........
128 6501005 Przewód went kołowy Spiro OC do 630 m² 18,60 ........ ........
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129 6501102 Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 20,50 ........ ........
130 6501105 Kształtki went kołowe Spiro OC do 630 m² 12,30 ........ ........
131 6502004 Przewód went prostok A1 stal OC do 1400 m² 9,15 ........ ........
132 6502104 Kształtki went prost A1 stal OC do 1400 m² 6,45 ........ ........
133 6510412 Przepustnica stal jednopł B ø 125 szt 1,00 ........ ........
134 6510422 Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00 ........ ........
135 6520201 Zawór talerzowy Dn125 szt 8,00 ........ ........
136 6520332 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 

skrzynką rozpreżną 300x300/8
szt 4,00 ........ ........

137 6520332 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 
skrzynką rozpreżną Dn300/8

szt 5,00 ........ ........

138 6520802 Czerpnia ścienna kołowa B ø 315 szt 1,00 ........ ........
139 6522414 Otwór kontrolny stal A ø 160 szt 12,00 ........ ........
140 6522802 Podstawa dachowa kołowa B2 ø 160 szt 1,00 ........ ........
141 6522812 Podstawa dachowa kołowa B2 ø 250 szt 1,00 ........ ........
142 6523301 Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 160 szt 1,00 ........ ........
143 6523302 Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 250 szt 1,00 ........ ........
144 6526021 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą i 

lamelami pozioma 125x225
szt 1,00 ........ ........

145 6526021 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą i 
lamelami pozioma 125x325

szt 1,00 ........ ........

146 6580905 Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 szt 2,70 ........ ........
147 6581104 Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 20,50 ........ ........
148 6581112 Podpora kanału wentyl kołowego ø 630 szt 6,00 ........ ........
149 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 35,36 ........ ........
150 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,05 ........ ........
151 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 127,58 ........ ........
152 6582205 Uszczelka gum kanału wentyl ø 250 szt 2,08 ........ ........
153 6582207 Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 4,16 ........ ........
154 6582214 Uszczelka gum kanału wentyl ø 630 szt 13,20 ........ ........
155 6582603 Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 2,08 ........ ........
156 6582612 Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 14,55 ........ ........
157 6582615 Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 9,36 ........ ........
158 6600002 Hak stal do rur ø 15 szt 2,00 ........ ........
159 6600602 Uchwyt do rur ø 15 szt 96,90 ........ ........
160 6600603 Uchwyt do rur ø 20 szt 20,40 ........ ........
161 6600604 Uchwyt do rur ø 25 szt 22,10 ........ ........
162 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 15,18 ........ ........
163 6600706 Uchwyt do rur PVC ø 40 szt 13,00 ........ ........
164 6600706 Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 26,00 ........ ........
165 6600707 Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 4,00 ........ ........
166 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 28,00 ........ ........
167 6600723 Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 24,00 ........ ........
168 6610499 Konstrukcje wsporcze stalowe kg 11,44 ........ ........
169 6725042 Otuliny kauczukowe 12/13 mm metr 22,00 ........ ........
170 6725042 Otuliny kauczukowe 6/13 mm metr 22,00 ........ ........
171 6725042 Otuliny kauczukowe 9,5/13 mm metr 38,50 ........ ........
172 6725045 Otuliny ø 15/13 mm metr 31,08 ........ ........
173 6725045 Otuliny ø 22/13 mm metr 24,42 ........ ........
174 6725206 Otulina ø 18/6 metr 57,75 ........ ........
175 6725207 Otulina ø 22/6 metr 10,50 ........ ........
176 6725208 Otulina ø 25/6 metr 22,05 ........ ........
177 6725212 Otulina ø 35/6 metr 18,90 ........ ........
178 6725306 Otulina ø 25/20 mm metr 5,25 ........ ........
179 6725331 Otulina ø 18/25 mm metr 61,95 ........ ........
180 6725332 Otulina ø 22/25 mm metr 5,25 ........ ........
181 6726746 Uchwyt montażowy ARMAFLEX AF/M ø 25 szt 1,43 ........ ........
182 6726802 Uchwyt montażowy ø 18 szt 21,24 ........ ........
183 6726803 Uchwyt montażowy ø 22 szt 1,70 ........ ........
184 6726901 Klej dm³ 1,92 ........ ........
185 6726901 Klej dm³ 0,75 ........ ........
186 6726921 Rozpuszczalnik dm³ 0,35 ........ ........
187 6740399 Maty z waty szklanej gr 40 mm m² 84,00 ........ ........
188 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 44,33 ........ ........
189 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,87 ........ ........
190 6831801 Sznur konopny surowy kg 0,10 ........ ........
191 6831802 Sznur konopny smołowany kg 0,15 ........ ........
192 8400325 Pojemn podgrz wody z grzłką 3,0 kW szt 1,00 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,09 ........ ........
2 00000 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,24 ........ ........
3 00000 wiertnica o mocy do 3 kW m-godz 9,20 ........ ........
4 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,14 ........ ........
5 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,89 ........ ........
6 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 4,25 ........ ........
7 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 15,71 ........ ........
8 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 4,25 ........ ........
9 48311 Rusztowania kolumnowe stojakowe H=10 m m-godz 34,47 ........ ........

10 83121 Sprężarka elektryczna 4-5 m³/min m-godz 0,60 ........ ........

R A Z E M : ........


