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3. Oświadczenie projektanta 

Granowo, 10.2022 r. 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

 Oświadczam, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 

poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 że projekt dla zadania pt.: „Przebudowa drogi wewnętrznej  

w m. Głodno”  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punku widzenia któremu ma służyć. 

  

     

 

 

 

Opracował projektant: 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

TOM I 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno  

 
OBIEKT BUDOWLANY:   Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno 

 

KATEGORIA OBIEKTU:   XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

IV — elementy dróg publicznych i kolejowych 

dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, 

zjazdy, przejazdy, perony, rampy 

 

LOKALIZACJA:     m. Głodno, gm. Rakoniewice, pow. Grodziski,  

      woj. Wielkopolskie 

      Jedn. ewid. 300504_5 

Obręb: 0007 Głodno   

Działki: 274/4, 21 

 

INWESTOR: Gmina Rakoniewice 

Osiedle Parkowe 1  

62-067 Rakoniewice 

 

STADIUM:      Projekt budowlany 

 

DATA OPRACOWANIA:     Październik  2022 r 

 
 

 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczątka 

Projektant: 

 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

  

 

10.2022 r. 

  

 

Asystent projektanta: 

Adam Kosmacz 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

A. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej  

w m. Głodno”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego 

w powiece grodziskim, w gminie Rakoniewice.  

Celem opracowania jest wykonanie projektu określającego technologię oraz zakres wykonania 

przebudowy drogi wewnętrznej. Inwestycja ma na celu poprawę płynności ruchu poprzez 

przebudowę jezdni, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dojazdu do terenów 

mieszkaniowych. 

 

B. Inwestor 

Gmina Rakoniewice  

Osiedle Parkowe 1 

62-067 Rakoniewice 

 

C. Jednostka projektowa 

VIA2008 Pracowania Projektów Drogowych Barbara Kosmacz 

ul. Kasztanowa 27A 62-066 Granowo  

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694 

 

D. Podstawa opracowania 

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie umowy zawartej w dniu 25.04.2022 pomiędzy 

Inwestorem a Pracownią Projektów Drogowych „Via 2008” Barbara Kosmacz, mająca 

swą siedzibę w miejscowości Granowo. 

 

E. Dane wyjściowe do projektowania  

 Mapa zasadnicza, 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2022 r. poz. 88 wraz z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 wraz z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 

poz. 1169 wraz z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 wraz z 

późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 

2269). 

 Wytyczne Projektowania Dróg wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych  

w Warszawie w 1995 roku wraz z późniejszymi zmianami. 

 Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi. 

 Inne uzgodnienia z Inwestorem. 

 

F. Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejność wykonywania prac: 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących elementów: 

 Roboty geodezyjne i przygotowawcze. 

 Zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie tymczasowe itp.  

 Roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, załadunek, transport, odwodnienie, itp.  



10 

 

 Roboty ziemne, koryto, rowki, nasypy, wykopy, załadunek, transport,itp. 

 Czyszczenie/ regulacja wysokościowa elementów odwodnienia, odwodnienie wykopów. 

 Wykonanie/wymiana/regulacja wysokościowa innych elementów budowlanych. 

 Dostosowanie podłoża do posadowienia projektowanych elementów budowlanych. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 

 Montaż elementów betonowych, żelbetowych itp. 

 Wykonanie podsypek, podbudów, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ścieralnych. 

 Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów, studni, słupków i innych elementów tego 

wymagających itp. 

 Wykonanie/odtworzenie oznakowania stałego.  

 Wykonanie/odtworzenie terenów przeznaczonych pod zieleń, pobocza, zjazdy itp. 

 Roboty wykończeniowe, uporządkowanie terenu, Załadunek, transport, utylizacja itp. 

Szczegółową kolejność wykonania robót budowlanych uwzględniać będzie harmonogram robót 

opracowany przez Wykonawcę. 

 

G. Istniejący stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejących obiektów  

Stan terenowo – prawny: Teren objęty opracowaniem stanowi pas drogowy drogi wewnętrznej 

w miejscowości Głodno. Teren, na którym planuje się realizację projektowanej inwestycji 

zlokalizowany jest na działkach ujętych na stronie tytułowej projektu. 

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi wewnętrznej, która 

zlokalizowana jest w miejscowości Głodno, gm. Rakoniewice, w powiecie grodziskim,  

w województwie wielkopolskim. Tereny przyległe stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny 

zieleni. 

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mapę zasadniczą oraz o przeprowadzoną wizję lokalną 

w terenie, można stwierdzić, że w pasie drogowym drogi wewnętrznej zlokalizowane są liczne 

sieci uzbrojenia podziemnego jak: sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna,  

oraz energetyczna nie będące w kolizji. 

Jezdnia: Droga wewnętrzna została objęta opracowaniem na odcinku o długości 108 m. Jezdnia 

drogi wewnętrznej na całej długości trasy jest utwardzona. Jezdnia na tym odcinku istnieje  

o zmiennej szerokości, krawędź jezdni jest nieograniczona. 

Zjazdy: Na przyległe do granicy pasa drogowego posesje istnieją w terenie  o nawierzchni  

utwardzonej. 

Zieleń przydrożna: Pozostała przestrzeń do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana 

na zieleń przydrożną.  

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa się powierzchniowe. 

 

H. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zakłada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. W związku  

z realizacją inwestycji zakłada się realizację prac zgodnie z PZT rys. nr 2. 

 

I. Obszar oddziaływania inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez obszar działek ujętych na stronie tytułowej 

niniejszego projektu. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu został wskazany  

na projekcie zagospodarowania terenu PZT.  

 

J. Założenia projektowe i rozwiązania geometryczne w planie: 

 Klasa techniczna drogi     wewnętrzna (o parametrach  

drogi klasy technicznej  D) 

 Kategoria ruchu dla drogi wewnętrznej   KR2 dla G4 

 Kilometraż                           0+108 

 Rodzaj nawierzchni pieszo-jezdni                        kostka betonowa ażurowa/  

kostka betonowa pełna 
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 Szerokość pieszo - jezdni                         zmienna od 6,50 – 16,75 m 

 Odwodnienie                do gruntu poprzez nawierzchnie

       przepuszczalne oraz do istniejącej

       studzienki kanalizacji deszczowej 

       oraz studni chłonnej, które należy

       wymienić na nowe 

 

K. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

L. Obszary objęte ochroną konserwatorską 

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytków podlegających ochronie i opiece 

konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i archeologicznego.  

 

M. Tereny górnicze 

Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja nie leżą na terenach górniczych.  

 

N. Tereny melioracyjne 

Działki objęte inwestycją nie są zmeliorowane. 

 

O. Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia użytkowników 

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze. Należy zachować następujące warunki środowiskowe: 

 Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują  

w środowisko. 

 Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 

prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Roboty prowadzić w obrębie zaprojektowanego 

pasa; dążyć do minimalizacji oddziaływania robót na świat roślinny i zwierzęcy. Miejsca 

parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyć w rejonie istniejącego pasa 

drogowego, a jeśli będzie to niemożliwe – w miejscach pozbawionych roślinności lub na 

terenach o najniższych walorach przyrodniczych. 

 Chronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. 

 Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie 

elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku  

z realizacją inwestycji. 

 Wykopy ograniczać do niezbędnego minimum, stosować oszczędną gospodarkę materiałową. 

 Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją inwestycji. 

 

P. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy.    

 

Opracował projektant: 

         mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

Granowo, 10.2022 
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A. Rozwiązania geometryczne w planie: 

Projekt zakłada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drogi wewnętrznej 

w m. Głodno. W związku z realizacją inwestycji zakłada się realizację prac związanych z: 

Jezdnia: Jezdnia drogi wewnętrznej  została zaprojektowana w formie pieszo - jezdni  

o nawierzchni z kostki betonowej ażurowej (cz. jezdna) oraz z kostki betonowej pełnej (cz. 

piesza) o zmiennej szerokości. Ograniczenie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej 

ażurowej zaprojektowano za pomocą krawężnika betonowego o wym. 15x22 cm ustawionego na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt 

zagospodarowania terenu – PZT. Na granicy pasa drogowego zaprojektowano ograniczenie za 

pomocą obrzeża betonowego o wym. 10x30 cm ustawionego na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu - PZT. 

Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nową, zgodnie z niniejszym projektem.  

Odwodnienie: Odwodnienie istniejące, i takie też pozostanie jako powierzchniowe  

z odprowadzeniem wód będących skutkiem opadów atmosferycznych poprzez spadki podłużne  

i poprzeczne niwelety do gruntu poprzez nawierzchnie przepuszczalne oraz do istniejącej 

studzienki kanalizacji deszczowej oraz studni chłonnej, które należy wymienić na nowe. 

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istnieją warunki gruntowo-wodne proste. 

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Sposób wykonania robót budowlanych: Roboty zostaną wykonane przez wybraną firmę 

Wykonawczą, wyłonioną w drodze postępowania administracyjnego, która to wykonana zadanie  

za pomocą sprzętu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowiązujących norm i przepisów. 

Geometria: Na początkach przebudowywanego odcinka w/w dróg istnieje konieczność 

dowiązania się do istniejącego profilu poprzecznego istniejącej jezdni. 

 

B. Układ drogowy w planie 

Łączna długość odcinka przebudowywanej drogi wynosi 0+108 km. Geometrię oraz elementy 

trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. „Projekt zagospodarowania terenu”.   

 

C. Układ drogowy w przekroju podłużnym 

Niweletę przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzględniając ukształtowanie terenu. Niweleta 

zapewnia również prawidłowe powiązanie z przyległym terenem.  

 

D. Układ drogowy w przekroju poprzecznym 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne dwustronne o wartości 

2,0%.  

 

E. Przekroje konstrukcyjne drogi  

Konstrukcje nowej jezdni przyjęto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR2 dla 

G4. 

 

Obrzeże betonowe o wymiarach 10x30 cm  

 Proj. ława betonowa, beton C12/15. 

 Proj. obrzeże betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm. 

 Proj. obrzeże zaniżone będzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.  

 

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x22 cm  

 Proj. ława betonowa, beton C12/15. 

 Proj. obrzeże betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm. 

 

 

 

 



14 

 

Konstrukcja pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej pełnej:  

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 *0,65 = 0,52 min.  Przyjęto 52 cm;   

 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża, dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń      

i nośności 

 Proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr 25 cm 

 Proj. PP podbudowa pomocnicza/warstwa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych   

     spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm 

 Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 21 cm.  

 Proj. nawierzchnia z kostki bet. pełnej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm. 

 

Konstrukcja pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej ażurowej:  

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 *0,65 = 0,52 min.  Przyjęto 52 cm;   

 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża, dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń      

i nośności 

 Proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr 25 cm 

 Proj. podsypka piaskowa gr. 5 cm, piaski różnoziarniste lub pospółki o uziarnieniu 0/31,5 

 Proj. materac stabilizujący z geotkaniny filtracyjno – separacyjnej – drenarskiej z przybiciem  

na szpilki lub zgrzewy 

 Proj. wypełnienie materaca kruszywem mineralnym (piaski różnoziarniste lub pospółki o  

uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 cm 

 Proj. geosiatka komórkowa HDPE o komórkach ok. 20x26 cm i gr. Sekcji min. 10 cm wraz ze  

szpilkami 

 Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3  

stabilizowanego mechanicznie – gr. 10 cm – wypełnienie geokraty 

 Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3  

stabilizowanego mechanicznie – gr. 10 cm – nadsypka geokraty 

 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej gr. 8 cm na podsypce grysowej 0/5 mm  

gr. 3 cm, wypłenienie wolnych przestrzeni grysem 2/8 mm  

 

Regulacje wysokościowe: 

 Istniejące studnie rewizyjne, zawory wodociągowe, gazowe, studzienki telefoniczne, 

energetyczne, hydranty itp. znajdujące się w pasie drogowym na odcinku objętym robotami 

budowlanymi, należy poddać regulacji wysokościowej. 

 

Organizacja ruchu: 

 Stałą organizację ruchu należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 

W przypadku jakichkolwiek zmian w stałej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania 

leży jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne 

zatwierdzenie. 

 Czasową organizację ruchu należy wykonać zgodnie z projektem, która pozostaje 

do wykonania po stronie Wykonawcy. 

 

 

 

 

Opracował projektant: 

mgr inż. Barbara Kosmacz 
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50 
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Rys. nr 4 Przekrój podłużny drogi skala 1:50 
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TOM III 

DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA I BIOZ 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno 

 
 

OBIEKT BUDOWLANY:   Przebudowa drogi wewnętrznej w m .Głodno 

     
KATEGORIA OBIEKTU:   XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

IV — elementy dróg publicznych i kolejowych 

dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, 

zjazdy, przejazdy, perony, rampy 

 

LOKALIZACJA:     m. Głodno, gm. Rakoniewice,  pow. Grodziski,  

      woj. Wielkopolskie 

      Jedn. ewid. 300504_5 

Obręb: 0007 Głodno 

Działki: 274/4, 21 

 

INWESTOR: Gmina Rakoniewice 

Osiedle Parkowe 1  

62-067 Rakoniewice 

 

STADIUM:      Projekt budowlany 

 

DATA OPRACOWANIA:     Październik 2022 r. 

 
 
 
 
 
 

 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczątka 

Projektant: 

 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

  

 

10.2022 r. 

  

 

Asystent projektanta: 

Adam Kosmacz 
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1) Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

A. Tytuł opracowania 

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno. 

 

B. Podstawa sporządzenia informacji 

 Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 

148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 

nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. wraz 

z zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 

462 wraz z zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 

2072 wraz z zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami), 

 

C. Inwestor 

Gmina Rakoniewice 

Osiedle Parkowe 1  

62-067 Rakoniewice 

 

D. Projektant  

Barbara Kosmacz 

ul. Kasztanowa 27A 

62-066 Granowo 

 

E. Kolejność realizacji projektowanej inwestycji:  

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez 

Wykonawcę zadania wyłonionego na etapie postępowania administracyjnego.  

 

F. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 zgodnie z opisem technicznym 

 

G. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Na działkach w obrębie, których realizowane będą roboty związane z projektem, występują 

elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić 

przewidywane zagrożenia: (roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego). 
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H. Wykazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Wykonanie wykopów i nasypów. 

Zagrożenie: najechanie, potrącenie przez maszynę lub samochód ciężarowy, 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 oznakowanie robót drogowych zgodnie z instrukcją oznakowania prowadzonych robót 

drogowych w pasie drogowym lub działce Zamawiającego, 

 stosowanie znaków ostrzegawczych, informacyjnych, zapór, świateł ostrzegawczych, 

 stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi, 

 zachowanie ostrożności i uwagi, 

 szkolenie w zakresie BHP. 

 

Zagrożenie: potknięcie, poślizgnięcie podczas poruszania się po płaszczyźnie. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 wyznaczenie ciągów komunikacyjnych o równej nawierzchni, 

 zapewnianie ładu i porządku na budowie, 

 stosowanie odpowiedniego obuwia do warunków pracy (z podeszwami 

przeciwpoślizgowymi), 

 szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie. 

 

Zagrożenie: uderzenie sprzętem maszyn do robót ziemnych. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 praca w bezpiecznej odległości od pracującej maszyny, 

 nadzór nad wykonywanymi robotami i właściwa organizacja pracy, 

 przestrzeganie przepisów przez operatorów maszyn, 

 stosowanie przez pracowników odzieży i obuwia roboczego oraz hełmu, 

 szkolenie w zakresie BHP. 

 

Obsługa maszyn i urządzeń. 

Zagrożenie: ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie właściwych osłon części ruchomych np. osłon tarcz do pił, napędów 

 tarczowych, pasowych itp, 

 dobra znajomość instrukcji obsługi, 

 oznakowanie osłon oraz wystających poza gabaryt części maszyn i urządzeń zgodnie z 

PN, 

 odpowiednia odzież robocza bez zwisających elementów, 

 stosowanie odpowiednich narzędzi tnących np. kompletna tarcza piły itp. 

 porządek na stanowisku, właściwy nadzór.  

 

Zagrożenie: prace przeładunkowe przy pomocy dźwigów - uderzenia hakami lub zawieszonym 

ciężarem. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie urządzeń dźwignicowych posiadających aktualny odbiór przez UDT, 

 terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglądów urządzeń dźwignicowych, 

 obsługiwanie urządzeń dźwignicowych przez operatorów posiadających właściwe 

uprawnienia, 

 stosowanie sprzętu podnośnego zgodnie z instrukcją obsługi 
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Obsługa i cięcie piłą do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych. 

Zagrożenie: zaprószenie oczu i wprowadzenie pyłu do dróg oddechowych. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie okularów, gogli lub osłon przeciwodpryskowych, 

 stosowanie masek przeciwpyłowych, 

 stosowanie wody przy cięciu nawierzchni i elementów betonowych. 

 

Zagrożenie: hałas 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 dobór odpowiednich ochron słuchu, 

 wyposażenie pracowników i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron słuchu, 

 oznakowanie strefy hałasu tablicami ostrzegawczymi, 

 systematycznie badania lekarskie. 

 

Obsługa elektronarzędzi. 

Zagrożenie: porażenie prądem elektrycznym. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 dokonywanie konserwacji i przeglądów elektronarzędzi zgodnie z instrukcją, 

 zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 wykonywanie badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń i 

 rezystencji izolacji instalacji elektrycznej, 

 wykonywanie robót instalacyjnych przez pracownika posiadającego odpowiednie 

uprawnienia, 

 szkolenia BHP. 

  

Obsługa zagęszczarki ubijakowej i płytowej. 

Zagrożenie: wibracja. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: 

 stosowanie właściwie dobranych amortyzatorów, 

 wprowadzanie nowoczesnych narzędzi ręcznych o obniżonym poziomie drgań, 

 ograniczenie czasu eksploatacji na drgania, 

 stosowanie ochron indywidualnych (rękawice antywibracyjne). 

 

Zagrożenie: przygniecenie kończyn dolnych lub górnych spowodowane transportowanym 

ręcznie lub układanym elementem. 

Zastosowanie środków profilaktycznych: jak wyżej. Układanie drobnych elementów  betonowych. 

 przestrzeganie norm przenoszenia ciężarów, 

 stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rękawic, 

 stosowanie przy podnoszeniu krawężników kleszczy, 

 przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespołowego przenoszenia ciężarów, 

 zachowanie ostrożności, 

 szkolenie BHP.  

 

I. Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Prace budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania muszą być wykonywane 

przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem 

osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia takich robót. 
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Ogólne zasady BHP: 

 na terenie budowy cały czas należy używać odzieży i obuwia ochronnego, kasków, 

kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi, 

 używanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobów alkoholowych i narkotyków jest 

zabronione, 

 bez pozwolenia nie wolno wchodzić do stref zabronionych, 

 unikać niepotrzebnego ryzyka, 

 natychmiast należy powiadomić przełożonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji  

lub warunków, 

 wszystkie wypadki lub zdarzenia muszą być natychmiast zgłaszane, 

 wszyscy operatorzy muszą mieć udokumentowane kwalifikacje do obsługi 

specjalistycznych maszyn, urządzeń, narzędzi itp.  

 

J. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowalnych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną 

i sprawna komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń   

 przy wykonywaniu prac stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki 

ochrony zdrowia, 

 przed rozpoczęciem budowy opracować plan budowy i opisać sposoby ewakuacji  

na wypadek zagrożeń, 

 zwrócić szczególną uwagę na uniemożliwienie kontaktu osób postronnych z placem 

budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu), 

 wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

i kwalifikacje. 

 

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu „BIOZ” 

Część opisowa zawierać powinna ponadto: 

 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia; 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby: 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawierająca dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

 czytelną legendę; 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenia terenu i lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

W planie BIOZ nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów 

służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę 

tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone 

adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, 

obejmuje: 

 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż  

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

 rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

 roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

 montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 

i wysokościowych, 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

 montaż elementów konstrukcyjnych, 

 roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

 roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 

 roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

 roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

 roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

 roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 

 roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

 roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

 roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

 budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
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 budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii 

kolejowej, 

 wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego; 

 roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

 roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

 montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

 fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

 roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1,00m; 

 roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

 roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

 roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

tunelową, przecisku lub podobnymi; 

 roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

 roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

 roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 

 roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 

 roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,00t. 

 

 

 

 

 

 

Opracował projektant: 

(Branża drogowa) 

mgr inż. Barbara Kosmacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granowo, 10.2022 r. 
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1) Pismo Urząd Miejski Gmina Rakoniewice GG.604.5.2022.KK 
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2) Pismo Starostwo Grodzisk Wielkopolski GN.680.3.10.2023 
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3) Uzgodnienie Starostwo Grodzisk Wielkopolski IG-DP.7126.97.2022 
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4) Opinia Zakład Usług Komunalnych Rakoniewice L.dz.751/DWK/22 
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5) Opinia Geometrii Starostwo Grodzisk Wielkopolski 
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6) Zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu 
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