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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla remontowanej części kompleksu basenowego w 

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołowie. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Zakres robót obejmuje remont niecki basenu rekreacyjnego oraz brodzika pływalni OSiR w 

Wołowie. Zadaniu podlegać będą prace związane z wymianą foli, wymianą wyposażenia niecek oraz 

montażem urządzeń zabawowych wodnych zgodnie z poniższym opisem.  

Specyfikacje techniczne jako część Dokumentacji Projektowej należy stosować  

w zlecaniu i wykonywaniu robót objętych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym w pkt.1.1.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych, montażowych  

i instalacyjnych: 

 prace przygotowawcze na miejscu budowy, 

 demontaży dysz ssących 6 kpl.   

 demontażu dysz napływowych 155 szt.,  

 demontażu dysz ściennych 2 kpl., 

 demontażu wylewek 2 kpl., 

 demontażu dyszy grzybek,  

 demontażu foli basenowej,  

 demontażu podkładu basenowego,  

 oczyszczenie dna niecki basenowej z odparzeń, ubytków betonu, piasku, 

 reprofilacja  i naprawa powierzchni betonowej niecki basenowej,  

 uzupełnienie ubytków, spękań,  

 przygotowanie podłoża pod folię,  

 wyłożenie dna niecki basenowej nową włókniną,  

 wyłożenie rynny przelewowej kątownikiem,   

 ułożenie foli basenowej zgodnie z wytycznymi projektu,  
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 ponowny montaż atrakcji 

 montaż nowych dysz napływowych, ssących oraz dysz atrakcji,  

 dostawa drabin basenowych 2 kpl.  

 posadowienie atrakcji wodnych (zjeżdżalni, ośmiornicy, orki) w niecce brodzika dla dzieci.  

 

Za nieistotne odstąpienie od niniejszej specyfikacji technicznych uznaje  

się zastosowanie równoważnych urządzeń i materiałów. 

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

2. Materiały 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Montowane wyposażenie i materiały powinny mieć zachowane opisane parametry techniczne 

oraz jakościowe zgodne z dokumentacją, specyfikacją z uwzględnieniem stanu istniejącego 

modernizowanej części kompleksu basenowego.   

CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Elementy wyposażenia basenowego muszą posiadać certyfikat i być oznakowane znakiem 

bezpieczeństwa, jeśli są wyrobami objętymi certyfikacją.   

Elementy wyposażenia basenowego nie objęte powyżej określoną certyfikacją muszą posiadać deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami (przetłumaczonymi) lub aprobatami technicznymi. 
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2.1. Opis prac modernizacyjno- instalacyjnych   

Projekt przewiduje modernizację niecki rekreacyjnej oraz niecki brodzika w następującym 

zakresie: 

 Demontaż elementów istniejących  

Należy ręcznie zdemontować/odkręcić wyposażenie basenowe napływy, dysze ssące, dysze 

atrakcji. Elementy nie przewidziane do ponownego montażu należy zutylizować. Folie basenową wraz 

z warstwą spodnią należy zdemontować oraz poddać utylizacji.  

 

Uwaga: Ponownemu montażowi podlegają wylewki ścienne oraz dysza „grzybek”. Całkowitej 

wymianie podlegają dysze napływowe denne. W przypadku dysz ssących atrakcji oraz dysz ściennych 

dopuszcza się wymianę uszczelnień. W ramach realizacji zadania należy przewidzieć wykonanie 

nowych maskownic napływu wody dla pompy zjeżdżalni.  

 

 Prace naprawcze  

Przed wykonaniem prac izolacyjnych należy w odpowiedni sposób przygotować podłoże 

betonowe. Ściany i dno niecki basenu należy wyrównać, oczyścić z zabrudzeń oraz ostrych występów. 

W miejscach ubytków wykonać reprofilację z zaprawy wodoszczelnej na wcześniej osuszonym i 

wyczyszczonym dnie oraz ścianach basenu. Do usunięcia rys i drobnych pęknięć użyć specjalistycznych 

żywic lub mas. Użyte materiały muszą charakteryzować się trwałością, dobrą przyczepnością, zbliżoną 

wytrzymałością na ściskanie jak elementy naprawiane. 

 

 Wymiana folii basenowej na nową 

Przewiduje się wymianę istniejącej folii basenowej na nową. Folie do basenu są odporne na 

zimno, nie ulegają procesom zwietrzania, są bardzo wygodne w utrzymywaniu czystości w basenie. 

Projektuje się folię basenową wyprodukowana z materiału odpornego na rozdarcia. Na dnie brodzika 

dla dzieci oraz schodach folia powinna posiadać właściwości antypoślizgowe. Proponuje się 

zastosowanie folii w zestawieniu trzech kolorów- piaskowy, turkusowy oraz niebieski. Folia koloru 

piaskowego o porowatej nawierzchni imitująca piasek.  

Wzór ułożenia folii w nieckach oraz dobór kolorystyczny przedstawiono graficznie w części rysunkowej. 

Sposób przygotowania podłoża pod folię oraz sposób montażu wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta wybranej folii basenowej.  
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 Dostawa i montaż wyposażenia niecek basenowych 

W ramach modernizacji przewidziano wymianę dysz napływowych w niecce rekreacyjnej oraz 

brodziku dla dzieci, łącznie 155 szt. Dysze napływowe winy być przeznaczone do basenów foliowanych. 

Wykonane z białego ABS. Posiadające regulowany przepływ (max. Przepływ 12 m3/h).  

Istniejącą atrakcję wodną w postaci grzybka zlokalizowanego w brodziku, należy zdemontować 

oraz ponownie zamontować po wymianie foli z uwzględnieniem wymiany uszczelnień.  

Dysze ssące atrakcji oraz dysze ścienne ze stali nierdzewnej podlegają wymianie uszczelnień 

bez zmiany ich lokalizacji. Projekt przewiduje wymianę krat napływowych dla pompy zjeżdżalni basenu.  

Brodzik należy wyposażyć w atrakcje będące w posiadaniu Zamawiającego: dwie zjeżdżalnie typu 

„rybka”, ośmiornica oraz orka.  

 

 Dostawa i montaż nowych kratek przelewowych  

Kratki rynny przelewowej wykonane z PP z możliwością układania szczebli w kształcie łuków.  

 

 Dostawa drabinek basenowych  

Projekt przewiduje dostawę dwóch drabinek basenowych o parametrach:  

- szerokie stopnie o antypoślizgowej fakturze ( 3 stopniowa), 

- solidność i odporność na korozję – stal nierdzewna 316L, 

- udźwig 180 kg, 

- gumowe zakończenia. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów i wyposażenia basenowego 

Wszystkie materiały i wyposażenie basenowe instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach, posiadać odpowiednie atesty PZH oraz 

deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektyw europejskich.  

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót modernizacyjnych, montażowych i instalacyjnych 

pozostawia się do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

modernizacyjnych, instalacyjnych i montażowych, można przewozić dowolnymi środkami transportu  

pod warunkiem, że transport materiałów odbywać się będzie w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Każdorazowo należy 

uwzględniać zalecenia producenta co do transportu. Wszystkie pojazdy używane do transportu 

materiałów lub pracowników powinny posiadać ważne badania techniczne. 

5. Wykonanie robót 

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wszelkie prace związane z montażem folii basenowej oraz montażem instalacji basenowych 

powinna wykonywać specjalistyczna firma zajmująca się tego typu pracami.  

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac modernizacyjnych wykonawca powinien przede 

wszystkim: 

 Wyznaczyć i określić miejsca usytuowania urządzeń/elementów wyposażenia niecki, 

wyznaczyć miejsca składowania materiałów, drogę dojazdowa do transportu materiałów, 

ustalić miejsce magazynowania.  

 Plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z 

ogólnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów. 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Szczegółowo zakres prac, miejsca montażu elementów wyposażenia niecek basenowych oraz zabawek 

wodnych przedstawiono w rysunkowej części Dokumentacji Technicznej. 
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5.2. Demontaż wyposażenia niecek basenowych oraz demontaż folii basenowej   

 Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć plac taśmą ostrzegawczą, znakami 

ostrzegawczymi lub ogrodzeniem. Całość inwestycji należy zabezpieczyć przed wtargnięciem osób 

niepowołanych. 

Prace należy rozpocząć od demontażu istniejących elementów wyposażenia niecek następnie 

usunąć folie basenową wraz z podkładem. Prace należy wykonywać etapami. Po demontażu całej 

okładziny niecki basenowej rekreacyjnej oraz niecki brodzika należy przystąpić do oczyszczenia ścian i 

dna niecki basenu. 

Gruz, folia oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie 

wywieść do składowania lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty 

potwierdzające utylizację przekazać Inwestorowi. Teren oczyścić z resztek materiałów. 

5.3. Roboty modernizacyjno- budowlane. Prace naprawcze  
 

Do wykonywania napraw i uzupełnień ubytków po demontażu istniejącej folii należy stosować 

systemowe rozwiązania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej. 

Przed rozpoczęciem prac oczyścić podłoże z luźnych fragmentów zapraw i betonu. Naprawić i wypełnić 

istniejące dylatacje. Wykonać warstwę szczepną. Zaprawy układać pacą wypełniając ubytki szczelnie. 

Wyrównać całą powierzchnię dna basenu, zagładzić i zabezpieczyć przez słońcem i opadami.  

 

5.4. Roboty modernizacyjno- budowlane. Montaż folii basenowej  
 

Roboty modernizacyjno- budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. Zastosowane rozwiązania winny zapewnić maksymalną trwałość i wytrzymałość konstrukcji 

oraz bezpieczeństwo użytkowania. 

Przed wykonaniem foliowania niecek należy sprawdzić równość podłoża, oraz jego trwałość. Ułożyć 

warstwę odizolowującą z geowłókniny poliestrowej o gramaturze min. 300g. 

Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego (dysze itd.) w basenie wyłożonym folią wymagają 

podwójnego uszczelnienia i muszą być tolerowane przez materiał wyściełający. W myśl doskonałej 

szczelności dla przejść z wykładziny i poszczególnych elementów przewidziane zostały kołnierze 

zespolone. Kołnierze mocowane na stałe muszą wtapiać się w podłoże i kończyć się dokładnie wraz ze 
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ścianą basenu, tak by nie powstały jakiekolwiek wgłębienia czy wzniesienia pod wykładziną. Nadmierną 

ilość odpadów przy cięciu oraz za dużo spoin można ograniczyć poprzez odpowiednią korektę wzoru 

cięcia. Po dokładnym wymierzeniu powierzchni, która ma być pokryta wykładziną, wymiary przenosi 

się na rolkę membranową. Do cięcia używamy nożyczek lub noża z zakrzywionym ostrzem oraz 

metalowego liniału do prowadzenia przyrządu tnącego, ew. narzędzie prowadzić wzdłuż wyznaczonej 

linii cięcia. Przycinając wykładzinę należy kierować się naturalnie formą basenu, jak w przypadku 

basenów o niekonwencjonalnej formie. W przypadku wykładania narożników basenu i wnęk (płyty 

boczne, podstopnice, stopnice) konieczne są określone precyzyjne cięcia. Należy przy tym zwrócić 

uwagę na to, by linia przycięcia i spoiny były w niewidoczne w narożnikach i nie znajdowały się w 

miejscach osadzenia zgrzewanych elementów, gdyż przez to niepotrzebnie utrudnione będzie 

zamocowanie kołnierza. Pasma wykładziny basenowej zgrzewać gorącym powietrzem tak, by tworzyły 

jednorodną i wodoszczelną powierzchnię. Nie można użyć środka spęczniającego, ponieważ 

rozpuszczalnik uszkodziłby powłokę ochronną folii.  

5.5. Prace montażowe/ instalacyjne 

Montaż elementów wyposażenia niecek basenowych wykonać zgodnie z opisem technicznym, 

zawartym w Projekcie Modernizacji.  

Roboty instalacyjne wykonać etapami w powiązaniu z robotami ogólnobudowlanymi. 

Wszystkie elementy wyposażenia niecki basenowej (tj. dysze napływowe, grzybek, dysze ssące atrakcji 

oraz dysze ścienne, elementy zabawowe dla dzieci, kratki przelewowe, drobinki) należy umieścić w 

miejscach istniejących oraz wyznaczonych przez Zamawiającego. Wszystkie elementy wyposażenia 

należy zmontować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Podczas montażu należy zwracać 

szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi poszczególnych 

elementów.  

Elementy wyposażenia niecki powinny posiadać obowiązujące atesty i dopuszczenia. W przypadku 

stosowania elementów stalowych bezwzględnie muszą one być wykonane ze stali nierdzewnej 316L. 
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6. Kontrola jakości robót 

Kontroli jakości powinny podlegać wszystkie partie materiałów i elementów wyposażenia niecki 

dostarczanych na miejsce modernizowanego basenu. Każda dostarczona partia materiałów powinna 

być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości Producenta. Przed dokonaniem odbioru końcowego 

lub odbiorów częściowych prac modernizacyjno- instalacyjnych należy sprawdzić ich zgodność z 

Projektem oraz PN. 

Kontrola jakości wykonanych Robót powinna obejmować: 

 sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń, 

 sprawdzenie dokumentacji technicznej dla instalowanych materiałów i urządzeń, 

 sprawdzenie wymaganych atestów i certyfikatów, 

 sprawdzeniu zgodności wykonania prac z projektem technicznym, 

 sprawdzenie poprawności montażu elementów wyposażenia basenowego oraz elementów 

zabawowych, 

 sprawdzenie wykonania podłoża w tym sprawdzenie: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

- prawidłowość wykonania spadków 

- trwałość podłoża 

 sprawdzenia wykonania nawierzchni z folii w tym sprawdzenie:  

- przygotowanie podłoża 

- jakość zgrzewów i mocowań 

- nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, występów. 

Wyniki przeprowadzonych sprawdzeń oraz badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodą z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić sprawdzenie i badanie ponownie. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów w trakcie wykonywania prac. 
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7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót będą jednostki ustalone w Przedmiarze robót  

 w tym m.in.: kpl., szt., kg, t, m, m2, m3. 

8. Odbiór robót  

 Prowadzone prace budowlano- modernizacyjne i montażowe będą podlegały standardowym 

procedurom kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny być m.in. następujące 

elementy:  

- dokumentacja powykonawcza,  

- atesty i świadectwa materiałowe,  

- odbiory międzyoperacyjne, a w szczególności:  

a) ocena stanu przygotowania podłoży,  

b) kontrola kompletności wyposażenia i uszczelnień przed wykonaniem powłok i przed układaniem 

folii,  

c) odbiory robót zanikających, w szczególności przygotowania podłoża pod powłoki i folię, wykonania 

uszczelnień, stanu przygotowania przejść i elementów instalacji przed układaniem folii. 

Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny obiektu, łatwe utrzymanie 

go w czystości oraz spełnienie wymogów sanitarnych. 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności zostaną określone w umowie.  
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10. Przepisy i normy związane  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm  

i przepisów, lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

 Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 471) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2021.0.741) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowalnego (dz. u. 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. u. z 2021 

r. poz. 1169). 

 


