
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 214,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 750,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 7 114,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 8 962,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 411,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 250,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 430,00

8   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 219,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Pakiet: Pakiet nr 04
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 900,00

10   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 5,00

11   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 4,00

12   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 5,00

13  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,07

14  16 ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z
glebą HA 8,42

15  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 15,24

16  96 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,12

17  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 51,72

18  98 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 4,14

19 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 61,12

20 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 61,27

21 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 15,00

22 116 CP-W Czyszczenia późne HA 78,43

23 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 152,00

24 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 4,00

25 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 45,00

26 131 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 19,00

27 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 36,20

28 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 1 038,00

29 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 13,00

30 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 18,05
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

31 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 400,00

32 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 285,00

33 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 285,00

34 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 112,00

35 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 914,00

36 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 850,00

37 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 180,00
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