
od km 0+000 do km 0+4000,400km 0+000 do 0+400 szer. 4,0 m400,0*4,5*0,15obmiar j.w. 270 m3 - przyjęto 40% do 270,00*0,40odwozu = 135,0 m3Rów lewostronny, głęb 0,60 m,  przyjęto  400,00*0,50średnio 0,50 m3/1mb rowuPrzepust pod koroną drogi w km 0+195  6,00mb 6,0Przepust pod koroną drogi w km 0+195   (3,14*0,64*0,64-3,14*0,6*0,6)*6,00Przepust pod koroną drogi w km 0+1956,00*0,97*1,30Przepust pod koroną drogi w km 0+3906,00*0,97*1,30Przepust pod zjazdem w km 0+310 strona6,00*0,97*0,25lewa - pogłębienie rowu pod ławę zwirowąPrzepust pod koroną drogi w km 0+195(6,00+0,90)*0,97*0,20Przepust pod koroną drogi w km 0+390(6,00+0,90)*0,97*0,20Przepust pod zjazdem w km 0+310 strona6,00*0,97*0,25lewa Przepust pod koroną drogi w km 0+195(6,00+0,90)*0,97*0,15Przepust pod koroną drogi w km 0+390(6,00+0,90)*0,97*0,15Przepusty pod koroną drogi ( km 0+195 + 6,00*2km 0+390) - 2 szt.  L=6,00 mPrzepust pod zjazdem w km 0+310 strona6,00lewa   L=6,00Przepusty pod koroną drogi (0+195 + 4,000+390) - 4 szt.  Przepust pod zjazdem w km 0+310 strona2,00lewa  - 2 szt.Przepust w km 0+195: wykop 7,57 m3 - 7,57-1,54-0,87-6,00*3,14*0,35*0,35-3,50*0,ława - podsypka - objętość rur- 40*1,0konstrukcja jezdni szlakuPrzepust w km 0+390: wykop 7,57 m3 - 7,57-1,54-0,87-6,00*3,14*0,35*0,35-3,50*0,ława - podsypka - objętość rur- 40*1,0konstrukcja jezdni szlakuPrzepust pod zjazdem w km 0+310 strona6,00*0,97*0,90-6,00*3,14*0,35*0,35-3,00*0,lewa  6,0030*1,0Powierzchnia pod warstwy konstrukcyjne (15,5+3,5)/2*5,0+(400,0-5,0)*3,50szlaku Powierzchnia jak profilowanie szlaku  1 1430,00430,00 m2Powierzchnia utwardzenia szlaku jak pow. 1430,00podbudowy  -  1 430,00 m2km 0+000 do 0+400 strona lewa  - szer. 400,00*2,00średnia 2,0 mkm 0+000 do 0+400 strona prawa  - szer. 400,00*1,00średnia 1,0 m

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-06-30 Adam Majka ......................

Przedmiar robót

Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Tarnawka oddz. 61a, 61c (dz.
ew. nr 5051, obręb ew. Husów, gm. Markowa) 

Budowa: Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Tarnawka oddz. 61a, 61c (dz. ew. nr 
5051, obręb ew. Husów, gm. Markowa)

Obiekt lub rodzaj robót: SZLAK ZRYWKOWY - Roboty drogowe

Lokalizacja: Województwo: podkarpackie,  powiat - Łańcut, Gmina Markowa, obręb ew. Husów 
dz. ew. nr 5051

Inwestor: Nadleśnictwo Kańczuga, ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga

Jednostka opracowująca kosztorys: Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Adam Majka    ul. Nadbrzeżna 
46, 37-550 Radymno    NIP:  7921019328    REGON: 650162630                                        
     e-mail: adammajka.3@wp.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Roboty drogowe obejmują: wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grub. 15 cm z częściowym
odwozem gruntu na odkład, wykonanie robót ziemnych – odtworzenie rowu drogowego strona lewa z przerzutem 
gruntu wgłąb lasu wraz z rozplantowaniem, częściowo w pobocza szlaku,  wykonanie 2 przepustów drogowych pod 
koroną drogi z rur PEHD o sztywności obwodowej SN8 o średnicy fi 600 mm w km 0+195 (wymiana) i w km 0+ 390 oraz 
przepustu drogowego pod zjazdem do lasu w km 0+310 str. lewa. Wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącego 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni szlaku, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm – pospółki 
o grubości warstwy 25 cm po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 
mm klasy C90/3 o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu na długości 400 m szlaku. Dodatkowo roboty drogowe 
obejmują: plantowanie poboczy ziemnych i skarp wykopów i nasypów oraz plantowanie terenu (gruntu rodzimego) 
wokół strefy robót. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,  45233140-2 
Roboty drogowe,  45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie 
Tarnawka oddz. 61a, 61c (dz. ew. nr 5051, obręb ew.
Husów, gm. Markowa)

1 Element SZLAK ZRYWKOWY
2 Element Roboty przygotowawcze
2.1 D-01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

od km 0+000 do km 0+400 0,400 0,40

RAZEM: 0,40 km 0,40

3 Element Roboty ziemne
3.1 D-01.02.02 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, 

grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do 0+400 szer. 4,0 m 400,0*4,5*0,15 270,00

RAZEM: 270,00 m3 270,00

3.2 D-02.01.01 KNNR 1/205/3 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii I-III. Wywóz humusu

Wyliczenie ilości robót:

obmiar j.w. 270 m3 - przyjęto 40% do 270,00*0,40

odwozu = 135,0 m3 108,00

RAZEM: 108,00 m3 108,00

3.3 D-02.01.01 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Rów lewostronny, głęb 0,60 m,  przyjęto 400,00*0,50

średnio 0,50 m3/1mb rowu 200,00

RAZEM: 200,00 m3 200,00

4 Element Urządzenia odwadniające - przepusty
4.1 D-01.02.04 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙60˙cm - wymiana 

przepustu

Wyliczenie ilości robót:

Przepust pod koroną drogi w km 0+195 6,00

mb 6,0 6,00

RAZEM: 6,00 m 6,00

4.2 D-01.02.04 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - 
rozbiórka przepustu

Wyliczenie ilości robót:

Przepust pod koroną drogi w km 0+195 (3,14*0,64*0,64-3,14*0,6*0,6)*6,00 0,93

RAZEM: 0,93 m3 0,93
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.3 D-02.01.01 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu
III-IV. Wykop pod przepust rurowy

Wyliczenie ilości robót:

Przepust pod koroną drogi w km 0+195 6,00*0,97*1,30 7,57

Przepust pod koroną drogi w km 0+390 6,00*0,97*1,30 7,57

Przepust pod zjazdem w km 0+310 strona 6,00*0,97*0,25

lewa - pogłębienie rowu pod ławę zwirową 1,46

RAZEM: 16,60 m3 16,60

4.4 D-03.01.03a KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod koroną drogi i zjazdami, ławy fundamentowe 
żwirowe, kruszywo frakcji 0/31,5 C90/3

Wyliczenie ilości robót:

Przepust pod koroną drogi w km 0+195 (6,00+0,90)*0,97*0,20 1,34

Przepust pod koroną drogi w km 0+390 (6,00+0,90)*0,97*0,20 1,34

Przepust pod zjazdem w km 0+310 strona 6,00*0,97*0,25

lewa 1,46

RAZEM: 4,14 m3 4,14

4.5 D-03.01.03a KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod koroną drogi i zjazdami, ławy fundamentowe 
żwirowe podsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

Przepust pod koroną drogi w km 0+195 (6,00+0,90)*0,97*0,15 1,00

Przepust pod koroną drogi w km 0+390 (6,00+0,90)*0,97*0,15 1,00

RAZEM: 2,00 m3 2,00

4.6 D-03.01.03a KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod koroną drogi i zjazdamii, rury PEHD SN8  Fi 
60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Przepusty pod koroną drogi ( km 0+195 + 6,00*2

km 0+390) - 2 szt.  L=6,00 m 12,00

Przepust pod zjazdem w km 0+310 strona 6,00

lewa   L=6,00 6,00

RAZEM: 18,00 m 18,00

4.7 D-03.01.03a KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod koroną drogi i zjazdami, ścianki czołowe dla rur 
Fi 60˙cm. Ścianki żelbetowe skrzydełkowe prefabrykowane (szer. 1,25 
m, dług. 0,90 m, wys. 1,05 m)

Wyliczenie ilości robót:

Przepusty pod koroną drogi (0+195 + 4,00

0+390) - 4 szt. 4,00

Przepust pod zjazdem w km 0+310 strona 2,00

lewa  - 2 szt. 2,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

4.8 D-02.01.01 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu III-IV. Zasypanie wykopów - przepusty

Wyliczenie ilości robót:

Przepust w km 0+195: wykop 7,57 m3 - 7,57-1,54-0,87-6,00*3,14*0,35*0,35-3,50*0,

ława - podsypka - objętość rur- 40*1,0

konstrukcja jezdni szlaku 1,45

Przepust w km 0+390: wykop 7,57 m3 - 7,57-1,54-0,87-6,00*3,14*0,35*0,35-3,50*0,

ława - podsypka - objętość rur- 40*1,0

konstrukcja jezdni szlaku 1,45

Przepust pod zjazdem w km 0+310 strona 6,00*0,97*0,90-6,00*3,14*0,35*0,35-3,00*0,

lewa  6,00 30*1,0 2,03

RAZEM: 4,93 m3 4,93
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Element Podbudowa
5.1 D-04.01.01 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec 
wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia pod warstwy konstrukcyjne (15,5+3,5)/2*5,0+(400,0-5,0)*3,50

szlaku 1 430,00

RAZEM: 1 430,00 m2 1 430,00

5.2 D-04.04.01 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 
25˙cm. Materiał: kruszywo naturalne frakcji 0/63 mm (pospółka).

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia jak profilowanie szlaku  1 1430,00

430,00 m2 1 430,00

RAZEM: 1 430,00 m2 1 430,00

6 Element Nawierzchnia
6.1 D-05.02.01 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 

15˙cm. Materiał: kruszywo łamane 0/63 mm C90/3 wraz z 
zamiałowaniem materiałem skalnym frakcji 0/4 grub. 0,5-1,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia utwardzenia szlaku jak pow. 1430,00

podbudowy  -  1 430,00 m2 1 430,00

RAZEM: 1 430,00 m2 1 430,00

7 Element Roboty wykończeniowe i towarzyszące
7.1 D-02.01.01 KNNR 1/503/2 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów 

wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do 0+400 strona lewa  - szer. 400,00*2,00

średnia 2,0 m 800,00

RAZEM: 800,00 m2 800,00

7.2 D-02.01.01 KNNR 1/503/6 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria
gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do 0+400 strona prawa  - szer. 400,00*1,00

średnia 1,0 m 400,00

RAZEM: 400,00 m2 400,00
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Tarnawka oddz. 61a, 61c (dz. ew. nr 5051, 
obręb ew. Husów, gm. Markowa)

1 SZLAK ZRYWKOWY

2 Roboty przygotowawcze

3 Roboty ziemne

4 Urządzenia odwadniające - przepusty

5 Podbudowa

6 Nawierzchnia

7 Roboty wykończeniowe i towarzyszące

Suma elementów kosztorysu
Razem Utrzymanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Tarnawka oddz. 61a, 61c (dz. ew. nr 5051, obręb

ew. Husów, gm. Markowa) 
 netto


