Szczego6towy rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizaciji

Pakiet: 01- Czarna Woda

Zat nr 2.2 do SWZ

Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'f::i J.M. llosé

Czarna Woda 03-09-1-01-22 -i -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,51

Czarna Woda 03-09-1-01-26 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,60

°r Czarna Woda 03-09-1-01-27 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 10,50

Czarna Woda 03-09-1-01-6 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 13,30

Czarna Woda 03-09-1-01-26 -b -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,50

Cw Czarna Woda 03-09-1-01-28 -b -00 CW=>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,62

Czarna Woda 03-09-1-01-28 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,91

H-POZ Czarna Woda 03-09-1-01- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 916,20

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,22

MA-PORZ |Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,20

Czarna Woda 03-09-1-01-16 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,45

Czarna Woda 03-09-1-01-16 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 2,70

Czarna Woda 03-09-1-01-16 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,70

OPRLUK Czarna Woda 03-09-1-01-16 -b -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 2,70

Czarna Woda 03-09-1-01-16 -b -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 2,70

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | = - TSZT 1,20

. |Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,20
ODN-ZLOZ

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | = - TSZT 1,32




HOD

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT 1,32
PBD-ODNRB
Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg TSZT 1,32
Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 TSZT 1,32
Czarna Woda 03-09-1-01-13 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% HA 0,40
Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% HA 0,44
Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% HA 0,40
Czarna Woda 03-09-1-01-15 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,80
Czarna Woda 03-09-1-01-16 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% HA 4,00
Czarna Woda 03-09-1-01-16  -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 1,20
Czarna Woda 03-09-1-01-17 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% HA 0,60
Czarna Woda 03-09-1-01-18 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% HA 0,20
Czarna Woda 03-09-1-01-22 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,30
Czarna Woda 03-09-1-01-26 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 1,14
PIEL Czarna Woda 03-09-1-01-26 -d -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% HA 0,60
Czarna Woda 03-09-1-01-27 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 1,20
Czarna Woda 03-09-1-01-28 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 3,80
Czarna Woda 03-09-1-01-28 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,40
Czarna Woda 03-09-1-01-29 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% HA 1,96




Czarna Woda 03-09-1-01-29 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,80
Czarna Woda 03-09-1-01-2 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,60
Czarna Woda 03-09-1-01-30 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 3,00
Czarna Woda 03-09-1-01-5 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 5 HA 1,20
Czarna Woda 03-09-1-01-5 -d -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 5 HA 0,50
Czarna Woda 03-09-1-01-8 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,80
Czarna Woda 03-09-1-01-28 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 15,00
0O-GRODZS
Czarna Woda 03-09-1-01-28 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. |  --—-- SZT 7,00
0-POZ Czarna Woda 03-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00
Czarna Woda 03-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 15,00
O-PROGNF [Czarna Woda 03-09-1-01- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = --—-- SZT 30,00
Czarna Woda 03-09-1-01- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = ---- SZT 30,00
O-SMIECI |Czarna Woda 03-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 110,00
Czarna Woda 03-09-1-01-11 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Czarna Woda 03-09-1-01-13 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,00
Czarna Woda 03-09-1-01-14 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60
Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,55
Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,50
Czarna Woda 03-09-1-01-15 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,00
Czarna Woda 03-09-1-01-15 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,00
Czarna Woda 03-09-1-01-16 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 5,00
Czarna Woda 03-09-1-01-16 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,24




OCHRL

0-ZGRYZC

Czarna Woda 03-09-1-01-17 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,05
Czarna Woda 03-09-1-01-18 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,25
Czarna Woda 03-09-1-01-18 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20
Czarna Woda 03-09-1-01-19 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,80
Czarna Woda 03-09-1-01-21 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20
Czarna Woda 03-09-1-01-22 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,15
Czarna Woda 03-09-1-01-23 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,50
Czarna Woda 03-09-1-01-26 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,80
Czarna Woda 03-09-1-01-26 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,08
Czarna Woda 03-09-1-01-26 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Czarna Woda 03-09-1-01-27 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
Czarna Woda 03-09-1-01-28 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,55
Czarna Woda 03-09-1-01-28 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20
Czarna Woda 03-09-1-01-29 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,98
Czarna Woda 03-09-1-01-29 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00
Czarna Woda 03-09-1-01-2 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
Czarna Woda 03-09-1-01-2 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30
Czarna Woda 03-09-1-01-30 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,50
Czarna Woda 03-09-1-01-30 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,15
Czarna Woda 03-09-1-01-4 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,70
Czarna Woda 03-09-1-01-5 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,36
Czarna Woda 03-09-1-01-5 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,50
Czarna Woda 03-09-1-01-5 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,50
Czarna Woda 03-09-1-01-5 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,25
Czarna Woda 03-09-1-01-8 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,00
Czarna Woda 03-09-1-01-8 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00




i Czarna Woda 03-09-1-01- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 25,00
O-ZWWTORK

Czarna Woda 03-09-1-01- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 36,00

P-BAZA Czarna Woda 03-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00

OCHRP P-PATRP  |Czarna Woda 03-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00

P-PORZ Czarna Woda 03-09-1-01- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00

OP-BUDKIN |Czarna Woda 03-09-1-01- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00

OCHRPR Czarna Woda 03-09-1-01- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 110,00

OP-BUDKIS

Czarna Woda 03-09-1-01- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | - SZT 20,00

Czarna Woda 03-09-1-01-12 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00

Czarna Woda 03-09-1-01-12 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 16,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 97,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 97,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00

o Czarna Woda 03-09-1-01-17 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 227,00

Czarna Woda 03-09-1-01-17 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 227,00

Czarna Woda 03-09-1-01-2 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 755,00

Czarna Woda 03-09-1-01-2 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 755,00

Czarna Woda 03-09-1-01-4 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 242,00

Czarna Woda 03-09-1-01-4 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 242,00

Czarna Woda 03-09-1-01-15 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 119,00

WPy Czarna Woda 03-09-1-01-15 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 119,00

Czarna Woda 03-09-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00

R Czarna Woda 03-09-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 200,00




POZ

Czarna Woda 03-09-1-01-27 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 110,00
Czarna Woda 03-09-1-01-27 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00
PRZEST
Czarna Woda 03-09-1-01-28 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 102,00
Czarna Woda 03-09-1-01-28 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 102,00
Czarna Woda 03-09-1-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 100,00
o1 Czarna Woda 03-09-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 100,00
Czarna Woda 03-09-1-01- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 101,00
P Czarna Woda 03-09-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 101,00
Czarna Woda 03-09-1-01-12 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 302,00
Czarna Woda 03-09-1-01-12 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 302,00
Czarna Woda 03-09-1-01-18 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 679,00
Czarna Woda 03-09-1-01-18 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 679,00
T Czarna Woda 03-09-1-01-24 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 686,00
Czarna Woda 03-09-1-01-24 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 686,00
Czarna Woda 03-09-1-01-9 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 97,00
Czarna Woda 03-09-1-01-9 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 97,00
UTRZ UT-MEL Czarna Woda 03-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 750,00
Pakiet: 02- Stare
Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'f::i J.M. llosé
Stare 03-09-1-02-33 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 23,63
°r Stare 03-09-1-02-51 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 8,12
H-POZ Stare 03-09-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 1032,60
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50




HOD

MA-PORZ |Stare 03-09-1-02-38 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,10
Stare 03-09-1-02-39 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30

Stare 03-09-1-02-37 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 3,00

Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,00

Stare 03-09-1-02-37 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 3,00

Stare 03-09-1-02-37 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 3,00

Stare 03-09-1-02-38 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,60

. |Stare 03-09-1-02-38 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60

ODN-zt0OZ

Stare 03-09-1-02-38 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-38 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-39 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,80

Stare 03-09-1-02-39 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,80

Stare 03-09-1-02-39 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 2 TSZT 1,80

Stare 03-09-1-02-39 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80

Stare 03-09-1-02-37 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 5,00

Stare 03-09-1-02-38 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 5,00

Stare 03-09-1-02-39 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 3,90

PIEL

Stare 03-09-1-02-46 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,80

Stare 03-09-1-02-47 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,20

Stare 03-09-1-02-47 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 1,10

Stare 03-09-1-02-37 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-37 -a -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 2 TSZT 0,60

POPR

Stare 03-09-1-02-37 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,60




Stare 03-09-1-02-37 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | = - H 30,00

O-GRODZS
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. | --—-- SZT 20,00
0-POZ Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 30,00
Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,50
O-PROGNF |[Stare 03-09-1-02- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = --—-- SZT 33,00
Stare 03-09-1-02- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = ---- SZT 33,00
O-SMIECI |Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 24,00
Stare 03-09-1-02-34 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 4,70
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 4,90
OCHRL Stare 03-09-1-02-39 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,25
Stare 03-09-1-02-43 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
O-ZGRYZC |Stare 03-09-1-02-45 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45
Stare 03-09-1-02-46 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,65
Stare 03-09-1-02-47 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Stare 03-09-1-02-47 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,05
Stare 03-09-1-02-49 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80
Stare 03-09-1-02-57 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
) Stare 03-09-1-02- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 15,00

O-ZWWTORK

Stare 03-09-1-02- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 24,00
P-BAZA Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00
OCHRP P-PATRP  [Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00
P-PORZ Stare 03-09-1-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00




OP-BUDKIN |Stare 03-09-1-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00
Stare 03-09-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 90,00

OCHRPR OP-BUDKIS -
Stare 03-09-1-02- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | - SZT 15,00
OP-MROWN |Stare 03-09-1-02- - - GRODz-M grodzenie mrowisk | - SZT 2,00
Stare 03-09-1-02-32 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 340,00
Stare 03-09-1-02-32 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 340,00
Stare 03-09-1-02-32 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 571,00
Stare 03-09-1-02-32 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 571,00
e Stare 03-09-1-02-32 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 118,00
Stare 03-09-1-02-32 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 118,00
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 379,00
Stare 03-09-1-02-38 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 379,00
Stare 03-09-1-02-37 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 692,00
WPy Stare 03-09-1-02-37 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 692,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 300,00
R Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 300,00
Stare 03-09-1-02-58 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00

POZ PRZEST -

Stare 03-09-1-02-58 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 83,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 250,00
o Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 250,00
Stare 03-09-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
P Stare 03-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 50,00
Stare 03-09-1-02-32 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 193,00
Stare 03-09-1-02-32 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 193,00
Stare 03-09-1-02-35 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 796,00




Stare 03-09-1-02-35 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 796,00
TPP
Stare 03-09-1-02-49 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 335,00
Stare 03-09-1-02-49 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 335,00
Stare 03-09-1-02-55 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 240,00
Stare 03-09-1-02-55 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 240,00
UTRZ UT-MEL Stare 03-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 700,00
Pakiet: 03- Szczawnica
Dziat Grupa czynn. SRR L G Ll Adres LG . Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llosé
nwentarz czynnosci trudnosci
Szczawnica 03-09-1-03-63 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 2,30
Szczawnica 03-09-1-03-70 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,83
Szczawnica 03-09-1-03-71 -b -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,87
Szczawnica 03-09-1-03-76 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,50
CP Szczawnica 03-09-1-03-76 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,60
Szczawnica 03-09-1-03-78 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 20,15
Szczawnica 03-09-1-03-86 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 6,35
Szczawnica 03-09-1-03-94 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,90
Szczawnica 03-09-1-03-95 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 4,32
CW Szczawnica 03-09-1-03-68 -a -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50
HOD H-POZ  |Szczawnica 03-09-1-03- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 3456,00
Szczawnica 03-09-1-03-67 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,30
Szczawnica 03-09-1-03-68 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 2,60




Szczawnica 03-09-1-03-68 -b -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA 0,18
PIEL

Szczawnica 03-09-1-03-70 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,80
Szczawnica 03-09-1-03-75 -b -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA 3,60
Szczawnica 03-09-1-03-76 -b -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA 0,30
Szczawnica 03-09-1-03-78 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 1,10
Szczawnica 03-09-1-03-80 -¢c -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,55
R DuPRE Szczawnica 03-09-1-03-86 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,12
Szczawnica 03-09-1-03-87 -d -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 1,50
D-UPRPS |Szczawnica 03-09-1-03-92 -h -00 tR-KOSZRB Koszenie.recz.z uprzgtn.biomas | = - HA 0,20
0-POZ Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00
Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
O-PROGNF [Szczawnica 03-09-1-03- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = --—- SZT 30,00
Szczawnica 03-09-1-03- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 30,00
Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00

O-SMIECI
Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 120,00
Szczawnica 03-09-1-03-60 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,43
Szczawnica 03-09-1-03-67 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
OCHRL Szczawnica 03-09-1-03-68 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50
Szczawnica 03-09-1-03-68 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,09
0O-ZGRYZC |Szczawnica 03-09-1-03-69 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Szczawnica 03-09-1-03-70 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
Szczawnica 03-09-1-03-75 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,80
Szczawnica 03-09-1-03-76 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10




Szczawnica 03-09-1-03-76 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,15
i Szczawnica 03-09-1-03- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 12,00
O-ZWWTORK
Szczawnica 03-09-1-03- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 12,00
P-BAZA Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Szczawnica 03-09-1-03- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
OP-BUDKIN |Szczawnica 03-09-1-03- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 20,00
Szczawnica 03-09-1-03- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 90,00
OCHRPR OP-BUDKIS
Szczawnica 03-09-1-03- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | - SZT 10,00
OP-PTAKIP |Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00
Szczawnica 03-09-1-03-87 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2175,00
A
Szczawnica 03-09-1-03-87 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 2175,00
Szczawnica 03-09-1-03-74 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1164,00
Szczawnica 03-09-1-03-74 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1164,00
IVD
Szczawnica 03-09-1-03-94 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2042,00
Szczawnica 03-09-1-03-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 2042,00
Szczawnica 03-09-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 350,00
PR
Szczawnica 03-09-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 350,00
Szczawnica 03-09-1-03-68 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 185,00
PRZEST
Szczawnica 03-09-1-03-68 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 185,00
Szczawnica 03-09-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 220,00
PTP
Szczawnica 03-09-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 220,00
Szczawnica 03-09-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
POZ PTW
Szczawnica 03-09-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 10,00




Szczawnica 03-09-1-03-66 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 174,00

Szczawnica 03-09-1-03-66 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 174,00

Szczawnica 03-09-1-03-73 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 59,00

Szczawnica 03-09-1-03-73 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 59,00

Szczawnica 03-09-1-03-74 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 98,00

T Szczawnica 03-09-1-03-74 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 98,00

Szczawnica 03-09-1-03-92 -d -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 352,00

Szczawnica 03-09-1-03-92 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 352,00

Szczawnica 03-09-1-03-96 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 73,00

Szczawnica 03-09-1-03-96 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 73,00

Szczawnica 03-09-1-03-68 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 27,00

e Szczawnica 03-09-1-03-68 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 27,00

Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = ---- MTH 85,00

UTRZ UT-MEL - -
Szczawnica 03-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 500,00
Pakiet: 04- Jaworki
Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'f::i J.M. llosé

Jaworki 03-09-1-04-103 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 5 HA 6,80

Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 12,65

Jaworki 03-09-1-04-105 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 7,50

Jaworki 03-09-1-04-105 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 7,50

Jaworki 03-09-1-04-105 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,72

°r Jaworki 03-09-1-04-105 -f -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 1 HA 0,19

Jaworki 03-09-1-04-113 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 4,00




Jaworki 03-09-1-04-113 -f -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 6,00

Jaworki 03-09-1-04-116 - -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,39

Jaworki 03-09-1-04-116 -k -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 1,04

H-POZ Jaworki 03-09-1-04- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 1587,00
MA-PORZ |Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 WPOD-32G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g | - HA 0,90
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 5,40

HOD ODN-ZtOZ |Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 5,40
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 | WYK-DOLSW wykon.dotkow-$widrem recz.spal | = - TSZT 5,40

Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 1,90

Jaworki 03-09-1-04-111 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 2,20

Jaworki 03-09-1-04-113 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 3,10

PIEL

Jaworki 03-09-1-04-113 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 2,60

Jaworki 03-09-1-04-115 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 4 HA 0,50

Jaworki 03-09-1-04-98 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 1,60

Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 1,80

POPR Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra &) TSZT 1,80
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,80

Jaworki 03-09-1-04-118 -f -00 tR-KOSZRB Koszenie.recz.z uprzgtn.biomas | - HA 0,04

D-UPRL Jaworki 03-09-1-04-99 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,05
Jaworki 03-09-1-04-99 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,80

R Jaworki 03-09-1-04-111 -a -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 4,51
Jaworki 03-09-1-04-118 -d -00 tR-KOSZRB Koszenie.recz.z uprzgtn.biomas | = - HA 0,54

Nn_1IPRPQ




[ A R

Jaworki 03-09-1-04-99 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 1,10
Jaworki 03-09-1-04-99 -i -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 4,08
Jaworki 03-09-1-04-105 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 4,00
O-GRODZR
Jaworki 03-09-1-04-105 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 6,21
Jaworki 03-09-1-04-116 -j -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. |  -—- H 84,60
O-GRODZS
Jaworki 03-09-1-04-116 -j -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. | - SZT 20,00
0-POZ Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 50,00
Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,50
O-PROGNF [Jaworki 03-09-1-04- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | --—-- SZT 21,00
Jaworki 03-09-1-04- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 21,00
O-SMIECI  [Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 400,00
Jaworki 03-09-1-04-102 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Jaworki 03-09-1-04-102 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70
Jaworki 03-09-1-04-103 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
Jaworki 03-09-1-04-103 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,90
Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Jaworki 03-09-1-04-104 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,90
Jaworki 03-09-1-04-107 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Jaworki 03-09-1-04-108 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
OCHRL Jaworki 03-09-1-04-109 -a -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60
Jaworki 03-09-1-04-110 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Jaworki 03-09-1-04-111 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,10
Jaworki 03-09-1-04-113 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,50
0-ZGRYZC
Jaworki 03-09-1-04-113 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50
Jaworki 03-09-1-04-114 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25




Jaworki 03-09-1-04-115 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Jaworki 03-09-1-04-115 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50
Jaworki 03-09-1-04-115 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
Jaworki 03-09-1-04-115 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70
Jaworki 03-09-1-04-116 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,50
Jaworki 03-09-1-04-116 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,20
Jaworki 03-09-1-04-116 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Jaworki 03-09-1-04-117 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Jaworki 03-09-1-04-117 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80
Jaworki 03-09-1-04-98 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 5,20
0-ZWWTORK [Jaworki 03-09-1-04- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtorne 1 SZT 12,00
P-BAZA Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Jaworki 03-09-1-04- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
Jaworki 03-09-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 115,00

OP-BUDKIS
OCHRPR Jaworki 03-09-1-04- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | - SZT 3,00
OP-PTAKIP |Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00
Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00
P Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 95,00
Jaworki 03-09-1-04-101 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 439,00
Jaworki 03-09-1-04-101 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 439,00
Jaworki 03-09-1-04-99 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 627,00
e Jaworki 03-09-1-04-99 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 627,00
Jaworki 03-09-1-04-99 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 974,00




Jaworki 03-09-1-04-99 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 974,00

Jaworki 03-09-1-04-110 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 605,00

Wou Jaworki 03-09-1-04-110 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 605,00

Jaworki 03-09-1-04- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 60,00

R Jaworki 03-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 60,00

POZ Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 567,00

PRZEST

Jaworki 03-09-1-04-104 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 567,00

Jaworki 03-09-1-04- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 55,00

o1 Jaworki 03-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00

Jaworki 03-09-1-04- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00

P Jaworki 03-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 50,00

Jaworki 03-09-1-04-106 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 366,00

T Jaworki 03-09-1-04-106 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 366,00

Jaworki 03-09-1-04-107 -c -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 55,00

Jaworki 03-09-1-04-107 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 55,00

e Jaworki 03-09-1-04-116 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 174,00

Jaworki 03-09-1-04-116 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 174,00

UT-MEL Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 400,00

UTRZ UT-TURYST |Jaworki 03-09-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00

Pakiet: 05- Mate Pieniny

Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'f::i J.M. llosé

Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22

Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CZ>055>41 CZ-nach >40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24




Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,56
CP
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -h -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,70
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CP<05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 4,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49
cw
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,00
H-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 943,20
MA-PORZ |Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g | - HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,80
. |Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,80
ODN-z£0Zz
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-122 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -f -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,45
Mate Pieniny 03-09-1-05-127 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 4 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,30




HOD

PIEL Mate Pieniny 03-09-1-05-136 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,90
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,15
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 3,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 1,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c¢ -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c¢ -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 0,06
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,12

POPR Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,12
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,42




Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,42

Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42

D-UPRL Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -g -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,50
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,22

Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -c -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 2,23

R D-UPRPS  |Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -i -00 | tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 5,44
Mate Pieniny 03-09-1-05-131 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,62

Mate Pieniny 03-09-1-05-131 -0 -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 1,40

Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,20

Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 3,00

O-GRODZR

Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,70

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 2,00

Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,43

Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -c¢ -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 57,90

Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. | - SZT 30,00

O-GRODZS :

Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 49,50

Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. | - SZT 35,00

0-POZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,50




OCHRL

O-PROGNF [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = --—- SZT 33,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 33,00

O-SMIECI [Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 700,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-120 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-121 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-122 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,85
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-123 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-124 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-125 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
Mate Pieniny 03-09-1-05-127 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-130 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

0O-ZGRYZC
Mate Pieniny 03-09-1-05-132 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Mate Pieniny 03-09-1-05-133 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Mate Pieniny 03-09-1-05-135 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-136 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,20
Mate Pieniny 03-09-1-05-138 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30




Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80
Mate Pieniny 03-09-1-05-140 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,10
Mate Pieniny 03-09-1-05-141 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60
i Mate Pieniny 03-09-1-05- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 12,00
O-ZWWTORK
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 18,00
P-BAZA Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Mate Pieniny 03-09-1-05- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 75,00
OP-BUDKIS

Mate Pieniny 03-09-1-05- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | - SZT 15,00
OCHRPR | 5p_MROWN |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GRODZ-M grodzenie mrowisk | e SZT 1,00
OP-PTAKIP |Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-129 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 450,00
" Mate Pieniny 03-09-1-05-129 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 450,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 1006,00
e Mate Pieniny 03-09-1-05-137 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1006,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 116,00
WPy Mate Pieniny 03-09-1-05-128 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 116,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 400,00
R Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 400,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 104,00

PRZEST
Mate Pieniny 03-09-1-05-139 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 104,00




Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00
POz PTP oo )
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00
Mate Pieniny 03-09-1-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00
P Mate Pieniny 03-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 50,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 24,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 24,00
T Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -d -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 15,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 49,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-126 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 49,00
e Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 147,00
Mate Pieniny 03-09-1-05-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 147,00
UTRZ UT-MEL Mate Pieniny 03-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 380,00
Pakiet: 06- Ochotnica
Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'f::i J.M. llosé
Ochotnica 03-09-1-06-171 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 12,90
Ochotnica 03-09-1-06-171 -¢ -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,65
°r Ochotnica 03-09-1-06-178 -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,77
Ochotnica 03-09-1-06-181 -a -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 9,27
Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3) HA 1,07
o Ochotnica 03-09-1-06-178 -¢ -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,35
H-POZ Ochotnica 03-09-1-06- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 4056,00
MA-PORZ |Ochotnica 03-09-1-06-169 -¢ -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g | - HA 0,15




Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,10
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 DOt-4l dotow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,78
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,88

ODN-LUK
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,88
Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,88
HOD Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 5 TSZT 0,88
Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,20
Ochotnica 03-09-1-06-165 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 0,10
Ochotnica 03-09-1-06-166 -b -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 2,00
Ochotnica 03-09-1-06-167 -a -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 3 HA 0,40

PIEL

Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 1,32
Ochotnica 03-09-1-06-171 -c¢ -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach reczne, >41% 6 HA 0,40
Ochotnica 03-09-1-06-172 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 6 HA 1,00
Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 2,00
Ochotnica 03-09-1-06-172 -i -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 2,77

R D-UPRL
Ochotnica 03-09-1-06-175 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 1,00
0-POZ Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00
O-SMIECI  |Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
Ochotnica 03-09-1-06-164 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
Ochotnica 03-09-1-06-165 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05




Ochotnica 03-09-1-06-166 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-167 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20

OCHRL Ochotnica 03-09-1-06-169 -c -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,74
0O-ZGRYZC

Ochotnica 03-09-1-06-171 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20

Ochotnica 03-09-1-06-171 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50

Ochotnica 03-09-1-06-172 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60

Ochotnica 03-09-1-06-174 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40

Ochotnica 03-09-1-06-175 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25

P-BAZA Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00

OCHRP P-PATRP  |Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00

P-PORZ Ochotnica 03-09-1-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00

OP-BUDKIN |Ochotnica 03-09-1-06- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00

OCHRPR | op_BUDKIS |Ochotnica 03-09-1-06- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schrondw | ommr SZT 140,00

Ochotnica 03-09-1-06-168 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 663,00

" Ochotnica 03-09-1-06-168 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 663,00

Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1139,00

Ochotnica 03-09-1-06-164 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1139,00

o Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1037,00

Ochotnica 03-09-1-06-176 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 1037,00

Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3921,00

Voo Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | @ - M3 3921,00

PM Ochotnica 03-09-1-06-170 -b -00 | PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m | = -—- M3 3921,00

POZ Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 290,00

PR




Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 290,00

Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 272,00

o1 Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 272,00

Ochotnica 03-09-1-06- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 97,00

P Ochotnica 03-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 97,00

Ochotnica 03-09-1-06-161 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 170,00

Ochotnica 03-09-1-06-161 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 170,00

T Ochotnica 03-09-1-06-177 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 328,00

Ochotnica 03-09-1-06-177 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 328,00

UTRZ UT-MEL Ochotnica 03-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 150,00

Pakiet: 07- Grywald

Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'f::i J.M. llosé

Grywatd 03-09-1-07-149 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 9,20

Grywatd 03-09-1-07-149 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 4,30

Grywatd 03-09-1-07-186 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20

°r Grywatd 03-09-1-07-197 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60

Grywatd 03-09-1-07-205 -g -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,15

Grywatd 03-09-1-07-214 -a -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,00

H-POZ Grywatd 03-09-1-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 678,00

MA-PORZ |Grywald 03-09-1-07-192 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,10

Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,20

ODN-LUK  |Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,20




HOD

Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 TSZT 1,20
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,08
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 0,48
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 1,26
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,62
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 3,72
Grywatd 03-09-1-07-192 -¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,05
Grywatd 03-09-1-07-192 -¢ -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 0,30
Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,40
PIEL Grywatd 03-09-1-07-192 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 2,40
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,90
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 5,40
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,45
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 2,70
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 1,26
Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,10
Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze TSZT 0,60
Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% HA 0,15




Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 4 TSZT 0,90
R D-UPRPS  |Grywatd 03-09-1-07-156 -f -00 ER-WYKLW Kosz. trawy z wywozem ztgki |  --—-- HA 1,11
0-POZ Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 150,00
O-SMIECI  |Grywaltd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00
Grywatd 03-09-1-07-156 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Grywatd 03-09-1-07-185 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,08
Grywatd 03-09-1-07-191 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-192 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,62
Grywatd 03-09-1-07-192 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
OCHRL Grywald 03-09-1-07-192 -d -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
0O-ZGRYZC
Grywatd 03-09-1-07-197 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,90
Grywatd 03-09-1-07-197 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45
Grywatd 03-09-1-07-202 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,21
Grywatd 03-09-1-07-202 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10
Grywatd 03-09-1-07-205 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Grywatd 03-09-1-07-205 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35
P-BAZA Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 2,00
OCHRP P-PATRP  |Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 32,00
P-PORZ Grywatd 03-09-1-07- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 3,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CZYSZzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 80,00
OCHRPR OP-BUDKIS -
Grywatd 03-09-1-07- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | - SZT 20,00
Grywatd 03-09-1-07-152 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 545,00
Grywatd 03-09-1-07-152 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 545,00




POZ

Grywatd 03-09-1-07-184 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 138,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 138,00

Grywatd 03-09-1-07-207 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 116,00

e Grywatd 03-09-1-07-207 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 116,00
Grywatd 03-09-1-07-209 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 225,00

Grywatd 03-09-1-07-209 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 225,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -f -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 85,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00

Grywatd 03-09-1-07-195 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 21,00

veu Grywatd 03-09-1-07-195 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 190,00

R Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 190,00
Grywatd 03-09-1-07-148 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 140,00

PRZEST

Grywatd 03-09-1-07-148 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 140,00

Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 375,00

o1 Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 375,00
Grywatd 03-09-1-07- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 35,00

P Grywatd 03-09-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 35,00
Grywatd 03-09-1-07-143 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 567,00

Grywatd 03-09-1-07-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 567,00

Grywatd 03-09-1-07-147 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 580,00

Grywatd 03-09-1-07-147 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 580,00

Grywatd 03-09-1-07-154 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 379,00

Grywatd 03-09-1-07-154 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 379,00

Grywatd 03-09-1-07-155 -d -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 56,00

Grywatd 03-09-1-07-155 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00




Grywatd 03-09-1-07-184 -f -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 234,00

Grywatd 03-09-1-07-184 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 234,00

T Grywatd 03-09-1-07-194 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 376,00

Grywatd 03-09-1-07-194 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 376,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 1072,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1072,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 272,00

Grywatd 03-09-1-07-203 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 272,00

Grywatd 03-09-1-07-204 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 590,00

Grywatd 03-09-1-07-204 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 590,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 924,00

Grywatd 03-09-1-07-213 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 924,00

UTRZ UT-MEL Grywatd 03-09-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 300,00

Pakiet: 08- Niedzica
Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'f::i J.M. llosé

Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,42

Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,18

Niedzica 03-09-1-08-220 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,00

Niedzica 03-09-1-08-220 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 5,20

CP Niedzica 03-09-1-08-220 -k -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,30

Niedzica 03-09-1-08-227 -c¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 5,80

Niedzica 03-09-1-08-227 -¢ -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,45

Niedzica 03-09-1-08-228 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 17,86




HOD

Niedzica 03-09-1-08-228 -d -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,99

CW Niedzica 03-09-1-08-221 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,25

H-POZ Niedzica 03-09-1-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 160,20

Niedzica 03-09-1-08-218 -d -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g | - HA 0,15

Niedzica 03-09-1-08-219 -c -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g |  -—- HA 0,35

MA-PORZ Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g |  ---—- HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-223 -a -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g | - HA 0,20

Niedzica 03-09-1-08-218 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,90

Niedzica 03-09-1-08-218 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,90

Niedzica 03-09-1-08-218 -d -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 0,90

Niedzica 03-09-1-08-218 -d -00 WYK-TAL6G0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 0,90

Niedzica 03-09-1-08-219 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 2,10

. |Niedzica 03-09-1-08-219 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 2,10
ODN-zt0OZ

Niedzica 03-09-1-08-219 -c -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 2,10

Niedzica 03-09-1-08-219 -c¢ -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 2,10

Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,80

Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,80

Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 1,80

Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80

Niedzica 03-09-1-08-218 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,15

Niedzica 03-09-1-08-219 -¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 0,85

Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-220 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 1,50




Niedzica 03-09-1-08-221 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,30
Niedzica 03-09-1-08-221 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,30
Niedzica 03-09-1-08-222 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,80
Niedzica 03-09-1-08-222 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 0,70
Niedzica 03-09-1-08-222 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 1,50
PIEL Niedzica 03-09-1-08-222 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 0,20
Niedzica 03-09-1-08-223 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,20
Niedzica 03-09-1-08-224 -¢c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,10
Niedzica 03-09-1-08-225 -h -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 0,30
Niedzica 03-09-1-08-225 -i -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 1,00
Niedzica 03-09-1-08-226 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 5 HA 1,50
Niedzica 03-09-1-08-226 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,30
Niedzica 03-09-1-08-227 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,43
Niedzica 03-09-1-08-228 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 3 HA 0,10
Niedzica 03-09-1-08-228 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 4 HA 2,50
Niedzica 03-09-1-08-223 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,20
Niedzica 03-09-1-08-223 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,20
Niedzica 03-09-1-08-223 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 1,20




Niedzica 03-09-1-08-223 -a -00 WYK-TALG0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,20
POPR Niedzica 03-09-1-08-228 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,24
Niedzica 03-09-1-08-228 -d -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,24
Niedzica 03-09-1-08-228 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,24
Niedzica 03-09-1-08-228 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,24
Niedzica 03-09-1-08-220 -j -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,50
Niedzica 03-09-1-08-226 -a -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,13

D-UPRL
(R Niedzica 03-09-1-08-226 -c¢c -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,33
Niedzica 03-09-1-08-226 -d -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 1,64
D-UPRPS  |Niedzica 03-09-1-08-216 -f -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,27
0-POZ Niedzica 03-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00
Niedzica 03-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,50
O-PROGNF [Niedzica 03-09-1-08- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | = --—-- SZT 21,00
Niedzica 03-09-1-08- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = - SZT 21,00
O-SMIECI [Niedzica 03-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 35,00
Niedzica 03-09-1-08-218 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45
Niedzica 03-09-1-08-218 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Niedzica 03-09-1-08-219 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,35
Niedzica 03-09-1-08-219 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Niedzica 03-09-1-08-220 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
Niedzica 03-09-1-08-220 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60
Niedzica 03-09-1-08-220 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,40
Niedzica 03-09-1-08-220 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
Niedzica 03-09-1-08-221 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30
Niedzica 03-09-1-08-221 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00




Niedzica 03-09-1-08-222 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
Niedzica 03-09-1-08-222 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
OCHRL Niedzica 03-09-1-08-222 -c -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00
Niedzica 03-09-1-08-222 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
0O-ZGRYZC
Niedzica 03-09-1-08-223 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Niedzica 03-09-1-08-224 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
Niedzica 03-09-1-08-224 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Niedzica 03-09-1-08-225 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Niedzica 03-09-1-08-225 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
Niedzica 03-09-1-08-225 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,95
Niedzica 03-09-1-08-225 -l -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Niedzica 03-09-1-08-226 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,00
Niedzica 03-09-1-08-226 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25
Niedzica 03-09-1-08-227 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
Niedzica 03-09-1-08-227 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80
Niedzica 03-09-1-08-227 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,01
Niedzica 03-09-1-08-228 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Niedzica 03-09-1-08-228 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,00
O-ZWWTORK [Niedzica 03-09-1-08- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtorne 1 SZT 9,00
P-BAZA Niedzica 03-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Niedzica 03-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
P-PORZ Niedzica 03-09-1-08- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,00
OP-BUDKIN |Niedzica 03-09-1-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00
OCHRPR | op_BUDKIS |Niedzica 03-09-1-08- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schrondw | -mmr SZT 10,00




Niedzica 03-09-1-08-228 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 186,00
Niedzica 03-09-1-08-228 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 186,00
e Niedzica 03-09-1-08-228 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 81,00
Niedzica 03-09-1-08-228 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 81,00
Niedzica 03-09-1-08- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 145,00
R Niedzica 03-09-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 145,00
Niedzica 03-09-1-08- - - CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 161,00
o1 Niedzica 03-09-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 161,00
POz Niedzica 03-09-1-08- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00
P Niedzica 03-09-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 71,00
Niedzica 03-09-1-08-215 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 284,00
Niedzica 03-09-1-08-215 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 284,00
T Niedzica 03-09-1-08-228 -c¢ -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 59,00
Niedzica 03-09-1-08-228 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 59,00
Niedzica 03-09-1-08-227 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 371,00
e Niedzica 03-09-1-08-227 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 371,00
Niedzica 03-09-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00
UTRZ UT-MEL — -
Niedzica 03-09-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 480,00
Pakiet: 09- Lapsze

Dziat Grupa czynn. Les’ni:\\:\:::tsazr:étkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'f::i J.M. llosé
tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,85
tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70
tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,71




CP tapsze 03-09-1-09-240 -c¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65
tapsze 03-09-1-09-242 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 24,00

tapsze 03-09-1-09-245 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70

tapsze 03-09-1-09-246 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,30

HOD H-POZ  |tapsze 03-09-1-09- - - PORZ-STOS wyn.uk.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 1675,80
tapsze 03-09-1-09-239 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,60

tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,40

PIEL

tapsze 03-09-1-09-252 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 0,40

tapsze 03-09-1-09-253 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, <40% 2 HA 1,60

tapsze 03-09-1-09-243 -¢ -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00

tapsze 03-09-1-09-243 -¢ -00 tR-BRON Bronowanie | = - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-243 -¢c -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 2,90

tapsze 03-09-1-09-243 -¢c -00 £R-ORKA Gtebokaorka | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-243 -¢ -00 tR-REDL Redlenie | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-243 -¢c -00 tR-SIEWRC Siew nasion rzutem | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-243 -c -00 tR-ZGRAB Zgrabianie siana | @ - HA 2,90

D-UPRL

(R tapsze 03-09-1-09-257 -a -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,13
tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 tR-BRON Bronowanie | = - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,27

tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 £R-ORKA Gtebokaorka | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 tR-REDL Redlenie | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-257 -b -00 tR-SIEWRC Siew nasion rzutem | - HA 0,20

tapsze 03-09-1-09-258 -a -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,55




D-UPRPS |tapsze 03-09-1-09-235 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,28
tapsze 03-09-1-09-242 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 8,00
tapsze 03-09-1-09-242 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00
O-GRODZR
tapsze 03-09-1-09-243 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | = - H 8,00
tapsze 03-09-1-09-243 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00
0-POZ tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00
tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,50
O-PROGNF |Lapsze 03-09-1-09- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 33,00
tapsze 03-09-1-09- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | = ----- SZT 33,00
O-SMIECI [|Lapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 16,00
tapsze 03-09-1-09-229 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-229 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-232 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-233 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
OCHRL tapsze 03-09-1-09-235 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-237 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-239 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
O-ZGRYZC |Lapsze 03-09-1-09-239 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20
tapsze 03-09-1-09-240 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-250 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-252 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
tapsze 03-09-1-09-252 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
tapsze 03-09-1-09-253 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,30
tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00




i tapsze 03-09-1-09- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 10,00
O-ZWWTORK
tapsze 03-09-1-09- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 14,00
P-BAZA tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00
OCHRP P-PATRP  |Lapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 24,00
P-PORZ tapsze 03-09-1-09- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 2,00
OP-BUDKIN |tapsze 03-09-1-09- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 10,00
OCHRPR tapsze 03-09-1-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 110,00
OP-BUDKIS
tapsze 03-09-1-09- - - NAPR-BUD naprawa budek legowychisch.n | - SZT 20,00
tapsze 03-09-1-09-236 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 418,00
" tapsze 03-09-1-09-236 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 418,00
tapsze 03-09-1-09-245 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00
tapsze 03-09-1-09-245 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 76,00
tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 860,00
e tapsze 03-09-1-09-247 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 860,00
tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1439,00
tapsze 03-09-1-09-255 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1439,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 370,00
R tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 370,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00
o tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00
tapsze 03-09-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00
POz PTW .
tapsze 03-09-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 50,00
tapsze 03-09-1-09-240 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 96,00
tapsze 03-09-1-09-240 -c¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 96,00

TPb




tapsze 03-09-1-09-256 -d -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 131,00
tapsze 03-09-1-09-256 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 131,00
tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 446,00
tapsze 03-09-1-09-231 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 446,00
tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 21,00
tapsze 03-09-1-09-234 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00
e tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00
tapsze 03-09-1-09-239 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 10,00
tapsze 03-09-1-09-245 -f -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 37,00
tapsze 03-09-1-09-245 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00
UTRZ UT-MEL tapsze 03-09-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 480,00
Pakiet: 10- Szkétka Fals
Dziat Grupa czynn. Les’nist\\:\:;ltsazr:élkall Adres czyI:zis'ci Nazwa czynnosci trsutgrfci)es'(::i J.M. llosé
N-LUSZ OBREB 03-09-1- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 150,00
N-NASIONA |OBREB 03-09-1- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00
NAS OBREB 03-09-1- - - - TRANSP 1 Transp. mat. pojfad. do 3,5t | e KMTR 24,00
N-ZNPOZ
OBREB 03-09-1- - - - ZB-NASWZ Zbiér nasion wigzu | - KG 18,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 947,93
SL-DESZCZ
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 103,28
TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = --—-- AR 2,04
TUNEL 06-01-23/13 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—-- AR 1,02
TUNEL 06-01-23/22 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = --—-- AR 2,04




TUNEL 06-01-23/23 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,19
TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 5,28
TUNEL 06-01-23/25 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/41 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 15,00
TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 3,60
TUNEL 06-01-23/43 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 13,05
SL_NAW  |TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = -—- AR 8,58
TUNEL 06-01-23/45 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 15,72
TUNEL 06-01-23/55 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,78
TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,40
TUNEL 06-01-23/92 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 8,88
TUNEL 06-01-23/93 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/43 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 4,80
KONTENER 07-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 5,44
KONTENER 07-01-23/57 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,81
TUNEL 06-01- / OSL-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 337,04
TUNEL 06-01-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/22 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52
TUNEL 06-01-23/23 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,33
TUNEL 06-01-23/24 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 52,23
TUNEL 06-01-23/25 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,00
TUNEL 06-01-23/31 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 17,52




TUNEL 06-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
TUNEL 06-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 152,54
TUNEL 06-01-23/42 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 36,77
TUNEL 06-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 132,71
SL-OCHR |TUNEL 06-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 117,74
TUNEL 06-01-23/45 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 159,82
TUNEL 06-01-23/55 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 19,00
TUNEL 06-01-23/63 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 220,45
TUNEL 06-01-23/91 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 52,80
TUNEL 06-01-23/92 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 78,24
TUNEL 06-01-23/93 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,65
KONTENER 07-01- / OSL-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 36,72
KONTENER 07-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,80
KONTENER 07-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 55,87
KONTENER 07-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 61,60
KONTENER 07-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 55,87
KONTENER 07-01-23/57 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 11,42
TUNEL 06-01-23/11 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 3,40
TUNEL 06-01-23/13 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 1,36
TUNEL 06-01-23/22 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 3,40
TUNEL 06-01-23/23 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 2,92
TUNEL 06-01-23/24 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 7,04
TUNEL 06-01-23/25 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 3,40
TUNEL 06-01-23/41 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 20,00
TUNEL 06-01-23/41 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z pie.nam | = - AR 5,00




TUNEL 06-01-23/42 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 6,00
TUNEL 06-01-23/43 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 17,40
SL_PIEL TUNEL 06-01-23/44 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 8,58
TUNEL 06-01-23/45 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 20,96
TUNEL 06-01-23/55 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 1,56
TUNEL 06-01-23/63 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 8,80
TUNEL 06-01-23/92 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 11,84
TUNEL 06-01-23/93 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 5,44
KONTENER 07-01-23/41 PRZER-DON przerzedzanie siewow w donicz. | = - M2 136,00
KONTENER 07-01-23/43 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 6,40
KONTENER 07-01-23/44 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 5,44
KONTENER 07-01-23/57 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = --—- AR 0,81
TUNEL 06-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = --- MTH 120,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1662,00
SL_POz
KONTENER 07-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = ---- MTH 30,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 636,00
TUNEL 06-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = --- MTH 10,00
TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 414,00
SL-PRZECH
KONTENER 07-01- / GODZ MTH Prace godz. ciggnik.motogodz | = --- MTH 3,00
KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 45,00
TUNEL 06-01-23/11 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 35,00
TUNEL 06-01-23/11 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 0,68




SZKL

SL-SUBSTR

TUNEL 06-01-23/11 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | -—-- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/11 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 14,00
TUNEL 06-01-23/24 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 30,00
TUNEL 06-01-23/24 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | -—-- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/24 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 12,00
TUNEL 06-01-23/31 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 35,00
TUNEL 06-01-23/31 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | -—-- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/31 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 14,00
TUNEL 06-01-23/40 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 250,00
TUNEL 06-01-23/40 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | -—-- AR 5,00
TUNEL 06-01-23/40 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 100,00
TUNEL 06-01-23/42 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/42 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | -—-- AR 1,20
TUNEL 06-01-23/42 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00




TUNEL 06-01-23/44 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/44 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | -—-- AR 0,68
TUNEL 06-01-23/44 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/63 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 50,00
TUNEL 06-01-23/63 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | -—-- AR 1,20
TUNEL 06-01-23/63 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 20,00
TUNEL 06-01-23/91 GRAB-WYR grabienie i wyréwn.pow. wszk | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawozenie mineralne | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 60,00
TUNEL 06-01-23/91 ROZL-SUB przygot. substr. do obsiewu | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 UKL-SUB uktadanie warstwy substr.15cm | -—-- AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 24,00
KONTENER 07-01-23/40 DOW-PIAS dowdz pias.do namiotu taczkami | = -—-- M3P 4,80
KONTENER 07-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami | = - M3P 235,00
KONTENER 07-01-23/40 ZAL-SUB zal/rozt trocin lub substratu | - M3P 47,00
TUNEL 06-01-23/24 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 12,00
TUNEL 06-01-23/42 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00
Sk TUNEL 06-01-23/44 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00
TUNEL 06-01-23/63 SZK-WR reczne szkdtkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00
TUNEL 06-01- / ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 50,00




TUNEL 06-01- / ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 406,44

SL-TRANS [TUNEL 06-01- / ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 494,00

TUNEL 06-01- / ZAL-41L zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 130,64

KONTENER 07-01- / ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel | = - TSZT 28,00

. TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 265,90
SL-UGORC

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 117,20

LESNA 05- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 12,00

TUNEL 06-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1006,00

SL-UTRZYM |TUNEL 06-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 484,00

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 236,00

KONTENER 07-01- / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 112,00

TUNEL 06-01- / WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 540,54

TUNEL 06-01- / WYJ-1IN recz.wyj.sortlicz.1ligltran | = - TSZT 25,00

TUNEL 06-01- / WYJ-2IN recz.wyj.sortlicz.2-3Ligl. | = - TSZT 203,22

SL_WYJM [TUNEL 06-01- / WYJ-2LN recz.wyj.sort.licz.2-3Llis. | - TSZT 247,00

TUNEL 06-01- / WYJ-4IR recz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 2 TSZT 46,92

TUNEL 06-01- / WYJ-4IS wyj.mater.szkdtkowan.4-5L.igl. 2 TSZT 18,40

KONTENER 07-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 448,00

TUNEL 06-01-23/11 SIEW-CRC recz.siew nas. rzadki | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn. recz =~ | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 SIEW-CRC recz.siew nas. rzadki | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn. recz =~ | @ - AR 0,68

SL_WYS |TUNEL 06-01-23/40 SIEW-CRC recz.siew nas.rzadki | = - AR 5,00

TUNEL 06-01-23/40 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 5,00




TUNEL 06-01-23/40 WYC-RR wyciskanie rzgdkoéw siewn. recz =~ | = - AR 5,00
TUNEL 06-01-23/91 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | = - AR 2,20
TUNEL 06-01-23/91 WAL-FOL watow.w namiot.i szklar.reczn | = - AR 2,20
KONTENER 07-01-23/40 NAP-DONSU napet.don./wor.substr.+ubicie | = - TSZT 52,40
KONTENER 07-01-23/40 SIEW-DON reczny siew do doniczek | = - M2 136,00
TUNEL 06-01-23/11 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,72
TUNEL 06-01-23/13 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 1,02
TUNEL 06-01-23/22 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,04
TUNEL 06-01-23/23 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,19
TUNEL 06-01-23/24 SZK-OPR Opryski na szkoétce | = - AR 5,28
TUNEL 06-01-23/25 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 1,20
TUNEL 06-01-23/31 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 2,72
TUNEL 06-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 25,00
TUNEL 06-01-23/42 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,80
TUNEL 06-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 21,75
SL-ZWGRZC |TUNEL 06-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkélce | = - AR 11,44
TUNEL 06-01-23/45 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 26,20
TUNEL 06-01-23/55 SZK-OPR Opryski na szkoétce | = - AR 0,78
TUNEL 06-01-23/63 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 22,68
TUNEL 06-01-23/91 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,40
TUNEL 06-01-23/92 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 8,88
TUNEL 06-01-23/93 SZK-OPR Opryski na szkoétce | = - AR 0,30
KONTENER 07-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkoétce | = - AR 4,80
KONTENER 07-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 4,08
KONTENER 07-01-23/57 SZK-OPR Opryski na szkétce | - AR 0,81







