
Szczegółowy rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji Zał nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Czarna Woda 03-09-1-01-22    -i   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 3,51

Czarna Woda 03-09-1-01-26    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,60

Czarna Woda 03-09-1-01-27    -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 10,50

Czarna Woda 03-09-1-01-6     -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 13,30

Czarna Woda 03-09-1-01-26    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,50

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 3,62

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,91

H-POZ Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 916,20

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,22

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,20

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,45

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 2,70

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,70

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -b   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 2,70

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 2,70

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,32

Pakiet: 01- Czarna Woda

CP

CW

MA-PORZ

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ



Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,32

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 1,32

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,32

Czarna Woda 03-09-1-01-13    -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,40

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,44

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,40

Czarna Woda 03-09-1-01-15    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,80

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 4,00

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-17    -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,60

Czarna Woda 03-09-1-01-18    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 5 HA 0,20

Czarna Woda 03-09-1-01-22    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,30

Czarna Woda 03-09-1-01-26    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,14

Czarna Woda 03-09-1-01-26    -d   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 5 HA 0,60

Czarna Woda 03-09-1-01-27    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 3,80

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,40

Czarna Woda 03-09-1-01-29    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 1,96

HOD

PBD-ODNRB

PIEL



Czarna Woda 03-09-1-01-29    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,80

Czarna Woda 03-09-1-01-2     -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,60

Czarna Woda 03-09-1-01-30    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 3,00

Czarna Woda 03-09-1-01-5     -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 5 HA 1,20

Czarna Woda 03-09-1-01-5     -d   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 5 HA 0,50

Czarna Woda 03-09-1-01-8     -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,80

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 15,00

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 7,00

O-POZ Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 30,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 30,00

O-SMIECI Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 110,00

Czarna Woda 03-09-1-01-11    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Czarna Woda 03-09-1-01-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,55

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,50

Czarna Woda 03-09-1-01-15    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Czarna Woda 03-09-1-01-15    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 5,00

Czarna Woda 03-09-1-01-16    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,24

O-GRODZS

O-PROGNF



Czarna Woda 03-09-1-01-17    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,05

Czarna Woda 03-09-1-01-18    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Czarna Woda 03-09-1-01-18    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Czarna Woda 03-09-1-01-19    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,80

Czarna Woda 03-09-1-01-21    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Czarna Woda 03-09-1-01-22    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Czarna Woda 03-09-1-01-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,50

Czarna Woda 03-09-1-01-26    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Czarna Woda 03-09-1-01-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,08

Czarna Woda 03-09-1-01-26    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,00

Czarna Woda 03-09-1-01-27    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,55

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Czarna Woda 03-09-1-01-29    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,98

Czarna Woda 03-09-1-01-29    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Czarna Woda 03-09-1-01-2     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Czarna Woda 03-09-1-01-2     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Czarna Woda 03-09-1-01-30    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

Czarna Woda 03-09-1-01-30    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Czarna Woda 03-09-1-01-4     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

Czarna Woda 03-09-1-01-5     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,36

Czarna Woda 03-09-1-01-5     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,50

Czarna Woda 03-09-1-01-5     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Czarna Woda 03-09-1-01-5     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25

Czarna Woda 03-09-1-01-8     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,00

Czarna Woda 03-09-1-01-8     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

OCHRL

O-ZGRYZC



Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 25,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 36,00

P-BAZA Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

P-PATRP Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

P-PORZ Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,00

OP-BUDKIN Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 110,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 20,00

Czarna Woda 03-09-1-01-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

Czarna Woda 03-09-1-01-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 97,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 97,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00

Czarna Woda 03-09-1-01-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00

Czarna Woda 03-09-1-01-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 227,00

Czarna Woda 03-09-1-01-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 227,00

Czarna Woda 03-09-1-01-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 755,00

Czarna Woda 03-09-1-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 755,00

Czarna Woda 03-09-1-01-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 242,00

Czarna Woda 03-09-1-01-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 242,00

Czarna Woda 03-09-1-01-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 119,00

Czarna Woda 03-09-1-01-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 119,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00

OCHRPR OP-BUDKIS

IVD

IVDU

PR

O-ZWWTÓRK

OCHRP



Czarna Woda 03-09-1-01-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00

Czarna Woda 03-09-1-01-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 102,00

Czarna Woda 03-09-1-01-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 102,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00

Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00

Czarna Woda 03-09-1-01-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 302,00

Czarna Woda 03-09-1-01-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 302,00

Czarna Woda 03-09-1-01-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 679,00

Czarna Woda 03-09-1-01-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 679,00

Czarna Woda 03-09-1-01-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 686,00

Czarna Woda 03-09-1-01-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 686,00

Czarna Woda 03-09-1-01-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 97,00

Czarna Woda 03-09-1-01-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 97,00

UT-MEL Czarna Woda 03-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 750,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Stare 03-09-1-02-33    -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 23,63

Stare 03-09-1-02-51    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 8,12

H-POZ Stare 03-09-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 1032,60

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50

UTRZ
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Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,10

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,00

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,00

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 3,00

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 3,00

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,80

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,80

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT 1,80

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 5,00

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 5,00

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 3,90

Stare 03-09-1-02-46    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,80

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,20

Stare 03-09-1-02-47    -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 1,10

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,60

HOD

MA-PORZ

ODN-ZŁOŻ
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POPR



Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60

Stare 03-09-1-02-58    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 30,00

Stare 03-09-1-02-58    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 20,00

O-POZ Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00

Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,50

Stare 03-09-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 33,00

Stare 03-09-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 33,00

O-SMIECI Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00

Stare 03-09-1-02-34    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,10

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 4,70

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 4,90

Stare 03-09-1-02-39    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,25

Stare 03-09-1-02-43    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Stare 03-09-1-02-45    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,45

Stare 03-09-1-02-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,65

Stare 03-09-1-02-47    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Stare 03-09-1-02-47    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,05

Stare 03-09-1-02-49    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Stare 03-09-1-02-57    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Stare 03-09-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 15,00

Stare 03-09-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 24,00

P-BAZA Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

P-PATRP Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

P-PORZ Stare 03-09-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,00
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OP-BUDKIN Stare 03-09-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

Stare 03-09-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 90,00

Stare 03-09-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 15,00

OP-MROWN Stare 03-09-1-02-      -    - GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT 2,00

Stare 03-09-1-02-32    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 340,00

Stare 03-09-1-02-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 340,00

Stare 03-09-1-02-32    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 571,00

Stare 03-09-1-02-32    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 571,00

Stare 03-09-1-02-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 118,00

Stare 03-09-1-02-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 118,00

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 379,00

Stare 03-09-1-02-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 379,00

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 692,00

Stare 03-09-1-02-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 692,00

Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 300,00

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 300,00

Stare 03-09-1-02-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00

Stare 03-09-1-02-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00

Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 250,00

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 250,00

Stare 03-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Stare 03-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Stare 03-09-1-02-32    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 193,00

Stare 03-09-1-02-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 193,00

Stare 03-09-1-02-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 796,00
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Stare 03-09-1-02-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 796,00

Stare 03-09-1-02-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 335,00

Stare 03-09-1-02-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 335,00

Stare 03-09-1-02-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 240,00

Stare 03-09-1-02-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 240,00

UT-MEL Stare 03-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 700,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Szczawnica 03-09-1-03-63    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 2,30

Szczawnica 03-09-1-03-70    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,83

Szczawnica 03-09-1-03-71    -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 0,87

Szczawnica 03-09-1-03-76    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,50

Szczawnica 03-09-1-03-76    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,60

Szczawnica 03-09-1-03-78    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 20,15

Szczawnica 03-09-1-03-86    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 6,35

Szczawnica 03-09-1-03-94    -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,90

Szczawnica 03-09-1-03-95    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 4,32

CW Szczawnica 03-09-1-03-68    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50

H-POZ Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 3456,00

Szczawnica 03-09-1-03-67    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 0,30

Szczawnica 03-09-1-03-68    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA 2,60
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Szczawnica 03-09-1-03-68    -b   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA 0,18

Szczawnica 03-09-1-03-70    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA 0,80

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA 3,60

Szczawnica 03-09-1-03-76    -b   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA 0,30

Szczawnica 03-09-1-03-78    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 1,10

Szczawnica 03-09-1-03-80    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,55

Szczawnica 03-09-1-03-86    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,12

Szczawnica 03-09-1-03-87    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 1,50

D-UPRPS Szczawnica 03-09-1-03-92    -h   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,20

O-POZ Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 30,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 30,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 120,00

Szczawnica 03-09-1-03-60    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,43

Szczawnica 03-09-1-03-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Szczawnica 03-09-1-03-68    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

Szczawnica 03-09-1-03-68    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,09

Szczawnica 03-09-1-03-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Szczawnica 03-09-1-03-70    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Szczawnica 03-09-1-03-75    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,80

Szczawnica 03-09-1-03-76    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10
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Szczawnica 03-09-1-03-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 12,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 12,00

P-BAZA Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

P-PATRP Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

P-PORZ Szczawnica 03-09-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,00

OP-BUDKIN Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 90,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 10,00

OP-PTAKIP Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

Szczawnica 03-09-1-03-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2175,00

Szczawnica 03-09-1-03-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2175,00

Szczawnica 03-09-1-03-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1164,00

Szczawnica 03-09-1-03-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1164,00

Szczawnica 03-09-1-03-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2042,00

Szczawnica 03-09-1-03-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2042,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 350,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 350,00

Szczawnica 03-09-1-03-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 185,00

Szczawnica 03-09-1-03-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 185,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00
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Szczawnica 03-09-1-03-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 174,00

Szczawnica 03-09-1-03-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 174,00

Szczawnica 03-09-1-03-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00

Szczawnica 03-09-1-03-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00

Szczawnica 03-09-1-03-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 98,00

Szczawnica 03-09-1-03-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 98,00

Szczawnica 03-09-1-03-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 352,00

Szczawnica 03-09-1-03-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 352,00

Szczawnica 03-09-1-03-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00

Szczawnica 03-09-1-03-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00

Szczawnica 03-09-1-03-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

Szczawnica 03-09-1-03-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH 85,00

Szczawnica 03-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 500,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
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Nazwa czynności
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trudności
J.M. Ilość

Jaworki 03-09-1-04-103   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA 6,80

Jaworki 03-09-1-04-104   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 12,65

Jaworki 03-09-1-04-105   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 7,50

Jaworki 03-09-1-04-105   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 7,50

Jaworki 03-09-1-04-105   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,72

Jaworki 03-09-1-04-105   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA 0,19

Jaworki 03-09-1-04-113   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 4,00

TWP
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Jaworki 03-09-1-04-113   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 6,00

Jaworki 03-09-1-04-116   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,39

Jaworki 03-09-1-04-116   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,04

H-POZ Jaworki 03-09-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 1587,00

MA-PORZ Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 WPOD-32G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g ----- HA 0,90

Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,40

Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 5,40

Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 WYK-DOŁŚW wykon.dołków-świdrem ręcz.spal ----- TSZT 5,40

Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 1,90

Jaworki 03-09-1-04-111   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 2,20

Jaworki 03-09-1-04-113   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 3,10

Jaworki 03-09-1-04-113   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 2,60

Jaworki 03-09-1-04-115   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 4 HA 0,50

Jaworki 03-09-1-04-98    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,60

Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,80

Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 1,80

Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,80

Jaworki 03-09-1-04-118   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,04

Jaworki 03-09-1-04-99    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 1,05

Jaworki 03-09-1-04-99    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,80

Jaworki 03-09-1-04-111   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 4,51

Jaworki 03-09-1-04-118   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA 0,54
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Jaworki 03-09-1-04-99    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 1,10

Jaworki 03-09-1-04-99    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 4,08

Jaworki 03-09-1-04-105   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00

Jaworki 03-09-1-04-105   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 6,21

Jaworki 03-09-1-04-116   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 84,60

Jaworki 03-09-1-04-116   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 20,00

O-POZ Jaworki 03-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,50

Jaworki 03-09-1-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 21,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 21,00

O-SMIECI Jaworki 03-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 400,00

Jaworki 03-09-1-04-102   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Jaworki 03-09-1-04-102   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

Jaworki 03-09-1-04-103   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Jaworki 03-09-1-04-103   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,90

Jaworki 03-09-1-04-104   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Jaworki 03-09-1-04-104   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 3,90

Jaworki 03-09-1-04-107   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Jaworki 03-09-1-04-108   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Jaworki 03-09-1-04-109   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,60

Jaworki 03-09-1-04-110   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Jaworki 03-09-1-04-111   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,10

Jaworki 03-09-1-04-113   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,50

Jaworki 03-09-1-04-113   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

Jaworki 03-09-1-04-114   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

D-UPRPS

OCHRL

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNF

O-ZGRYZC



Jaworki 03-09-1-04-115   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Jaworki 03-09-1-04-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

Jaworki 03-09-1-04-115   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Jaworki 03-09-1-04-115   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

Jaworki 03-09-1-04-116   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 3,50

Jaworki 03-09-1-04-116   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20

Jaworki 03-09-1-04-116   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Jaworki 03-09-1-04-117   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Jaworki 03-09-1-04-117   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,80

Jaworki 03-09-1-04-98    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 5,20

O-ZWWTÓRK Jaworki 03-09-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 12,00

P-BAZA Jaworki 03-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

P-PATRP Jaworki 03-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

P-PORZ Jaworki 03-09-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 115,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 3,00

OP-PTAKIP Jaworki 03-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00

Jaworki 03-09-1-04-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00

Jaworki 03-09-1-04-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00

Jaworki 03-09-1-04-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 439,00

Jaworki 03-09-1-04-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 439,00

Jaworki 03-09-1-04-99    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 627,00

Jaworki 03-09-1-04-99    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 627,00

Jaworki 03-09-1-04-99    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 974,00

OCHRP

OCHRPR

OP-BUDKIS

CP-P

IVD



Jaworki 03-09-1-04-99    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 974,00

Jaworki 03-09-1-04-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 605,00

Jaworki 03-09-1-04-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 605,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

Jaworki 03-09-1-04-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 567,00

Jaworki 03-09-1-04-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 567,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Jaworki 03-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Jaworki 03-09-1-04-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 366,00

Jaworki 03-09-1-04-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 366,00

Jaworki 03-09-1-04-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00

Jaworki 03-09-1-04-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00

Jaworki 03-09-1-04-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 174,00

Jaworki 03-09-1-04-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 174,00

UT-MEL Jaworki 03-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 400,00

UT-TURYST Jaworki 03-09-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,22

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -f   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24

UTRZ

Pakiet: 05- Małe Pieniny

POZ

IVDU

PR

PRZEST

PTP

PTW

TPP

TWP



Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,56

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38

Małe Pieniny 03-09-1-05-128   -h   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,70

Małe Pieniny 03-09-1-05-142   -b   -00 CP<05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 4,80

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -f   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -f   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49

Małe Pieniny 03-09-1-05-137   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,20

Małe Pieniny 03-09-1-05-138   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,00

H-POZ Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 943,20

MA-PORZ Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -d   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 0,30

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,80

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,80

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -d   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 1,80

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80

Małe Pieniny 03-09-1-05-122   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,30

Małe Pieniny 03-09-1-05-123   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,40

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,20

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -f   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,45

Małe Pieniny 03-09-1-05-127   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 4 HA 1,60

Małe Pieniny 03-09-1-05-133   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,20

Małe Pieniny 03-09-1-05-135   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,30

CP

CW

ODN-ZŁOŻ



Małe Pieniny 03-09-1-05-136   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,60

Małe Pieniny 03-09-1-05-137   -h   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,90

Małe Pieniny 03-09-1-05-138   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,20

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,15

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 3,30

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,60

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -d   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 1,40

Małe Pieniny 03-09-1-05-142   -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,20

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-133   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,06

Małe Pieniny 03-09-1-05-133   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,06

Małe Pieniny 03-09-1-05-133   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,06

Małe Pieniny 03-09-1-05-133   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 0,06

Małe Pieniny 03-09-1-05-138   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,12

Małe Pieniny 03-09-1-05-138   -c   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,12

Małe Pieniny 03-09-1-05-138   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,12

Małe Pieniny 03-09-1-05-138   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,12

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,42

HOD

PIEL

POPR



Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -b   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,42

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,42

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,42

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -d   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,42

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,42

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42

D-UPRŁ Małe Pieniny 03-09-1-05-137   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,50

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,22

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 2,23

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 5,44

Małe Pieniny 03-09-1-05-131   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,62

Małe Pieniny 03-09-1-05-131   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 1,40

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,20

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,70

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,43

Małe Pieniny 03-09-1-05-120   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 57,90

Małe Pieniny 03-09-1-05-120   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 30,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 49,50

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 35,00

O-POZ Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,50

O-GRODZR

O-GRODZS

ŁR D-UPRPS



Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 33,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 33,00

O-SMIECI Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 700,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-120   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-120   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Małe Pieniny 03-09-1-05-121   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-122   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,85

Małe Pieniny 03-09-1-05-123   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Małe Pieniny 03-09-1-05-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Małe Pieniny 03-09-1-05-124   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Małe Pieniny 03-09-1-05-125   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,25

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Małe Pieniny 03-09-1-05-127   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,60

Małe Pieniny 03-09-1-05-128   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Małe Pieniny 03-09-1-05-130   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Małe Pieniny 03-09-1-05-132   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Małe Pieniny 03-09-1-05-133   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Małe Pieniny 03-09-1-05-135   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Małe Pieniny 03-09-1-05-135   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Małe Pieniny 03-09-1-05-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Małe Pieniny 03-09-1-05-137   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20

Małe Pieniny 03-09-1-05-138   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

OCHRL

O-PROGNF

O-ZGRYZC



Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,80

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,80

Małe Pieniny 03-09-1-05-140   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,10

Małe Pieniny 03-09-1-05-141   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Małe Pieniny 03-09-1-05-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,60

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 12,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 18,00

P-BAZA Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

P-PATRP Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

P-PORZ Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 75,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 15,00

OP-MROWN Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT 1,00

OP-PTAKIP Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 450,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 450,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-137   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1006,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-137   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1006,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-128   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 116,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-128   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 116,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 400,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 400,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 104,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 104,00

IIA

IVD

IVDU
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PRZEST
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OP-BUDKIS



Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 147,00

Małe Pieniny 03-09-1-05-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 147,00

UT-MEL Małe Pieniny 03-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 380,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Ochotnica 03-09-1-06-171   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 12,90

Ochotnica 03-09-1-06-171   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,65

Ochotnica 03-09-1-06-178   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,77

Ochotnica 03-09-1-06-181   -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 9,27

Ochotnica 03-09-1-06-175   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,07

Ochotnica 03-09-1-06-178   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,35

H-POZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 4056,00

MA-PORZ Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g ----- HA 0,15

UTRZ

Pakiet: 06- Ochotnica

CP

CW

POZ
PTP

PTW

TPP

TWP



Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,78

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,88

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,88

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 0,88

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 5 TSZT 0,88

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,20

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,10

Ochotnica 03-09-1-06-166   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 2,00

Ochotnica 03-09-1-06-167   -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA 0,40

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 1,32

Ochotnica 03-09-1-06-171   -c   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA 0,40

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-175   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,00

Ochotnica 03-09-1-06-172   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 2,77

Ochotnica 03-09-1-06-175   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 1,00

O-POZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

O-SMIECI Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Ochotnica 03-09-1-06-164   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Ochotnica 03-09-1-06-165   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

HOD
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Ochotnica 03-09-1-06-166   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Ochotnica 03-09-1-06-169   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,74

Ochotnica 03-09-1-06-171   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Ochotnica 03-09-1-06-171   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Ochotnica 03-09-1-06-172   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Ochotnica 03-09-1-06-174   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Ochotnica 03-09-1-06-175   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Ochotnica 03-09-1-06-176   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

P-BAZA Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

P-PATRP Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

P-PORZ Ochotnica 03-09-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,00

OP-BUDKIN Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

OP-BUDKIS Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 140,00

Ochotnica 03-09-1-06-168   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 663,00

Ochotnica 03-09-1-06-168   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 663,00

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1139,00

Ochotnica 03-09-1-06-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1139,00

Ochotnica 03-09-1-06-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1037,00

Ochotnica 03-09-1-06-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1037,00

Ochotnica 03-09-1-06-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3921,00

Ochotnica 03-09-1-06-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3921,00

PM Ochotnica 03-09-1-06-170   -b   -00 PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3 3921,00

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 290,00
POZ
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Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 290,00

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 272,00

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 272,00

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 97,00

Ochotnica 03-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 97,00

Ochotnica 03-09-1-06-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 170,00

Ochotnica 03-09-1-06-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 170,00

Ochotnica 03-09-1-06-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 328,00

Ochotnica 03-09-1-06-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 328,00

UT-MEL Ochotnica 03-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 150,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Grywałd 03-09-1-07-149   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 9,20

Grywałd 03-09-1-07-149   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 4,30

Grywałd 03-09-1-07-186   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20

Grywałd 03-09-1-07-197   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60

Grywałd 03-09-1-07-205   -g   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,15

Grywałd 03-09-1-07-214   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,00

H-POZ Grywałd 03-09-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 678,00

MA-PORZ Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,10

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,20

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,20

UTRZ

Pakiet: 07- Grywałd
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Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 1,20

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,20

Grywałd 03-09-1-07-185   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,08

Grywałd 03-09-1-07-185   -d   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT 0,48

Grywałd 03-09-1-07-191   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,21

Grywałd 03-09-1-07-191   -a   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT 1,26

Grywałd 03-09-1-07-192   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,62

Grywałd 03-09-1-07-192   -b   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 5 TSZT 3,72

Grywałd 03-09-1-07-192   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,05

Grywałd 03-09-1-07-192   -c   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 5 TSZT 0,30

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,40

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT 2,40

Grywałd 03-09-1-07-197   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,90

Grywałd 03-09-1-07-197   -a   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT 5,40

Grywałd 03-09-1-07-197   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,45

Grywałd 03-09-1-07-197   -d   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT 2,70

Grywałd 03-09-1-07-202   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 0,21

Grywałd 03-09-1-07-202   -b   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT 1,26

Grywałd 03-09-1-07-202   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,10

Grywałd 03-09-1-07-202   -f   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT 0,60

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,15

HOD
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Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 4 TSZT 0,90

D-UPRPS Grywałd 03-09-1-07-156   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,11

O-POZ Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 150,00

O-SMIECI Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Grywałd 03-09-1-07-156   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Grywałd 03-09-1-07-185   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,08

Grywałd 03-09-1-07-191   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,21

Grywałd 03-09-1-07-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,62

Grywałd 03-09-1-07-192   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Grywałd 03-09-1-07-192   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Grywałd 03-09-1-07-197   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90

Grywałd 03-09-1-07-197   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,45

Grywałd 03-09-1-07-202   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,21

Grywałd 03-09-1-07-202   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10

Grywałd 03-09-1-07-205   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Grywałd 03-09-1-07-205   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,35

P-BAZA Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00

P-PATRP Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00

P-PORZ Grywałd 03-09-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 3,00

Grywałd 03-09-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 80,00

Grywałd 03-09-1-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 20,00

Grywałd 03-09-1-07-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 545,00

Grywałd 03-09-1-07-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 545,00

ŁR
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Grywałd 03-09-1-07-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 138,00

Grywałd 03-09-1-07-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 138,00

Grywałd 03-09-1-07-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 116,00

Grywałd 03-09-1-07-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 116,00

Grywałd 03-09-1-07-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 225,00

Grywałd 03-09-1-07-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 225,00

Grywałd 03-09-1-07-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00

Grywałd 03-09-1-07-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00

Grywałd 03-09-1-07-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Grywałd 03-09-1-07-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Grywałd 03-09-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00

Grywałd 03-09-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00

Grywałd 03-09-1-07-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 140,00

Grywałd 03-09-1-07-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 140,00

Grywałd 03-09-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 375,00

Grywałd 03-09-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 375,00

Grywałd 03-09-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

Grywałd 03-09-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

Grywałd 03-09-1-07-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 567,00

Grywałd 03-09-1-07-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 567,00

Grywałd 03-09-1-07-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 580,00

Grywałd 03-09-1-07-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 580,00

Grywałd 03-09-1-07-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 379,00

Grywałd 03-09-1-07-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 379,00

Grywałd 03-09-1-07-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00

Grywałd 03-09-1-07-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00

POZ

IVD

IVDU

PR

PRZEST

PTP

PTW



Grywałd 03-09-1-07-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 234,00

Grywałd 03-09-1-07-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 234,00

Grywałd 03-09-1-07-194   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 376,00

Grywałd 03-09-1-07-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 376,00

Grywałd 03-09-1-07-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1072,00

Grywałd 03-09-1-07-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1072,00

Grywałd 03-09-1-07-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 272,00

Grywałd 03-09-1-07-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 272,00

Grywałd 03-09-1-07-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 590,00

Grywałd 03-09-1-07-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 590,00

Grywałd 03-09-1-07-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 924,00

Grywałd 03-09-1-07-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 924,00

UT-MEL Grywałd 03-09-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 300,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,42

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,18

Niedzica 03-09-1-08-220   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,00

Niedzica 03-09-1-08-220   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 5,20

Niedzica 03-09-1-08-220   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,30

Niedzica 03-09-1-08-227   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 5,80

Niedzica 03-09-1-08-227   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,45

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 17,86

UTRZ

Pakiet: 08- Niedzica

CP

TPP



Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,99

CW Niedzica 03-09-1-08-221   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,25

H-POZ Niedzica 03-09-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 160,20

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 0,15

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g ----- HA 0,35

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 0,20

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,90

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,90

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 0,90

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 0,90

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 2,10

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 2,10

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 2,10

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 2,10

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,80

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,80

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 1,80

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,80

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,15

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,85

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,50

HOD

MA-PORZ

ODN-ZŁOŻ



Niedzica 03-09-1-08-221   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-221   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-222   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,80

Niedzica 03-09-1-08-222   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,70

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,50

Niedzica 03-09-1-08-222   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,20

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,20

Niedzica 03-09-1-08-224   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,10

Niedzica 03-09-1-08-225   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-225   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 1,00

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,50

Niedzica 03-09-1-08-226   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-227   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,43

Niedzica 03-09-1-08-228   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 0,10

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,50

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,20

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,20

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT 1,20

PIEL



Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT 1,20

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,24

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT 0,24

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,24

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,24

Niedzica 03-09-1-08-220   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,50

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,13

Niedzica 03-09-1-08-226   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,33

Niedzica 03-09-1-08-226   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 1,64

D-UPRPS Niedzica 03-09-1-08-216   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,27

O-POZ Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,50

Niedzica 03-09-1-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 21,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 21,00

O-SMIECI Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 35,00

Niedzica 03-09-1-08-218   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,45

Niedzica 03-09-1-08-218   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-219   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,35

Niedzica 03-09-1-08-219   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Niedzica 03-09-1-08-220   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Niedzica 03-09-1-08-220   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

Niedzica 03-09-1-08-220   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,40

Niedzica 03-09-1-08-220   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Niedzica 03-09-1-08-221   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Niedzica 03-09-1-08-221   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

ŁR

D-UPRŁ

O-PROGNF

POPR



Niedzica 03-09-1-08-222   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Niedzica 03-09-1-08-222   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Niedzica 03-09-1-08-222   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Niedzica 03-09-1-08-222   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Niedzica 03-09-1-08-223   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Niedzica 03-09-1-08-224   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,05

Niedzica 03-09-1-08-224   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Niedzica 03-09-1-08-225   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Niedzica 03-09-1-08-225   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Niedzica 03-09-1-08-225   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,95

Niedzica 03-09-1-08-225   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Niedzica 03-09-1-08-226   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 3,00

Niedzica 03-09-1-08-226   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Niedzica 03-09-1-08-227   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Niedzica 03-09-1-08-227   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,80

Niedzica 03-09-1-08-227   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,01

Niedzica 03-09-1-08-228   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Niedzica 03-09-1-08-228   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,00

O-ZWWTÓRK Niedzica 03-09-1-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 9,00

P-BAZA Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

P-PATRP Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

P-PORZ Niedzica 03-09-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,00

OP-BUDKIN Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

OP-BUDKIS Niedzica 03-09-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 10,00OCHRPR

OCHRL

O-ZGRYZC

OCHRP



Niedzica 03-09-1-08-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00

Niedzica 03-09-1-08-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00

Niedzica 03-09-1-08-228   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00

Niedzica 03-09-1-08-228   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 145,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 145,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 161,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 161,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00

Niedzica 03-09-1-08-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 284,00

Niedzica 03-09-1-08-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 284,00

Niedzica 03-09-1-08-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00

Niedzica 03-09-1-08-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00

Niedzica 03-09-1-08-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 371,00

Niedzica 03-09-1-08-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 371,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00

Niedzica 03-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 480,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Łapsze 03-09-1-09-231   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,85

Łapsze 03-09-1-09-234   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,71

UTRZ
UT-MEL

Pakiet: 09- Łapsze

POZ

IVD
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PTP
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Łapsze 03-09-1-09-240   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65

Łapsze 03-09-1-09-242   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 24,00

Łapsze 03-09-1-09-245   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,70

Łapsze 03-09-1-09-246   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 3,30

H-POZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 1675,80

Łapsze 03-09-1-09-239   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,60

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,40

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 0,40

Łapsze 03-09-1-09-253   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 1,60

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 2,90

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-REDL Redlenie ----- HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-SIEWRC Siew nasion rzutem ----- HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-243   -c   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA 2,90

Łapsze 03-09-1-09-257   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,13

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,27

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-REDL Redlenie ----- HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-257   -b   -00 ŁR-SIEWRC Siew nasion rzutem ----- HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-258   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,55

ŁR

D-UPRŁ

HOD

CP

PIEL



D-UPRPS Łapsze 03-09-1-09-235   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA 0,28

Łapsze 03-09-1-09-242   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 8,00

Łapsze 03-09-1-09-242   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,00

Łapsze 03-09-1-09-243   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 8,00

Łapsze 03-09-1-09-243   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,00

O-POZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,50

Łapsze 03-09-1-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 33,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 33,00

O-SMIECI Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

Łapsze 03-09-1-09-229   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-233   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-235   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-237   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-239   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20

Łapsze 03-09-1-09-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-247   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-252   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Łapsze 03-09-1-09-252   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Łapsze 03-09-1-09-253   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,30

Łapsze 03-09-1-09-255   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

OCHRL

O-GRODZR

O-PROGNF

O-ZGRYZC



Łapsze 03-09-1-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3 10,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 14,00

P-BAZA Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00

P-PATRP Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00

P-PORZ Łapsze 03-09-1-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 2,00

OP-BUDKIN Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 110,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 20,00

Łapsze 03-09-1-09-236   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 418,00

Łapsze 03-09-1-09-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 418,00

Łapsze 03-09-1-09-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00

Łapsze 03-09-1-09-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00

Łapsze 03-09-1-09-247   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 860,00

Łapsze 03-09-1-09-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 860,00

Łapsze 03-09-1-09-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1439,00

Łapsze 03-09-1-09-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1439,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 370,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 370,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00

Łapsze 03-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00

Łapsze 03-09-1-09-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00

Łapsze 03-09-1-09-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00

OCHRP

OCHRPR OP-BUDKIS

POZ

IIA

IVD

PR

PTP

PTW

TPP

O-ZWWTÓRK



Łapsze 03-09-1-09-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 131,00

Łapsze 03-09-1-09-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 131,00

Łapsze 03-09-1-09-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 446,00

Łapsze 03-09-1-09-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 446,00

Łapsze 03-09-1-09-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

Łapsze 03-09-1-09-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

Łapsze 03-09-1-09-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

Łapsze 03-09-1-09-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00

Łapsze 03-09-1-09-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00

UT-MEL Łapsze 03-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 480,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

N-ŁUSZ OBRĘB 03-09-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 150,00

N-NASIONA OBRĘB 03-09-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00

OBRĘB 03-09-1-  -      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR 24,00

OBRĘB 03-09-1-  -      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG 18,00

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 947,93

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 103,28

TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 2,04

TUNEL 06-01-23/13 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 1,02

TUNEL 06-01-23/22 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 2,04

UTRZ

Pakiet: 10- Szkółka Fals

NAS

N-ZNPOZ

SL-DESZCZ

TPP

TWP



TUNEL 06-01-23/23 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 2,19

TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 5,28

TUNEL 06-01-23/25 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 2,04

TUNEL 06-01-23/41 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 15,00

TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 3,60

TUNEL 06-01-23/43 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 13,05

TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 8,58

TUNEL 06-01-23/45 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 15,72

TUNEL 06-01-23/55 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 0,78

TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 22,68

TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 4,40

TUNEL 06-01-23/92 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 8,88

TUNEL 06-01-23/93 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 0,30

KONTENER 07-01-23/41 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 4,08

KONTENER 07-01-23/43 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 4,80

KONTENER 07-01-23/44 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 5,44

KONTENER 07-01-23/57 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 0,81

TUNEL 06-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 337,04

TUNEL 06-01-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 17,52

TUNEL 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 17,52

TUNEL 06-01-23/22 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 17,52

TUNEL 06-01-23/23 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 19,33

TUNEL 06-01-23/24 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 52,23

TUNEL 06-01-23/25 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 19,00

TUNEL 06-01-23/31 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 17,52

SL_NAW



TUNEL 06-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00

TUNEL 06-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 152,54

TUNEL 06-01-23/42 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 36,77

TUNEL 06-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 132,71

TUNEL 06-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 117,74

TUNEL 06-01-23/45 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 159,82

TUNEL 06-01-23/55 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 19,00

TUNEL 06-01-23/63 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 220,45

TUNEL 06-01-23/91 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 52,80

TUNEL 06-01-23/92 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 78,24

TUNEL 06-01-23/93 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,65

KONTENER 07-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 36,72

KONTENER 07-01-23/40 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,80

KONTENER 07-01-23/41 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 55,87

KONTENER 07-01-23/43 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 61,60

KONTENER 07-01-23/44 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 55,87

KONTENER 07-01-23/57 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 11,42

TUNEL 06-01-23/11 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 3,40

TUNEL 06-01-23/13 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 1,36

TUNEL 06-01-23/22 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 3,40

TUNEL 06-01-23/23 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 2,92

TUNEL 06-01-23/24 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 7,04

TUNEL 06-01-23/25 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/31 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 3,40

TUNEL 06-01-23/41 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 20,00

TUNEL 06-01-23/41 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 5,00

SL-OCHR



TUNEL 06-01-23/42 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 6,00

TUNEL 06-01-23/43 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 17,40

TUNEL 06-01-23/44 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 8,58

TUNEL 06-01-23/45 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 20,96

TUNEL 06-01-23/55 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 1,56

TUNEL 06-01-23/63 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 22,68

TUNEL 06-01-23/91 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 8,80

TUNEL 06-01-23/92 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 11,84

TUNEL 06-01-23/93 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 0,30

KONTENER 07-01-23/41 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 5,44

KONTENER 07-01-23/41 PRZER-DON przerzedzanie siewów w donicz. ----- M2 136,00

KONTENER 07-01-23/43 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 6,40

KONTENER 07-01-23/44 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 5,44

KONTENER 07-01-23/57 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR 0,81

TUNEL 06-01-  / GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH 120,00

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1662,00

KONTENER 07-01-  / GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH 30,00

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 636,00

TUNEL 06-01-  / GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH 10,00

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 414,00

KONTENER 07-01-  / GODZ MTH Prace godz. ciągnik.motogodz ----- MTH 3,00

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 45,00

TUNEL 06-01-23/11 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 35,00

TUNEL 06-01-23/11 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR 0,68

SL_PIEL

SL_POZ

SL-PRZECH



TUNEL 06-01-23/11 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 14,00

TUNEL 06-01-23/24 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/24 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/24 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 30,00

TUNEL 06-01-23/24 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/24 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/24 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 12,00

TUNEL 06-01-23/31 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 35,00

TUNEL 06-01-23/31 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 14,00

TUNEL 06-01-23/40 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR 5,00

TUNEL 06-01-23/40 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 5,00

TUNEL 06-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 250,00

TUNEL 06-01-23/40 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR 5,00

TUNEL 06-01-23/40 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR 5,00

TUNEL 06-01-23/40 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 100,00

TUNEL 06-01-23/42 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/42 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/42 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 50,00

TUNEL 06-01-23/42 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/42 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/42 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 20,00

SZKL

SL-SUBSTR



TUNEL 06-01-23/44 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/44 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/44 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 50,00

TUNEL 06-01-23/44 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/44 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/44 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 20,00

TUNEL 06-01-23/63 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/63 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/63 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 50,00

TUNEL 06-01-23/63 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/63 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/63 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 20,00

TUNEL 06-01-23/91 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 60,00

TUNEL 06-01-23/91 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 24,00

KONTENER 07-01-23/40 DOW-PIAS dowóz pias.do namiotu taczkami ----- M3P 4,80

KONTENER 07-01-23/40 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P 235,00

KONTENER 07-01-23/40 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P 47,00

TUNEL 06-01-23/24 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 12,00

TUNEL 06-01-23/42 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

TUNEL 06-01-23/44 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

TUNEL 06-01-23/63 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT 25,00

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 50,00

SL-SZK



TUNEL 06-01-  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 406,44

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 494,00

TUNEL 06-01-  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 130,64

KONTENER 07-01-  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 28,00

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 265,90

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 117,20

LEŚNA 05-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 12,00

TUNEL 06-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1006,00

TUNEL 06-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 484,00

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 236,00

KONTENER 07-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 112,00

TUNEL 06-01-  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 540,54

TUNEL 06-01-  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT 25,00

TUNEL 06-01-  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT 203,22

TUNEL 06-01-  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT 247,00

TUNEL 06-01-  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 2 TSZT 46,92

TUNEL 06-01-  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 2 TSZT 18,40

KONTENER 07-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 448,00

TUNEL 06-01-23/11 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/11 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/31 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR 0,68

TUNEL 06-01-23/40 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR 5,00

TUNEL 06-01-23/40 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR 5,00

SL-UTRZYM

SL_WYJM

SL_WYS

SL-TRANS

SL-UGÓRC



TUNEL 06-01-23/40 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR 5,00

TUNEL 06-01-23/91 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR 2,20

TUNEL 06-01-23/91 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR 2,20

KONTENER 07-01-23/40 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT 52,40

KONTENER 07-01-23/40 SIEW-DON ręczny siew do doniczek ----- M2 136,00

TUNEL 06-01-23/11 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 2,72

TUNEL 06-01-23/13 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 1,02

TUNEL 06-01-23/22 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 2,04

TUNEL 06-01-23/23 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 2,19

TUNEL 06-01-23/24 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 5,28

TUNEL 06-01-23/25 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 1,20

TUNEL 06-01-23/31 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 2,72

TUNEL 06-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 25,00

TUNEL 06-01-23/42 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 4,80

TUNEL 06-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 21,75

TUNEL 06-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 11,44

TUNEL 06-01-23/45 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 26,20

TUNEL 06-01-23/55 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 0,78

TUNEL 06-01-23/63 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 22,68

TUNEL 06-01-23/91 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 4,40

TUNEL 06-01-23/92 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 8,88

TUNEL 06-01-23/93 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 0,30

KONTENER 07-01-23/41 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 4,08

KONTENER 07-01-23/43 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 4,80

KONTENER 07-01-23/44 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 4,08

KONTENER 07-01-23/57 SZK-OPR Opryski na szkółce ----- AR 0,81

SL-ZWGRZC




