

Zabrze, dnia 17.06.2024r.

Nr sprawy: ZP/39/PN/2024

OKREŚLENIE KWOTY, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZA NA REALIZACJĘ  
ZAMÓWIENIA PN.: „SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO  
W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI  
PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”

Numer zadania	Nazwa postępowania	Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w zł brutto
1	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej	186 550,00
2	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku gazów medycznych	56 170,00
3	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji apteki	67 814,00
4	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji rozdzielni prądu	42 435,00
5	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji części pomieszczeń po obecnym Oddziale Hematologii i Onkologii Dzieci	53 095,00

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

2024-06-17

.....  
Data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: .....

Załącznik:

1. Dowód zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego