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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna B.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” (w skrécie ST) odnosi si¢ do
wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego (Zamodwienia
publicznego) pt.: ,,Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uiytkowania czesci szkoly
podstawowej na utworzenie lobka'' obejmujgce:

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- zbrojenie betonu

- roboty fundamentowe

- beton

- konstrukcje stalowe

- konstrukcje drewniane

- roboty murowe

- roboty pokrywcze

- tynki

- posadzkKi

- stolarka

- Slusarka

- roboty malarskie

- roboty izolacyjne

- roboty elewacyjne

- zagospodarowanie terenu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

1.2.1. Wymagania Ogo6lne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w Zamowieniu jako czgs¢
Dokumentow Umowy opisujagca wykonanie 1 odbidr robdt budowlanych opisanych w
Zamoéwieniu.

1.2.2. Wszedzie w roznych rozdziatach Specyfikacji technicznych czynione sg odniesienia
do norm krajowych, ktore napisane sa i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w
jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes$¢ tychze 1 odczytywane w
powiagzaniu z Dokumentacja Projektowa

1 Specyfikacjg jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni
zaznajomionego z ich tre$cig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie
pozniej niz na 28 dni przed datg zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile w
Umowie nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wymagan ogdlnych dla prowadzenia robot
Zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w okre$lonej specyfikacji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonana przez Projektanta stuzaca do opisu
przedmiotu Zamowienia na wykonanie robot budowlanych, stanowiaca cze$¢ dokumentow
Umowy.

Dziennik budowy i remontu — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
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dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomie¢dzy Inspektorem,
Wykonawcg 1 Projektantem. Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika remontu spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor — osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiajgcego do
przygotowania postgpowania o udzielenie Zamowienia publicznego 1 do sprawowania
nadzoru budowlanego zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane.

Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Umowa - zlecenie na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w
dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych
dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1ew. dodatkowych =zalagcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materiatléw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
wylacznie w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem i wykonywaniem Umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna be¢dgca autorem Dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznych.

Roboty budowlane - wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41),
a takze wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecia, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego.
Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem czgsci Umowy
pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie przedmiaru robot dla tego obiektu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar — opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
W kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem. Miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem 1
zestawieniem jednostek miar robot podstawowych.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania Ustawy o Zamowieniach publicznych.
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Zaméwienie publiczne — Umowa odplatna zawierana migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

Zadanie budowlane - czgs¢ robot budowlanych, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, przebudowa, remontem
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora zlozyla oferte i1 zawarta Umowg¢ w sprawie Zamodwienia
publicznego.

Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, ktorg Zamawiajgcy zobowigzany jest zaplacic¢
Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych. W cenie uwzglednia si¢ podatek od towardw i
ushug (VAT).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa,
Programem Zapewnienia Jako$ci (PZJ), Projektem Technologii 1 Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor badz
Projektant, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacjach
technicznych, Dokumentacji projektowej, a takze w normach, wytycznych Iub innych
przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi
roboty na podstawie przyjetej] wlasnej technologii robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji technicznych chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong panstwowych punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. Jezeli odtworzenie znaku nie
bedzie mozliwe Wykonawca umies$ci znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z
wlasciwym organem administracji publicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podzial na
Dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis Dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w ramach ceny Umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjq projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg projektowa
I Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych, dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja projektowa
lub Specyfikacjami technicznymi 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona i1 przedstawi Inspektorowi do informacji,
zatwierdzony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb, przyjetej
technologii i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem na
drodze.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robdt zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji
ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow i urzadzen,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie w prasie (reklama na co
najmniej 1/4 strony w minimum 2 tytutach lokalnych) i rozglo$niach lokalnych (minimum 4
spoty reklamowe codziennie przez minimum 3 dni). Pierwsze obwieszczenie musi nastgpic
minimum na 7 dni przed rozpoczegciem robot. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt reklamy, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng Umowy.

1.5.5.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.
1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw 1 drog dojazdowych,
stosowanie srodkoéw ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

15.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji publicznej.
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Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami
technicznymi, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kanaty, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach Umowy. W
niezbednych przypadkach Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urzadzen
poprzez zatozenie odpowiednich rur ochronnych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora oraz gestoréw sieci o
zamiarze rozpoczgcia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i gestora instalacji oraz bgdzie z nimi
wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, 0 ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych organdéw co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
Mmiejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania robdt opisanych w Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji techniczne;j.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotlane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju Iub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora 1
postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty 1/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ cene Umowy.

1.5.16. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Ewentualng przebudowe¢ urzadzen kolidujacych nie opisanych w Dokumentacji projektowe;j
nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urzadzen

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow gestoréw urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.17. Informacje dodatkowe.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektow technicznych konstrukcji
wsporczych dla docelowych tablic drogowskazowych oraz tablic na czas wykonywania robot
oraz rysunkow wymiarowych tych tablic oraz uwzgledni¢ koszty takiego opracowania w
ofercie przetargowej.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow
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Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposodb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlasciwych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed wlaczeniem ich do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.

Humus, gleba i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow beda formowane w hatdy
1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bgdg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
Umowie.

Eksploatacja Zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy z rozbiorki i materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Materiat z rozbiorki nadajacy si¢ do wykorzystania jest wlasno$cia Zamawiajacego 1 jest
przeznaczony czesciowo do ponownego wbudowania na terenie budowy i1 czg¢sciowo do
przewiezienia do magazynu MZD (do 10km). Gruz z rozbiorki nie nadajacy si¢ do
ponownego wykorzystania jest wlasnoScig Wykonawcy i powinien by¢ odwieziony przez
Wykonawce bezzwlocznie z terenu budowy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
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tych materialdow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Material z frezowanej nawierzchni asfaltowej stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego i powinien
by¢ odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub w miejsce ponownego
przetworzenia metodg recyklingu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub PZJ. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany

w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci
1 wykonawstwa, Inspektor moze nakaza¢ usunigcie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ 1 terminowos¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Inspektora beda usuniete z terenu budowy.
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Wykonawca winien utrzymywac¢ wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokot placu budowy
w stanie czystym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Trasy przejazdéw winny by¢ ustalone z wlasciwymi organami zarzadzajacymi
ruchem i droga.

Transport nalezy przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy materialty przed ich
przesuwaniem, mieszaniem, wypadnigciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej 1 w
Specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji
robot gwarantujagcy wykonanie robot zgodnie z Umowag, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi oraz pozostalymi ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na czas wykonywania robot budowlanych wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia przepisow BHP,

- plan BiOZ,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- termin przekazywania raportéw z badan Inspektorowi Nadzoru,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Umowie.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w niniejszych
Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora. Nalezy
stosowa statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.
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Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu i testowaniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢é dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie dwdch dni roboczych.

Kopie wynikow badan begda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych
jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja

techniczng. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji wg wzoru okreslonego w Ustawie o wyrobach budowlanych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja, a maja istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

oznaczenie znakiem CE, ktory zostal przyznany po ocenie wyrobu na zgodno$¢ ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Dodatkowo Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane umieszczone w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Stosowanie materialdw budowlanych znajdujacej si¢ na liscie Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych prowadzonej przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego Ilub materiatbw zakwestionowanych przez Urzad Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw, dotyczacych oznakowania CE jest zabronione.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy i1 remontu beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i remontu be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspektora.
Do dziennika budowy i remontu nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- uwagi i polecenia Projektanta,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 15



Ztobek Lazy Debowieckie

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy i remontu beda
przedtozone Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy i remontu obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot, za wyjatkiem zadania wstrzymania rob6t budowlanych w wyniku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
Dokumentacja projektowa.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostale dokumenty remontu

Do dokumentéw remontu zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.
nastgpujace dokumenty:

- zgloszenie realizacji zamierzenia budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- nadzory autorskie,

- protokoty koniecznosci,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow remontu

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie remontu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow remontu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty remontu bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i1 przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja projektowa i1 Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji
projektowej i dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pis$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez powierzchnig danego przekroju.

Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach lub
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji (atest).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe, po akceptacji Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm, zalecen Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardéw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorom przejsciowym robdt (do celow fakturowania w ustalonych okresach
rozliczeniowych),

- odbiorom robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbiorom technicznym robot,

- odbiorowi koncowemu czgsci robot,

- odbiorowi koncowemu robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu robot.

Okres rozliczeniowy ustalg pomigdzy sobg Zamawiajacy 1 Wykonawca.

8.2. Odbiory przejsciowe robot

Odbiory przejsciowe robdt beda podstawa do fakturowania w miesiecznych okresach
rozliczeniowych.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu dwoch dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Na podstawie decyzji Zamawiajacego oraz uzytkownikow infrastruktury technicznej
realizowanej w ramach Umowy odbiory poszczegélnych obiektow potaczone z przekazaniem
ich do uzytku moga by¢ dokonywane przed zakonczeniem catosci robot objetych Umowa.
Odbiory czesci robot beda dokonywane wg tych samych zasad co odbidr konicowy robot.

8.5. Odbior koncowy robot

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora, Projektanta 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z Umowa,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w Dzienniku Budowy i
Remontu.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, rob6t uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag projektowa,
Specyfikacjami technicznymi lub zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow Umowy i1 ew. uzupehiajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik(i) budowy i remontu oraz ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w
Dzienniku budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- certyfikaty oznaczenia znakiem CE,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacjami technicznymi i
PZ],

- dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wihascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.
Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robdt zobowigzany jest przekaza¢ do
wiasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej oryginat dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej  sporzadzonej w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape
zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

8.7. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany przed uplywem okresu gwarancji na podstawie
oceny stanu technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektow w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH,
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbhudowania,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (np. badan),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy 1 wymagan zawartych w niniejszej
Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
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Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem
I zatwierdzeniem,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,

- tymczasow3a przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu itp.,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatoéw 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcj¢ nawierzchni objazdow ustali Wykonawca 1 przedstawi Inspektorowi do
akceptacji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate
techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaplaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz.
1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy
pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz.
1318).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DZ.
U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.
1139).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie rob6t rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki
B.01.01.01. — Rozbiorki elementéw obiektoéw kubaturowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00, B.01.01.01 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport
Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.
o. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng 1 wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1)  Elementy betonowe, strop, podtoza rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Gruz wywiezé
poza teren budowy.
(2)  Sciany i $cianki dziatowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé
1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(3) Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku
wykué, oczyscié, 1 sktadowac.
4) Teren oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robaét
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Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych [1 szt.]

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robo6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice
stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad
czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja
$cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako
elementow przyszlej konstrukcji musza spetlnia¢ wymagania zalozone w projekcie
technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkladu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.00. nalezy stosowac¢ pospotke lub piasek zwykty.
2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatow budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych 1 reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robdt ziemnych 1
dna wykopu.
Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod ostong §cianek szczelnych podtrzymujacych
skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementow S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktérym nalezy zawrze¢:
- 0g0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelnej,
- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
- dane odno$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
whbijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-Krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw 1 materialdéw, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wodd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.
5.2. Podsypki i podklady — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
InZyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatlow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno by¢é oczyszczone z odpadkow
materiatlow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2)  Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i §mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 26



Ztobek Lazy Debowieckie

- grubos¢ 1 réwnomierno$¢ warstw podktadu

- sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ 1 réwnomiernos$¢ warstw zasypki

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

1. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 — wykopy — [m?]

B.02.02.00 — podklady — [m°]

B.02.03.00 — zasypki — [m°]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw — ptaci si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyré6wnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zaggszczenie 1 wyrownanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢c za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na Srodki transportu

- przew6z na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999Grodzice = walcowane na  goragco ze stali  niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltéw 1 wymiaréw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

zbrojenia betonu w  konstrukcjach  zelbetowych wykonywanych na mokro i

prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I1 i

A-11IN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wilasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretow powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
onize;j.

Gatunek stali | Srednica Granica | Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie | Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc,
naderwan 1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych §rednicach.
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(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4, Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

o. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie prgtow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.
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Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia prgtow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przekladek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nize;j:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg ST B.00.00.00 —,,Wymagania
0golne”.

8.2. Odbiér koncowy —wg ST B.00.00.00

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
InZyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
dhugosci zakotwien prgtow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 1 niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.01 ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot fundamentowych
obejmujacych tawy i Sciany fundamentowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia uUmowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wykonania
konstrukcji zelbetowych monolitycznych fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B.00.00.00

2. MATERIALY
Beton C20/25 (B25)

Skladniki betonu

Cement

1. Do betondéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach
panstwowych.

2. Cementy importowane moga by¢ uzyte do betonéw po zakwalifikowaniu ich do
odpowiedniej marki i rodzaju wg norm panstwowych.

3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany 1 chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.
4. Okres pomigdzy datg wyslania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien
by¢ dhuzszy niz:

- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,

- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

- 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.

5. Zastosowanie cementu okre§lonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.

6. Zastosowanie poszczegdlnych rodzajow cementu podano w tab. 6-2.

7. Cementy dostarczone w workach, a roznigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem
jakosci, powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajacy latwe ich
rozrdznienie. Cementy dostarczane luzem, a rdéznigce si¢ rodzajem, markg oraz §wiadectwem
jakosci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach.

Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajgcy rozrdéznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu.

Kruszywa

1. Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stalos$cig cech fizycznych i
jednorodnos¢ uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 0
wymagane] konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu 1 wody,
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prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Zalecane uziarnienie kruszyw:
drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito
0 boku oczka kwadratowego 32 mm.

6. W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od: - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4 odlegtosci
W S$wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okre§lonej marce mrozoodpornosci lub marce
wodoszczelnosci powinno mie¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu nie wigksza niz 2%.

8. Kruszywa do betonu réznigce si¢ asortymentem (klasa petrograficzng, rodzajem, frakcja,
gatunkiem i1 markg) nalezy magazynowaé¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w
taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna
magazynowa¢ w jednym usypisku, jezeli zawarto$¢ frakcji ponizej 2 mm nie rdzni si¢ wigcej
niz: o 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego Ilub wielofrakcyjnego wysoko$¢
pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m, przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci
usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Do produkcji betonu nalezy uzywa¢ wody o wiasciwosciach okre§lonych w normach
panstwowych.

Dozowanie skladnikow

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym
najpierw jest oddana w sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdéw) znaczna
cz¢$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli 1 doktadnie pozostata niewielka czes¢.
Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci
betoniarki, w ktorej te sktadniki maje by¢ mieszane.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00.00.00. Wymagania ogdlne.
3.2. Zaktad Produkcji Betonow,
3.3. Betoniarki na budowie

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu:

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do
niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wpltywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
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2. Czas trwania transportu, dobor srodkdéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukladania mieszanke betonowg o takim stopniu cieklosci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w
chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptor moze wynosi¢ = 1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania :

mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi
silg ludzka:

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych
jest w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowaé
bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu
betonowanej konstrukcji tub jej elementu.

Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikoéw kotowych
(japonek), za pomoca, ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikoOw zamontowanych na
podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich
przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na
miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomoca wozkow kotowych lub taczek, z tym, Ze napelnianie tych urzadzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych:

Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci
do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i
zapewnionej cigglosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu
pionowym mozliwie najmniejszej liczbeg zalaman. Ztacza przewoddéw powinny by¢ szczelne.
Przekroj przewoddéw powinien by¢ dobrany do wuziarnienia kruszywa uzywanego do
przygotowania mieszanki betonowej.

4. Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno
by¢ zbadane na cis$nienie hydrauliczne.

5. Ustalone sktady i cieklo§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone 1 skorygowane
na podstawie probnych przepompowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod fundamenty

1. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

2. Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
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wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowaé projekt techniczny
fundamentow.

3. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuni¢cia slabego gruntu), mozna stosowac
podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od
1/4 szerokos$ci fundamentu. W razie koniecznos$ci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w
porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje
ona nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentow fundamentow.

Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢
wykonywane z czystego piasku o uziemieniu srednim lub grubym albo z pospoéiki piaskowe;j
lub zwiru.

W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami
1 zagesci¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby
umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy goérng warstwe podioza
o grubosci 10 cm usung¢ 1 zastapi¢ podsypke piaskowa lub betonem, jednofrakcyjnym, ktére
utatwig zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem.

4. W razie konieczno$ci wykonania fundamentow na gruntach lessowych o strukturze
nietrwatej nalezy podtoze zwilzy¢ 1 wtloczy¢ w nie warstwe zwiru lub thucznia na grubos¢ ok.
5-10 cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 cm. 15 Ponadto podtoze
to nalezy zabezpieczy¢ na catej powierzchni dna wykopu przed naptywem wédd opadowych i
powierzchniowych

Deskowania fundamentow

1. Deskowania indywidualne law lub stop fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek
grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

2. Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi mig¢dzy tarczami a $ciang wykopu
w celu przyjecia parcia $wiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewngtrzne w
wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kolkami wbitymi w grunt
na glebokos¢ ok. 0,6 m, a gore kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami
podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca si¢ dla oszczedno$ci drewna stabilizowac tarcze za pomocg chomat stalowych przy
jednoczesnym wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledow
technicznych i ekonomicznych zaleca si¢ deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow).
Zestaw elementéw deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajace
wykonywanie law o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupetniajgce wsporcze, ktore
umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

3. Zestawem elementow deskowania systemowego mozna wykonywac¢ stopy fundamentowe
pod shupy pod warunkiem kolejnego wykonywania deskowania kazdego stopnia stopy.
Kazdy wyzszy stopien stopy moze by¢ deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego
stopnia dostatecznej wytrzymatosci na $ciskanie (ok. 10-12,5 MPa).

Lawy, stopy i Sciany fundamentowe

1. Sciany, fawy betonowe oraz lawy i stopy zelbetowe powinny byé wykonywane wtedy, gdy
stosowanie taw z innego rodzaju materiatbw jest nieekonomiczne lub technicznie
niewskazane oraz gdy fundament znajduje si¢ ponizej poziomu wody gruntowe;.

2. Lawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:

-wystgpowania niejednorodnego gruntu w podlozu 1 mozliwosci  wystgpienia
nierownomiernego osiadania fundamentdéw pod cigzarem obiektu budowlanego,

- stosowania taw ciagltych pod rzedy stupow,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 34



Ztobek Lazy Debowieckie

- posadowienia obiektu w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli.

3. Lawy betonowe i zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne moge by¢ o przekroju
prostokatnym, a przy grubosci lawy wigkszej niz 50 cm moge miec $cigte gbrne narozniki.
Pochylenie bocznych krawedzi law przyjmuje si¢ zazwyczaj 1:1 do I : 1,5, przy czym
stosunek h : s - pochylenia skosu krawedzi powinien by¢ tak dobrany, aby naprezenia
rozciggajace przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyty granicznej wytrzymatosci
obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h: s jest mniejsza od 1, to:

- nalezy szeroko$¢ odsadzek (wystepow) taw zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczen
statycznych, jak wsporniki pracujace na zginanie,

- zbrojenie podluzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundamentéw
bezposrednich powinno by¢ wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12
mm, a S$rednica strzemion nie powinna by¢ mniejsza niz 6 mm; otulenie pretow
zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢, co najmniej 5 cm.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosi¢, Co najmniej 6 cm.

Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia ze spada ponizej + 10'C. W przypadkach wystapienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy
przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej dniowej
wytrzymalos$ci na $ciskanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST B.00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST B.00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST B.00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:.
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-68/B10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST 00.00.00

Platnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokdtem czegsciowego odbioru
elementow robot.

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie:
- robot wymienionych w pkt. 5
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- czynnos$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ materiat z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betonow cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidla typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu 1 podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej /beton konstrukcyjny C20/25 (B25),/

1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyraZny napis zawierajacy nastgpujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
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Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature¢ odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej =zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaré6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz Kklamry na
zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakoSci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 statosci zawarto$ci frakcji
0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 i B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotnoé¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4, Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

o. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogodlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:

- 2% — przy dozowaniu cementu i wody

- 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skladnikow
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Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomo-
cg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyro6wnania powierzchni betonu plyt 1 charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gldwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
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usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-
nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu 1 stosowanych
materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukceji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajagce nierownosci wyroOwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem 1 nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac rowng 1 jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i1 porow,

- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcii.

B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.

8. Odbioér robét

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robodt
zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie 1 wyrOwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 staloSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
2.1.1 Woyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002
1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dlugo$ciach:
- do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
- do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dlugosciach:
- do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do 6.0 m;
- do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
4) Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dlugosciach:
- dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
- dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyltka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg Ww. normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200
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Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750x3500
15006000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca si¢ stoso-
wanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg wWw normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o
masie:

- przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragle wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg wWw normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wlasnosci mechaniczne 1 technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-
nia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubosci wigksze;.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

- dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

- dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1I

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

- wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i1 nakretki wywalcowane cechy na gtoéwkach.
2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy
cigzkie, dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowa¢ 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ 1 naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktéore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skltadowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
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(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budow¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- Zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnos$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4, Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

o. Wykonanie robot

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow 1
rozpryskow metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania 1 gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystgpic rysy 1 pgkniecia.
5.3. Skladanie zespotow

5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej
w miejscach, ktore po montazu bgda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
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zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespolow i wykonania polaczen wedhug
zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dhugosci
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta — 0,002 dhugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, — 2 mm na dowolnym
$cianek $rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie $rodnika — 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy Swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie 1 wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewngetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na Sruby
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- dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje.

- nakretka 1 teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale §rodkow,
ktore zapewnig osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci 1 stateczno$ci, ukladu
geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu.

- porowna¢ wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm

stupa
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystagpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp.  Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

4 wygigcie belki lub  1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

B.06.03.00. Deskowanie i tacenie potaci dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 stosuje si¢ drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzduz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do >
Se¢ki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
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Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 1/1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokos$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — ptaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci:  +1 mm i—1 mm dla 20% iloSci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
w grubosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchyltki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2 mm,
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
—2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
- Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
- Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
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- Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-I1SO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:

- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- Wkrety do drewna z tbem szeSciokgtnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZynier.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4, Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznos$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.
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5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dlugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Deskowanie i lacenie polaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac¢ sie tylko na krokwiach.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

- Dla pozycji B.06.01.00 — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcii.

- Dla pozycji B.06.03.00 — powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbioér robét

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalo$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgséci ztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z bloczkéw z betonu komérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00. Sciany z cegty pelnej

B.08.03.00. Sciany z bloczkéw z betonu komorkowego

B.08.04.00. Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 4,0-4,5 kg.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
[lo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Bloczki i plytki z betonu komérkowego.

Bloczki z betonu komorkowego odmiany 700.

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawa klejowa.
Zaprawy klejowe do cienkich spoin.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
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cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

o. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
I otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
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5.1.1. Mury z bloczkow z betonu komorkowego

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca
wymagania stosowanych norm. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji
projektowej, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione
z Inspektorem nadzoru i s3 udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru.

Uktad bloczkéw powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidlowego wigzania muru.
Bloczki pierwszej warstwy nalezy ustawi¢ na zaprawie cementowej 1:3. Nastepne warstwy
bloczkéw nalezy utozy¢ juz na zaprawie klejowej do cienkich spoin.

Dopuszczalne odchylki od przewidywanych projektem wymiaré6w otwordw nalezy
przyjmowac :

szeroko$¢ + 6 mm; - 3 mm

wysoko$¢ + 15 mm; -10 mm

System pidro — wpust eliminuje spoiny pionowe.

Grubos¢ spoin poziomych 12 mm z tolerancjg + 5 mm; - 2 mm.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoOwieniem i1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na I m dlugosci 1 10
—na calej dlugosci 10
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Odchylenia wymiardw otwordéw w $wietle

0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

[1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i1 elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne

2.2. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa T35 powlekana gr. 0,5 mm, kolor bragzowy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4, Transport

W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

o. Wykonanie robot

5.1. Podklady pod pokrycia z blach

Wymagania ogodlne:

- 1ownos$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku 1
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

- taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

- rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

- laty 1 deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.2. Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.3. Rynny systemowe z PCW.

Rynny systemowe PCW, montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4. Rury spustowe — systemowe z PCW.

Rury spustowe - systemowe PCW, montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robét

8.1. Odbiér podloza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie roéwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robo6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.
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Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnos$ci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci

9.1 B.10.01.00 Pokrycie z blachy trapezowej.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.

9.2 B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrdobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki 1 ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI I OKEADZINY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw oraz oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.11.01.00 Tynki wewng¢trzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.11.01.02 Tynki gipsowe

B.11.01.03 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny $cienne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
Jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
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I jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.1 Tynk gipsowy maszynowy wg instrukcji producenta (lub gtadz gipsowa szpachlowa na
tynkach cementowo-wapiennych 111 kat).

2.4. Plytki ceramiczne cz¢$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- Barwa — wg wzorca producenta

- Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

- Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%

gatunek Il 75%

2.5. Materialy do suchych tynkow

2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Laty drewniane i laczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznos$ci.

S. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw t;.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwag wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego 1 gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na S$cianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

- bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

- na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby
ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do
sufitu (dystans mi¢dzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wldkna szklanego 1
zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamdwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztaltu plytek

- liczby szczerb i peknied,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe¢ dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
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Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoOw, krawegdzie pltyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m? Tlo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podlozy pod plytki ceramiczne

W(g punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

9.1 B.11.01.01 Tynki wewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin 1 szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.
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9.3 B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie 1 rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,
- 0Cczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.
10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Ptyty kartonowo-gipsowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.3.1 B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze 1 wygtadzajace pod posadzki.

1.3.2 B.12.02.02 Posadzka z wyktadziny PCW w rulonie

1.3.3 B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopaSo-
waniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem
I umyciem powierzchni.

1.3.4 B12.02.07 Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o
wymiarach 30%10 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4 Wykladziny PCW

2.4.1 Wykladzina podlogowa PCV gr. 2,0mm homogeniczna, antyposlizgowos¢ R9

2.4.2 Wykladzina podlogowa PCV gr. 2,5mm o wlasciwosciach antyposlizgowych z
wytloczeniami R10

2.5 Wyroby terakotowe i gresy

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe 1 gresy.
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Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ 1 szerokos¢: +1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- §cieralno$¢ 'V klasa $cieralno$ci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ 1 szeroko$é: £1,5 mm

- grubos$¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo
klej.

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapiennej

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
- znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznos$ci.

o. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zapraw¢ cementow3d nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
lo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/mg.

Zaprawe cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg plaszczyzng lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapi¢ po caltkowitym ukonczeniu
robot budowlanych stanu surowego i1 robot wykonczeniowych 1 instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
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Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiarOw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2—-3 cm.

Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przyklejac¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajagcych brzegow arkuszy PCW.

Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz
0,5 mm mie¢dzy arkuszami.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza sig¢
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catlej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych 1 wypuktych. W alternatywie wykonuje sie cokolik z wyktadziny PCW klejonej do
Sciany.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzg¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

1. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo§é robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materialdw 1 robdt powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioré6w materialdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
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- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocen¢ wzrokows.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, 0czyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okienne;.

W sktad tych robdt wehodzi:

B.13.02.00. Okna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy montazu stolarki s3:

- okno PCV w kolorze biatym

Stolarka okienna PCV powinna spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczeg6lnych norm, a takze posiadac¢ atest producenta.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki okiennej nie powinny by¢ wicksze niz
podano ponizej.
Réznice wymiarow [mm] okien  drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m
roznica dtugosci przeciwlegtych elementowdo 1 m
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m
powyzej 1 m
wysokos$¢ powyzej 1 m
réznica dlugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2

5
1
2

NN RN 0ol

w

elementow grubos¢ do 40 mm — 1
powyzej 40 mm — 2
grubos¢ skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.
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2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4, Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

S. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oScieza, do
ktérego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
ymiary ¢ Liczba punktow zamocowan
. s zamocowan w nadprozu i .
wysokosé szeroko$¢ progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
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Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowa¢ do muru za pomocg kotew stalowych
odpowiednich co do dlugo$ci w zalezno$ci od rodzaju oscieznicy i1 materialu $ciany.
Odleglos¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a
maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy nie wieksze niz 30cm.
Dla stolarki PCV nalezy wypelni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do
muru oraz ilo$ci kotew 1 tacznikow.
Kotwy w o$cieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i
nadproza byl mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80 cm.
Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oscieznice przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma
ochronng/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynno$ci montazu przedstawia si¢ nastepujaco:
- zdja¢ skrzydla z oscieznicy i nasunaé na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawi¢ o$cieznice w otwor zachowujac ok. S5cm pomiedzy oscieznicg 1 wegarkiem na
pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice
- zamocowac o$cieznicg w kotwach
- zalozy¢ skrzydta
- wypeki¢ szczeling pianka
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dhugos$ci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w §wietle oécieznic.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione

w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogodlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki okiennej, drzwiowej i innej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu Slusarki okiennej, drzwiowej i innej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00  Slusarka stalowa.

B.14.02.00  Slusarka drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00  Inne elementy $lusarskie w budynkach (balustrady, pochwyty, wycieraczka)
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace 1
uchwytowe zgodnie z dokumentacj3.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materialow, spoin, otwordw na Sruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
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Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekladki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C

- palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwatos$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/Anl5u wg
PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1.Na elementy S$lusarki stosowal ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez InZzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy osciezem a oscieznicg lub $ciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
1 odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych

zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania cz¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-

mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m? elementow

zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb lubl szt.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach

5i16.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu 1 potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe otulone do spawania i  napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Farby lateksowe, emulsyjne gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach stosowaé farby lateksowe (parter, pigtro) i emulsyjne (piwnice) zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. SrodKi gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi, emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych zaleca si¢ gruntowanie, o ile $§wiadectwo
dopuszczenia danego rodzaju farby nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania preparat gruntujacy zalecany przez
danego producenta farby.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu watkoéw, pedzli lub aparatow natryskowych.
4, Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1 urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutoéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowac preparat gruntujacy
zalecany przez danego producenta farby.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkoéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb lateksowych, emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajag warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robodt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na lgczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- Wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

- Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

- Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
- Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
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- Wymiary papy w rolce
dhugos¢: 20 m £0,20 m

40 m +£0,40 m

60 m £0,60 m
szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
- Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
- splywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materialy do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci
3,0 m, oraz posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdéw izolacyjnych, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.4. Materialy do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m3.
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Wymagania

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.

wymiary:

- dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Pakowanie.

Plyty styropianowe ukfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m°, przy czym wysoko$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat, wspotczynnik A = 0.038 W/mK, A = 0.040 W/mK .

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwos¢.

Piyty do ocieplania stropodachéow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé
nast¢pujace wymagania:

- §cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4, Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

o. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkladu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.1.3. 1zolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czegsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposob ciaggly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i1 pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zakladow papy zarowno podtuznych jak i1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

5.2. lIzolacje wodochronne B.16.01.00

Izolacje nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inzyniera.

Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

izolacja dna: izolacj¢ uktada¢ na przygotowanym podkladzie na warstwie geowldkniny i
ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,

izolacje $cian uktada¢ na warstwie geowldkniny i ostoni¢ $Sciankg z bloczkéw betonowych
grub. 12 cm,

izolacje stropu uklada¢ na warstwie geowlokniny i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowe;j
marki 5 MPa.

5.3. lIzolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane
w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy S$ciany,
zmontowac plyty a nastgpnie wykonac druga warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialtéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbioér roboét
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- za§wiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.01 ROBOTY ELEWACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot dociepleniowych metodg lekkg-mokra wraz z wyprawa
elewacyjna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu docieplenie $cian plytami styropianowymi metodg lekko-mokra wg przedmiaru robot.
W sktad tych robdt wchodzi: roboty przygotowawcze, przygotowanie podtoza, docieplenie
$cian, wyprawa elewacyjna i rusztowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Materialy

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i1 kotki mocujace dla danego systemu.
Termoizolacja - plyty styropianowe EPS70-031 gr. 20 cm, 3 cm

Warstwa zbrojona - Siatka z wldkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;j.
Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujacy.

Wyprawa tynkarska - Tynk silikonowy gr. 1.5mm o fakturze baranek, tynk

mozaikowy gr. 1.2 mm

Plyty styropianowe — Parametry techniczne:
- Wspotczynnik przewodzenia ciepla A =0.031W/mK
- Maksymalna temperatura stosowania  + 60 °C,

- Gestos¢ objetosciowa 15 kg/m?®,
- Chtonno$¢ wody po 24 godz. 1,8 %
- Klasyfikacja ogniowa samogasngca

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu — klej systemowy dostosowany do warunkow
atmosferycznych,

Siatka zbrojaca - siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze 145 g/m?,

Tynk silikonowy — gr. 1.5 mm o fakturze baranek.

Tynk mozaikowy - gr. 1.2 mm

Kolorystyka - dobor koloru wg palety barw - zgodnie z projektem.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ 1 sprawdzenie materialu na podstawie
dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce ($wiadectwo jakosci, aprobata
techniczna).

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w  oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez osobeg
uprawniong.

4, Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag , projektem i
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i polskimi  normami .

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzil prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. W trakcie odbioru robdt nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta
systemu docieplen.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot tj. kontrola przygotowania podtoza, kontrola jakosci klejenia plyt izolacji
termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy
zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola
wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania), kontrola montazu obrobek.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Powierzchni¢ ocieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugo$ci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu
cokotu /dolnej krawedzi/ od gornej krawedzi warstwy ocieplone;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworéw ponad 1m2,
doliczajac powierzchni¢ osciezy.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych 1 odbiorowi koncowemu..
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

Odbidr po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robot poprawkowych.

9. Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi Protokot odbioru i kosztorys powykonawczy za
okreslony zakres robot.

Cena obejmuje:
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- dostarczenie materiatow, narzg¢dzi i sprzgtu,

- ustawienie , rozbidrke i czas pracy rusztowan,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie systemu ocieplenia §cian budynkow,

- montaz obrobek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow w sposob uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Warszawa 2002
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu.

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu.
B.17.01.01 Chodnik
B.17.01.02 Zielen.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

- B-15 dla taw pod obrzeza betonowe - cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

- kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm Holland, szara

- obrzeze betonowe 8x30 cm, szare

2.3. Pospolka, tluczen, piasek.

2.4. Zielen

- nasiona traw,

- ziemia urodzajna.

Wymagania

- gleby — Zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,

- $wiatto — nastonecznienie, potcien

- odporno$¢ na niskie temperatury

Trawa

zastosowanie — trawniki dywanowe

procentowy udziat mieszanki — 30

wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/ m?,
na skarpach — 30 g/m?.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;.

3.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwalych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakoficzeniu robot
drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodnik
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ podbudowe zwirowo-tluczniowa z
rozécieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie
ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej, obrzeza betonowe.
Kostke betonowsg uklada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwno$ci nawierzchni oraz wypehieniem spoin
przez zamulenie piaskiem

5.2.1.2. Zielen

wykonanie trawnikow
Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym W terenie ptaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczenh w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.
Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z wyrownaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rdwnomiernos$¢ warstw podktadu

- sposob 1 jakos¢ zageszczenia

- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowos$¢ utozenia 1 zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu

B.17.01.01 Chodnik - m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.03 Zielen - m? wykonanej zieleni.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i stato$ci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wiasnosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztaltownikow.
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