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KZN - Warmia i Mazury Sp. z 0. o.

Olsztynek, dnia 23.02.2024 roku

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.
zm.) zwanej dalej ,,p.z.p.”, ktéorego przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie projektu
budowlanego wraz z analizg rzeczowo-finansowa dla zadania pn. “Budowa budynkow
wielorodzinnych w gminie [fawa".

Zmiana tresci SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ. Zamawiajacy wprowadza
nastgpujace zmiany:

1) w SWZ w rozdziale 4 ,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA” pkt. 4.1 otrzymuje brzmienie:

,Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie:

e analizy rzeczowo—finansowe;j przedsigwzigcia (zgodnie z zalacznikiem
Zal._nr_1 do_ramowego_wzoru_Umowy_kredytu) - dla etapu 1,

e mapy do celow projektowych dla catej dziatki 55/10 obrgb 0006 Dziarny,

e Projektu Zagospodarowania Terenu obejmujgcego pierwszy etap przedsiewzigcia (zgodnie
z zakresem opracowania oznaczonym w _pliku 00 96 | _PK A_01 1.1.1 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ETAP 1.pdf) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

e Projektu Architektoniczno—Budowlanego dla budynku powtarzalnego, z wizualizacjami
obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe na podstawie zataczonej koncepcji
architektoniczno - budowlanej (plik: koncepcja gmina Itawa.zip) wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

o dokumentacji projektowej w postaci Projektu Zagospodarowania Terenu dla etapow
od 2. do 6. (zgodnie z zakresem opracowania oznaczonym w  pliku
0096 _|I_PK_A_01_1.1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ETAP 1.pdf),
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uzyskanie wszelkich zgod, opinii, uzgodnien oraz innych dokumentéw niezbgdnych dla
przeprowadzenia Inwestycji (na podstawie petnomocnictwa Inwestora do reprezentowania
przed organami administracji) z godnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganych
m.in. dla potwierdzenia zgodnosci z reguta DNSH,

Projektu Technicznego wszystkich branz dla Projektu Zagospodarowania Terenu odregbnie
dla kazdego etapu Inwestycji,

Projektu Technicznego wszystkich branz dla Projektu Architektoniczno-Budowlanego dla
budynku powtarzalnego we wszystkich etapach,

Projektu Wykonawczego w zakresie, o ktorym mowa w § 5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét
budowlanych dla PZT odrebnie dla kazdego etapu Inwestycji oraz dla PAB obejmujacego
budynek powtarzalny we wszystkich etapach,

Przedmiaru Rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla PZT obejmujacego 1. etap Inwestycji oraz dla PAB obejmujgcego budynek
powtarzalny we wszystkich etapach,

Harmonogramu rzeczowo - finansowego dla robdt budowlanych w etapie 1. (zgodnie
z zalacznikiem “Zat. nr 1 _do ramowego wzoru Umowy kredytu™),

zestawienia powierzchni mieszkan (zgodnie z zalagczonym wzorem w pliku: zestawienie
powierzchni-wzor) dla budynku powtarzalnego,

kart poszczegdlnych mieszkan dla budynku powtarzalnego - zgodnie z postanowieniami
zataczonych wytycznych projektowych (Zatacznik nr 7).

Dodatkowo wymagane jest wykonanie:

Kosztoryséw inwestorskich wszystkich branz oraz kosztorysu zbiorczego dla 1.etapu,
Kosztoryséw ofertowych robot budowlanych (obowiazkowo w formacie .xls lub .xIsx) dla 1.
etapu,

Opisu Przedmiotu Zamoéwienia dla robot budowlanych dla 1. etapu,

Opracowanie wykazu $rodkow stuzacych redukcji emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen
w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych dla 1. etapu,

Opisu robot wykonczeniowych oraz ich obmiar (wyszczegolnione dla kazdego mieszkania
1 czgsci wspodlnej) i skosztorysowanie (wytyczne w pliku “informacja o standardzie
wykonczenia™) dla 1. etapu,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

- w konteks$cie przysztego postgpowania przetargowego na wybudowanie zaprojektowanego
obiektu.”;

2) W SWZ rozdziat 14 ,,TERMIN ZWIAZANIA OFERTA” otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca jest zwigzany oferta 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia
03.04.2024 1., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa
termin skladania ofert.”;



3) w zalaczniku nr 7 do SWZ pkt 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,Wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) dla:

Terenu obejmujacego pierwszy etap przedsigwzigcia (zgodnie z zakresem opracowania
oznaczonym w pliku 00 96 | PK_A 01 1.1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU_ETAP 1.pdf),

- terenu obejmujacego etapy od 2. do 6. (zgodnie z zakresem opracowania oznaczonym w pliku
00 96 | PK_A 01 1.1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ETAP 1.pdf), wraz
z podzialem na poszczegoélne etapy, przewidujagcego przylacza, drenaz opaskowy wokoét
budynkow, retencje wod opadowych, system odzyskiwania i zagospodarowania wody deszczowe;j,
z zachowaniem lokalizacji uktadu komunikacji wewngtrznej na terenie dziatki, w tym zjazdu
1 zaplanowanych miejsc postojowych, placu zabaw oraz zaprojektowanie urzadzenia terendw
rekreacyjnych, matej architektury catego terenu, a takze jego os$wietlenia i monitoringu
kluczowych stref zagospodarowania (plac zabaw, wjazd z drog publicznych, wejscia do budynkow
- z zalozeniem punktu zbiorczego sygnatu z kamer z zapisem obrazu z kamer oraz ew. mozliwoscia
podpigcia do systemu monitoringu firm zewngtrznych), projekt wycinek/nasadzen drzewostanu,
jesli jest taka koniecznos¢ - przy zatozeniu spetnienia wymogoéw MPZP.”;

4) w zalaczniku nr 2 do SWZ § 1 Przedmiot Umowy pkt 2 ppkt a i b otrzymuja brzmienie:

a. Opracowania - wedtug Projektu koncepcyjnego oraz Wytycznych Projektowych (zal. nr 7)
- kompletnego projektu budowlanego dla budynku powtarzalnego zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 2020 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczegolnosci
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1679 ze zm.) wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

- zgodnie z zakresem opracowania oznaczonym w pliku 00 96 | PK_A 01 1.1.1 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ETAP 1.pdf dokumentacji projektowej w postaci
Projektu Zagospodarowania Terenu dla etapow od 2. do 6.,

- Projektu Zagospodarowania Terenu obejmujacego pierwszy etap przedsigwziecia (zgodnie
z  zakresem opracowania oznaczonym w pliku 00 96 | PK A 01 _1.1.1 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ETAP 1.pdf) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji

0 pozwoleniu na budowe,

- opracowania informacji dot. BIOZ, charakterystyki energetycznej, scenariusza pozarowego,
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z planami ewakuacji budynku,

- przedstawienia wszystkich opracowanych projektow do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

b. Przekazania Zamawiajagcemu w wersji edytowalnej, w formacie w jakim powstaly oraz we
wskazanej liczbie egz. w wersji papierowej, nastgpujace opracowania (zgodnie z SWZ):

— Projekt Zagospodarowania Terenu obejmujgcego pierwszy etap przedsiewziecia (zgodnie
z zakresem opracowania oznaczonym w pliku 00 96 | PK_A_01_1.1.1 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ETAP 1.pdf) (PZT) - 2 egz.

— Projekt Architektoniczno-Budowlany dla budynku powtarzalnego we wszystkich etapach
(PAB) - 2 egz.

— Projekt Zagospodarowania Terenu_dla etapow od 2. do 6. (PZT) - 2 egz.

— Projekt Techniczny wielobranzowy dla PZT obejmujacego wszystkie etapy Inwestycji oraz dla
PAB obejmujacego powtarzalny projekt budynku dla wszystkich etapow (PT) - 2 egz.

— Projekt wykonawczy w zakresie, o ktorym mowa w § 5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji




projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego dla PZT obejmujgcego wszystkie etapy Inwestycji oraz dla PAB
obejmujacego budynek powtarzalny we wszystkich etapach - 2 egz.

— Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z planami ewakuacji budynku powtarzalnego - 2 egz.
— Opis przedmiotu zamoéwienia - dla wykonania rob6t budowlanych - dla etapu 1 - 2 egz.

— Przedmiary robdt (w tym wykonczeniowych) dla PZT obejmujacego wszystkie etapy Inwestycji
oraz dla PAB obejmujacego budynek powtarzalny we wszystkich etapach Inwestycji — 2 egz.

- Zestawienie powierzchni mieszkan (zgodnie z zatlagczonym wzorem: zestawienie powierzchni
- wzér.docx) - 1 egz.

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - 2 egz.

— Kosztorys inwestorski wszystkich branz, kosztorys prac wykonczeniowych i kosztorys zbiorczy
dlaetapu 1l —2egz.

— Kosztorys ofertowy robot budowlanych wszystkich branz — 2 egz.

- Opracowanie wykazu $rodkow stuzacych redukcji emisji halasu, kurzu i zanieczyszczen
w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych - 1 egz.

— Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji dla etapu 1 opracowany zgodnie ze wzorem
“Zal. nr 1 _do _ramowego wzoru Umowy kredytu” —2 egz.

- zestawienie powierzchni mieszkan (zgodnie z zalgczonym wzorem w pliku: zestawienie
powierzchni-wzor)

— Karty mieszkan — 2 egz.

— Opis robot wykonczeniowych oraz ich obmiar (wyszczegdlnione dla kazdego mieszkania
i czesci wspolnej) - wytyczne w pliku “informacja o standardzie wykonczenia” - 2 egz.

Wykonawca udostgpni model do elektronicznego, przestrzennego modelowania danych
budowlanych, jezeli opracowuje dokumentacje projektowa w technologii BIM.”.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 p.z.p., Zamawiajacy stwierdza, ze zmiany tresci SWZ sg istotne dla
sporzadzenia oferty i wymagaja od wykonawcow dodatkowego czasu na zapoznanie si¢ ze zmiang
SWZ, dlatego Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert.

Nowym terminem sktadania ofert jest 05.03.2024 r. godz. 18:00 oraz nowym terminem otwarcia
ofert jest 05.03.2024 r. godz. 18:05, o czym stosowna informacje zamawiajacy przekazal do
Biuletynu Zamoéwien Publicznych.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. maja Panstwo prawo wnie$¢ odwolanie.

Odwotlanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p.
Odwolujacy jest zobowigzany przekaza¢ zamawiajacemu odwotanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopig tego odwotlania, jezeli zostato ono wniesione
w formie pisemnej przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, w taki sposob, aby mogt on
zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako ze informacja o zmianie tre§ci SWZ zostala przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego, to termin wniesienia
odwotania do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej oraz przestania kopii odwotania do
zamawiajgcego uplywa 28.02.2024 r., czyli po 5 dniach od zakomunikowania wykonawcom
o zmianie terminu SWZ i zmianie terminu sktadania i otwarcia ofert, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt
2 lit.ap.z.p.
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