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B-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem	niniejszej	szczegółowej	specy�ikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	ogólne	dotyczące	wykonania
i	odbioru	robót	w	ramach	opracowania:

BUDOWA	BUDYNKU	SZATNI	SPORTOWEJ	Z	ZAPLECZEM	SANITARNYM	PRZY	BOISKU	SPORTOWYM
W	MIEJSCOWOŚCI	UJŚCIE	JEZUICKIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółową	specy�ikacje	techniczną	należy	stosować	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu
i	realizacji	robót	wyszczególnionych	w	pkt.	1.1

Gdziekolwiek	w	Specy�ikacjach	Technicznych	podano	„SST”	lub	”Szczegółowe	Specy�ikacje	Techniczne”,	to	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	obejmują	wymagania	szczegółowe,	wspólne	dla	robót	objętych	szczegółowymi
specy�ikacjami	technicznymi:

SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI

B-00.00	WYMAGANIA	OGÓLNE

B-01.00	ROBOTY	ZIEMNE	PRZY	WYKONYWANIU	WYKOPÓW	POD	FUNDAMENTY

B-02.00	ROBOTY	BETONIARSKIE

B-03.00	ROBOTY	ZBROJARSKIE

B-04.00	ROBOTY	MURARSKIE

B-05.00	ROBOTY	IZOLACYJNE

B-06.00	KONSTRUKCJE	DREWNIANE	DACHU

B-07.00	WYKONYWANIE	POKRYĆ	DACHOWYCH

B-08.00	STOLARKA	OKIENNA	I	DRZWIOWA

B-09.00	ELEWACJA

B-10.00	ROBOTY	MALARSKIE

B-11.00	TYNKI	I	OKŁADZINY

B-12.00	SUFIT	PODWIESZANY

B-13.00	POSADZKI

B-14.00	ROBOTY	INSTALACYJNE	ELEKTRYCZNE

B-15.00	ROBOTY	INSTALACYJNE	SANITARNE

B-16.00	ZBIORNIK	SZCZELNY

D-17.00	KORYTO	WRAZ	Z	PROFILOWANIEM	I	ZAGĘSZCZANIEM	PODŁOŻA

D-18.00	OCZYSZCZENIE	I	SKROPIENIE	WARSTW	KONSTRUKCYJNYCH

D-19.00	WARSTWY	Z	MIESZANEK	KRUSZYW	NIEZWIĄZANYCH

D-20.00	CHODNIKI	Z	BETONOWEJ	KOSTKI	BRUKOWEJ

D-21.00	OBRZEŻA	BETONOWE

I należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć	w	specy�ikacji	jest	mowa	o	:

1.4.1	obiekcie	budowlanym	–	należy	przez	to	rozumieć	:

a)	budynek	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami	technicznymi,

b)	budowlę	stanowiącą	całość	techniczno-użytkową	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami,
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c)	obiekt	małej	architektury

1.4.2 	budynku	– 	należy 	przez 	 to 	rozumieć 	 taki 	obiekt 	budowlany, 	 który 	 jest 	 trwale 	 związany 	z 	gruntem	wydzielony
z	przestrzeni	za	pomocą	przegród	budowlanych	oraz	posiada	fundamenty	i	dach.

1.4.3	budowli	-	należy	przez	to	rozumieć	każdy	obiekt	budowlany	nie	będący	budynkiem	lub	obiektem	małej	architektury,
jak:	lotniska,	drogi,	linie	kolejowe,	mosty,	estakady,	tunele,	sieci	techniczne,	wolno	stojące	maszty	antenowe,	wolno	stojące
trwale	związane	z	gruntem	urządzenia	reklamowe,	budowle	ziemne,	obronne	(forty�ikacje), 	ochronne,	hydrotechniczne,
zbiorniki,	wolno	stojące	instalacje	przemysłowe	lub	urządzenia	techniczne,	oczyszczalnie	ścieków,	składowiska	odpadów,
stacje 	uzdatniania	wody, 	konstrukcje	oporowe, 	nadziemne	i 	podziemne	przejścia	dla	pieszych, 	sieci 	uzbrojenia 	terenu,
budowle	sportowe,	cmentarze,	pomniki,	a	także	części	budowlane	urządzeń	technicznych	(kotłów,	pieców	przemysłowych
i 	 innych 	 urządzeń) 	 oraz 	 fundamenty 	 pod 	 maszyny 	 i 	 urządzenia, 	 jako 	 odrębne 	 pod 	 względem 	 technicznym 	 części
przedmiotów	składających	się	na	całość	użytkową.

1.4.4	obiekcie	małej	architektury	-	należy	przez	to	rozumieć	niewielkie	obiekty,	a	w	szczególności:

a)	kultu	religijnego,	jak:	kapliczki,	krzyże	przydrożne,	�igury,

b)	posągi,	wodotryski	i	inne	obiekty	architektury	ogrodowej,

c)	użytkowe	służące	rekreacji	codziennej	i	utrzymaniu	porządku,	jak:	piaskownice,	huśtawki,	drabinki,	śmietniki.

1.4.5	 tymczasowym	obiekcie 	budowlanym	- 	należy 	przez 	 to 	rozumieć 	obiekt 	budowlany 	przeznaczony 	do 	 czasowego
użytkowania	w	okresie	krótszym	od	jego	trwałości	technicznej,	przewidziany	do	przeniesienia	w	inne	miejsce	lub	rozbiórki,
a	 także	obiekt 	budowlany	nie 	połączony	trwale 	z 	gruntem, 	 jak: 	strzelnice, 	kioski 	uliczne, 	pawilony	sprzedaży	ulicznej
i	wystawowe,	przekrycia	namiotowe	i	powłoki	pneumatyczne,	urządzenia	rozrywkowe,	barakowozy,	obiekty	kontenerowe.

1.4.6	 budowie	- 	należy	przez	to	rozumieć	wykonanie 	obiektu	budowlanego	w	określonym	miejscu, 	a	także	odbudowę,
rozbudowę,	nadbudowę	obiektu	budowlanego.

1.4.7	 robotach	budowlanych	- 	należy	przez	to	rozumieć	budowę, 	a	także	prace	polegające	na	przebudowie, 	montażu,
remoncie	lub	rozbiórce	obiektu	budowlanego.

1.4.8	 remoncie 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 wykonywanie 	 w 	 istniejącym 	 obiekcie 	 budowlanym 	 robót 	 budowlanych
polegających	na	odtworzeniu	stanu	pierwotnego,	a	nie	stanowiących	bieżącej	konserwacji.

1.4.9	 urządzeniach	budowlanych	-	należy	przez	to	rozumieć	urządzenia	techniczne	związane	z	obiektem	budowlanym
zapewniające	możliwość	użytkowania	obiektu	zgodnie	z 	jego	przeznaczeniem,	 jak	przyłącza	i	urządzenia	instalacyjne,
w	tym	służące	oczyszczaniu	lub	gromadzeniu	ścieków,	a	także	przejazdy,	ogrodzenia,	place	postojowe	i	place	pod	śmietniki.

1.4.10 	terenie 	 budowy 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 przestrzeń, 	 w 	 której 	 prowadzone 	 są 	 roboty 	 budowlane 	 wraz
z	przestrzenią	zajmowaną	przez	urządzenia	zaplecza	budowy.

1.4.11	prawie	do	dysponowania	nieruchomością	na	cele	budowlane	-	należy	przez	to	rozumieć	tytuł	prawny	wynikający
z 	 prawa 	 własności, 	 użytkowania 	 wieczystego, 	 zarządu, 	 ograniczonego 	 prawa 	 rzeczowego 	 albo 	 stosunku
zobowiązaniowego,	przewidującego	uprawnienia	do	wykonywania	robót	budowlanych.

1.4.12	 pozwoleniu 	 na 	 budowę 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 decyzję 	 administracyjną 	 zezwalającą 	 na 	 rozpoczęcie
i	prowadzenie	budowy	lub	wykonywanie	robót	budowlanych	innych	niż	budowa	obiektu	budowlanego.

1.4.13	 dokumentacji 	 budowy 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 pozwolenie 	 na 	 budowę 	 wraz 	 z 	 załączonym 	 projektem
budowlanym,	dziennik	budowy,	protokoły	odbiorów	częściowych	i	końcowych,	w	miarę	potrzeby,	rysunki	i	opisy	służące
realizacji	obiektu,	operaty	geodezyjne	i	książkę	obmiarów,	a	w	przypadku	realizacji	obiektów	metodą	montażu	-	także
dziennik	montażu.

1.4.14	 dokumentacji 	 powykonawczej 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 dokumentację 	 budowy 	 z 	 naniesionymi 	 zmianami
dokonanymi	w	toku	wykonywania	robót	oraz	geodezyjnymi	pomiarami	powykonawczymi.

1.4.15	terenie	zamkniętym	-	należy	przez	to	rozumieć	teren	zamknięty,	o	którym	mowa	w	przepisach	prawa	geodezyjnego
i	kartogra�icznego:

a)	obronności	lub	bezpieczeństwa	państwa,	będący	w	dyspozycji	jednostek	organizacyjnych	podległych	Ministrowi	Obrony
Narodowej,	Ministrowi	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	oraz	Ministrowi	Spraw	Zagranicznych,

b)	bezpośredniego	wydobywania	kopaliny	ze	złoża,	będący	w	dyspozycji	zakładu	górniczego.

1.4.16	 aprobacie 	 technicznej 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 pozytywną 	 ocenę 	 techniczną 	wyrobu, 	 stwierdzającą 	 jego
przydatność	do	stosowania	w	budownictwie.

1.4.17	 właściwym 	 organie 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 organ 	 nadzoru 	 architektoniczno-budowlanego 	 lub 	 organ
specjalistycznego	nadzoru	budowlanego,	stosownie	do	ich	właściwości.

1.4.18	wyrobie	budowlanym	-	należy	przez	to	rozumieć	wyrób	w	rozumieniu	przepisów	o	ocenie	zgodności,	wytworzony
w 	 celu 	 wbudowania, 	 wmontowania, 	 zainstalowania 	 lub 	 zastosowania 	 w 	 sposób 	 trwały 	 w 	 obiekcie 	 budowlanym,
wprowadzany	do	obrotu	 jako	wyrób	pojedynczy 	 lub 	 jako	zestaw	wyborów	do	 stosowania 	we	wzajemnym	połączeniu
stanowiącym	integralną	całość	użytkową.
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1.4.19	organie	samorządu	zawodowego	-	należy	przez	to	rozumieć	organy	określone	w	ustawie	z	dnia	15	grudnia	2000r.
o	samorządach	zawodowych	architektów,	inżynierów	budownictwa	oraz	urbanistów	(Dz.	U.	z	2000r.	Nr	5,	poz.	42	z	późn.
zm.).

1.4.20	 obszarze 	 oddziaływania 	 obiektu 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 teren 	wyznaczony 	w 	 otoczeniu 	 budowlanym 	na
podstawie 	przepisów	odrębnych, 	wprowadzających 	związane 	z 	 tym	obiektem	ograniczenia 	w	zagospodarowaniu	 tego
terenu.

1.4.21	 opłacie 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 kwotę 	 należności 	 wnoszoną 	 przez 	 zobowiązanego 	 za 	 określone 	 ustawą
obowiązkowe	kontrole	dokonywane	przez	właściwy	organ.

1.4.22 	drodze	tymczasowej	(montażowej)	-	należy	przez	to	rozumieć	drogę	specjalnie	przygotowaną,	przeznaczoną	do
ruchu 	 pojazdów 	 obsługujących 	 roboty 	 budowlane 	 na 	 czas 	 ich 	 wykonywania, 	 przewidzianą 	 do 	 usunięcia 	 po 	 ich
zakończeniu.

1.4.23	 dzienniku	budowy	-	należy	przez	to	rozumieć	dziennik	wydany	przez	właściwy	organ	zgodnie	z	obowiązującymi
przepisami, 	 stanowiący 	urzędowy 	dokument 	przebiegu 	 robót 	 budowlanych 	oraz 	zdarzeń 	 i 	 okoliczności 	 zachodzących
w	czasie	wykonywania	robót.

1.4.24 	kierowniku 	budowy	 - 	osoba 	wyznaczona 	przez 	Wykonawcę 	robót, 	upoważniona 	do 	kierowania 	robotami 	 i 	do
występowania	w	jego	imieniu	w	sprawach	realizacji	kontraktu,	ponosząca	ustawową	odpowiedzialność	za	prowadzoną
budowę.

1.4.25	 rejestrze 	 obmiarów 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 - 	 akceptowaną 	 przez 	 Inspektora 	 nadzoru 	 książkę
z	ponumerowanymi	stronami,	służącą	do	wpisywania	przez	Wykonawcę	obmiaru	dokonanych	robót	w	formie	wyliczeń,
szkiców	i	ewentualnie	dodatkowych	załączników.	Wpisy	w	rejestrze	obmiarów	podlegają	potwierdzeniu	przez	Inspektora
nadzoru	budowlanego.

1.4.26	 laboratorium	-	należy	przez	to	rozumieć	laboratorium	jednostki	naukowej,	zamawiającego,	wykonawcy	lub	inne
laboratorium	badawcze	zaakceptowane	przez	Zamawiającego,	niezbędne	do	przeprowadzania	niezbędnych	badań	i	prób
związanych	z	oceną	jakości	stosowanych	wyrobów	budowlanych	oraz	rodzajów	prowadzonych	robót.

1.4.27	materiałach	-	należy	przez	to	rozumieć	wszelkie	materiały	naturalne	i	wytwarzane	jak	również	różne	tworzywa
i 	 wyroby 	 niezbędne 	 do 	 wykonania 	 robót, 	 zgodnie 	 z 	 dokumentacją 	 projektową 	 i 	 specy�ikacjami 	 technicznymi
zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.

1.4.28	 odpowiedniej 	zgodności 	 - 	należy 	przez 	 to 	rozumieć 	zgodność 	wykonanych 	robót 	dopuszczalnymi 	 tolerancjami,
a	 jeśli 	granice	 tolerancji 	nie 	zostały 	określone 	 - 	z 	przeciętnymi 	 tolerancjami 	przyjmowanymi 	zwyczajowo	dla 	danego
rodzaju	robót	budowlanych.

1.4.29	 poleceniu 	 Inspektora 	 nadzoru 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	wszelkie 	 polecenia 	 przekazane 	Wykonawcy 	 przez
Inspektora	nadzoru	w	formie	pisemnej	dotyczące	sposobu	realizacji	robót	lub	innych	spraw	związanych	z	prowadzeniem
budowy.

1.4.30 	projektancie	-	należy	przez	to	rozumieć	uprawnioną	osobę	prawną	lub	�izyczną	będącą	autorem	dokumentacji
projektowej.

1.4.31	rekultywacji	-	należy	przez	to	rozumieć	roboty	mające	na	celu	uporządkowanie	i	przywrócenie	pierwotnych	funkcji
terenu	naruszonego	w	czasie	realizacji	budowy	lub	robót	budowlanych.

1.4.32	 części	obiektu	lub	etapie	wykonania	-	należy	przez	to	rozumieć	część	obiektu	budowlanego	zdolną	do	spełniania
przewidywanych	funkcji	techniczno-użytkowych	i	możliwą	do	odebrania	i	przekazania	do	eksploatacji.

1.4.33	 ustaleniach 	 technicznych 	 - 	 należy 	 przez 	 to 	 rozumieć 	 ustalenia 	 podane 	w 	 normach, 	 aprobatach 	 technicznych
i	szczegółowych	specy�ikacjach	technicznych.

1.4.34	grupach,	klasach,	kategoriach	robót	-	należy	przez	to	rozumieć	grupy,	klasy,	kategorie	określone	w	rozporządzeniu
nr	2195/2002	z	dnia	5	listopada	2002	r.	w	sprawie	Wspólnego	Słownika	Zamówień	(Dz.	Urz.	L	340	z	16.12.2002	r.,	z	późn.
zm.).

1.4.35	Inżynierze	–	osoba	wymieniona	w	danych	kontraktowych	(wyznaczona	przez	Zamawiającego,	o	której	wyznaczeniu
poinformowany	jest	Wykonawca),	odpowiedzialna	za	nadzorowanie	robót	i	administrowanie	kontraktem.

1.4.36	 instrukcji	technicznej	obsługi	(eksploatacji)	-	opracowana	przez	projektanta	lub	dostawcę	urządzeń	technicznych
i	maszyn,	określająca	rodzaje	i	kolejność	lub	współzależność	czynności	obsługi,	przeglądów	i	zabiegów	konserwacyjnych,
warunkujących 	 ich 	 efektywne 	 i 	 bezpieczne 	 użytkowanie. 	 Instrukcja 	 techniczna 	 obsługi 	 (eksploatacji) 	 jest 	 również
składnikiem	dokumentacji	powykonawczej	obiektu	budowlanego.

1.4.37	 istotnych	wymaganiach	-	oznaczają	wymagania	dotyczące	bezpieczeństwa,	zdrowia	i	pewnych	innych	aspektów
interesu	wspólnego,	jakie	maja	spełniać	roboty	budowlane.

1.4.38	normach	europejskich	-	oznaczają	normy	przyjęte	przez	Europejski	Komitet	Standaryzacji	(CEN)	oraz	Europejski
Komitet	Standaryzacji	elektrotechnicznej	(CENELEC)	jako	„standardy	europejskie	(EN)"	lub	„dokumenty	harmonizacyjne
(HD)",	zgodnie	z	ogólnymi	zasadami	działania	tych	organizacji.
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1.4.39	 przedmiarze 	 robót 	 - 	 to 	 zestawienie 	 przewidzianych 	 do 	 wykonania 	 robót 	 podstawowych 	 w 	 kolejności
technologicznej	ich	wykonania,	ze	szczegółowym	opisem	lub	wskazaniem	podstaw	ustalających	szczegółowy	opis, 	oraz
wskazanie	szczegółowych	specy�ikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych,	z	wyliczeniem	i	zestawieniem
ilości	jednostek	przedmiarowych	robót	podstawowych.

1.4.40	robocie	podstawowej	-	minimalny	zakres	prac,	które	po	wykonaniu	są	możliwe	do	odebrania	pod	względem	ilości
i	wymogów	jakościowych	oraz	uwzględniają	przyjęty	stopień	scalenia	robót.

1.4.41	Wspólnym	Słowniku	Zamówień	-	jest	systemem	klasy�ikacji	produktów,	usług	i	robót	budowlanych,	stworzonych	na
potrzeby 	 zamówień 	 publicznych. 	 Składa 	 się 	 ze 	 słownika 	 głównego 	 oraz 	 słownika 	 uzupełniającego. 	 Obowiązuje 	 we
wszystkich	krajach	Unii	Europejskiej.	Zgodnie	z	postanowieniami	rozporządzenia	2151/2003,	stosowanie	kodów	CPV	do
określania	przedmiotu	zamówienia	przez	zamawiających	z	ówczesnych	Państw	Członkowskich	UE	stało	się	obowiązkowe
z	dniem	20	grudnia	2003	r. 	Polsce 	Prawo	zamówień	publicznych	przewidziało	obowiązek	stosowania	klasy�ikacji 	CPV
począwszy	od	dnia	akcesji	Polski	do	UE,	tzn.	od	1	maja	2004	r.

1.4.42 	Zarządzającym	realizacją 	umowy 	- 	 jest 	 to 	osoba 	prawna	 lub 	 �izyczna 	określona 	w	 istotnych 	postanowieniach
umowy,	zwana	dalej	zarządzającym,	wyznaczona	przez	zamawiającego,	upoważniona	do	nadzorowania	realizacji	robót
i	administrowania	umową	w	zakresie	określonym	w	udzielonym	pełnomocnictwie	(zarządzający	realizacją	nie	jest	obecnie
prawnie	określony	w	przepisach).

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	ich	zgodność	z	dokumentacją	projektową,
SST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru.

1.5.1.	Przekazanie	terenu	budowy

Zamawiający	w	terminie	określonym	w	dokumentach	kontraktowych	przekaże	Wykonawcy	teren	budowy	wraz	ze
wszystkimi 	wymaganymi 	uzgodnieniami 	prawnymi 	 i 	administracyjnymi, 	 lokalizację 	 i 	współrzędne 	punktów	głównych
obiektu	oraz	reperów,	dziennik	budowy	oraz	dwa	egzemplarze	dokumentacji	projektowej	i	dwa	komplety	SST.

Na 	Wykonawcy 	 spoczywa 	 odpowiedzialność 	 za 	 ochronę 	 przekazanych 	mu 	 punktów 	 pomiarowych 	 do 	 chwili
odbioru	ostatecznego	robót.	Uszkodzone	lub	zniszczone	znaki	geodezyjne	Wykonawca	odtworzy	i	utrwali	na	własny	koszt.

1.5.2.	Dokumentacja	projektowa

1.5.2.1.	Dokumentacja	projektowa	Zamawiającego

Dokumentacja 	 projektowa 	 będzie 	 zawierać 	 rysunki, 	 obliczenia 	 i 	 dokumenty, 	 zgodne 	 z 	 wykazem 	 podanym
w	szczegółowych	warunkach	umowy,

-	wykaz	pozycji,	które	stanowią	przetargową	dokumentację	projektową,

-	projektową	dokumentację	wykonawczą	(techniczną)	i	zostaną	przekazane	Wykonawcy.

1.5.2.2.	Dokumentacja	projektowa	Wykonawcy

Wykonawca	zobowiązany	jest	do	opracowania	we	własnym	zakresie	następujących	projektów:

− Projekt	Wykonawczy	Zabezpieczenia	Wykopów	i	Projekt	Odwodnienia	Wykopów

− Projekt	Wykonawczy	Deskowań

− Projekt	Technologiczny	Betonowania

− Projekt 	 organizacji 	montażu, 	 z 	 uzasadnieniem 	 dobranego 	 sprzętu 	montażowego 	 (dobór 	 udźwigu 	 i 	wysięgu
dźwigu	montażowego	do	ciężaru,	ewentualnie	trawersy	i	położenia	prefabrykatów)

Ww.	projekty	powinny	być	uzgodnione	z	Zamawiającym	oraz	podlegają	akceptacji	Biura	Projektowego.	Koszty	ww.
uzgodnień	obciążają	Wykonawcę	Robót.	Ceny	uzgodnień	opracowań	zgodnie	z	Środowiskowymi	Zasadami	Wyceny
Prac	Projektowych.

Niezależnie 	Wykonawca 	opracuje 	 i 	przedstawi 	do 	akceptacji 	 Zamawiającego 	Projekt 	Organizacji 	 i 	Technologii
Robót	dla	poszczególnych	obiektów	i	robót.

Przed	przystąpieniem	do	robót	ww.	projekty	muszą	zostać	zatwierdzone	przez	Zamawiającego.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja 	 projektowa, 	 SST 	 i 	 wszystkie 	 dodatkowe 	 dokumenty 	 przekazane 	Wykonawcy 	 przez 	 Inżyniera
stanowią 	część 	umowy, 	a 	wymagania 	określone 	w 	choćby 	 jednym	z 	nich 	 są 	obowiązujące 	dla 	Wykonawcy 	tak 	 jakby
zawarte	były	w	całej	dokumentacji.
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W 	 przypadku 	 rozbieżności 	 w 	 ustaleniach 	 poszczególnych 	 dokumentów 	 obowiązuje 	 kolejność 	 ich 	 ważności
wymieniona	w	„Kontraktowych	warunkach	ogólnych”	(„Ogólnych	warunkach	umowy”).

Wykonawca	nie	może	wykorzystywać	błędów	lub	opuszczeń	w	dokumentach	kontraktowych, 	a	o	 ich	wykryciu
winien	natychmiast	powiadomić	Inżyniera,	który	podejmie	decyzję	o	wprowadzeniu	odpowiednich	zmian	i	poprawek.

W	przypadku	rozbieżności, 	wymiary	podane	na	piśmie	są	ważniejsze	od	wymiarów	określonych	na	podstawie
odczytu	ze	skali	rysunku.

Wszystkie	wykonane	roboty	i	dostarczone	materiały	będą	zgodne	z	dokumentacją	projektową	i	SST.
Dane 	 określone 	 w 	 dokumentacji 	 projektowej 	 i 	 w 	 SST 	 będą 	 uważane 	 za 	 wartości 	 docelowe, 	 od 	 których

dopuszczalne	są	odchylenia	w	ramach	określonego	przedziału	tolerancji.	Cechy	materiałów	i	elementów	budowli	muszą
wykazywać	zgodność	z	określonymi	wymaganiami,	a	rozrzuty	tych	cech	nie	mogą	przekraczać	dopuszczalnego	przedziału
tolerancji.

W	przypadku,	gdy	materiały	lub	roboty	nie	będą	w	pełni	zgodne	z	dokumentacją	projektową	lub	SST	i	wpłynie	to
na	niezadowalającą	jakość	elementu	budowli,	to	takie	materiały	zostaną	zastąpione	innymi,	a	elementy	budowli	rozebrane
i	wykonane	ponownie	na	koszt	Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca	jest 	zobowiązany	do	utrzymania	ruchu	publicznego	oraz	utrzymania	istniejących	obiektów	(jezdnie, 	ciągi
piesze,	znaki	drogowe,	bariery	ochronne,	urządzenia	odwodnienia	itp.)	na	terenie	budowy,	w	okresie	trwania	realizacji
kontraktu,	aż	do	zakończenia	i	odbioru	ostatecznego	robót.

Fakt 	 przystąpienia 	 do 	 robót 	Wykonawca 	 obwieści 	 publicznie 	 przed 	 ich 	 rozpoczęciem 	w 	 sposób 	 uzgodniony
z	Inżynierem	oraz	przez	umieszczenie,	w	miejscach	i	ilościach	określonych	przez	Inżyniera,	tablic	informacyjnych,	których
treść	będzie	zatwierdzona	przez	Inżyniera.	Tablice	informacyjne	będą	utrzymywane	przez	Wykonawcę	w	dobrym	stanie
przez	cały	okres	realizacji	robót.

Koszt 	zabezpieczenia 	 terenu 	budowy 	nie 	podlega	odrębnej 	 zapłacie 	 i 	przyjmuje 	 się, 	że 	 jest 	włączony 	w	cenę
kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca	ma	obowiązek	znać	i	stosować	w	czasie	prowadzenia	robót	wszelkie	przepisy	dotyczące	ochrony	środowiska
naturalnego.

W	okresie	trwania	budowy	i	wykańczania	robót	Wykonawca	będzie:

a)	utrzymywać	teren	budowy	w	stanie	bez	wody	stojącej,

b) 	podejmować	wszelkie 	uzasadnione 	kroki 	mające 	na 	celu	stosowanie	się 	do 	przepisów	i 	norm	dotyczących 	ochrony
środowiska	na	terenie	i	wokół	terenu	budowy	oraz	będzie	unikać	uszkodzeń	lub	uciążliwości	dla	osób	lub	dóbr	publicznych
i	innych,	a	wynikających	z	nadmiernego	hałasu,	wibracji,	zanieczyszczenia	lub	innych	przyczyn	powstałych	w	następstwie
jego	sposobu	działania.	

Stosując	się	do	tych	wymagań	będzie	miał	szczególny	wzgląd	na:

1)	lokalizację	baz,	magazynów,	składowisk	i	dróg	dojazdowych,

2)	środki	ostrożności	i	zabezpieczenia	przed:

a)	zanieczyszczeniem	zbiorników	i	cieków	wodnych	pyłami	lub	substancjami	toksycznymi,

b)	zanieczyszczeniem	powietrza	pyłami	i	gazami,

c)	możliwością	powstania	pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisy	ochrony	przeciwpożarowej.

Wykonawca 	 będzie 	 utrzymywać, 	 wymagany 	 na 	 podstawie 	 odpowiednich 	 przepisów 	 sprawny 	 sprzęt
przeciwpożarowy, 	 na 	 terenie 	 baz 	 produkcyjnych, 	 w 	 pomieszczeniach 	 biurowych, 	 mieszkalnych, 	 magazynach 	 oraz
w	maszynach	i	pojazdach.

Materiały 	 łatwopalne 	będą 	 składowane 	w 	 sposób 	zgodny 	z 	odpowiednimi 	przepisami 	 i 	 zabezpieczone 	przed
dostępem	osób	trzecich.

Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	wszelkie	straty	spowodowane	pożarem	wywołanym	jako	rezultat	realizacji
robót	albo	przez	personel	Wykonawcy.
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,	które	w	sposób	trwały	są	szkodliwe	dla	otoczenia,	nie	mogą	być	stosowane	do	wykonywania	robót.

Nie 	 dopuszcza 	 się 	 użycia 	 materiałów 	 wywołujących 	 szkodliwe 	 promieniowanie 	 o 	 stężeniu 	 większym 	 od
dopuszczalnego,	określonego	odpowiednimi	przepisami.

Wszelkie 	materiały 	 odpadowe 	 użyte 	 do 	 robót 	 będą 	miały 	 aprobatę 	 techniczną 	 wydaną 	 przez 	 uprawnioną
jednostkę,	jednoznacznie	określającą	brak	szkodliwego	oddziaływania	tych	materiałów	na	środowisko.

Materiały,	które	są	szkodliwe	dla	otoczenia	tylko	w	czasie	robót,	a	po	zakończeniu	robót	ich	szkodliwość	zanika
(np.	materiały	pylaste)	mogą	być	użyte	pod	warunkiem	przestrzegania	wymagań	technologicznych	wbudowania.	Jeżeli
wymagają	tego	odpowiednie	przepisy	Wykonawca	powinien	otrzymać	zgodę	na	użycie	tych	materiałów	od	właściwych
organów	administracji	państwowej.

Jeżeli	Wykonawca	użył	materiałów	szkodliwych	dla	otoczenia,	a	ich	użycie	spowodowało	jakiekolwiek	zagrożenie
środowiska,	to	konsekwencje	tego	poniesie	Wykonawca.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca	odpowiada	za	ochronę	instalacji	na	powierzchni	ziemi	i	za	urządzenia	podziemne,	takie	jak	rurociągi,	kable
itp.	oraz	uzyska	od	odpowiednich	władz	będących	właścicielami	tych	urządzeń	potwierdzenie	informacji	dostarczonych
mu	przez	Zamawiającego	w	ramach	planu	ich	 lokalizacji. 	Wykonawca	zapewni	właściwe	oznaczenie 	 i 	zabezpieczenie
przed	uszkodzeniem	tych	instalacji	i	urządzeń	w	czasie	trwania	budowy.

Wykonawca	zobowiązany	jest	umieścić	w	swoim	harmonogramie	rezerwę	czasową	dla	wszelkiego	rodzaju	robót,
które	mają	być	wykonane	w	zakresie	przełożenia	 instalacji 	 i 	urządzeń	podziemnych	na	terenie	budowy	i 	powiadomić
Inżyniera	i	władze	lokalne	o	zamiarze	rozpoczęcia	robót.	O	fakcie	przypadkowego	uszkodzenia	tych	instalacji	Wykonawca
bezzwłocznie	powiadomi	Inżyniera	 i 	zainteresowane	władze	oraz	będzie 	z 	nimi	współpracował	dostarczając	wszelkiej
pomocy 	potrzebnej 	przy 	dokonywaniu 	napraw. 	Wykonawca 	będzie 	odpowiadać 	za	wszelkie 	 spowodowane 	przez 	 jego
działania	uszkodzenia	instalacji	na	powierzchni	ziemi	i	urządzeń	podziemnych	wykazanych	w	dokumentach	dostarczonych
mu	przez	Zamawiającego.

Jeżeli 	 teren 	 budowy 	 przylega 	 do 	 terenów 	 z 	 zabudową 	mieszkaniową, 	Wykonawca 	 będzie 	 realizować 	 roboty
w 	 sposób 	 powodujący 	minimalne 	 niedogodności 	 dla 	mieszkańców. 	Wykonawca 	 odpowiada 	 za 	wszelkie 	 uszkodzenia
zabudowy	mieszkaniowej	w	sąsiedztwie	budowy,	spowodowane	jego	działalnością.

Inżynier	będzie	na	bieżąco	informowany	o	wszystkich	umowach	zawartych	pomiędzy	Wykonawcą	a	właścicielami
nieruchomości	i	dotyczących	korzystania	z	własności	i	dróg	wewnętrznych.	Jednakże,	ani	Inżynier	ani	Zamawiający	nie
będzie	ingerował	w	takie	porozumienia,	o	ile	nie	będą	one	sprzeczne	z	postanowieniami	zawartymi	w	warunkach	umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca	będzie	stosować	się	do	ustawowych	ograniczeń	nacisków	osi	na	drogach	publicznych	przy	transporcie
materiałów	 i 	wyposażenia 	na 	 i 	 z 	 terenu 	 robót. 	Wykonawca 	uzyska 	wszelkie 	 niezbędne 	zezwolenia 	 i 	 uzgodnienia 	od
właściwych	władz,	co	do	przewozu	nietypowych	wagowo	ładunków	(ponadnormatywnych)	i	o	każdym	takim	przewozie
będzie	powiadamiał	Inżyniera.	Inżynier	projektu	może	polecić,	aby	pojazdy	niespełniające	tych	warunków	zostały	usunięte
z	terenu	budowy.	Pojazdy	powodujące	nadmierne	obciążenie	osiowe	nie	będą	dopuszczone	na	świeżo	ukończony	fragment
budowy 	 w 	 obrębie 	 terenu 	 budowy 	 i 	 Wykonawca 	 będzie 	 odpowiadał 	 za 	 naprawę 	 wszelkich 	 robót 	 w 	 ten 	 sposób
uszkodzonych,	zgodnie	z	poleceniami	Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas	realizacji	robót	Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisów	dotyczących	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy
oraz	opracuje 	Plan	Bezpieczeństwa	i 	Ochrony	Zdrowia	(Plan	„BIOZ”) 	wynikający	z 	artykułu	21a	Prawa	Budowlanego
i	uzgodni	go	z	Inżynierem.

W 	 szczególności 	 Wykonawca 	 ma 	 obowiązek 	 zadbać, 	 aby 	 personel 	 nie 	 wykonywał 	 pracy 	 w 	 warunkach
niebezpiecznych,	szkodliwych	dla	zdrowia	oraz	niespełniających	odpowiednich	wymagań	sanitarnych.

Wykonawca 	 zapewni 	 i 	 będzie 	 utrzymywał 	 wszelkie 	 urządzenia 	 zabezpieczające, 	 socjalne 	 oraz 	 sprzęt
i	odpowiednią	odzież	dla	ochrony	życia	i	zdrowia	osób	zatrudnionych	na	budowie	oraz	dla	zapewnienia	bezpieczeństwa
publicznego.

Uznaje	się,	że	wszelkie	koszty	związane	z	wypełnieniem	wymagań	określonych	powyżej	nie	podlegają	odrębnej
zapłacie	i	są	uwzględnione	w	cenie	kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca	będzie	odpowiadał	za	ochronę	robót	i	za	wszelkie	materiały	i	urządzenia	używane	do	robót	od	daty
rozpoczęcia	do	daty	wydania	potwierdzenia	zakończenia	robót	przez	Inżyniera.
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Wykonawca	będzie 	utrzymywać	roboty	do	czasu	odbioru	ostatecznego. 	Utrzymanie 	powinno	być	prowadzone
w	taki	sposób,	aby	budowla	drogowa	lub	jej	elementy	były	w	zadowalającym	stanie	przez	cały	czas,	do	momentu	odbioru
ostatecznego.

Jeśli 	Wykonawca 	w 	 jakimkolwiek 	czasie 	zaniedba 	utrzymanie, 	 to 	na 	polecenie 	 Inżyniera 	powinien 	rozpocząć
roboty	utrzymaniowe	nie	później	niż	w	24	godziny	po	otrzymaniu	tego	polecenia.
W	czasie	wykonywania	robót	Wykonawca	dostarczy, 	zainstaluje	i 	będzie	obsługiwał	wszystkie	tymczasowe	urządzenia
zabezpieczające	takie	jak:

-	znaki	pionowe,
-	znaki	poziome
-	zapory
-	światła	ostrzegawcze
-	sygnały
-	sygnalizatory
-	oświetlenie	ciągów	komunikacyjnych	itp.,

zapewniając	w	ten	sposób	bezpieczeństwo	pojazdów	i	pieszych.
Wykonawca	zapewni	stałe	warunki	widoczności	w	dzień	i	w	nocy	tych	znaków	i	zapór,	dla	których	jest	to	nieodzowne	ze
względu	bezpieczeństwa.
Wszystkie	znaki,	zapory	i	inne	urządzenia	zabezpieczające	będą	akceptowane	przez	Inżyniera.
Reasumując	niżej	wymienione	koszty:

-	zabezpieczenie	terenu	budowy,
-	wynikające	z	utrzymania	organizacji	ruchu	w	tym:	obsługa	tymczasowych	urządzeń	zabezpieczających.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca	zobowiązany	jest	znać	wszystkie	zarządzenia	wydane	przez	władze	centralne	i	miejscowe	oraz	inne
przepisy, 	regulaminy	 i 	wytyczne, 	które	są 	w	jakikolwiek	sposób	związane	z	wykonywanymi	robotami	i 	będzie 	w	pełni
odpowiedzialny	za	przestrzeganie	tych	postanowień	podczas	prowadzenia	robót.

Wykonawca	będzie	przestrzegać	praw	patentowych	i	będzie	w	pełni	odpowiedzialny	za	wypełnienie	wszelkich
wymagań 	 prawnych 	 odnośnie 	 znaków 	 �irmowych, 	 nazw 	 lub 	 innych 	 chronionych 	 praw 	 w 	 odniesieniu 	 do 	 sprzętu,
materiałów	lub	urządzeń	użytych	lub	związanych	z	wykonywaniem	robót	i	w	sposób	ciągły	będzie	informować	Inżyniera
o	swoich	działaniach, 	przedstawiając	kopie	zezwoleń	i	 inne	odnośne	dokumenty. 	Wszelkie	straty, 	koszty	postępowania,
obciążenia	i	wydatki	wynikłe	z	lub	związane	z	naruszeniem	jakichkolwiek	praw	patentowych	pokryje	Wykonawca.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek 	w 	 dokumentach 	 kontraktowych 	powołane 	 są 	 konkretne 	 normy 	 i 	 przepisy, 	 które 	 spełniać 	mają
materiały,	sprzęt	i	inne	towary	oraz	wykonane	i	zbadane	roboty,	będą	obowiązywać	postanowienia	najnowszego	wydania
lub 	 poprawionego 	wydania 	 powołanych 	 norm 	 i 	 przepisów 	 o 	 ile 	w 	warunkach 	 kontraktu 	 nie 	 postanowiono 	 inaczej.
W	przypadku,	gdy	powołane	normy	i	przepisy	są	państwowe	lub	odnoszą	się	do	konkretnego	kraju	lub	regionu,	mogą	być
również	stosowane	inne	odpowiednie	normy	zapewniające	równy	lub	wyższy	poziom	wykonania	niż	powołane	normy	lub
przepisy, 	pod	warunkiem	 ich 	sprawdzenia 	 i 	pisemnego	zatwierdzenia	przez 	 Inżyniera. 	Różnice	pomiędzy 	powołanymi
normami	a	ich	proponowanymi	zamiennikami	muszą	być	dokładnie	opisane	przez	Wykonawcę	i	przedłożone	Inżynierowi
do 	zatwierdzenia 	 co 	najmniej 	28 	dni 	przed	datą 	oczekiwanego	przez 	Wykonawcę 	zatwierdzenia 	 ich 	przez 	 Inżyniera.
W	przypadku, 	kiedy	 Inżynier 	 stwierdzi, 	 że 	 zaproponowane 	zmiany 	nie 	zapewniają 	zasadniczo	 równego	 lub 	wyższego
poziomu	wykonania,	Wykonawca	zastosuje	się	do	norm	powołanych	w	dokumentach.	Materiały	lub	urządzenia,	na	które
nie	ma	odpowiedniej	PN-EN	czy	PN	powinny	posiadać	aktualną	Aprobatę	Techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Materiały 	 budowlane 	 powinny 	 spełniać 	 wymagania 	 jakościowe 	 określone 	 Polskimi 	 Normami, 	 aprobatami
technicznymi,	o	których	mowa	w	Szczegółowych	Specy�ikacjach	Technicznych	(SST).

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały 	nieodpowiadające 	wymaganiom	zostaną 	przez 	Wykonawcę 	wywiezione 	z 	 terenu	budowy 	 i 	 złożone
w	miejscu	wskazanym	przez	Inżyniera.	Jeśli	Inżynier	zezwoli	Wykonawcy	na	użycie	tych	materiałów	do	innych	robót,	niż	te,
dla	których	zostały	zakupione,	to	koszt	tych	materiałów	zostanie	odpowiednio	przewartościowany	(skorygowany)	przez
Inżyniera.

Każdy	rodzaj	robót,	w	którym	znajdują	się	niezbadane	i	nie	zaakceptowane	materiały,	Wykonawca	wykonuje	na
własne	ryzyko,	licząc	się	z	jego	nieprzyjęciem,	usunięciem	i	niezapłaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli 	dokumentacja 	projektowa	lub	SST	przewidują 	możliwość 	zastosowania	różnych 	rodzajów	materiałów	do
wykonywania 	poszczególnych 	elementów	robót 	Wykonawca 	powiadomi 	 Inspektora 	nadzoru 	o 	zamiarze 	zastosowania
konkretnego	rodzaju	materiału.
Wybrany	i	zaakceptowany	rodzaj	materiału	nie	może	być	później	zamieniany	bez	zgody	Inspektora	nadzoru.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca 	 zapewni, 	 aby 	 tymczasowo 	 składowane 	materiały, 	 do 	 czasu, 	 gdy 	 będą 	one 	użyte 	 do 	 robót, 	 były
zabezpieczone 	 przed 	 zanieczyszczeniami, 	 zachowały 	 swoją 	 jakość 	 i 	 właściwości 	 i 	 były 	 dostępne 	 do 	 kontroli 	 przez
Inżyniera.

Miejsca 	 czasowego 	 składowania 	 materiałów 	 będą 	 zlokalizowane 	 w 	 obrębie 	 terenu 	 budowy 	 w 	 miejscach
uzgodnionych	z	Inżynierem	lub	poza	terenem	budowy	w	miejscach	zorganizowanych	przez	Wykonawcę	i	zaakceptowanych
przez	Inżyniera.

2.6. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca	odpowiada	za	uzyskanie	pozwoleń	od	właścicieli	 i	odnośnych	władz	na	pozyskanie	materiałów	ze
źródeł 	miejscowych	włączając	w	to	źródła	wskazane	przez	Zamawiającego	i 	 jest 	zobowiązany	dostarczyć	Inżynierowi
wymagane	dokumenty	przed	rozpoczęciem	eksploatacji	źródła.

Wykonawca	przedstawi	Inżynierowi	do	zatwierdzenia	dokumentację 	zawierającą	raporty	z	badań	terenowych
i 	 laboratoryjnych 	 oraz 	 proponowaną 	 przez 	 siebie 	 metodę 	 wydobycia 	 i 	 selekcji, 	 uwzględniając 	 aktualne 	 decyzje
o	eksploatacji,	organów	administracji	państwowej	i	samorządowej.

Wykonawca 	 ponosi 	 odpowiedzialność 	 za 	 spełnienie 	 wymagań 	 ilościowych 	 i 	 jakościowych 	 materiałów
pochodzących	ze	źródeł	miejscowych.

Wykonawca 	 ponosi 	wszystkie 	 koszty, 	 z 	 tytułu 	wydobycia 	materiałów, 	wynagrodzenia 	 i 	 inne 	 jakie 	 okażą 	 się
potrzebne	w	związku	z	dostarczeniem	materiałów	do	robót.

Humus	i	nadkład	czasowo	zdjęte	z	terenu	wykopów,	dokopów	i	miejsc	pozyskania	materiałów	miejscowych	będą
formowane	w	hałdy	i	wykorzystane	przy	zasypce	i	rekultywacji	terenu	po	ukończeniu	robót.

Wszystkie 	 odpowiednie 	materiały 	pozyskane 	z 	wykopów	na 	 terenie 	budowy 	 lub 	z 	 innych 	miejsc 	wskazanych
w	dokumentach	umowy	będą	wykorzystane	do	robót	lub	odwiezione	na	odkład	odpowiednio	do	wymagań	umowy	lub
wskazań	Inżyniera.

Wykonawca 	 nie 	 będzie 	 prowadzić 	 żadnych 	 wykopów 	 w 	 obrębie 	 terenu 	 budowy 	 poza 	 tymi, 	 które 	 zostały
wyszczególnione	w	dokumentach	umowy,	chyba,	że	uzyska	na	to	pisemną	zgodę	Inżyniera.

Eksploatacja	źródeł 	materiałów	będzie	zgodna	z	wszelkimi	regulacjami	prawnymi	obowiązującymi	na	danym
obszarze.

2.7. Materiały z rozbiórek

Wszystkie 	elementy	 i 	materiały	z 	rozbiórek	stają 	się 	własnością 	Wykonawcy	 i 	powinny	być	usunięte 	z 	terenu
budowy 	 sposób 	 i 	 terminie 	 niekolidującym 	 z 	 wykonaniem 	 innych 	 robót. 	 Wykonawca 	 powinien 	 uwzględnić 	 pożytki
wynikające 	z 	pozyskania 	materiałów	z 	 rozbiórek 	w 	cenie 	ofertowej. 	Powinien 	 również 	w	cenie 	ofertowej 	uwzględnić
ewentualne	koszty	utylizacji	tych	materiałów	jak	również	koszty	ich	transportu	na	miejsce	utylizacji.

Wykonawca 	 powinien 	 na 	 etapie 	 przygotowania 	 oferty 	 ustalić 	 rzeczywiste 	 odległości 	 odwozu 	 materiałów
przeznaczonych	do	utylizacji	i	uwzględnić	to	w	cenie	ofertowej.

Uznaje	się,	że	wszelkie	koszty	związane	z	wypełnieniem	wymagań	określonych	powyżej	nie	podlegają	odrębnej
zapłacie	i	są	uwzględnione	w	Cenie	Kontraktu.

3. SPRZĘT

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu
na 	 jakość 	 wykonywanych 	 robót. 	 Sprzęt 	 używany 	 do 	 robót 	 powinien 	 być 	 zgodny 	 z 	 ofertą 	Wykonawcy 	 i 	 powinien
odpowiadać 	 pod 	 względem 	 typów 	 i 	 ilości 	 wskazaniom 	 zawartym 	 w 	 SST, 	 PZJ 	 lub 	 projekcie 	 organizacji 	 robót,
zaakceptowanym	przez	Inżyniera;	w	przypadku	braku	ustaleń	w	wymienionych	wyżej	dokumentach,	sprzęt	powinien	być
uzgodniony	i	zaakceptowany	przez	Inżyniera.

Liczba 	 i 	wydajność 	 sprzętu 	powinny 	gwarantować 	przeprowadzenie 	 robót, 	 zgodnie 	 z 	 zasadami 	 określonymi
w	dokumentacji	projektowej,	SST	i	wskazaniach	Inżyniera.

Sprzęt	będący	własnością	Wykonawcy	lub	wynajęty	do	wykonania	robót	ma	być	utrzymywany	w	dobrym	stanie
i	gotowości	do	pracy.	Powinien	być	zgodny	z	normami	ochrony	środowiska	i	przepisami	dotyczącymi	jego	użytkowania.

Wykonawca	dostarczy	Inżynierowi	kopie	dokumentów	potwierdzających	dopuszczenie	sprzętu	do	użytkowania
i	badań	okresowych,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.

Wykonawca	będzie	konserwować	sprzęt	jak	również	naprawiać	lub	wymieniać	sprzęt	niesprawny.
Jeżeli	dokumentacja	projektowa	lub	SST	przewidują	możliwość	wariantowego	użycia	sprzętu	przy	wykonywanych

robotach,	Wykonawca	powiadomi	Inżyniera	o	swoim	zamiarze	wyboru	i	uzyska	jego	akceptację	przed	użyciem	sprzętu.
Wybrany	sprzęt,	po	akceptacji	Inżyniera,	nie	może	być	później	zmieniany	bez	jego	zgody.

Jakikolwiek 	sprzęt, 	maszyny, 	urządzenia 	 i 	narzędzia 	niegwarantujące	zachowania 	warunków	umowy, 	zostaną
przez	Inżyniera	zdyskwali�ikowane	i	niedopuszczone	do	robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stosowania	jedynie	takich	środków	transportu,	które	nie	wpłyną	niekorzystnie
na	jakość	wykonywanych	robót	i	właściwości	przewożonych	materiałów.

Liczba 	 środków 	 transportu 	 powinna 	 zapewniać 	 prowadzenie 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 zasadami 	 określonymi
w	dokumentacji	projektowej,	SST	i	wskazaniach	Inżyniera,	w	terminie	przewidzianym	umową.

Przy	ruchu	na	drogach	publicznych	pojazdy	będą	spełniać	wymagania	dotyczące	przepisów	ruchu	drogowego
w	odniesieniu	do	dopuszczalnych	nacisków	na	oś	i	innych	parametrów	technicznych.	Środki	transportu	niespełniające	tych
warunków 	mogą 	 być 	 dopuszczone 	 przez 	 Inżyniera, 	 pod 	warunkiem 	 przywrócenia 	 stanu 	 pierwotnego 	 użytkowanych
odcinków	dróg	na	koszt	Wykonawcy.

Wykonawca	będzie	usuwać	na	bieżąco,	na	własny	koszt, 	wszelkie	zanieczyszczenia,	uszkodzenia	spowodowane
jego	pojazdami	na	drogach	publicznych	oraz	dojazdach	do	terenu	budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca 	 jest 	 odpowiedzialny 	 za 	 prowadzenie 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 warunkami 	 umowy 	 oraz 	 za 	 jakość
zastosowanych	materiałów	i	wykonywanych	robót,	za	ich	zgodność	z	dokumentacją	projektową,	wymaganiami	SST,	PZJ,
projektem	organizacji	robót	opracowanym	przez	Wykonawcę	oraz	poleceniami	Inżyniera.

Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	stosowane	metody	wykonywania	robót.
Wykonawca	zapewni	obsługę	geotechniczną	poprzez	uprawnionego	geologa	na	etapie	realizowanego	zadania.
Wykonawca	zapewni	obsługę	geodezyjną	przez	uprawnionego	geodetę	na	etapach:
-	Założenia	bazy	pomiarowej,
-	Realizacji,
-	Sporządzenia	mapy	powykonawczej

Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	dokładne	wytyczenie	w	planie	i	wyznaczenie	wysokości	wszystkich	elementów
robót 	 zgodnie 	 z 	wymiarami 	 i 	 rzędnymi 	 określonymi 	w 	dokumentacji 	 projektowej 	 lub 	przekazanymi 	na 	piśmie 	przez
Inżyniera.

Błędy	popełnione	przez	Wykonawcę	w	wytyczeniu	i	wyznaczaniu	robót	zostaną,	usunięte	przez	Wykonawcę	na
własny	koszt,	z	wyjątkiem,	kiedy	dany	błąd	okaże	się	skutkiem	błędu	zawartego	w	danych	dostarczonych	Wykonawcy	na
piśmie	przez	Inżyniera.

Sprawdzenie 	 wytyczenia 	 robót 	 lub 	 wyznaczenia 	 wysokości 	 przez 	 Inżyniera 	 nie 	 zwalnia 	 Wykonawcy 	 od
odpowiedzialności	za	ich	dokładność.

Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	do 	precyzyjnego 	wyznaczania 	 tras 	 i 	 i 	 lokalizacji 	 urządzeń 	 i 	 budowli, 	 a 	 także
wszystkich	ich	elementów	w	planie	i	w	przekrojach	na	wszystkich	etapach	robót	oraz	chronić	przyjęte	punkty	i	poziomy
odniesienia.

Inżynier	jest	upoważniony	do	kontroli	wszystkich	robót	oraz	materiałów	dostarczonych	na	budowę	oraz	na	jej
terenie	produkowanych,	włączając	w	to	przygotowanie	i	produkcję	materiałów.	

Decyzje 	 Inżyniera 	 dotyczące 	 akceptacji 	 lub 	 odrzucenia 	 materiałów 	 i 	 elementów 	 robót 	 będą 	 oparte 	 na
wymaganiach	określonych	w	dokumentach	umowy,	dokumentacji	projektowej	i	w	SST,	a	także	w	normach	i	wytycznych.
Przy	podejmowaniu	decyzji	Inżynier	uwzględni	wyniki	badań	materiałów	i	robót,	rozrzuty	normalnie	występujące	przy
produkcji 	 i 	 przy 	 badaniach 	materiałów, 	 doświadczenia 	 z 	 przeszłości, 	 wyniki 	 badań 	 naukowych 	 oraz 	 inne 	 czynniki
wpływające	na	rozważaną	kwestię.

Polecenia	Inżyniera	powinny	być	wykonywane	przez	Wykonawcę	w	czasie	określonym	przez	Inżyniera,	pod	groźbą
zatrzymania	robót.	Skutki	�inansowe	z	tego	tytułu	poniesie	Wykonawca.

Inżynier 	podejmuje 	decyzje 	we 	wszystkich	sprawach	związanych	z 	 jakością 	robót, 	ocenia 	 jakość 	stosowanych
materiałów 	 i 	 postępem 	 robót 	 a 	 także 	we 	wszystkich 	 sprawach 	 związanych 	 z 	 interpretacją 	warunków 	 technicznych
wykonania	robót	i	ST	oraz	dotyczących	akceptacji	wypełnienia	warunków	Kontraktu	przez	Wykonawcę.	

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	 opracować 	 i 	 przedstawić 	 do 	 akceptacji 	 Inżyniera 	 program 	 zapewnienia 	 jakości.
W	programie 	zapewnienia 	 jakości 	Wykonawca 	powinien	określić, 	zamierzony 	sposób 	wykonywania 	robót, 	możliwości
techniczne,	kadrowe	i	plan	organizacji	robót	gwarantujący	wykonanie	robót	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST	oraz
ustaleniami.

Program	zapewnienia	jakości	powinien	zawierać:
a)	część	ogólną	opisującą:

-	organizację	wykonania	robót,	w	tym	terminy	i	sposób	prowadzenia	robót,
-	organizację	ruchu	na	budowie	wraz	z	oznakowaniem	robót,
-	sposób	zapewnienia	bhp,
-	wykaz	zespołów	roboczych,	ich	kwali�ikacje	i	przygotowanie	praktyczne,
-	wykaz	osób	odpowiedzialnych	za	jakość	i	terminowość	wykonania	poszczególnych	elementów	robót,
-	system	(sposób	i	procedurę)	proponowanej	kontroli	i	sterowania	jakością	wykonywanych	robót,
- 	wyposażenie 	w	sprzęt 	 i 	urządzenia	do 	pomiarów	 i 	kontroli 	 (opis 	 laboratorium	własnego	 lub 	 laboratorium,

któremu	Wykonawca	zamierza	zlecić	prowadzenie	badań),
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- 	 sposób 	 oraz 	 formę 	 gromadzenia 	wyników 	 badań 	 laboratoryjnych, 	 zapis 	 pomiarów, 	 nastaw 	mechanizmów
sterujących, 	a	także	wyciąganych	wniosków	i	zastosowanych	korekt	w	procesie 	technologicznym, 	proponowany	sposób
i	formę	przekazywania	tych	informacji	Inżynierowi,
b)	część	szczegółową	opisującą	dla	każdego	asortymentu	robót:

- 	wykaz 	maszyn 	 i 	 urządzeń 	 stosowanych 	 na 	 budowie 	 z 	 ich 	 parametrami 	 technicznymi 	 oraz 	wyposażeniem
w	mechanizmy	do	sterowania	i	urządzenia	pomiarowo-kontrolne,

-	rodzaje	i	ilość	środków	transportu	oraz	urządzeń	do	magazynowania	i	załadunku	materiałów,	kruszyw	itp.,
-	sposób	zabezpieczenia	i	ochrony	ładunków	przed	utratą	ich	właściwości	w	czasie	transportu,
- 	 sposób	 i 	procedurę 	pomiarów	 i 	badań	 (rodzaj 	 i 	 częstotliwość, 	pobieranie 	próbek, 	 legalizacja 	 i 	 sprawdzanie

urządzeń, 	 itp.) 	 prowadzonych 	 podczas 	 dostaw 	materiałów, 	 wytwarzania 	mieszanek 	 i 	 wykonywania 	 poszczególnych
elementów	robót,

-	sposób	postępowania	z	materiałami	i	robotami	nieodpowiadającymi	wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Obowiązkiem	Wykonawcy	jest	takie	sterowanie	przygotowaniem,	wykonaniem	i	kontrolą	robót,	aby	osiągnąć	założoną	ich
jakość.

Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	pełną	kontrolę	robót	i	jakości	materiałów.	Wykonawca	zapewni	odpowiedni
system	kontroli,	włączając	personel,	laboratorium,	sprzęt,	zaopatrzenie	i	wszystkie	urządzenia	niezbędne	do	pobierania
próbek	i	badań	materiałów	oraz	robót.

Przed	zatwierdzeniem	systemu	kontroli	Inżynier	może	zażądać	od	Wykonawcy	przeprowadzenia	badań	w	celu
zademonstrowania,	że	poziom	ich	wykonywania	jest	zadowalający.

Wykonawca	będzie 	przeprowadzać	pomiary	 i 	badania	materiałów	oraz	robót 	z 	częstotliwością 	zapewniającą
stwierdzenie,	że	roboty	wykonano	zgodnie	z	wymaganiami	zawartymi	w	dokumentacji	projektowej	i	SST

Minimalne 	wymagania, 	 co 	do 	zakresu 	badań 	 i 	 ich 	 częstotliwość 	 są 	określone 	w 	SST, 	normach 	 i 	wytycznych.
W	przypadku, 	gdy 	nie 	 zostały 	one 	 tam	określone, 	 Inżynier 	 	ustali, 	 jaki 	 zakres 	kontroli 	 jest 	konieczny, 	aby 	zapewnić
wykonanie	robót	zgodnie	z	umową.

Wykonawca	będzie	posiadał	świadectwa,	że	wszystkie	stosowane	urządzenia	i	sprzęt	badawczy	posiadają	ważną
legalizację,	zostały	prawidłowo	wykalibrowane	i	odpowiadają	wymaganiom	norm	określających	procedury	badań.

Inżynier	będzie	mieć	nieograniczony	dostęp	do	pomieszczeń	laboratoryjnych,	w	celu	ich	inspekcji.
Inżynier 	 będzie 	przekazywać 	Wykonawcy 	pisemne 	 informacje 	 o 	 jakichkolwiek 	niedociągnięciach 	dotyczących

urządzeń 	 laboratoryjnych, 	 sprzętu, 	 zaopatrzenia 	 laboratorium, 	 pracy 	 personelu 	 lub 	 metod 	 badawczych. 	 Jeżeli
niedociągnięcia	te	będą	tak	poważne,	że	mogą	wpłynąć	ujemnie	na	wyniki	badań,	Inżynier	natychmiast	wstrzyma	użycie
do 	 robót 	 badanych 	materiałów 	 i 	 dopuści 	 je 	 do 	 użycia 	 dopiero 	 wtedy, 	 gdy 	 niedociągnięcia 	 w 	 pracy 	 laboratorium
Wykonawcy	zostaną	usunięte	i	stwierdzona	zostanie	odpowiednia	jakość	tych	materiałów.

Wszystkie	koszty	związane	z	organizowaniem	i	prowadzeniem	badań	materiałów	ponosi	Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki	będą	pobierane	losowo.
Inżynier	będzie	mieć	zapewnioną	możliwość	udziału	w	pobieraniu	próbek.
Pojemniki 	do 	pobierania 	próbek 	będą 	dostarczone 	przez 	Wykonawcę 	 i 	 zatwierdzone 	przez 	 Inżyniera. 	Próbki

dostarczone 	 przez 	 Wykonawcę 	 do 	 badań 	 wykonywanych 	 przez 	 Inżyniera 	 będą 	 odpowiednio 	 opisane
i	oznakowane,	w	sposób	zaakceptowany	przez	Inżyniera.

Na	polecenie 	 Inżyniera	Wykonawca	będzie 	przeprowadzać	dodatkowe	badania 	tych 	materiałów, 	które	budzą
wątpliwości, 	 co 	 do 	 jakości, 	 o 	 ile 	 kwestionowane 	 materiały 	 nie 	 zostaną 	 przez 	 Wykonawcę 	 usunięte 	 lub 	 ulepszone
z 	 własnej 	 woli. 	 Koszty 	 tych 	 dodatkowych 	 badań 	 pokrywa 	 Wykonawca 	 tylko 	 w 	 przypadku 	 stwierdzenia 	 usterek;
w	przeciwnym	przypadku	koszty	te	pokrywa	Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie	badania	i	pomiary	będą	przeprowadzone	zgodnie	z	wymaganiami	norm.	W	przypadku,	gdy	normy	nie
obejmują 	 jakiegokolwiek 	 badania 	 wymaganego 	 w 	 SST, 	 stosować 	 można 	 wytyczne 	 krajowe, 	 albo 	 inne 	 procedury,
zaakceptowane	przez	Inżyniera.

Przed 	 przystąpieniem 	 do 	 pomiarów 	 lub 	 badań, 	 Wykonawca 	 powiadomi 	 Inżyniera 	 o 	 rodzaju, 	 miejscu
i	terminie	pomiaru	lub	badania.	Po	wykonaniu	pomiaru	lub	badania,	Wykonawca	przedstawi	na	piśmie	ich	wyniki 	do
akceptacji	Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wyniki 	badań	(kopie)	będą	przedstawiane	na	formularzach	według	dostarczonego	przez	Inżyniera	wzoru	lub
innych,	przez	niego	zaaprobowanych.

Wykonawca	kompletuje	i	przechowuje	raporty	ze	wszystkich	badań	i	udostępnia	je	na	każde	życzenie	Inżyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Inżynier 	 jest 	 uprawniony 	do 	 dokonywania 	 kontroli, 	 pobierania 	próbek 	 i 	 badania 	materiałów 	w 	miejscu 	 ich
wytwarzania/pozyskiwania,	a	Wykonawca	i	producent	materiałów	powinien	udzielić	mu	niezbędnej	pomocy.
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Inżynier,	dokonując	wery�ikacji	systemu	kontroli	robót	prowadzonego	przez	Wykonawcę,	poprzez	między	innymi	swoje
badania, 	 będzie 	 oceniać 	 zgodność 	materiałów 	 i 	 robót 	 z 	wymaganiami 	 SST 	 na 	 podstawie 	wyników 	własnych 	badań
kontrolnych	jak	i	wyników	badań	dostarczonych	przez	Wykonawcę.

Inżynier	powinien	pobierać	próbki	materiałów	i	prowadzić	badania	niezależnie	od	Wykonawcy,	na	swój	koszt.
Jeżeli	wyniki	tych	badań	wykażą,	że	raporty	Wykonawcy	są	niewiarygodne,	to	Inżynier	oprze	się	wyłącznie	na	własnych
badaniach	przy 	ocenie 	zgodności 	materiałów	i 	robót 	z 	dokumentacją 	projektową	 i 	SST. 	Może	również 	zlecić, 	sam	lub
poprzez 	 Wykonawcę, 	 przeprowadzenie 	 powtórnych 	 lub 	 dodatkowych 	 badań 	 niezależnemu 	 laboratorium. 	 W 	 takim
przypadku 	 całkowite 	 koszty 	 powtórnych 	 lub 	 dodatkowych 	 badań 	 i 	 pobierania 	 próbek 	 poniesione 	 zostaną 	 przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier	może	dopuścić	do	użycia	tylko	te	materiały,	które	posiadają:
1. certy�ikat	na	znak	bezpieczeństwa	wykazujący,	że	zapewniono	zgodność	z	kryteriami	technicznymi	określonymi	na

podstawie	Polskich	Norm,	właściwych	zharmonizowanych	Europejskich	Norm,	aprobat	technicznych	oraz	właściwych
przepisów	i	dokumentów	technicznych,

2. deklarację	zgodności	lub	certy�ikat	zgodności	z:
− Polską	Normą	lub
− aprobatą	techniczną,	w	przypadku	wyrobów,	dla	których	nie	ustanowiono	Polskiej	Normy,	jeżeli	nie	są	objęte

certy�ikacją	określoną	w	pkt	1	i	które	spełniają	wymogi	SST.
W	przypadku	materiałów,	dla	których	ww.	dokumenty	są	wymagane	przez	SST,	każda	partia	dostarczona	do	robót

będzie	posiadać	te	dokumenty,	określające	w	sposób	jednoznaczny	jej	cechy.
Produkty	przemysłowe	muszą	posiadać	ww.	dokumenty	wydane	przez	producenta,	a	w	razie	potrzeby	poparte

wynikami	badań	wykonanych	przez	niego.	Kopie	wyników	tych	badań	będą	dostarczone	przez	Wykonawcę	Inżynierowi	do
akceptacji.

Jakiekolwiek	materiały,	które	nie	spełniają	tych	wymagań	będą	odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1)	Dziennik	budowy

Dziennik 	 budowy 	 jest 	 wymaganym 	 dokumentem 	 prawnym 	 obowiązującym 	 Zamawiającego 	 i 	 Wykonawcę
w	okresie	od	przekazania	Wykonawcy	terenu	budowy	do	końca	okresu	gwarancyjnego.	Odpowiedzialność	za	prowadzenie
dziennika	budowy	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	spoczywa	na	Wykonawcy.

Zapisy	w	dzienniku	budowy	będą	dokonywane	na	bieżąco	i	będą	dotyczyć	przebiegu	robót,	stanu	bezpieczeństwa
ludzi	i	mienia	oraz	technicznej	i	gospodarczej	strony	budowy.

Każdy	zapis	w	dzienniku	budowy	będzie	opatrzony	datą	jego	dokonania,	podpisem	osoby,	która	dokonała	zapisu,
z 	 podaniem 	 jej 	 imienia 	 i 	 nazwiska 	 oraz 	 stanowiska 	 służbowego. 	 Zapisy 	 będą 	 czytelne, 	 dokonane 	 trwałą 	 techniką,
w	porządku	chronologicznym,	bezpośrednio	jeden	pod	drugim,	bez	przerw.

Załączone 	do 	dziennika 	budowy 	protokoły 	 i 	 inne 	dokumenty 	będą 	oznaczone 	kolejnym	numerem	załącznika
i	opatrzone	datą	i	podpisem	Wykonawcy	i	Inżyniera.

Do	dziennika	budowy	należy	wpisywać	w	szczególności:
-	datę	przekazania	Wykonawcy	terenu	budowy,
-	datę	przekazania	przez	Zamawiającego	dokumentacji	projektowej,
-	datę	uzgodnienia	przez	Inżyniera	programu	zapewnienia	jakości	i	harmonogramów	robót,
-	terminy	rozpoczęcia	i	zakończenia	poszczególnych	elementów	robót,
-	przebieg	robót,	trudności	i	przeszkody	w	ich	prowadzeniu,	okresy	i	przyczyny	przerw	w	robotach,
-	uwagi	i	polecenia	Inżyniera,
-	daty	zarządzenia	wstrzymania	robót,	z	podaniem	powodu,
- 	zgłoszenia	 i 	daty	odbiorów	robót 	zanikających	i 	ulegających 	zakryciu, 	częściowych	i 	ostatecznych	odbiorów

robót,
-	wyjaśnienia,	uwagi	i	propozycje	Wykonawcy,
- 	 stan 	 pogody 	 i 	 temperaturę 	 powietrza 	 w 	 okresie 	 wykonywania 	 robót 	 podlegających 	 ograniczeniom 	 lub

wymaganiom	szczególnym	w	związku	z	warunkami	klimatycznymi,
-	zgodność	rzeczywistych	warunków	geotechnicznych	z	ich	opisem	w	dokumentacji	projektowej,
-	dane	dotyczące	czynności	geodezyjnych	(pomiarowych)	dokonywanych	przed	i	w	trakcie	wykonywania	robót,
-	dane	dotyczące	sposobu	wykonywania	zabezpieczenia	robót,
-	dane	dotyczące	jakości	materiałów,	pobierania	próbek	oraz	wyniki	przeprowadzonych	badań	z	podaniem,	kto	je

przeprowadzał,
-	wyniki	prób	poszczególnych	elementów	budowli	z	podaniem,	kto	je	przeprowadzał,
-	inne	istotne	informacje	o	przebiegu	robót.
Propozycje, 	uwagi	i 	wyjaśnienia	Wykonawcy, 	wpisane	do 	dziennika	budowy	będą	przedłożone	Inżynierowi	do

ustosunkowania	się.
Decyzje	Inżyniera	wpisane	do	dziennika	budowy	Wykonawca	podpisuje	z	zaznaczeniem	ich	przyjęcia	lub	zajęciem

stanowiska.
Wpis	Projektanta	do	dziennika	budowy	obliguje	Inżyniera	do	ustosunkowania	się.	Projektant	nie	jest	jednak	stroną

umowy	i	nie	ma	uprawnień	do	wydawania	poleceń	Wykonawcy	robót.
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(2)	Książka	obmiarów

Książka 	obmiarów 	stanowi 	dokument 	pozwalający 	na 	 rozliczenie 	 faktycznego 	postępu 	każdego 	z 	elementów
robót.	Obmiary	wykonanych	robót	przeprowadza	się	w	sposób	ciągły	w	jednostkach	przyjętych	w	kosztorysie	i	wpisuje	do
książki	obmiarów.

(3)	Dokumenty	laboratoryjne

Dzienniki 	 laboratoryjne, 	 deklaracje 	 zgodności 	 lub 	 certy�ikaty 	 zgodności 	 materiałów, 	 orzeczenia 	 o 	 jakości
materiałów,	recepty	robocze	i	kontrolne	wyniki	badań	Wykonawcy	będą	gromadzone	w	formie	uzgodnionej	w	programie
zapewnienia	 jakości. 	Dokumenty	te	stanowią	załączniki	do	odbioru	robót. 	Winny	być	udostępnione	na	każde	życzenie
Inżyniera.

(4)	Pozostałe	dokumenty	budowy

Do	dokumentów	budowy	zalicza	się,	oprócz	wymienionych	w	punktach	(1)	-	(3)	następujące	dokumenty:
a) pozwolenie	na	realizację	zadania	budowlanego,
b) protokoły	przekazania	terenu	budowy,
c) umowy	cywilno-prawne	z	osobami	trzecimi	i	inne	umowy	cywilno-prawne,
d) protokoły	odbioru	robót,
e) protokoły	z	narad	i	ustaleń,
f) korespondencję	na	budowie.

(5)	Przechowywanie	dokumentów	budowy

Dokumenty	budowy	będą	przechowywane	na	terenie	budowy	w	miejscu	odpowiednio	zabezpieczonym.
Zaginięcie 	 któregokolwiek 	 z 	 dokumentów 	 budowy 	 spowoduje 	 jego 	 natychmiastowe 	 odtworzenie 	 w 	 formie

przewidzianej	prawem.
Wszelkie	dokumenty	budowy	będą	zawsze	dostępne	dla	Inżyniera	i	przedstawiane	do	wglądu	na	każde	życzenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar	robót	będzie	określać	faktyczny	zakres	wykonywanych	robót	zgodnie	z	dokumentacją	projektową	i	SST,
w	jednostkach	ustalonych	w	kosztorysie.

Obmiaru 	 robót 	dokonuje 	Wykonawca 	po 	pisemnym	powiadomieniu 	 Inżyniera 	o 	 zakresie 	obmierzanych 	 robót
i	terminie	obmiaru,	co	najmniej	na	3	dni	przed	tym	terminem.

Obmiar	dokonywać	się	będzie	w	obecności	Inżyniera	i	podlega	jego	akceptacji.
Wyniki	obmiaru	będą	wpisane	do	książki	obmiarów.
Jakikolwiek	błąd	lub	przeoczenie	(opuszczenie)	w	ilościach	podanych	w	ślepym	kosztorysie	lub	gdzie	indziej	w	SST

nie 	 zwalnia 	Wykonawcy 	od	obowiązku	ukończenia 	wszystkich 	 robót. 	Błędne 	dane 	zostaną 	poprawione 	wg 	 instrukcji
Inżyniera	na	piśmie.

Obmiar	gotowych	robót	będzie	przeprowadzony	z	częstością	wymaganą	do	celu	miesięcznej	płatności	na	rzecz
Wykonawcy	lub	w	innym	czasie	określonym	w	umowie	lub	oczekiwanym	przez	Wykonawcę	i	Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości	i 	odległości	pomiędzy	wyszczególnionymi	punktami	skrajnymi	będą	obmierzone	poziomo	wzdłuż	linii
osiowej.

Ilości,	które	mają	być	obmierzone	wagowo,	będą	ważone	w	tonach	lub	kilogramach	zgodnie	z	wymaganiami	SST.
Jeśli 	SST	właściwe	dla 	danych 	robót 	nie 	wymagają	tego 	 inaczej, 	objętości 	będą	wyliczone	w	m3	 jako	długość

pomnożona	przez	średni	przekrój.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie 	 urządzenia 	 i 	 sprzęt 	 pomiarowy, 	 stosowany 	 w 	 czasie 	 obmiaru 	 robót 	 będą 	 zaakceptowane 	 przez
Inżyniera.

Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	zostaną	dostarczone	przez	Wykonawcę.	Jeżeli	urządzenia	te	lub	sprzęt	wymagają
badań	atestujących	to	Wykonawca	będzie	posiadać	ważne	świadectwa	legalizacji.

Wszystkie 	 urządzenia 	 pomiarowe 	 będą 	 przez 	Wykonawcę 	 utrzymywane 	w 	 dobrym 	 stanie, 	w 	 całym 	 okresie
trwania	robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca 	dostarczy 	 i 	 zainstaluje 	 urządzenia 	wagowe 	odpowiadające 	 odnośnym 	wymaganiom 	 SST 	Będzie
utrzymywać 	 to 	wyposażenie 	 zapewniając 	w 	 sposób 	 ciągły 	 zachowanie 	 dokładności 	wg 	 norm 	 zatwierdzonych 	 przez
Inżyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary 	 będą 	 przeprowadzone 	 przed 	 częściowym	 lub 	 ostatecznym 	odbiorem 	 odcinków 	 robót, 	w 	 przypadku
występowania	dłuższej	przerwy	w	robotach	a	także	przy	zmianie	Wykonawcy.

Obmiar	robót	zanikających	przeprowadza	się	w	czasie	ich	wykonywania.
Obmiar	robót	podlegających	zakryciu	przeprowadza	się	przed	ich	zakryciem.
Roboty	pomiarowe	do	obmiaru	oraz	nieodzowne	obliczenia	będą	wykonane	w	sposób	zrozumiały	i	jednoznaczny.
Wymiary	skomplikowanych	powierzchni	lub	objętości	będą	uzupełnione	odpowiednimi	szkicami	umieszczonymi

na	karcie	książki	obmiarów.	W	razie	braku	miejsca	szkice	mogą	być	dołączone	w	formie	oddzielnego	załącznika	do	książki
obmiarów,	którego	wzór	zostanie	uzgodniony	z	Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W	zależności	od	ustaleń	odpowiednich	SST,	roboty	podlegają	następującym	etapom	odbioru:
a) odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,
b) odbiorowi	częściowemu,
c) odbiorowi	ostatecznemu,
d) odbiorowi	po	upływie	okresu	rękojmi,
e) odbiorowi	pogwarancyjnemu.

8.2.1.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu

Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	polega	na	�inalnej	ocenie	ilości	i	jakości	wykonywanych	robót,
które	w	dalszym	procesie	realizacji	ulegną	zakryciu.

Odbiór 	 robót 	 zanikających 	 i 	 ulegających 	 zakryciu 	 będzie 	 dokonany 	 w 	 czasie 	 umożliwiającym 	 wykonanie
ewentualnych	korekt	i	poprawek	bez	hamowania	ogólnego	postępu	robót.

Odbioru	robót	dokonuje	Inżynier.
Gotowość 	 danej 	 części 	 robót 	 do 	 odbioru 	 zgłasza 	Wykonawca 	wpisem 	 do 	dziennika 	 budowy 	 i 	 jednoczesnym

powiadomieniem	Inżyniera.	Odbiór	będzie	przeprowadzony	niezwłocznie,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	3	dni	od	daty
zgłoszenia	wpisem	do	dziennika	budowy	i	powiadomienia	o	tym	fakcie	Inżyniera.

Jakość 	 i 	 ilość 	 robót 	ulegających 	 zakryciu 	 ocenia 	 Inżynier 	 na 	podstawie 	 dokumentów 	 zawierających 	 komplet
wyników	badań	laboratoryjnych	i	w	oparciu	o	przeprowadzone	pomiary,	w	konfrontacji	z	dokumentacją	projektową,	SST
i	uprzednimi	ustaleniami. 	Badania	sprawdzające	przeprowadza	Laboratorium	Zamawiającego	na	próbkach	pobranych
przez	Wykonawcę	w	obecności	Inżyniera.	Miejsca	pobrania	próbek	wskazuje	Inżynier.	Próby	do	badań	sprawdzających
dostarcza	do	Laboratorium	Zamawiającego	Inżynier.

8.2.2.	Badania	i	pomiary	Laboratorium	Zamawiającego
Laboratorium	Zamawiającego	wykonuje	następujące	badania	i	pomiary	zlecone	przez	Inżyniera
1) przed	rozpoczęciem	robót;

- materiałów	przewidzianych	do	wbudowania,
2) w	trakcie	robót
			-			badania	jakości	stosowanych	materiałów	i	wykonywanych	robót,
			-			badania	sprawdzające	do	odbioru	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,

- badania	i	pomiary	do	odbioru	ostatecznego	
W	czasie	trwania	budowy	próbki	należy	dostarczać	sukcesywnie	w	miarę	postępu	robót.	

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanych	części	robót.	Odbioru	częściowego	robót	dokonuje
się	wg	zasad	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.	Odbioru	robót	dokonuje	Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór	ostateczny	polega	na	�inalnej	ocenie	rzeczywistego	wykonania	robót	w	odniesieniu	do	ich	ilości,	jakości
i	wartości.

Całkowite 	 zakończenie 	 robót 	 oraz 	 gotowość 	 do 	 odbioru 	 ostatecznego 	będzie 	 stwierdzona 	przez 	Wykonawcę
wpisem	do	dziennika	budowy	z	bezzwłocznym	powiadomieniem	na	piśmie	o	tym	fakcie	Inżyniera.

Zakończenie	robót	musi	być	potwierdzone	przez	Inżyniera	wpisem	do	dziennika	budowy.
Warunkami	pozwalającymi	na	dokonanie	potwierdzającego	wpisu	są:

1.	przekazanie	Inżynierowi	kpl.	badań	i	pomiarów	wymagane	przez	odpowiednie	asortyment	SST	do	odbioru	ostatecznego
robót,
2.	uzyskanie	pozytywnych	badań	i	pomiarów.

Odbiór 	ostateczny	robót 	nastąpi 	w	terminie 	ustalonym	w	dokumentach	umowy, 	 licząc	od	dnia 	potwierdzenia
przez	Inżyniera	zakończenia	robót	i	przyjęcia	dokumentów,	o	których	mowa	w	punkcie	8.4.2.
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Odbioru 	 ostatecznego 	 robót 	 dokona 	 Odbierający 	 wyznaczony 	 przez 	 Zamawiającego 	 w 	 obecności 	 Inżyniera
i	Wykonawcy.	Odbierający	roboty	dokona	ich	oceny	jakościowej	na	podstawie	przedłożonych	dokumentów,	wyników	badań
i	pomiarów,	ocenie	wizualnej	oraz	zgodności	wykonania	robót	z	dokumentacją	projektową	i	SST.

Odbierający	dokonuje	odbioru	ostatecznego	robót,	jeżeli	ich	jakość	i	ilość	w	poszczególnych	asortymentach	jest
zgodna	z	warunkami	umowy,	SST,	dokumentacją	projektową	oraz	ustaleniami	poleceniami	Inżyniera.

W	toku	odbioru	ostatecznego	robót	Odbierający	zapozna	się	z	realizacją	ustaleń	przyjętych	w	trakcie	odbiorów
robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	zwłaszcza	w	zakresie	wykonania	robót	uzupełniających	i	robót	poprawkowych.

W 	 przypadkach 	 niewykonania 	 wyznaczonych 	 robót 	 poprawkowych 	 lub 	 robót 	 uzupełniających 	 w 	 warstwie
ścieralnej 	 lub 	 robotach 	 wykończeniowych, 	 Odbierający 	 przerwie 	 swoje 	 czynności 	 i 	 ustali 	 nowy 	 termin 	 odbioru
ostatecznego.
W	przypadku	stwierdzenia	przez	Inżyniera,	że	jakość	wykonywanych	robót	w	poszczególnych	asortymentach	nieznacznie
odbiega	od	wymaganej	dokumentacją	projektową	i	SST	z	uwzględnieniem	tolerancji	i	nie	ma	większego	wpływu	na	cechy
eksploatacyjne	obiektu	i	bezpieczeństwo	ruchu,	Inżynier	dokona	potrąceń,	oceniając	pomniejszoną	wartość	wykonywanych
robót	w	stosunku	do	wymagań	przyjętych	w	dokumentach	umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym 	 dokumentem 	 do 	 dokonania 	 odbioru 	 ostatecznego 	 robót 	 jest 	 protokół 	 odbioru 	 ostatecznego 	 robót
sporządzony	wg	wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.

Do	odbioru	ostatecznego	Wykonawca	jest	zobowiązany	przygotować	następujące	dokumenty:
1.	dokumentację	projektową	podstawową	z	naniesionymi	zmianami	oraz	dodatkową,	jeśli	została	sporządzona	w	trakcie
realizacji	umowy,
2.	szczegółowe	specy�ikacje	techniczne	(podstawowe	z	dokumentów	umowy	i	ew.	uzupełniające	lub	zamienne),
3.	recepty	i	ustalenia	technologiczne,
4.	dzienniki	budowy	i	książki	obmiarów	(oryginały),
5.	wyniki	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i	oznaczeń	laboratoryjnych,	zgodne	z	SST	i	ew.	PZJ,
6.	deklaracje	zgodności	lub	certy�ikaty	zgodności	wbudowanych	materiałów	zgodnie	z	SST	i	ew.	PZJ,
7.	opinię	technologiczną	sporządzoną	na	podstawie	wszystkich	wyników	badań	i	pomiarów	załączonych	do	dokumentów
odbioru,	wykonanych	zgodnie	z	SST	i	PZJ,
8. 	 rysunki 	 (dokumentacje) 	na 	wykonanie 	 robót 	 towarzyszących 	 (np. 	na 	przełożenie 	 linii 	 telefonicznej, 	 energetycznej,
gazowej,	oświetlenia	itp.)	oraz	protokoły	odbioru	i	przekazania	tych	robót	właścicielom	urządzeń,
9.	geodezyjną	inwentaryzację	powykonawczą	robót	i	sieci	uzbrojenia	terenu,
10.	kopię	mapy	zasadniczej	powstałej	w	wyniku	geodezyjnej	inwentaryzacji	powykonawczej.

W	przypadku,	gdy	wg	Odbierającego,	roboty	pod	względem	przygotowania	dokumentacyjnego	nie	będą	gotowe	do
odbioru	ostatecznego,	Odbierający	w	porozumieniu	z	Wykonawcą	wyznaczy	ponowny	termin	odbioru	ostatecznego	robót.

Wszystkie 	zarządzone	przez	Odbierającego	roboty	poprawkowe	lub	uzupełniające	będą	zestawione	wg	wzoru
ustalonego	przez	Zamawiającego.

Termin	wykonania	robót	poprawkowych	i	robót	uzupełniających	wyznaczy	Odbierający.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór	po	upływie	okresu	rękojmi	i	gwarancji	polega	na	ocenie	wykonanych	robót	związanych	z	usunięciem	wad,
które	ujawnią	się	w	okresie	rękojmi	i	gwarancji.
Odbiór	po	upływie	okresu	rękojmi	i	gwarancji	będzie	dokonany	na	podstawie	oceny	wizualnej	obiektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą	płatności	jest	cena	ryczałtowa	skalkulowana	przez	Wykonawcę	ustaloną	całość	kontraktu.
Kwota	ryczałtowa	będzie	uwzględniać	wszystkie	czynności,	wymagania	i	badania	składające	się	na	jej	wykonanie,

określone	dla	tej	roboty	w	SST	i	w	dokumentacji	projektowej.
Cena	ryczałtowa	robót	będzie	obejmować:

− robociznę	bezpośrednią	wraz	z	towarzyszącymi	kosztami,
− wartość	zużytych	materiałów	wraz	z	kosztami	zakupu,	magazynowania,	ewentualnych	ubytków	i	transportu	na	teren

budowy,
− wartość	pracy	sprzętu	wraz	z	towarzyszącymi	kosztami,
− koszty	pośrednie,	zysk	kalkulacyjny	i	ryzyko,

W	skład	kosztów	pośrednich	wchodzą:
- płace	personelu	i	kierownictwa	budowy,
- pracowników	nadzoru	i	laboratorium,
- koszty	dotyczące	oznakowania	robót,
- zapewnienia	obsługi	geodezyjnej	i	geotechnicznej,	
- usługi	obce	na	rzecz	budowy,
- koszty	projektów	uzupełniających,
- koszty	transportu	materiałów	na	miejsce	utylizacji	i	koszty	utylizacji	materiałów,
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- koszty 	 szkolenia 	 BHP 	 pracowników 	 i 	 dozoru 	 budowy, 	 koszty 	 technologii 	 robót 	 wynikające 	 z 	 przyjętych
rozwiązań	technicznych	i	technologicznych	w	ramach	opracowań	Wykonawcy,

- opłaty	za	dzierżawę	placów,
- koszty	ubezpieczenia,
- koszty	opracowania	powykonawczej	dokumentacji	geodezyjno-kartogra�icznej,
- koszt 	 zawierający 	ewentualne 	 ryzyko 	Wykonawcy 	 z 	 tytułu 	 innych 	wydatków 	mogących 	wystąpić 	w 	czasie
realizacji	robót	i	w	okresie	gwarancyjnym,

- koszty	związane	z	odbiorem	robót	zabezpieczających	i	przekładkowych	(gaz,	woda,	kanalizacja,	teletechnika
i	energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt 	dostosowania	się 	do	wymagań	warunków	umowy	i 	wymagań	ogólnych	zawartych	w	B-00.00. 	obejmuje
wszystkie	warunki	określone	w	ww.	dokumentach,	a	niewyszczególnione	w	kontrakcie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	r.	-	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.U.	2024	poz.	725).
2. Ustawa	z	dnia	11	września	2019	r.	-	Prawo	zamówień	publicznych	(Dz.U.	2023	poz.	1605	z	późn.	zm.).
3. Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	-	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	2021	poz.	1213).
4. Ustawa	z	dnia	24	sierpnia	1991	r.	-	o	ochronie	przeciwpożarowej	(Dz.U.	2024	poz.	275).
5. Ustawa	z	dnia	13	czerwca	2013	r.	o	zmianie	ustawy	o	wyrobach	budowlanych	oraz	ustawy	o	systemie	oceny	zgodności

(Dz.U.	2013	poz.	898	z	późn.	zm.)
6. Rozporządzenie 	Ministra 	Pracy 	 i 	Polityki 	Społecznej 	z 	dnia 	26 	września 	1997 	 r. 	 - 	w 	sprawie 	ogólnych 	przepisów

bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	(Dz.U.	2003	nr	169	poz.	1650).
7. Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	6	lutego	2003	r.	-	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	podczas

wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.U.	2003	nr	47	poz.	401).
8. Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	i	Budownictwa	z	dnia	17	listopada	2016	r.	w	sprawie	sposobu	deklarowania

właściwości	użytkowych	wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	znakowania	ich	znakiem	budowlanym	(Dz.U.	2023	poz.
873).

9. Rozporządzenie	Ministra	Rozwoju	i	Technologii	z	dnia	22	grudnia	2022	r.	w	sprawie	dziennika	budowy	oraz	systemu
Elektroniczny	Dziennik	Budowy	(Dz.U.	2023	poz.	45).
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B-01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	szczegółowej	specy�ikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	ogólne	dotyczące	wykonania
i 	 odbioru 	 robót 	w 	 ramach 	wykonania 	 robót 	 ziemnych 	dla 	 zadania 	 "Budowa 	budynku 	 szatni 	 sportowej 	 z 	 zapleczem
sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	techniczna	(ST)	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zleceniu	i	realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.

Gdziekolwiek	w	Specy�ikacjach	Technicznych	podano	„SST”	lub	”Szczegółowe	Specy�ikacje	Techniczne”,	to	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,	których	dotyczy	specy�ikacja	obejmują	wszystkie	czynności 	umożliwiające	i 	mające	na	celu	wykonanie
robót	ziemnych	występujących	przy	realizacji	obiektu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Wykop	fundamentowy	dla	obiektów	budowlanych	kubaturowych	określa	dokumentacja,	która	powinna	zawierać:

-	rzuty	i	przekroje	obiektów,

-	plan	sytuacyjno-wysokościowy,

1.4.2.	 Głębokość	wykopu	- 	różnica	rzędnej 	terenu	i 	rzędnej 	dna	robót 	ziemnych	po	wykonaniu 	zdjęcia 	warstwy	ziemi
urodzajnej.

1.4.3.	Wykop	płytki	-	wykop,	którego	głębokość	jest	mniejsza	niż	1	m.

1.4.4.	Wykop	średni	-	wykop,	którego	głębokość	jest	zawarta	w	granicach	od	1	do	3	m.

1.4.5.	Wykop	głęboki	-	wykop,	którego	głębokość	przekracza	3	m.

1.4.6.	Ukop	-	miejsce	pozyskania	gruntu	do	wykonania	zasypki	lub	nasypów,	położony	w	obrębie	obiektu	kubaturowego.

1.4.7.	 Dokop 	 - 	miejsce 	 pozyskania 	 gruntu 	do 	wykonania 	 zasypki 	wykopu 	 fundamentowego 	 lub 	wykonania 	nasypów,
położone	poza	placem	budowy.

1.4.8.	 Odkład 	 - 	 miejsce 	 wbudowania 	 lub 	 składowania 	 (odwiezienia) 	 gruntów 	 pozyskanych 	 w 	 czasie 	 wykonywania
wykopów,	a	nie	wykorzystanych	do	budowy	obiektu	oraz	innych	prac	związanych	z	tym	obiektem.

1.4.9.	Wskaźnik	zagęszczenia	gruntu	-	wielkość	charakteryzująca	stan	zagęszczenia	gruntu,	określona	wg	wzoru:

Is	=	Pd/	Pds

gdzie:

Pd	-	gęstość	objętościowa	szkieletu	zagęszczonego	gruntu	(Mg/m3),

Pds	-	maksymalna	gęstość	objętościowa	szkieletu	gruntowego	przy	wilgotności	optymalnej,	określona	w	normalnej	próbie
Proctora,	zgodnie	z	PN-B-04481,	służąca	do	oceny	zagęszczenia	gruntu	w	robotach	ziemnych,	badana	zgodnie	z	normą
BN-77/8931-12	(Mg/m3).

1.4.9.	Wskaźnik	różnoziarnistości	-	wielkość	charakteryzująca	zagęszczalność	gruntów	niespoistych,	określona	wg	wzoru:

U	=	d60/	d10

gdzie:

d60	-	średnica	oczek	sita,	przez	które	przechodzi	60%	gruntu	(mm),

d10	-	średnica	oczek	sita,	przez	które	przechodzi	10%	gruntu	(mm).

1.4.10.	Pozostałe	określenia	podstawowe	i	de�inicje	wynikające	z	polskich	norm,	przepisów	i	literatury	technicznej:

- 	 dziennik 	 budowy 	 - 	 dokument 	 wydany 	 przez 	 odpowiedni 	 organ 	 nadzoru 	 budowlanego 	 zgodnie 	 z 	 obowiązującymi
przepisami, 	 stanowiący 	urzędowy 	dokument 	przebiegu 	 robót 	 budowlanych 	oraz 	zdarzeń 	 i 	 okoliczności 	 zachodzących
w	czasie	wykonywania	robót.

-	kierownik	budowy	-	osoba	wyznaczona	przez	Wykonawcę, 	upoważniona	do	kierowania	robotami	i 	do	występowania
w	jego	imieniu	w	sprawach	realizacji	kontraktu,
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- 	 książka 	 obmiaru 	 - 	 książka 	 z 	 ponumerowanymi 	 stronami, 	 służąca 	 do 	 wpisywania 	 przez 	 Wykonawcę 	 obmiaru
dokonywanych 	robót 	w	 formie	wyliczeń, 	 szkiców	i 	ewentualnie 	dodatkowych	załączników; 	wpisy 	w	książki 	obmiarów
podlegają	potwierdzeniu	przez	Inżyniera,

-	laboratorium	-	laboratorium	badawcze,	zaakceptowane	przez	Zamawiającego,	niezbędne	do	przeprowadzania	wszelkich
badań	i	prób	związanych	z	oceną	jakości	materiałów	oraz	robót,

-	polecenie	Inżyniera	-	wszelkie	polecenia	przekazane	Wykonawcy	przez	Inżyniera	w	formie	pisemnej,	dotyczące	sposobu
realizacji	robót	lub	innych	spraw	związanych	z	prowadzeniem	budowy,

-	projektant	-	uprawniona	osoba	prawna	lub	�izyczna	będąca	autorem	dokumentacji	projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	ich	zgodność	z	dokumentacją	projektową,
SST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru.
1.5.1.	Przekazanie	terenu	budowy

Zamawiający 	w 	 terminie 	 określonym 	w 	 dokumentach 	 umowy 	 przekaże 	Wykonawcy 	 teren 	 budowy 	wraz 	 ze
wszystkimi 	wymaganymi 	uzgodnieniami 	prawnymi 	 i 	administracyjnymi, 	 lokalizację 	 i 	współrzędne 	punktów	głównych
obiektu	oraz	reperów,	dziennik	budowy	oraz	dwa	egzemplarze	dokumentacji	projektowej	i	dwa	komplety	SST.

Na 	Wykonawcy 	 spoczywa 	 odpowiedzialność 	 za 	 ochronę 	 przekazanych 	mu 	 punktów 	 pomiarowych 	 do 	 chwili
odbioru	końcowego	robót.	Uszkodzone	lub	zniszczone	znaki	geodezyjne	Wykonawca	odtworzy	i	utrwali	na	własny	koszt.
1.5.2.	Dokumentacja	projektowa

Dokumentacja 	 projektowa 	 będzie 	 zawierać 	 rysunki, 	 obliczenia 	 i 	 dokumenty, 	 zgodne 	 z 	 wykazem 	 podanym
w	szczegółowych	warunkach	umowy,	uwzględniającym	podział	na	dokumentację	projektową:

-Zamawiającego,
-Sporządzoną	przez	Wykonawcę.

1.5.3.	Zgodność	robót	z	dokumentacją	projektową	i	SST
Dokumentacja	projektowa,	SST	oraz	dodatkowe	dokumenty	przekazane	przez	Inspektora	nadzoru	Wykonawcy

stanowią	część	umowy,	a	wymagania	wyszczególnione	w	choćby	jednym	z	nich	są	obowiązujące	dla	Wykonawcy,	tak	jakby
zawarte	były	w	całej	dokumentacji.

W 	 przypadku 	 rozbieżności 	 w 	 ustaleniach 	 poszczególnych 	 dokumentów 	 obowiązuje 	 kolejność 	 ich 	 ważności
wymieniona	w	„Ogólnych	warunkach	umowy”.

Wykonawca	nie	może	wykorzystywać	błędów	lub	opuszczeń	w	dokumentach	kontraktowych, 	a	o	 ich	wykryciu
winien 	 natychmiast 	 powiadomić 	 Inspektora 	 nadzoru, 	 który 	 dokona 	 odpowiednich 	 zmian 	 i 	 poprawek. 	W 	 przypadku
rozbieżności, 	opis 	wymiarów	ważniejszy 	 jest 	od	odczytu	ze 	skali 	 rysunków. 	Wszystkie 	wykonane	roboty	 i 	dostarczone
materiały	będą	zgodne	z	dokumentacją	projektową	i	SST.

Dane 	 określone 	 w 	 dokumentacji 	 projektowej 	 i 	 w 	 STT 	 będą 	 uważane 	 za 	 wartości 	 docelowe, 	 od 	 których
dopuszczalne	są	odchylenia	w	ramach	określonego	przedziału	tolerancji.	Cechy	materiałów	i	elementów	budowli	muszą
być 	 jednorodne 	 i 	 wykazywać 	 zgodność 	 z 	 określonymi 	 wymaganiami, 	 a 	 rozrzuty 	 tych 	 cech 	 nie 	mogą 	 przekraczać
dopuszczalnego	przedziału	tolerancji.

W	przypadku,	gdy	materiały	lub	roboty	nie	będą	w	pełni	zgodne	z	dokumentacją	projektową	lub	SST	i	wpłynie	to
na 	 niezadowalającą 	 jakość 	 elementu 	 budowli, 	 to 	 takie 	 materiały 	 zostaną 	 zastąpione 	 innymi, 	 a 	 roboty 	 rozebrane
i	wykonane	ponownie	na	koszt	Wykonawcy.
1.5.4.	Zabezpieczenie	terenu	budowy

W 	 czasie 	wykonywania 	 robót 	Wykonawca 	 dostarczy, 	 zainstaluje 	 i 	 będzie 	 obsługiwał 	wszystkie 	 tymczasowe
urządzenia 	 zabezpieczające 	 takie 	 jak: 	 zapory, 	 światła 	 ostrzegawcze, 	 sygnały 	 itp., 	 zapewniając 	 w 	 ten 	 sposób
bezpieczeństwo	pojazdów	i	pieszych.
Wykonawca	zapewni	stałe	warunki	widoczności	w	dzień	i	w	nocy	tych	zapór	i	znaków,	dla	których	jest	to	nieodzowne	ze
względów	bezpieczeństwa.
Koszt	zabezpieczenia	terenu	budowy	nie	podlega	odrębnej	zapłacie	i	przyjmuje	się,	że	jest	włączony	w	cenę	umowną.
1.5.5.	Ochrona	środowiska	w	czasie	wykonywania	robót

Wykonawca	ma	obowiązek	znać	 i 	stosować	w	czasie 	prowadzenia	robót 	wszelkie 	przepisy	dotyczące	ochrony
środowiska	naturalnego.
W	okresie	trwania	budowy	Wykonawca	będzie:

-	utrzymywać	teren	budowy	i	wykopy	w	stanie	bez	wody	stojącej,
- 	 podejmować 	wszelkie 	 uzasadnione 	 kroki 	mające 	na 	celu 	 stosowanie 	 się 	do 	przepisów 	 i 	 norm 	dotyczących

ochrony 	 środowiska 	na 	 terenie 	 i 	wokół 	 terenu 	budowy 	oraz 	 będzie 	 unikać 	uszkodzeń 	 lub 	uciążliwości 	 dla 	 osób 	 lub
własności	społecznej	i 	 innych,	a	wynikających	ze	skażenia, 	hałasu	lub	innych	przyczyn	powstałych	w	następstwie	jego
sposobu	działania.
Stosując	się	do	tych	wymagań,	będzie	miał	szczególny	wzgląd	na:

1)	lokalizację	baz,	warsztatów,	magazynów,	składowisk,	ukopów	i	dróg	dojazdowych,
2)	środki	ostrożności	i	zabezpieczenia	przed:
3)	zanieczyszczeniem	zbiorników	i	cieków	wodnych	pyłami	lub	substancjami	toksycznymi,
4)	zanieczyszczeniem	powietrza	pyłami	i	gazami,

Strona 18 z 138



5)	możliwością	powstania	pożaru.
1.5.6.	Ochrona	przeciwpożarowa

Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisów	ochrony	przeciwpożarowej.	Wykonawca	będzie	utrzymywać	sprawny
sprzęt 	 przeciwpożarowy, 	 wymagany 	 przez 	 odpowiednie 	 przepisy, 	 na 	 terenie 	 baz 	 produkcyjnych, 	w 	 pomieszczeniach
biurowych,	mieszkalnych	i	magazynowych	oraz	w	maszynach	i	pojazdach.

Materiały 	 łatwopalne 	będą 	 składowane 	w 	 sposób 	zgodny 	z 	odpowiednimi 	przepisami 	 i 	 zabezpieczone 	przed
dostępem	osób	trzecich.	Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	wszelkie	straty	spowodowane	pożarem	wywołanym	jako
rezultat	realizacji	robót	albo	przez	personel	Wykonawcy.
1.5.7.	Materiały	szkodliwe	dla	otoczenia

Materiały,	które	w	sposób	trwały	są	szkodliwe	dla	otoczenia,	nie	będą	dopuszczalne	do	użytku.
Nie 	 dopuszcza 	 się 	 użycia 	 materiałów 	 wywołujących 	 szkodliwe 	 promieniowanie 	 o 	 stężeniu 	 większym 	 od

dopuszczalnego,	określonego	odpowiednimi	przepisami.
Wszelkie 	materiały 	 odpadowe 	 użyte 	 do 	 robót 	 będą 	miały 	 aprobatę 	 techniczną 	 wydaną 	 przez 	 uprawnioną

jednostkę,	jednoznacznie	określającą	brak	szkodliwego	oddziaływania	tych	materiałów	na	środowisko.
Materiały,	które	są	szkodliwe	dla	otoczenia	tylko	w	czasie	robót,	a	po	zakończeniu	robót	ich	szkodliwość	zanika

(np.	materiały	pylaste)	mogą	być	użyte	pod	warunkiem	przestrzegania	wymagań	technologicznych	wbudowania.	Jeżeli
wymagają	tego	odpowiednie	przepisy	Zamawiający	powinien	otrzymać	zgodę	na	użycie	tych	materiałów	od	właściwych
organów	administracji	państwowej.

Jeżeli 	 Wykonawca 	 użył 	 materiałów 	 szkodliwych 	 dla 	 otoczenia 	 zgodnie 	 ze 	 specy�ikacjami, 	 a 	 ich 	 użycie
spowodowało	jakiekolwiek	zagrożenie	środowiska,	to	konsekwencje	tego	poniesie	Zamawiający.
1.5.8.	Ochrona	własności	publicznej	i	prywatnej

Wykonawca	odpowiada	za	ochronę	instalacji	na	powierzchni	ziemi	i	za	urządzenia	podziemne,	takie	jak	rurociągi,
kable 	 itp. 	 oraz 	 uzyska 	 od 	 odpowiednich 	 władz 	 będących 	 właścicielami 	 tych 	 urządzeń 	 potwierdzenie 	 informacji
dostarczonych	mu	przez	Zamawiającego	w	ramach	planu	ich	lokalizacji.
Wykonawca 	 zapewni 	właściwe 	oznaczenie 	 i 	 zabezpieczenie 	 przed 	 uszkodzeniem 	 tych 	 instalacji 	 i 	 urządzeń 	w 	 czasie
trwania	budowy.
Wykonawca	zobowiązany	jest	umieścić	w	swoim	harmonogramie	rezerwę	czasową	dla	wszelkiego	rodzaju	robót,	które
mają	być	wykonane	w	zakresie	przełożenia	instalacji	i	urządzeń	podziemnych	na	terenie	budowy	i	powiadomić	Inspektora
nadzoru	i	władze	lokalne	o	zamiarze	rozpoczęcia	robót.	O	fakcie	przypadkowego	uszkodzenia	tych	instalacji	Wykonawca
bezzwłocznie	powiadomi	Inspektora	nadzoru	i	zainteresowane	władze	oraz	będzie	z	nimi	współpracował,	dostarczając
wszelkiej	pomocy	potrzebnej	przy	dokonywaniu	napraw.	Wykonawca	będzie	odpowiadać	za	wszelkie	spowodowane	przez
jego 	 działania 	 uszkodzenia 	 instalacji 	 na 	 powierzchni 	 ziemi 	 i 	 urządzeń 	 podziemnych 	 wykazanych 	 w 	 dokumentach
dostarczonych	mu	przez	Zamawiającego.
1.5.9.	Ograniczenie	obciążeń	osi	pojazdów

Wykonawca 	 stosować 	 się 	 będzie 	 do 	 ustawowych 	 ograniczeń 	 obciążenia 	 na 	 oś 	 przy 	 transporcie 	materiałów
i	gruntu,	wyposażenia	na	i	z	terenu	robót.	Uzyska	on	wszelkie	niezbędne	zezwolenia	od	władz	co	do	przewozu	nietypowych
wagowo	ładunków.
1.5.10.	Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy

Podczas	realizacji	robót	Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisów	dotyczących	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy.
W	szczególności	Wykonawca	ma	obowiązek	zadbać,	aby	personel	nie	wykonywał	pracy	w	warunkach	niebezpiecznych,
szkodliwych	dla	zdrowia	oraz	nie	spełniających	odpowiednich	wymagań	sanitarnych.

Wykonawca 	 zapewni 	 i 	 będzie 	 utrzymywał 	 wszelkie 	 urządzenia 	 zabezpieczające, 	 socjalne 	 oraz 	 sprzęt
i	odpowiednią	odzież	dla	ochrony	życia	i	zdrowia	osób	zatrudnionych	na	budowie	oraz	dla	zapewnienia	bezpieczeństwa
publicznego.

Uznaje	się,	że	wszelkie	koszty	związane	z	wypełnieniem	wymagań	określonych	powyżej	nie	podlegają	odrębnej
zapłacie	i	są	uwzględnione	w	cenie	umownej.
1.5.11.	Ochrona	i	utrzymanie	robót

Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	ochronę	robót	i	za	wszelkie	materiały	i	urządzenia	używane	do	robót	od
daty	rozpoczęcia	do	daty	zakończenia	robót	(do	wydania	potwierdzenia	ich	zakończenia	przez	Inspektora	nadzoru).
Wykonawca	będzie	utrzymywać	roboty	w	niezmienionym	stanie	do	czasu	odbioru	ostatecznego.

Jeśli 	Wykonawca 	w 	 jakimkolwiek 	 czasie 	 zaniedba 	utrzymanie, 	 to 	na 	polecenie 	 Inspektora 	nadzoru 	powinien
rozpocząć	roboty	utrzymaniowe	nie	później	niż	w	24	godziny	po	otrzymaniu	tego	polecenia.
1.5.12.	Stosowanie	się	do	prawa	i	innych	przepisów

Wykonawca	zobowiązany	jest	znać	wszelkie	przepisy	wydane	przez	organa	administracji	państwowej	i	lokalnej
oraz	inne	przepisy	i	wytyczne,	które	są	w	jakikolwiek	sposób	związane	z	robotami	i	będzie	w	pełni	odpowiedzialny	za
przestrzeganie	tych	praw,	przepisów	i	wytycznych	podczas	prowadzenia	robót.

Wykonawca	będzie	przestrzegać	praw	patentowych	i	będzie	w	pełni	odpowiedzialny	za	wypełnienie	wszelkich
wymagań	prawnych	odnośnie	wykorzystania	opatentowanych	urządzeń	lub	metod	i	w	sposób	ciągły	będzie	informować
Inspektora	nadzoru	o	swoich	działaniach,	przedstawiając	kopie	zezwoleń	i	inne	odnośne	dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	pozyskiwania	i	składowania	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania
ogólne”	pkt	2.

Strona 19 z 138



2.2. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)

Wykonawca	przedstawi	szczegółowe	informacje	dotyczące	proponowanego	źródła	wytwarzania,	zamawiania	lub
wydobywania 	 materiałów 	 i 	 odpowiednie 	 świadectwa 	 badań 	 laboratoryjnych 	 oraz 	 próbki 	 do 	 zatwierdzenia 	 przez
Inspektora	nadzoru.

Wykonawca	zobowiązany	jest	do	prowadzenia	badań	w	celu	udokumentowania,	że	materiały	uzyskane	z	dopuszczalnego
źródła	w	sposób	ciągły	spełniają	wymagania	SST	w	czasie	postępu	robót.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca 	 odpowiada 	 za 	 uzyskanie 	 pozwoleń 	 od 	właścicieli 	 i 	 odnośnych 	 organów 	władzy 	 na 	 pozyskanie
materiałów	z	jakichkolwiek	źródeł	miejscowych,	włączając	w	to	źródła	wskazane	przez	Zamawiającego	i	jest	zobowiązany
dostarczyć	Inspektorowi	nadzoru	wymagane	dokumenty	przed	rozpoczęciem	eksploatacji	źródła.

Wykonawca 	 przedstawi 	 dokumentację 	 zawierającą 	 raporty 	 z 	 badań 	 terenowych 	 i 	 laboratoryjnych 	 oraz
proponowaną	przez	siebie	metodę	wydobycia	i	selekcji	do	zatwierdzenia	Inspektorowi	nadzoru.

Wykonawca	ponosi 	odpowiedzialność	za	spełnienie 	wymagań	ilościowych 	i 	 jakościowych	materiałów	z	 jakiegokolwiek
źródła. 	Wykonawca 	poniesie 	wszystkie 	 koszty, 	 a 	w 	 tym: 	 opłaty, 	wynagrodzenia 	 i 	 jakiekolwiek 	 inne 	 koszty 	 związane
z	dostarczeniem	materiałów	do	robót,	chyba	że	postanowienia	ogólnych	lub	szczegółowych	warunków	umowy	stanowią
inaczej.

Humus	i	nadkład	czasowo	zdjęte	z	terenu	wykopów,	ukopów	i	miejsc	pozyskania	piasku	i	żwiru	będą	formowane	w	hałdy
i	wykorzystywane	przy	zasypce	i	rekultywacji	terenu	po	ukończeniu	robót.

Wszystkie 	 odpowiednie 	 materiały 	 pozyskane 	 z 	 wykopów 	 na 	 terenie 	 budowy 	 lub 	 z 	 innych 	 miejsc 	 wskazanych
w	dokumentach	umowy	będą	wykorzystane	do	robót	lub	odwiezione	na	odkład	odpowiednio	do	wymagań	umowy	lub
wskazań	Inspektora	nadzoru.

Z	wyjątkiem	uzyskania	na	to	pisemnej	zgody	Inżyniera	Wykonawca	nie	będzie	prowadzić	żadnych	wykopów	w	obrębie
terenu	budowy	poza	tymi,	które	zostały	wyszczególnione	w	dokumentach	umowy.	Eksploatacja	źródeł	materiałów	będzie
zgodna	z	wszelkimi	regulacjami	prawnymi	obowiązującymi	na	danym	obszarze.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca	zapewni,	aby	tymczasowo	składowane	materiały,	do	czasu	gdy	będą	one	potrzebne	do	robót,	były
zabezpieczone	przed	zanieczyszczeniem,	zachowały	swoją	jakość	i	właściwość	do	robót	i	były	dostępne	do	kontroli	przez
Inżyniera.

Miejsca	czasowego	składowania 	materiałów	będą 	zlokalizowane	w	obrębie 	terenu	budowy	w	miejscach	uzgodnionych
z	Inżynierem	lub	poza	terenem	budowy	w	miejscach	zorganizowanych	przez	Wykonawcę.

2.5. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty	uzyskane 	przy	wykonywaniu	wykopów	powinny	być	przez	Wykonawcę	wykorzystane	w	maksymalnym
stopniu	do	zasypek.	Grunty	przydatne	do	budowy	nasypów	mogą	być	wywiezione	poza	teren	budowy	tylko	wówczas,	gdy
stanowią	nadmiar	objętości	robót	ziemnych	i	za	zezwoleniem	Inżyniera.

Jeżeli 	grunty	przydatne, 	uzyskane	przy	wykonaniu 	wykopów, 	nie 	będąc	nadmiarem	objętości 	 robót 	ziemnych,
zostały 	 za 	 zgodą 	 Inżyniera 	wywiezione 	przez 	Wykonawcę 	poza 	 teren 	budowy 	 z 	 przeznaczeniem 	 innym	niż 	budowa
nasypów	lub	wykonanie	prac	objętych	kontraktem,	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	dostarczenia	równoważnej	objętości
gruntów	przydatnych	ze	źródeł	własnych,	zaakceptowanych	przez	Inspektora	nadzoru.

Grunty	 i 	materiały	nieprzydatne	do	budowy	nasypów,	powinny 	być	wywiezione 	przez 	Wykonawcę	na	odkład.
Zapewnienie	terenów	na	odkład	należy	do	obowiązków	Zamawiającego, 	o	ile	nie	określono	tego	inaczej 	w	kontrakcie.
Inżynier 	może 	 nakazać 	 pozostawienie 	 na 	 terenie 	 budowy 	 gruntów, 	 których 	 czasowa 	 nieprzydatność 	wynika 	 jedynie
z	powodu	zamarznięcia	lub	nadmiernej	wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu
na 	 jakość 	 wykonywanych 	 robót. 	 Sprzęt 	 używany 	 do 	 robót 	 powinien 	 być 	 zgodny 	 z 	 ofertą 	Wykonawcy 	 i 	 powinien
odpowiadać 	 pod 	 względem 	 typów 	 i 	 ilości 	 wskazaniom 	 zawartym 	 w 	 SST, 	 PZJ 	 lub 	 projekcie 	 organizacji 	 robót,
zaakceptowanym	przez	Inżyniera, 	w	przypadku	braku	ustaleń	w	takich	dokumentach	sprzęt	powinien	być	uzgodniony
i	zaakceptowany	przez	Inżyniera.
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Liczba 	 i 	 wydajność 	 sprzętu 	 będzie 	 gwarantować 	 przeprowadzenie 	 robót, 	 zgodnie 	 z 	 zasadami 	 określonymi
w	dokumentacji	projektowej,	SST	i	wskazaniach	Inżyniera	w	terminie	przewidzianym	umową.

Sprzęt	będący	własnością	Wykonawcy	lub	wynajęty	do	wykonania	robót	ma	być	utrzymywany	w	dobrym	stanie
i	gotowości	do	pracy.	Będzie	on	zgodny	z	normami	ochrony	środowiska	i	przepisami	dotyczącymi	jego	użytkowania.

Wykonawca 	 dostarczy 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	 kopie 	 dokumentów 	 potwierdzających 	 dopuszczenie 	 sprzętu 	 do
użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.

Jeżeli	dokumentacja	projektowa	lub	SST	przewidują	możliwość	wariantowego	użycia	sprzętu	przy	wykonywanych
robotach,	Wykonawca	powiadomi	Inspektora	nadzoru	o	swoim	zamiarze	wyboru	i	uzyska	jego	akceptację	przed	użyciem
sprzętu.	Wybrany	sprzęt,	po	akceptacji	Inspektora	nie	może	być	później	zmieniany	bez	jego	zgody.

Jakikolwiek	sprzęt, 	maszyny,	urządzenia	i	narzędzia	nie	gwarantujące	zachowania	warunków	umowy,	zostaną
przez	Inspektora	nadzoru	zdyskwali�ikowane	i	nie	dopuszczone	do	robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	robót	ziemnych	powinien	wykazać	się	możliwością	korzystania	z	następującego
sprzętu	do:

- 	 odspajania 	 i 	 wydobywania 	 gruntów 	 (narzędzia 	mechaniczne, 	młoty 	 pneumatyczne, 	 zrywarki, 	 koparki, 	 ładowarki,
wiertarki	mechaniczne	itp.),

- 	 jednoczesnego 	 wydobywania 	 i 	 przemieszczania 	 gruntów 	 (spycharki, 	 zgarniarki, 	 równiarki, 	 urządzenia 	 do
hydromechanizacji	itp.),

-	transportu	mas	ziemnych	(samochody	wywrotki,	samochody	skrzyniowe,	taśmociągi	itp.),

-	sprzętu	zagęszczającego	(walce,	ubijaki,	płyty	wibracyjne	itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	4.
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stosowania	jedynie	takich	środków	transportu,	które	nie	wpłyną	niekorzystnie

na	jakość	wykonywanych	robót	i	właściwości	przewożonych	materiałów.
Liczba	środków	transportu	będzie	zapewniać	prowadzenie	robót	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	dokumentacji

projektowej,	SST	i	wskazaniach	Inspektora	nadzoru	w	terminie	przewidzianym	w	umowie.
Przy	ruchu	na	drogach	publicznych	pojazdy	będą	spełniać	wymagania	dotyczące	przepisów	ruchu	drogowego

w 	 odniesieniu 	 do 	 dopuszczalnych 	 obciążeń 	 na 	 osie 	 i 	 innych 	 parametrów 	 technicznych. 	 Środki 	 transportu 	 nie
odpowiadające 	 warunkom 	 dopuszczalnych 	 obciążeń 	 na 	 osie 	mogą 	 być 	 dopuszczone 	 przez 	 Inspektora 	 nadzoru 	 pod
warunkiem	przywrócenia	stanu	pierwotnego	użytkowanych	odcinków	dróg	na	koszt	Wykonawcy.

Wykonawca	będzie	usuwać	na	bieżąco,	na	własny	koszt,	wszelkie	zanieczyszczenia	spowodowane	jego	pojazdami
na	drogach	publicznych	oraz	dojazdach	do	terenu	budowy.

4.2. Transport gruntów

Wybór 	 środków 	 transportowych 	 oraz 	 metod 	 transportu 	 powinien 	 być 	 dostosowany 	 do 	 kategorii 	 gruntu
(materiału), 	 jego 	 objętości, 	 technologii 	 odspajania 	 i 	 załadunku 	 oraz 	 odległości 	 transportu. 	 Wydajność 	 środków
transportowych 	powinna 	być 	ponadto 	dostosowana	do 	wydajności 	 sprzętu 	 stosowanego 	do 	urabiania 	 i 	wbudowania
gruntu	(materiału).

Zwiększenie	odległości	transportu	ponad	wartości	zatwierdzone	nie	może	być	podstawą	roszczeń	Wykonawcy,
dotyczących	dodatkowej	zapłaty	za	transport,	o	ile	zwiększone	odległości	nie	zostały	wcześniej	zaakceptowane	na	piśmie
przez	Inspektora	nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

Wykonawca 	 jest 	 odpowiedzialny 	 za 	prowadzenie 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 umową 	oraz 	 za 	 jakość 	 zastosowanych 	materiałów
i	wykonywanych	robót,	za	ich	zgodność	z	dokumentacją	projektową,	wymaganiami	SST,	PZJ,	projektu	organizacji	robót
oraz	poleceniami	Inspektora	nadzoru.

Wykonawca 	ponosi 	 odpowiedzialność 	 za 	 dokładne 	wytyczenie 	w 	planie 	 i 	wyznaczenie 	wysokości 	wszystkich
elementów	robót	zgodnie	z	wymiarami	i	rzędnymi	określonymi	w	dokumentacji	projektowej	lub	przekazanymi	na	piśmie
przez	Inspektora	nadzoru.
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Następstwa	jakiegokolwiek	błędu	spowodowanego	przez	Wykonawcę	w	wytyczeniu	i	wyznaczaniu	robót	zostaną,
jeśli	wymagać	tego	będzie	Inspektor	nadzoru,	poprawione	przez	Wykonawcę	na	własny	koszt.

Sprawdzenie 	 wytyczenia 	 robót 	 lub 	 wyznaczenia 	 wysokości 	 przez 	 Inżyniera 	 nie 	 zwalnia 	 Wykonawcy 	 od
odpowiedzialności	za	ich	dokładność.

Decyzje 	 Inżyniera 	dotyczące 	akceptacji 	 lub 	odrzucenia 	materiałów 	 i 	elementów	robót 	będą 	oparte 	na 	wymaganiach
sformułowanych 	w 	dokumentach 	umowy, 	dokumentacji 	projektowej 	 i 	w 	SST, 	 a 	 także 	w 	normach 	 i 	wytycznych. 	Przy
podejmowaniu	decyzji	Inspektor	nadzoru	uwzględni	wyniki	badań	materiałów	i	robót,	rozrzuty	normalnie	występujące
przy	produkcji	i 	przy	badaniach	materiałów,	doświadczenia	z	przeszłości, 	wyniki	badań	naukowych	oraz	inne	czynniki
wpływające	na	rozważaną	kwestię.

Polecenia	Inspektora	nadzoru	będą	wykonywane	nie	później	niż	w	czasie	przez	niego	wyznaczonym,	po	ich	otrzymaniu
przez	Wykonawcę,	pod	groźbą	zatrzymania	robót.	Skutki	�inansowe	z	tego	tytułu	ponosi	Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury	robót	ziemnych	pod	fundamenty	lub	wykopy	ulegające	późniejszemu	zasypaniu	należy	wyznaczyć	przed
przystąpieniem	do	wykonywania	robót	ziemnych.

Przy	wykonywaniu	wykopów	pod	fundamenty	budynków	zasadnicze	linie	budynków	i	krawędzi	wykopów	powinny
być	wytyczone	na	ławach	ciesielskich,	umocowanych	trwale	poza	obszarem	wykonywanych	robót	ziemnych.	Wytyczenie
zasadniczych 	 linii 	 na 	 ławach 	 powinno 	 być 	 sprawdzane 	 przez 	 nadzór 	 techniczny 	 Inwestora 	 i 	 potwierdzone 	 zapisem
w	dzienniku	budowy.

Tyczenie	obrysu	wykopu	powinno	być	wykonane	z	dokładnością	do	+/-	5	cm	dla	wyznaczenia	charakterystycznych
punktów	załamania. 	Odchylenie 	osi	wykopu	lub	nasypu	od	osi	projektowanej	nie	powinno	być	większe	niż	+/- 	10	cm.
Różnice	w	stosunku	do	projektowanych	rzędnych	robót	ziemnych	nie	może	przekroczyć	+1	cm	i	-	3	cm.	Szerokość	wykopu
nie	może	różnić	się	od	szerokości	projektowanej	o	więcej	niż	+/-	10	cm,	a	krawędzie	wykopu	nie	powinny	mieć	wyraźnych
załamań	w	planie.

Pochylenie	skarp	nie	powinno	różnić	się	od	projektowanego	o	więcej	niż	10%	jego	wartości	wyrażonej	tangensem
kąta.	Maksymalna	głębokość	nierówności	na	powierzchni	skarp	nie	powinna	przekraczać	10	cm	przy	pomiarze	łatą	3-
metrową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.1.1.	Program	zapewnienia	jakości

Do	obowiązków	Wykonawcy	należy	opracowanie	i	przedstawienie	do	aprobaty	Inżyniera	programu	zapewnienia
jakości, 	w	którym	przedstawi	on	zamierzony	sposób	wykonania	robót,	możliwości	techniczne,	kadrowe	i	organizacyjne
gwarantujące	wykonanie	robót	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST	oraz	poleceniami	i	ustaleniami	przekazanymi
przez	Inżyniera.

Program	zapewnienia	jakości	będzie	zawierać:

a)	część	ogólną	opisującą:

-	organizację	wykonania	robót,	w	tym	terminie	i	sposób	prowadzenia	robót,

-	organizację	ruchu	na	budowie	wraz	z	oznakowaniem	robót,

-	bhp,

-	wykaz	zespołów	roboczych,	ich	kwali�ikacje	i	przygotowanie	praktyczne,

-	wykaz	osób	odpowiedzialnych	za	jakość	i	terminowość	wykonania	poszczególnych	elementów	robót,

-	system	(sposób	i	procedurę)	proponowanej	kontroli	i	sterowania	jakością	wykonywanych	robót,

- 	wyposażenie 	w	sprzęt 	 i 	urządzenia	do 	pomiarów	 i 	kontroli 	 (opis 	 laboratorium	własnego	 lub 	 laboratorium,
któremu	Wykonawca	zamierza	zlecić	prowadzenie	badań),

- 	 sposób 	 oraz 	 formę 	 gromadzenia 	wyników 	 badań 	 laboratoryjnych, 	 zapis 	 pomiarów, 	 nastaw 	mechanizmów
sterujących, 	a	także	wyciąganych	wniosków	i	zastosowanych	korekt	w	procesie 	technologicznym, 	proponowany	sposób
i	formę	przekazywania	tych	informacji	Inspektorowi	nadzoru,

b)	część	szczegółową	opisującą	dla	każdego	asortymentu	robót:
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-	wykaz	maszyn	i	urządzeń	stosowanych	na	budowie	z	ich	parametrami	technicznymi	oraz	wyposażeniem	w	mechanizmy
do	sterowania	i	urządzenia	pomiarowo-kontrolne,

-	rodzaje	i	ilość	środków	transportu	oraz	urządzeń	do	magazynowania	i	załadunku	materiałów,	spoiw,	lepiszczy,	kruszyw
itp.,

-	sposób	zabezpieczenia	i	ochrony	ładunków	przed	utratą	ich	właściwości	w	czasie	transportu,

-	sposób	i	procedurę	pomiarów	i	badań	(rodzaj	i	częstotliwość,	pobieranie	próbek,	legalizacja	i	sprawdzanie	urządzeń	itp.)
prowadzonych	podczas	dostaw	materiałów,	wytwarzania	mieszanek	i	wykonywania	poszczególnych	elementów	robót,

-	sposób	postępowania	z	materiałami	i	robotami	nie	odpowiadającymi	wymaganiom.

6.1.2.	Zasady	kontroli	jakości	robót

Celem	kontroli	robót	będzie	takie	sterowanie	ich	przygotowaniem	i	wykonaniem,	aby	osiągnąć	założoną	jakość
robót.

Wykonawca	jest	odpowiedzialny	za	pełną	kontrolę	robót	i	jakości	materiałów.	Wykonawca	zapewni	odpowiedni
system	kontroli,	włączając	personel,	laboratorium,	sprzęt,	zaopatrzenie	i	wszystkie	urządzenia	niezbędne	do	pobierania
próbek	i	badań	materiałów	oraz	robót.

Przed	zatwierdzeniem	systemu	kontroli	Inspektor	nadzoru	może	zażądać	od	Wykonawcy	przeprowadzenia	badań
w	celu	zademonstrowania,	że	poziom	ich	wykonania	jest	zadowalający.

Wykonawca	będzie 	przeprowadzać	pomiary	 i 	badania	materiałów	oraz	robót 	z 	częstotliwością 	zapewniającą
stwierdzenie,	że	roboty	wykonano	zgodnie	z	wymaganiami	zawartymi	w	dokumentacji	projektowej	i	SST.

Minimalne 	wymagania 	 co 	do 	zakresu 	badań 	 i 	 ich 	 częstotliwości 	 są 	 określone 	w 	SST, 	normach 	 i 	wytycznych.
W	przypadku,	gdy	nie	zostały	one	tam	określone,	Inspektor	nadzoru	ustali	jaki	zakres	kontroli	jest	konieczny,	aby	zapewnić
wykonanie	robót	zgodnie	z	umową.

Wykonawca	dostarczy	Inspektorowi	nadzoru	świadectwa,	że	wszystkie	stosowane	urządzenia	i	sprzęt	badawczy
posiadają 	 ważną 	 legalizację, 	 zostały 	 prawidłowo 	 wykalibrowane 	 i 	 odpowiadają 	 wymaganiom 	 norm 	 określających
procedury	badań.

Inspektor	nadzoru	będzie	mieć	nieograniczony	dostęp	do	pomieszczeń	laboratoryjnych,	w	celu	ich	inspekcji.

Inspektor 	 nadzoru 	 będzie 	 przekazywać 	Wykonawcy 	 pisemne 	 informacje 	 o 	 jakichkolwiek 	 niedociągnięciach
dotyczących	urządzeń	laboratoryjnych,	sprzętu,	zaopatrzenia	laboratorium,	pracy	personelu	lub	metod	badawczych.	Jeżeli
niedociągnięcia 	 te 	 będą 	 tak 	 poważne, 	 że 	mogą 	wpłynąć 	 ujemnie 	 na 	wyniki 	 badań, 	 Inspektor 	 nadzoru 	 natychmiast
wstrzyma 	użycie 	do 	 robót 	badanych 	materiałów	 i 	dopuści 	 je 	do 	użytku 	dopiero 	wtedy, 	gdy 	niedociągnięcia 	w	pracy
laboratorium	Wykonawcy	zostaną	usunięte	i	stwierdzona	zostanie	odpowiednia	jakość	tych	materiałów.

Wszystkie	koszty	związane	z	organizowaniem	i	prowadzeniem	badań	materiałów	ponosi	Wykonawca.

6.1.3.	Pobieranie	próbek

Próbki 	 będą 	pobierane 	 losowo. 	 Zaleca 	 się 	 stosowanie 	 statystycznych 	metod 	pobierania 	próbek, 	 opartych 	na
zasadzie,	że	wszystkie	jednostkowe	elementy	produkcji	mogą	być	z	jednakowym	prawdopodobieństwem	wytypowane	do
badań.

Inspektor 	 nadzoru 	 będzie 	mieć 	 zapewnioną 	możliwość 	 udziału 	w 	 pobieraniu 	 próbek. 	Na 	 zlecenie 	 Inżyniera
Wykonawca 	będzie 	przeprowadzać	dodatkowe	badania	tych	materiałów, 	które 	budzą	wątpliwości 	co	do 	 jakości, 	o 	 ile
kwestionowane	materiały	nie	zostaną	przez	Wykonawcę	usunięte	lub	ulepszone	z	własnej	woli.	Koszty	tych	dodatkowych
badań 	 pokrywa 	Wykonawca 	 tylko 	w 	przypadku 	 stwierdzenia 	 usterek; 	w 	przeciwnym 	przypadku 	koszty 	 te 	 pokrywa
Zamawiający.

Pojemniki	do	pobierania	próbek	będą	dostarczone	przez	Wykonawcę	i	zatwierdzone	przez	Inżyniera.

Próbki 	 dostarczone 	 przez 	 Wykonawcę 	 do 	 badań 	 będą 	 odpowiednio 	 opisane 	 i 	 oznakowane, 	 w 	 sposób
zaakceptowany	przez	Inżyniera.

6.1.4.	Badania	i	pomiary

Wszystkie	badania	i	pomiary	będą	przeprowadzone	zgodnie	z	wymaganiami	norm.	W	przypadku,	gdy	normy	nie
obejmują 	 jakiegokolwiek 	 badania 	 wymaganego 	 w 	 SST, 	 stosować 	 można 	 wytyczne 	 krajowe, 	 albo 	 inne 	 procedury,
zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.

Przed	przystąpieniem	do	pomiarów	lub	badań,	Wykonawca	powiadomi	Inżyniera	o	rodzaju,	miejscu	i	terminie
pomiaru	lub	badania. 	Po	wykonaniu	pomiaru	lub	badania, 	Wykonawca	przedstawi	na	piśmie	ich	wyniki 	do	akceptacji
Inspektora	nadzoru.

6.1.5.	Raporty	z	badań
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Wykonawca	będzie	przekazywać	Inżynierowi	kopie	raportów	z	wynikami	badań	jak	najszybciej,	nie	później	jednak
niż	w	terminie	określonym	w	programie	zapewnienia	jakości.

Wyniki	badań	(kopie)	będą	przekazywane	Inżynierowi	na	formularzach	według	dostarczonego	przez	niego	wzoru
lub	innych,	przez	niego	zaaprobowanych.

6.1.6.	Badania	prowadzone	przez	Inżyniera

Dla	celów	kontroli	jakości	i	zatwierdzenia,	Inżynier	uprawniony	jest	do	dokonywania	kontroli,	pobierania	próbek
i	badania	materiałów	u	źródła	ich	wytwarzania	i	zapewniona	mu	będzie	wszelka	potrzebna	do	tego	pomoc	ze	strony
Wykonawcy	i	producenta	materiałów.

Inżynier, 	 po 	 uprzedniej 	wery�ikacji 	 systemu 	kontroli 	 robót 	 prowadzonego 	przez 	Wykonawcę, 	 będzie 	 oceniać
zgodność	materiałów	i	robót	z	wymaganiami	SST	na	podstawie	wyników	badań	dostarczonych	przez	Wykonawcę.

Inżynier	może	pobierać	próbki	materiałów	i	prowadzić	badania	niezależnie	od	Wykonawcy,	na	swój	koszt.	Jeżeli
wyniki	tych	badań	wykażą,	że	raporty	Wykonawcy	są	niewiarygodne,	to	Inżynier	poleci	Wykonawcy	lub	zleci	niezależnemu
laboratorium	przeprowadzenie	powtórnych	lub	dodatkowych	badań,	albo	oprze	się	wyłącznie	na	własnych	badaniach	przy
ocenie	zgodności	materiałów	i	robót	z	dokumentacją	projektową	i	SST.	W	takim	przypadku,	całkowite	koszty	powtórnych
lub	dodatkowych	badań	i	pobierania	próbek	poniesione	zostaną	przez	Wykonawcę.

6.1.7.	Certy�ikaty	i	deklaracje

Inspektor	nadzoru	może	dopuścić	do	użycia	tylko	te	materiały,	które	posiadają:

1. 	certy�ikat	na	znak	bezpieczeństwa	wykazujący, 	że 	zapewniono	zgodność	z 	kryteriami 	technicznymi	określonymi	na
podstawie	Polskich	Norm,	aprobat	technicznych	oraz	właściwych	przepisów	i	dokumentów	technicznych,

2.	deklarację	zgodności	lub	certy�ikat	zgodności	z:

•	Polską	Normą,

•	Aprobatą	techniczną,	w	przypadku	wyrobów,	dla	których	nie	ustanowiono	Polskiej	Normy,	jeżeli	nie	są	objęte
certy�ikacją	określoną	w	pkt.	1,	i	które	spełniają	wymogi	SST.

W	przypadku	materiałów,	dla	których	ww.	dokumenty	są	wymagane	przez	SST,	każda	ich	partia	dostarczona	do
robót	będzie	posiadać	te	dokumenty,	określające	w	sposób	jednoznaczny	jej	cechy.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1.	Sprawdzenie	odwodnienia

Sprawdzenie 	 odwodnienia 	 wykopu 	 ziemnego 	 polega 	 na 	 kontroli 	 zgodności 	 z 	 wymaganiami 	 specy�ikacji
określonymi	w	pkt.	5	oraz	z	dokumentacją	projektową.

Szczególną	uwagę	należy	zwrócić	na:

•	właściwe	ujęcie	i	odprowadzenie	wód	opadowych,

•	właściwe	ujęcie	i	odprowadzenie	wysięków	wodnych.

6.2.2.	Sprawdzenie	jakości	wykonania	robót

Czynności	wchodzące	w	zakres	sprawdzania	jakości	wykonania	robót	określono	w	pkt.	6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.	Częstotliwość	oraz	zakres	badań	i	pomiarów

Częstotliwość	oraz	zakres	badań	i	pomiarów	do	odbioru	wykopu	ziemnego	podaje	tablica	3.

Tablica	3

1 Pomiar	szerokości	wykopu	ziemnego Pomiar	taśmą,	szablonem,	łatą	o	długości	3	m	i	poziomicą	lub
niwelatorem,	w	odstępach	co	20	m

2 Pomiar	szerokości	dna	wykopu

3 Pomiar	rzędnych	powierzchni	wykopu	ziemnego

4 Pomiar	pochylenia	skarp

5 Pomiar	równości	powierzchni	wykopu
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6 Pomiar	równości	skarp

7 Pomiar	spadu	podłużnego	powierzchni	wykopu Pomiar 	 niwelatorem 	 rzędnych 	w 	 odstępach 	 co 	 20 	m 	 oraz 	w
punktach	wątpliwych

6.3.2.	Szerokość	wykopu	ziemnego

Szerokość	wykopu	ziemnego	nie	może	różnić	się	od	szerokości	projektowanej	o	więcej	niż	±	10	cm.

6.3.3.	Rzędne	wykopu	ziemnego

Rzędne	wykopu	ziemnego	nie	mogą	różnić	się	od	rzędnych	projektowanych	o	więcej	niż	-3	cm	lub	+1	cm.

6.3.4.	Pochylenie	skarp

Pochylenie 	 skarp 	 nie 	może 	 różnić 	 się 	 od 	pochylenia 	 projektowanego 	 o 	więcej 	 niż 	 10% 	wartości 	 pochylenia
wyrażonego	tangensem	kąta.

6.3.5.	Równość	dna	wykopu

Nierówności	powierzchni	dna	wykopu	mierzone	łatą	3-metrową	nie	mogą	przekraczać	3	cm.

6.3.6.	Równość	skarp

Nierówności	skarp,	mierzone	łatą	3-metrową	nie	mogą	przekraczać	±	10	cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie 	 materiały 	 nie 	 spełniające 	 wymagań 	 podanych 	 w 	 odpowiednich 	 punktach 	 specy�ikacji, 	 zostaną
odrzucone. 	 Jeśli 	materiały, 	nie	spełniające	wymagań	zostaną	wbudowane	lub	zastosowane,	to	na	polecenie	Inspektora
nadzoru	Wykonawca	wymieni	je	na	właściwe,	na	własny	koszt.

Wszystkie	roboty,	które	wykazują	większe	odchylenia	cech	od	określonych	w	punktach	5	i	6	specy�ikacji	powinny
być	ponownie	wykonane	przez	Wykonawcę	na	jego	koszt.

Na	pisemne	wystąpienie	Wykonawcy,	Inspektor	nadzoru	może	uznać	wadę	za	nie	mającą	zasadniczego	wpływu	na
jakość	robót	i	ustali	zakres	i	wielkość	potrąceń	za	obniżoną	jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

Obmiar	robót	będzie	określać	faktyczny	zakres	wykonywanych	robót,	zgodnie	z	dokumentacją	projektową	i	SST,
w	jednostkach	ustalonych	w	kosztorysie.

Obmiaru	robót	dokonuje	Wykonawca	po	pisemnym	powiadomieniu	Inspektora	nadzoru	o	zakresie	obmierzanych
robót	i	terminie	obmiaru,	co	najmniej	na	3	dni	przed	tym	terminem.

Wyniki	obmiaru	będą	wpisane	do	książki	obmiarów.

Jakikolwiek	błąd	lub	przeoczenie	(opuszczenie)	w	ilości	podanych	w	kosztorysie	ofertowym	lub	gdzie	indziej	w	SST
nie 	 zwalnia 	Wykonawcy 	 od 	 obowiązku 	 ukończenia 	wszystkich 	 robót. 	 Błędne 	 dane 	 zostaną 	 poprawione 	wg 	 ustaleń
Inżyniera	na	piśmie.

Obmiar	gotowych	robót	będzie	przeprowadzony	z	częstością	wymaganą	do	celu	miesięcznej	płatności	na	rzecz
Wykonawcy	lub	w	innym	czasie	określonym	w	umowie	lub	oczekiwanym	przez	Wykonawcę	i	Inspektora	nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót

Długości	pomiędzy	wyszczególnionymi	punktami	skrajnymi	będą	obmierzone	poziomo	wzdłuż	linii	osiowej.

Jeśli	SST	właściwe	dla	danych	robót	nie	wymagają	inaczej,	objętości	będą	wyliczone	w	m3	jako	długość	pomnożona	przez
średni	przekrój	wg	objętości	wykopu	w	stanie	rodzinnym.

W	przypadkach	technicznie	uzasadnionych,	gdy	ilości	robót	ziemnych	obliczenie	wg	obmiaru	w	wykopie	nie	jest
możliwe,	należy	jak	ilość	obliczać	wg	obmiaru	na	środkach	transportowych	lub	nasypie	z	uwzględnieniem	współczynnika
spulchnienia	gruntu,	podanym	w	tablicy	nr	1	z	tym,	że	dolne	wartości	stosować	w	nasypach	przed	ich	zagęszczeniem,	a
górne	przy	obliczaniu	objętości	na	jednostkach	transportowych.

Ilości,	które	mają	być	obmierzone	wagowo,	będą	ważone	w	tonach	lub	kilogramach,	zgodnie	z	wymaganiami	SST.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie 	 urządzenia 	 i 	 sprzęt 	 pomiarowy, 	 stosowany 	 w 	 czasie 	 obmiaru 	 robót 	 będą 	 zaakceptowane 	 przez
Inspektora	nadzoru.

Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	zostaną	dostarczone	przez	Wykonawcę.	Jeżeli	urządzenia	te	lub	sprzęt	wymagają
badań	atestujących,	to	Wykonawca	będzie	posiadać	ważne	świadectwa	legalizacji.

Wszystkie 	 urządzenia 	 pomiarowe 	 będą 	 przez 	Wykonawcę 	 utrzymywane 	w 	 dobrym 	 stanie, 	w 	 całym 	 okresie
trwania	robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca	dostarczy	i	zainstaluje	urządzenia	wagowe	odpowiadające	odnośnym	wymaganiom	SST.	Będzie	utrzymywać
to	wyposażenie,	zapewniając	w	sposób	ciągły	zachowanie	dokładności	wg	norm	zatwierdzonych	przez	Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary 	 będą 	 przeprowadzone 	 przed 	 częściowym 	 lub 	 ostatecznym 	 odbiorem 	 odcinków 	 robót, 	 a 	 także
w	przypadku	występowania	dłuższej	przerwy	w	robotach.

Obmiar	robót	zanikających	przeprowadza	się	w	czasie	ich	wykonywania.	Obmiar	robót	podlegających	zakryciu
przeprowadza	się	przed	ich	zakryciem.

Roboty	pomiarowe	do	obmiaru	oraz	nieodzowne	obliczenia	będą	wykonane	w	sposób	zrozumiały	i	jednoznaczny.

Wymiary	skomplikowanych	powierzchni	lub	objętości	będą	uzupełnione	odpowiednimi	szkicami	umieszczonymi
w	karcie	książki	obmiarów.	W	razie	braku	miejsca,	szkice	mogą	być	dołączone	w	formie	oddzielnego	załącznika	do	książki
obmiarów,	którego	wzór	zostanie	uzgodniony	z	Inspektorem	nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.

8.2. Rodzaje odbiorów robót

W	zależności	od	ustaleń	odpowiednich	SST,	roboty	podlegają	następującym	etapom	odbioru:

a)	odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,

b)	odbiorowi	częściowemu,

c)	odbiorowi	ostatecznemu,

d)	odbiorowi	pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	polega	na	�inalnej	ocenie	ilości	i	jakości	wykonywanych	robót,
które	w	dalszym	procesie	realizacji	ulegną	zakryciu.

Odbiór 	 robót 	 zanikających 	 i 	 ulegających 	 zakryciu 	 będzie 	 dokonany 	 w 	 czasie 	 umożliwiającym 	 wykonanie
ewentualnych	korekt	i	poprawek	bez	hamowania	ogólnego	postępu	robót.

Odbioru	robót	dokonuje	Inspektor	nadzoru	lub	komisja	powołana	przez	Zamawiającego.

Gotowość 	 danej 	 części 	 robót 	 do 	 odbioru 	 zgłasza 	Wykonawca 	wpisem 	 do 	dziennika 	 budowy 	 i 	 jednoczesnym
powiadomieniem	Inżyniera.	Odbiór	będzie	przeprowadzony	niezwłocznie,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	3	dni	od	daty
zgłoszenia	wpisem	do	dziennika	budowy	i	powiadomienia	o	tym	fakcie	Inżyniera.

Jakość	 i 	 ilość 	robót 	ulegających	zakryciu 	ocenia 	 Inspektor 	nadzoru	na 	podstawie	dokumentów	zawierających
komplet 	 wyników 	 badań 	 laboratoryjnych 	 i 	 w 	 oparciu 	 o 	 przeprowadzone 	 pomiary, 	 w 	 konfrontacji 	 z 	 dokumentacją
projektową,	SST	i	uprzednimi	ustaleniami.

8.4. Odbiór częściowy

Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanych	części	robót.	Odbioru	częściowego	robót	dokonuje	się	wg
zasad,	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.	Odbioru	robót	dokonuje	Inżynier.

8.5. Odbiór ostateczny robót

8.5.1.	Zasady	odbioru	ostatecznego	robót
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Odbiór	ostateczny	polega	na	�inalnej	ocenie	rzeczywistego	wykonania	robót	w	odniesieniu	do	ich	ilości,	jakości
i	wartości.

Całkowite 	 zakończenie 	 robót 	 oraz 	 gotowość 	 do 	 odbioru 	 ostatecznego 	będzie 	 stwierdzona 	przez 	Wykonawcę
wpisem	do	dziennika	budowy	z	bezzwłocznym	powiadomieniem	na	piśmie	o	tym	fakcie	Inspektora	nadzoru.

Odbiór 	ostateczny	robót 	nastąpi 	w	terminie 	ustalonym	w	dokumentach	umowy, 	 licząc	od	dnia 	potwierdzenia
przez	Inspektora	nadzoru	zakończenia	robót	i	przyjęcia	dokumentów,	o	których	mowa	w	punkcie	8.5.2.

Odbioru 	ostatecznego 	 robót 	dokona 	komisja 	wyznaczona 	przez 	Zamawiającego 	w 	obecności 	 Inżyniera 	 i 	Wykonawcy.
Komisja 	odbierająca 	roboty 	dokona 	 ich 	oceny 	 jakościowej 	na 	podstawie 	przedłożonych 	dokumentów, 	wyników	badań
i	pomiarów,	ocenie	wizualnej	oraz	zgodności	wykonania	robót	z	dokumentacją	projektową	i	SST.

W 	 toku 	 odbioru 	 ostatecznego 	 robót, 	 komisja 	 zapozna 	 się 	 z 	 realizacją 	ustaleń 	 przyjętych 	w 	 trakcie 	 odbiorów 	 robót
zanikających	i	ulegających	zakryciu,	zwłaszcza	w	zakresie	wykonania	robót	uzupełniających	i	robót	poprawkowych.

W	przypadku	stwierdzenia	przez	komisję, 	że	jakość	wykonywanych	robót	w	poszczególnych	asortymentach	nieznacznie
odbiega	od	wymaganej	dokumentacją	projektową	i	SST	z	uwzględnieniem	tolerancji	i	nie	ma	większego	wpływu	na	cechy
eksploatacyjne	obiektu	i	bezpieczeństwo	ruchu,	komisja	dokona	potrąceń,	oceniając	pomniejszoną	wartość	wykonywanych
robót	w	stosunku	do	wymagań	przyjętych	w	dokumentach	umowy.

8.5.2.	Dokumenty	do	odbioru	ostatecznego

Podstawowym	dokumentem	do	dokonania	odbioru	ostatecznego	robót	jest	protokół	odbioru	ostatecznego	robót,
sporządzony	wg	wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.

Do	odbioru	ostatecznego	Wykonawca	jest	zobowiązany	przygotować	następujące	dokumenty:

1. 	 dokumentację 	projektową 	 z 	 naniesionymi 	 zmianami 	 oraz 	dodatkową, 	 jeśli 	 została 	 sporządzona 	w 	 trakcie
realizacji	umowy,

2.	szczegółowe	specy�ikacje	techniczne	(podstawowe	z	dokumentów	umowy	i	ew.	uzupełniające	lub	zamienne),

3.	recepty	i	ustalenia	technologiczne,

4.	dzienniki	budowy	i	książki	obmiarów	(oryginały),

5.	wyniki	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i	oznaczeń	laboratoryjnych,	zgodne	z	SST	i	ew.	PZJ,

6.	deklaracje	zgodności	lub	certy�ikaty	zgodności	wbudowanych	materiałów,	zgodnie	z	SST	i	ew.	PZJ,

7. 	 opinię 	 technologiczną 	 sporządzoną 	 na 	 podstawie 	 wszystkich 	 wyników 	 badań 	 i 	 pomiarów 	 załączonych
dokumentów	odbioru,	wykonanych	zgodnie	z	SST	i	PZJ,

8. 	 rysunki 	 (dokumentacje) 	 na 	 wykonanie 	 robót 	 towarzyszących 	 (np. 	 na 	 przełożenie 	 linii 	 telefonicznej,
energetycznej,	gazowej,	oświetlenia	itp.)	oraz	protokoły	odbioru	i	przekazania	tych	robót	właścicielom	urządzeń,

9.	geodezyjną	inwentaryzację	powykonawczą	robót	i	sieci	uzbrojenia	terenu,

10.	kopię	mapy	zasadniczej	powstałej	w	wyniku	geodezyjnej	inwentaryzacji	powykonawczej.

W	przypadku, 	gdy 	wg 	komisji, 	 roboty 	pod 	względem	przygotowania 	dokumentacyjnego 	nie 	będą 	gotowe 	do
odbioru	ostatecznego,	komisja	w	porozumieniu	z	Wykonawcą	wyznaczy	ponowny	termin	odbioru	ostatecznego	robót.

Wszystkie	zarządzone	przez	komisję	roboty	poprawkowe	lub	uzupełniające	będą	zestawione	wg	wzoru	ustalonego
przez	Zamawiającego.

Termin	wykonania	robót	poprawkowych	i	robót	uzupełniających	wyznaczy	komisja	i	stwierdzi	ich	wykonanie.

8.6. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór	pogwarancyjny	polega	na	ocenie	wykonanych	robót	związanych	z	usunięciem	wad	zaistniałych	w	okresie
gwarancyjnym.

Odbiór	pogwarancyjny	będzie	dokonany	na	podstawie	oceny	wizualnej	obiektu	z	uwzględnieniem	zasad	opisanych
w	punkcie	8.5.	„Odbiór	ostateczny	robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

Podstawą	płatności	jest	cena	jednostkowa	skalkulowana	przez	Wykonawcę	za	jednostkę	obmiarową	ustaloną	dla	danej
pozycji	kosztorysu.
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Dla	pozycji	kosztorysowych	wycenionych	ryczałtowo	podstawą	płatności	jest	wartość	(kwota)	podana	przez	Wykonawcę
w	danej	pozycji	kosztorysu.

Cena 	 jednostkowa 	 lub 	 kwota 	 ryczałtowa 	 pozycji 	 kosztorysowej 	 będzie 	 uwzględniać 	wszystkie 	 czynności, 	wymagania
i	badania	składające	się	na	jej	wykonanie,	określone	dla	tej	roboty	w	SST	i	w	dokumentacji	projektowej.

Ceny	jednostkowe	lub	kwoty	ryczałtowe	robót	będą	obejmować:

•	robociznę	bezpośrednią	wraz	z	towarzyszącymi	kosztami,

•	wartość	zużytych	materiałów	wraz	z	kosztami	zakupu,	magazynowania,	ewentualnych	ubytków	i	transportu	na
teren	budowy,

•	wartość	pracy	sprzętu	wraz	z	towarzyszącymi	kosztami,

•	koszty	pośrednie,	zysk	kalkulacyjny	i	ryzyko.

Ceny	jednostkowe	mogą	być	waloryzowane	zgodnie	z	ustaleniami	umownymi.	Do	cen	jednostkowych	nie	należy	wliczać
podatku	VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

-	PN-B-02480	Grunty	budowlane.	Określenia.	Symbole.	Podział	i	opis	gruntów	-	lub	inna	równoważna
-	PN-B-04452	Grunty	budowlane.	Badania	polowe	-	lub	inna	równoważna.
-	PN-B-04481	Grunty	budowlane.	Badania	próbek	gruntów	-	lub	inna	równoważna.
-	PN-B-04493	Grunty	budowlane.	Oznaczanie	kapilarności	biernej	-	lub	inna	równoważna.
-	BN-77/8931-12	Oznaczanie	wskaźnika	zagęszczenia	gruntu	-	lub	inna	równoważna.
- 	 PN-B-06050 	Roboty 	 ziemne 	 budowlane. 	Wymagania 	w 	 zakresie 	wykonywania 	 i 	 badania 	 przy 	 odbiorze 	 - 	 lub 	 inna
równoważna.

10.2. Inne dokumenty

-	Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	r.	-	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.U.	2024	poz.	725).
-	Rozporządzenie	Ministra	Rozwoju	i	Technologii	z	dnia	22	grudnia	2022	r.	w	sprawie	dziennika	budowy	oraz	systemu
Elektroniczny	Dziennik	Budowy	(Dz.U.	2023	poz.	45).
- 	Rozporządzenie 	Ministra	 Infrastruktury 	z 	dnia 	6 	 lutego 	2003	r. 	w	sprawie 	bezpieczeństwa	 i 	higieny 	pracy	podczas
wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.U.	2003	nr	47	poz.	401)

Tablica	1.	Podział	gruntów	pod	względem	wysadzinowości	wg	PN-S-02205	Załącznik	1

Lp.
Wyszczególnienie

właściwości
Jednos
tki

Grupy	gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj	gruntu

-	rumosz	niegliniasty
-	żwir
-	pospółka
-	piasek	gruby
-	piasek	średni
-	piasek	drobny
-	żużel	nierozpadowy

-	piasek	pylasty
-	zwietrzelina	gliniasta
-	rumosz	gliniasty
-	żwir	gliniasty
-	pospółka	gliniasta

mało	wysadzinowe
-	glina	piaszczysta	zwięzła,	

glina	zwięzła,	glina	pylasta
zwięzła

-	ił,	ił	piaszczysty,	ił	pylasty
bardzo	wysadzinowe
-	piasek	gliniasty
-	pył,	pył	piaszczysty
-	glina	piaszczysta,	glina,	glina

pylasta
-	ił	warwowy

2
Zawartość	cząstek

<	0,075	mm
<	0,02	mm

%

	
<	15
<	3

od	15	do	30
od	3	do	10

	
>	30

>	10

3
Kapilarność	bierna

Hkb
m <	1,0 >	1,0 >	1,0

4
Wskaźnik	piaskowy

WP
>	35 Od	25	do	35 <	25
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B-02.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem 	 niniejszej 	 specy�ikacji 	 technicznej 	 (ST) 	 są 	 wymagania 	 dotyczące 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót
betoniarskich	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości
Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja 	techniczna	(ST) 	 jest 	 stosowana	 jako	dokument 	przetargowy	i 	kontraktowy	przy 	zleceniu 	 i 	realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,	których	dotyczy	specy�ikacja	obejmują	wszystkie	czynności	umożliwiające	i	mające	na	celu	wykonanie	robót
betoniarskich	występujących	przy	realizacji	obiektu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podane	w	ST	są	zgodne	z	odpowiednimi	normami	i	określeniami	podanymi	w	ST	B-00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

2.1 Składniki mieszanki betonowej

2.1.1	Cement

a)	Rodzaje	cementu

Dopuszczalne	jest	stosowanie	jedynie	cementu	portlandzkiego	czystego,	tj.	bez	dodatków	mineralnych	wg	normy	PN-

B-30000:1990	o	następujących	markach:

-	marki	„35"	–	do	betonu	klasy	wyższej	niż	C16/20.

b)	Wymagania	dotyczące	składu	cementu

Wg	ustaleń	normy	PN-B-30000:1990	wymaga	się,	aby	cementy	te	charakteryzowały	się	następującym	składem:

-	zawartość	krzemianu	trójwapniowego	olitu	(C3S)	50-60%

-	zawartość	glinianu	trójwapniowego	olitu	(C3A)	<7%

-	zawartość	alkaliów	do	0,6%

-	zawartość	alkaliów	pod	warunkiem	zastosowania	kruszywa	nieaktywnego	do	0,9%

-	zawartość	C4AF+2C3A	(zalecane)	<20%

c)	Opakowanie

Cement	wysyłany	w	opakowaniu	powinien	być	pakowany	w	worki	papierowe	WK	co	najmniej	trzywarstwowe	wg	PN-

76/P-79005.

Masa	worka	z	cementem	powinna	wynosić	50,2	kg.	Na	workach	powinien	być	umieszczony	trwały,	wyraźny	napis

zawierający	następujące	dane:

	-	oznaczenie

	-	nazwa	wytwórni	i	miejscowości

	-	masa	worka	z	cementem

	-	data	wysyłki

	-	termin	trwałości	cementu.
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Dla 	cementu 	 luzem	należy 	 stosować 	cementowagony	 i 	 cementosamochody 	wyposażone 	we 	wsypy 	umożliwiające

grawitacyjne 	 napełnianie 	 zbiorników 	 i 	 urządzenie 	 do 	 wyładowania 	 cementu 	 oraz 	 powinny 	 być 	 przystosowane 	 do

plombowania	i	wsypów	i	wysypów.	

d)	Świadectwo	jakości	cementu

Każda	partia	wysyłanego	cementu	powinna	być	zaopatrzona	w	sygnaturę	odbiorczą	kontroli	jakości	zgodnie	z	PN-EN

147-2.

e)	Akceptowanie	poszczególnych	partii	cementu

Każda	partia	cementu	przed	jej	użyciem	do	betonu	musi	uzyskać	akceptację	Inżyniera.

f)	Bieżąca	kontrola	podstawowych	parametrów	cementu

Cement	pochodzący	z	każdej	dostawy	musi	być	poddany	badaniom	wg	normy	PNEN	196-1:1996,	PN-EN	196-3:1996

i	PN-EN	196-6:1997,	a	wyniki	ocenione	wg	normy	PN-B-30000:1990.

Zakres	badań	cementu	pochodzącego	z	dostawy,	dla	której	jest	atest	z	wynikami	badań	cementowni	obejmuje	tylko

badania	podstawowe.

Ponadto 	 przed 	 użyciem 	 cementu 	 do 	 wykonania 	 mieszanki 	 betonowej 	 zaleca 	 się 	 przeprowadzenie 	 kontroli

obejmującej:

-	oznaczenie	czasu	wiązania	wg	PN-EN	196-1:1996,	PN-EN	196-3:1996	i	PN-EN	196-6:1997

-	oznaczenie	zmiany	objętości	wg	PN-EN	196-1:1996,	PN-EN	196-3:1996	i	PN-EN	196-6:1997

-	sprawdzenie	zawartości	grudek	(zbryleń)	nie	dających	się	rozgnieść	w	palcach	i	nie	rozpadających	się	w	wodzie.

W	przypadku,	gdy	w/w	kontrola	wykaże	niezgodność	z	normami	cement	nie	może	być	użyty	do	betonu.

g)	Magazynowanie	i	okres	składowania

Miejsca	przechowywania	cementu	mogą	być	następujące:

-	dla	cementu	pakowanego	(workowanego):

• składy	otwarte	(wydzielone	miejsca	zadaszone	na	otwartym	terenie	zabezpieczone	z	boków	przed	opadami)	

• magazyny	zamknięte	(budynki	lub	pomieszczenia	o	szczelnym	dachu	i	ścianach)

-	Podłoża	składów	otwartych	powinny	być	twarde	i	suche,	odpowiednio	pochylone,	zabezpieczające	cement	przed

ściekaniem	wody	deszczowej	i	zanieczyszczeniem.

- 	 Podłogi 	 magazynów 	 zamkniętych 	 powinny 	 być 	 suche 	 i 	 czyste, 	 zabezpieczające 	 cement 	 przed 	 zawilgoceniem

i	zanieczyszczeniem.

-	Dopuszczalny	okres	przechowywania	cementu	zależny	jest	od	miejsca	przechowywania.

-	Cement	nie	może	być	użyty	do	betonu	po	okresie:

•	10	dni	w	przypadku	przechowywania	go	w	zadaszonych	składach	otwartych,

• 	 po 	 upływie 	 okresu 	 trwałości 	 podanego 	 przez 	 wytwórcę 	 w 	 przypadku 	 przechowywania 	 w 	 składach

zamkniętych.

•	Każda	partia	cementu	posiadająca	oddzielne	świadectwo	jakości	powinno	być

przechowywana	w	sposób	umożliwiający	jej	łatwe	rozróżnienie.

2.1.2	Kruszywo

a)	Rodzaj	kruszywa	i	uziarnienie.

Do	betonu	należy	stosować	kruszywo	mineralne	odpowiadające	wymaganiom	normy	PN-B-06712/Al:1997,	z	tym	że

marka	kruszywa	nie	powinna	być	niższa	niż	klasa	betonu.	Ziarna	kruszywa	nie	powinny	być	większe	niż:

-	1/3	najmniejszego	wymiaru	przekroju	poprzecznego	elementu,

- 	 3/4 	 odległości 	w 	 świetle 	między 	prętami 	 zbrojenia 	 leżącymi 	w 	 jednej 	 płaszczyźnie 	 prostopadłej 	 do 	 kierunku

betonowania.

Kontrola	partii	kruszywa	przed	użyciem	go	do	wykonania	mieszanki	betonowej	obejmuje	oznaczenia:

-	składu	ziarnowego	wg	PN-EN	933-1:2000

-	kształtu	ziarn	wg	PN-EN	933-4:2001

-	zawartości	pyłów	mineralnych	wg	PN-78/B-06714/13,

-	zawartości	zanieczyszczeń	obcych	wg	PN-76/B-06714/12
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W	celu	umożliwienia	korekty	recepty	roboczej	mieszanki	betonowej	należy	prowadzić	bieżącą	kontrolę	wilgotności	kruszywa

wg	PN-EN	1997-6:2002	i	stałości	zawartości	frakcji	0-2	mm.

2.2 Materiały do wykonania chudego betonu

Chudy	beton	to	materiał	budowlany	powstały	przez	wymieszanie	mieszanki	kruszyw	z	cementem	w	ilości	od	5%	do

7%	w	stosunku	do	kruszywa	lecz	nie	przekraczającej	130	kg/m3	oraz	optymalną	ilością	wody,	który	po	zakończeniu	procesu

wiązania	osiąga	wytrzymałość	na	ściskanie	R28	w	granicach	od	6	do	9	MPa.	

Do	chudego	betonu	należy	stosować	cementy	powszechnego	użytku:	portlandzki	CEM	I	klasy	32,5N,	żwir	i	mieszankę

wg	PN-B-11111,	piasek	wg	PN-B-11113,	kruszywo	łamane	wg	PN-B11112	spełniające	wymagania	określone	w	normie	PN-S-

96013.

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Dozatory	muszą	mieć	aktualne	świadectwo	legalizacji.	Mieszanie	składników	powinno	się	odbywać	wyłącznie	w	betoniarkach
o	wymuszonym	działaniu	(zabrania	się	stosowania	mieszarek	wolno	spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

4.2 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

4.2.1	Środki	do	transportu	betonu

-	Mieszanki	betonowe	mogą	być	transportowane	mieszalnikami	samochodowymi	(tzw.	gruszkami).	Ilość	„gruszek"
należy	dobrać	tak	aby	zapewnić	wymaganą	szybkość	betonowania	z	uwzględnieniem	odległości	dowozu,	czasu	twardnienia
betonu	oraz	koniecznej	rezerwy	w	przypadku	awarii	samochodu.

4.2.2	Czas	transportu	i	wbudowania.

Czas	transportu	 i	wbudowania	mieszanki	nie	powinien	być	dłuższy	niż:	90	minut	przy	temperaturze	otoczenia	+15°C,	70
minut	przy	temperaturze	otoczenia	+20°C,	30	minut	przy	temperaturze	otoczenia	+30°C.

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

Roboty	betoniarskie	muszą	być	wykonane	zgodnie	z	wymaganiami	norm	PN-EN	206-1:2003	i	PN-63/B-06251.	Betonowanie
można	rozpocząć	po	uzyskaniu	zezwolenia	Inżyniera	potwierdzonego	wpisem	do	dziennika	budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1	Dozowanie	składników:

Dozowanie	składników	do	mieszanki	betonowej	powinno	być	dokonywane	wyłącznie	wagowo	z	dokładnością:

-	2%	-	przy	dozowaniu	cementu	i	wody

-	3%	-	przy	dozowaniu	kruszywa

Dozatory	muszą	mieć	aktualne	świadectwo	legalizacji.

Przy	dozowaniu	składników	powinno	się	uwzględniać	korektę	związaną	ze	zmiennym	zawilgoceniem	kruszywa

5.2.2	Mieszanie	składników

Mieszanie 	składników	powinno	się 	odbywać 	wyłącznie 	w 	betoniarkach 	wymuszonym	działaniu 	(zabrania 	 się 	 stosowania
mieszarek	wolnospadowych).	Czas	mieszania	należy	ustalić	doświadczalnie	jednak	nie	powinien	być	krótszy	niż	2	minuty.
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5.2.3	Podawanie	i	układanie	mieszanki	betonowej

Do	podawania	mieszanek	betonowych	należy	stosować	pojemniki	o	konstrukcji	umożliwiającej	łatwe	ich	opróżnianie
lub	pompy	przystosowanej	do	podawania	mieszanek	plastycznych.	Przy	stosowaniu	pomp	obowiązują	odrębne	wymagania
technologiczne,	przy	czym	wymaga	się	sprawdzenia	ustalonej	konsystencji	mieszanki	betonowej	przy	wylocie.

Przed	przystąpieniem	do	układania	betonu	należy	sprawdzić:	położenie	zbrojenia,	zgodność	rzędnych	z	projektem,
czystość	deskowania	oraz	obecność	wkładek	dystansowych	zapewniających	wymaganą	wielkość	otuliny.

Mieszanki 	 betonowej 	 nie 	 należy 	 zrzucać 	 z 	 wysokości 	 większej 	 niż 	 0,75 	 m 	 od 	 powierzchni, 	 na 	 którą 	 spada.
W	przypadku,	gdy	wysokość	ta	jest	większa	należy	mieszankę	podawać	za	pomocą	rynny	zsypowej	(do	wysokości	3,0	m)	lub
leja	zsypowego	teleskopowego	(do	wysokości	8,0	m).

Przy	wykonywaniu	konstrukcji 	monolitycznych	należy	przestrzegać	dokumentacji 	 technologicznej, 	która	powinna
uwzględniać	następujące	zalecenia:

-	w	fundamentach	i	korpusach	podpór	mieszankę	betonową	należy	układać	bezpośrednio	z	pojemnika	lub	rurociągu	pompy,
bądź	też	za	pośrednictwem	rynny	-	warstwami	o	grubości	do	40	cm	zagęszczając	wibratorami	wgłębnymi,

-	przy	wykonywaniu	płyt	mieszankę	betonową	należy	układać	bezpośrednio	z	pojemnika	lub	rurociągu	pompy.	W	płytach
o	grubości	większej	od	12	cm	zbrojonych	górą	i	dołem	należy	stosować	belki	wibracyjne.

5.2.4	Zagęszczanie	betonu.

Przy	zagęszczaniu	mieszanki	betonowej	należy	przestrzegać	następujących	zasad:

-	Wibratory	wgłębne	należy	stosować	o	częstotliwości	min.	6000	drgań	na	minutę,	z	buławami	o	średnicy	nie	większej
niż	0,65	odległości	między	prętami	zbrojenia	leżącymi	w	płaszczyźnie	poziomej.

-	Podczas	zagęszczania	wibratorami	wgłębnymi	nie	wolno	dotykać	zbrojenia	buławą	wibratora.

-	Podczas	zagęszczania	wibratorami	wgłębnymi	należy	zagłębić	buławę	na	głębokość	5-8	cm	w	warstwę	poprzednią
i	przytrzymywać	buławę	w	jednym	miejscu	w	czasie	20-30	sekund	po	czym	wyjmować	powoli	w	stanie	wibrującym.

-	Kolejne	miejsca	zagłębienia	buławy	powinny	być	od	siebie	oddalone	o	1,4	R,	gdzie	R	jest	promieniem	skutecznego
działania	wibratora.	Odległość	ta	zwykle	wynosi	0,35-0,7	m.

- 	 Belki 	 wibracyjne 	 powinny 	 być 	 stosowane 	 do 	 wyrównania 	 powierzchni 	 betonu 	 płyt 	 i 	 charakteryzować 	 się
jednakowymi	drganiami	na	całej	długości.

-	Czas	zagęszczania	wibratorem	powierzchniowym,	lub	belką	wibracyjną	w	jednym	miejscu	powinien	wynosić	od	30
do	60	sekund.

-	Zasięg	działania	wibratorów	przyczepnych	wynosi	zwykle	od	20	do	50	cm	w	kierunku	głębokości	i	od	1,0	do	1,5	m
w	kierunku	długości 	elementu. 	Rozstaw	wibratorów	należy	ustalić 	doświadczalnie 	tak	aby	nie 	powstawały	martwe	pola.
Mocowanie	wibratorów	powinno	być	trwałe	i	sztywne.

5.2.5	Przerwy	w	betonowaniu.

Przerwy	w	betonowaniu	należy	sytuować	w	miejscach	uprzednio	przewidzianych	i	uzgodnionych	z	projektantem.

Ukształtowanie	powierzchni	betonu	w	przerwie	roboczej	po	winno	być	uzgodnione	z	projektantem,	a	w	prostszych
przypadkach	można	się	kierować	zasadą,	że	powinna	ona	być	prostopadła	do	kierunku	naprężeń	głównych.

Powierzchnia	betonu	w	miejscu	przerwania	betonowania	powinna	być	starannie	przygotowana	do	połączenia	betonu
stwardniałego	ze	świeżym	przez:

- 	 usunięcie 	 z 	 powierzchni 	 betonu 	 stwardniałego, 	 luźnych 	 okruchów 	 betonu 	 oraz 	warstwy 	 pozostałego 	 szkliwa
cementowego,

- 	ob�ite 	 zwilżenie 	wodą 	 i 	narzucenie 	kilkumilimetrowej 	warstwy 	zaprawy 	cementowej 	o 	 stosunku 	zbliżonym	do
zaprawy	w	betonie	wykonywanym	albo	też	narzucenie	cienkiej	warstwy	zaczynu	cementowego.

Powyższe	zabiegi	należy	wykonać	bezpośrednio	przed	rozpoczęciem	betonowania.

W	przypadku	przerwy	w	układaniu	betonu	zagęszczonego	przez	wibrowanie,	wznowienie	betonowania	nie	powinno
się	odbyć	później	niż	w	ciągu	3	godzin	lub	po	całkowitym	stwardnieniu	betonu.	Jeżeli	temperatura	powietrza	jest	wyższa	niż
20°C	to	czas	trwania	przerwy	nie	powinien	przekraczać	2	godzin.

Po	wznowieniu	betonowania	należy	unikać	dotykania	wibratorem	deskowania,	zbrojenia	i	poprzednio	ułożonego	betonu.

5.2.6	Pobranie	próbek	i	badanie

Na	wykonawcy	spoczywa	obowiązek	zapewnienia	wykonania	badań	laboratoryjnych	przewidzianych	normą	PN-EN
206+A2:2021-08 	 oraz 	 gromadzenie, 	 przechowywanie 	 i 	 okazywanie 	 Inżynierowi 	wszystkich 	wyników 	badań 	dotyczących
jakości	betonu	i	stosowanych	materiałów.
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Jeżeli 	beton 	poddany	 jest 	 specjalnym	zabiegom	technologicznym, 	należy 	opracować 	plan 	kontroli 	 jakości 	betonu
dostosowany 	 do 	 wymagań 	 technologii 	 produkcji. 	W 	 planie 	 kontroli 	 powinny 	 być 	 uwzględnione 	 badania 	 przewidziane
aktualną	normą	i	niniejszymi	SST	oraz	ewentualne	inne	konieczne	do	potwierdzenia	prawidłowości	zastosowanych	zabiegów
technologicznych.

Badania	powinny	obejmować:

-	badanie	składników	betonu

-	badanie	mieszanki	betonowej

-	badanie	betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.3.1	Temperatura	otoczenia

Betonowanie 	 należy 	 wykonywać 	 wyłącznie 	 w 	 temperaturach 	 nie 	 niższych 	 niż 	 +5°C, 	 zachowując 	 warunki
umożliwiające	uzyskanie	przez	beton	wytrzymałości	co	najmniej	15	MPa	przed	pierwszym	zamarznięciem.

W	wyjątkowych	przypadkach	dopuszcza	się	betonowanie	w	temperaturze	do	-5°C,	jednak	wymaga	to	zgody	Inżyniera
oraz	zapewnienia	mieszanki	betonowej	o	temperaturze	+20°C	w	chwili	układania	i	zabezpieczenia	uformowanego	elementu
przed	utratą	ciepła	w	czasie	co	najmniej	7	dni.

5.3.2	Zabezpieczenie	podczas	opadów

Przed	przystąpieniem	do	betonowania	należy	przygotować	sposób	postępowania	na	wypadek	wystąpienia	ulewnego
deszczu.	Konieczne	jest	przygotowanie	odpowiedniej	ilości	osłon	wodoszczelnych	dla	zabezpieczenia	odkrytych	powierzchni
świeżego	betonu.

5.3.3	Zabezpieczenie	betonu	przy	niskich	temperaturach	otoczenia

Przy 	niskich 	 temperaturach 	otoczenia 	ułożony 	beton 	powinien 	być 	 chroniony 	przed 	 zamarznięciem 	przez 	okres
pozwalający	na	uzyskanie	wytrzymałości	co	najmniej	15	MPa.

Uzyskanie	wytrzymałości	15	MPa	powinno	być	zbadane	na	próbkach	przechowywanych	w	takich	samych	warunkach
jak	zabetonowana	konstrukcja.

Przy 	 przewidywaniu 	 spadku 	 temperatury 	 poniżej 	 0°C 	 w 	 okresie 	 twardnienia 	 betonu 	 należy 	 wcześniej 	 podjąć
działania	organizacyjne	pozwalające	na	odpowiednie	osłonięcie	i	podgrzanie	zabetonowanej	konstrukcji.

5.4 Pielęgnacja betonu

5.4.1	Materiały	i	sposoby	pielęgnacji	betonu

Bezpośrednio 	 po 	 zakończeniu 	 betonowania 	 zaleca 	 się 	 przykrycie 	 powierzchni 	 betonu 	 lekkimi 	 osłonami
wodoszczelnymi	zapobiegającymi	odparowaniu	wody	z	betonu	i	chroniącymi	beton	przed	deszczem	i	nasłonecznieniem.

Przy	temperaturze	otoczenia	wyższej	niż	+5°C	należy	nie	później	niż	po	12	godzinach	od	zakończenia	betonowania
rozpocząć	pielęgnację	wilgotnościową	betonu	i	prowadzić	ją	co	najmniej	przez	7	dni	(przez	polewanie	co	najmniej	3	razy	na
dobę).

Nanoszenie	błon	nieprzepuszczających	wody	jest	dopuszczalne	tylko	wtedy,	gdy	beton	nie	będzie	się	łączył	z	następną
warstwą 	 konstrukcji 	monolitycznej, 	 a 	 także 	 gdy 	 nie 	 są 	 stawiane 	 specjalne 	wymagania 	 odnośnie 	 jakości 	 pielęgnowanej
powierzchni.

Woda	stosowana	do	polewania	betonu	powinna	spełniać	wymagania	normy	PN-EN	1008:2004.

W	czasie	dojrzewania	betonu	elementy	powinny	być	chronione	przed	uderzeniami	i	drganiami.

5.4.2	Okres	pielęgnacji

Ułożony	beton	należy	utrzymywać	w	stałej	wilgotności	przez	okres	co	najmniej	7	dni.	Polewanie	betonu	normalnie
twardniejącego	należy	rozpocząć	po	24	godzinach	od	zabetonowania.

Rozformowanie	konstrukcji	może	nastąpić	po	osiągnięciu	przez	beton	wytrzymałości	rozformowania	dla	konstrukcji
monolitycznych	(zgodnie	z	normą	PN-63/B-06251)	lub	wytrzymałości	manipulacyjnej	dla	prefabrykatów.

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu

5.5.1	Równość	powierzchni	i	tolerancji.

Dla	powierzchni	betonów	w	konstrukcji	nośnej	obowiązują	następujące	wymagania:

-	wszystkie	betonowe	powierzchnie	muszą	być	gładkie	i	równe,	bez	zagłębień	między	ziarnami	kruszywa,	przełomów
i	wybrzuszeń	ponad	powierzchnię,
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-	pęknięcia	są	niedopuszczalne,

-	rysy	powierzchniowe	skurczowe	są	dopuszczalne	pod	warunkiem,	że	zostaje	zachowana	otulina	zbrojenia	betonu
min.	2,5cm,

-	pustki, 	raki 	i	wykruszyny	są	dopuszczalne	pod	warunkiem,	że	otulenie	zbrojenia	betonu	będzie	nie	mniejsze	niż
2,5cm,	a	powierzchnia	na	której	występują	nie	większa	niż	0,5%	powierzchni	odpowiedniej	ściany,

-	równość	gorszej	powierzchni	ustroju	nośnego	przeznaczonej	pod	izolacje	powinna	odpowiadać	wymaganiom	normy
PN-69/B-10260,	tj.	wypukłości	i	wgłębienia	nie	powinny	być	większe	niż	2	mm,

5.5.2	Faktura	powierzchni	i	naprawa	uszkodzeń

Jeżeli	projekt	nie	przewiduje	specjalnego	wykończenia	powierzchni	betonowych,	to	po	rozdeskowaniu	konstrukcji	należy:

- 	wszystkie 	wystające 	nierówności 	wyrównać 	za 	pomocą 	 tarcz 	karborundowych 	 i 	 czystej 	wody 	bezpośrednio 	po
rozebraniu	szalunków,

-	raki	i	ubytki	na	eksponowanych	powierzchniach	uzupełnić	betonem	i	następnie	wygładzić	i	uklepać,	aby	otrzymać
równą	i	jednorodną	powierzchnię	bez	dołków	i	porów.

- 	 wyrównaną 	wg 	 powyższych 	 zaleceń 	 powierzchnię 	 należy 	 obrzucić 	 zaprawą 	 i 	 lekko 	wyszczotkować 	wilgotną
szczotką	aby	usunąć	powierzchnie	szkliste.

5.6 Wykonanie chudego betonu

Przed	przystąpieniem	do 	układania	chudego	betonu	należy 	sprawdzić 	podłoże 	pod	względem	nośności 	założonej
w	projekcie.	Podłoże	winne	być	równe,	czyste	i	odwodnione.	Beton	winien	być	rozkładany	w	miarę	możliwości	w	sposób	ciągły
z	zachowaniem	kontroli	grubości	oraz	rzędnych	wg	projektu	technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

Kontrola 	 jakości 	 wykonania 	 robót 	 betonowych 	 polega 	 na 	 sprawdzeniu 	 zgodności 	 z 	 projektem 	 oraz 	 podanymi 	 wyżej
wymaganiami.	Roboty	podlegają	odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2.	Jednostka	obmiarowa

Jednostkami	obmiarowymi	są:	m3	wg	przedmiaru	robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.

8.2.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu

Wszystkie	roboty	objęte	niniejszą	specy�ikacją	podlegają	zasadom	odbioru	robót	zanikających	podanym	powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2.	Cena	jednostki	obmiarowej

Cena	jednostkowa	obejmuje	dla	betonu:

-	dostarczenie	niezbędnych	czynników	produkcji

-	oczyszczenie	podłoża

-	wykonanie	deskowania	z	rusztowaniem

- 	 ułożenie 	 mieszanki 	 betonowej 	 w 	 nawilżonym 	 deskowaniu, 	 z 	 wykonaniem 	 projektowanych 	 otworów,

zabetonowaniem	zakotwień	i	marek,	zagęszczeniem	i	wyrównaniem	powierzchni
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-	pielęgnację	betonu

-	rozbiórką	deskowania	i	rusztowań

-	oczyszczenia	stanowiska	pracy	i	usunięcie	materiałów	rozbiórkowych	poza	granice	obiektu.

Chudy	beton

Płatność 	 będzie 	 dokonywana 	 na 	 podstawie 	 ustalonej 	 ilości 	m3	 betonu 	wg 	 ceny 	 jednostkowej, 	 która 	 obejmuje:

wyrównanie	podłoża,	przygotowanie,	ułożenie,	zagęszczenie	i	wyrównanie	betonu,	oczyszczenie	stanowiska	pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN-206-1:2003	 Beton.	Cz.1:Wymagania,	właściwości,	produkcja	i	zgodność.

PN-EN	197-1:2002 Cement	–	Cement	powszechnego	użytki.	Skład,	wymagania	i	ocena	zgodności.	

PN-EN	1992-1-1:2008 Konstrukcje	betonowe,	żelbetowe	i	sprężone.	Obliczenia	statyczne	i	projektowanie.

PN-EN	13670:2011 Wykonywanie	konstrukcji	z	betonu

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004

Beton	--	Część	1:	Wymagania,	właściwości,	produkcja	i	zgodność	

PN-EN-107-1:2012	 Cement	–	cz.1:	Skład,	wymagania	i	kryteria	zgodności	dotyczące	cementów	powszechnego	użytku

PN-EN	196-3+A1:2011 Metody	badania	cementu	–	cz.3:	Oznaczenie	czasów	wiązania	i	stałości	objętości

PN-EN	196-6:2011 Metody	badania	cementu	–	cz.6:	Oznaczenie	stopnia	zmielenia

PN-EN-1008:2004	 Woda	zarobowa	do	betonu	-	Specy�ikacja	pobierania	próbek, 	badanie	i 	ocena	przydatności	wody
zarobowej	do	betonu,	w	tym	wody	odzyskanej	z	procesów	produkcji	betonu

PN-EN	12620:2004	 Kruszywa	mineralne	do	betonu

PN-EN	12350-1:2011 Badania	mieszanki	betonowej	–	cz.1:Pobieranie	próbek

PN-EN	12350-2:2011 Badania	mieszanki	betonowej	–	cz.2:Badanie	konsystencji	metodą	opadu	stożka	

PN-EN	12350-3:2011 Badania	mieszanki	betonowej	–	cz.3:	Badanie	konsystencji	metodą	opadu	Vebe

PN-EN	12350-4:2011 Badania 	 mieszanki 	 betonowej 	 – 	 cz.4: 	 Badanie 	 konsystencji 	 metodą 	 oznaczania 	 stopnia
zagęszczalności

PN-EN	12350-5:2011 Badania	mieszanki	betonowej	–	cz.5:	Badanie	konsystencji	metodą	stolika	rozpływowego

PN-EN	12350-6:2011 Badania	mieszanki	betonowej	–	cz.6:	Gęstość

PN-EN	12390-2:2011 Badania	betonu	–	cz.2:	Wykonywanie	i	pielęgnacja	próbek	do	badań	wytrzymałościowych

PN-EN	12390-3:2011 Badania	betonu	–	cz.3:	Wytrzymałość	na	ściskanie	próbek	do	badań

PN-EN	12390-5:2011 Badania	betonu	–	cz.5:	Wytrzymałość	na	zginanie	próbek	do	badań	

PN-EN	12390-6:2011 Badania	betonu	–	cz.6:	Wytrzymałość	na	rozciąganie	przy	rozłupywaniu	próbek	do	badań	

PN-EN	12390-7:2011 Badania	betonu	–	cz.7:	Gęstość	betonu	

PN-EN	12390-8:2011 Badania	betonu	–	cz.8:	Głębokość	penetracji	wody	pod	ciśnieniem	

PN-EN	480-1+A1:2011 Domieszki	do	betonu,	zaprawy	i	zaczynu.	Metody	badań.	Beton	wzorcowy	i	zaprawa	wzorcowa	do
badań.

PN-EN	480-2 Domieszki	do	betonu,	zaprawy	i	zaczynu.	Metody	badań.	Oznaczenie	czasu	wiązania.

PN-EN	480-4 Domieszki	do	betonu,	zaprawy	i	zaczynu.	Metody	badań.	Oznaczenie	ilości	wody	wydzielającej	się
samoczynnie	z	mieszanki	betonowej.

PN-EN	480-5 Domieszki	do	betonu,	zaprawy	i	zaczynu.	Metody	badań.	Oznaczenie	absorpcji	kapilarnej.

PN-EN	480-6 Domieszki	do	betonu,	zaprawy	i	zaczynu.	Metody	badań.	Analiza	w	podczerwieni.

PN-EN	480-8 Domieszki	do	betonu.	Metody	badań.	Oznaczenie	umownej	zawartości	suchej	substancji.

PN-EN	480-10 Domieszki 	 do 	 betonu, 	 zaprawy 	 i 	 zaczynu. 	 Metody 	 badań. 	 Oznaczenie 	 zawartości 	 chlorków
rozpuszczalnych	w	wodzie.

PN-EN	480-12 Domieszki	do	betonu,	zaprawy	i	zaczynu.	Metody	badań.	Beton	wzorcowy	i	zaprawa	wzorcowa	do
badań.
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B-03.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej 	ogólnej 	specy�ikacji 	 technicznej 	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i 	odbioru	robót
zbrojarskich	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości
Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	p.	1.1

Gdziekolwiek 	w 	 Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano 	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	 Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,	których	dotyczy	specy�ikacja	obejmują	wszystkie	czynności	umożliwiające	i	mające	na	celu	wykonanie	robót
zbrojarskich	występujących	przy	realizacji	obiektu.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane	określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	oraz	z	de�inicjami
podanymi	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.
Określenia	podane	w	niniejszej	Specy�ikacji	są	zgodne	z	odpowiednimi	normami.
1.4.1	Pręty	stalowe	wiotkie	-	pręty	stalowe	o	przekroju	kołowym	żebrowane	o	średnicy	do	40mm.
1.4.2	Zbrojenie	niesprężajace	-	zbrojenie	konstrukcji	betonowej	niewprowadzające	do	niej	naprężeń	w	sposób	czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	pozyskiwania	i	składowania	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	2.

2.2 Materiały do wykonania robót

2.2.1	Zgodność	materiałów	z	dokumentacją	projektową

Materiały	do	wykonania	robót	powinny	być	zgodne	z	ustaleniami	dokumentacji	projektowej	i	ST.

2.2.2.	Stosowane	materiały

Do	wykonania	zbrojenia	betonu	można	stosować	następujące	materiały:

–	stal	do	zbrojenia	betonu,

–	drut	montażowy,

–	podkładki	dystansowe.

2.2.3	Stal	do	zbrojenia	betonu

Do	zbrojenia	betonu	należy	stosować	stal	klasy	A-III	oraz	gatunków	zgodnych	z	dokumentacją	projektową	oraz	ST.
Pręty	stalowe	do	zbrojenia	betonu	winny	być	zgodne	z	wymaganiami	PN-EN	10080,	PN-89/H-84023-06,	PN-82/H-93215.

W	technologicznej	próbie	zginania	powierzchnia	próbek	nie	powinna	wykazywać	pęknięć,	naderwań	i	rozwarstwień.

Stal	zbrojeniowa	dostarczana	na	budowę	powinna	mieć	certy�ikat	zgodności	z	ww.	Polskimi	Normami.	W	przypadku
stosowania	stali	niezgodnej	z	PN	musi	ona	posiadać	aprobatę	techniczną,	potwierdzającą	możliwość	zastosowania	prętów	do
zbrojenia	betonu	w	obiektach	mostowych	oraz	deklarację	zgodności.

Nowe	gatunki	stali	mogą	być	stosowane	pod	warunkiem	uzyskania	aprobaty	technicznej	wydanej	przez	upoważnioną
jednostkę	naukowo-badawczą	(np.	IBDiM),	na	podstawie	wyników	badań	wykonanych	zgodnie	z	wymaganiami	odpowiednich
norm.

Zastosowanie	stali	innych	gatunków	lub	średnic,	niż	określono	w	dokumentacji	projektowej,	wymaga	zgody	Inżyniera
oraz	projektanta.

2.2.4	Zaświadczenie	o	jakości

2.2.4.1	Atest
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Do 	 każdej 	 partii 	 walcówki 	 lub 	 prętów 	 wytwórca 	 jest 	 obowiązany 	 dołączyć 	 zaświadczenie 	 o 	 jakości 	 - 	 atest,
stwierdzające	zgodność	wyrobu	z	wymaganiami	normy	lub	aprobaty	technicznej.	W	ateście	należy	podać:

-	nazwę	wytwórcy,

-	oznaczenie	wyrobu	wg	PN-82/H-93215,

-	numer	wytopu	lub	numer	partii,

-	wszystkie	wyniki	przeprowadzonych	badań	oraz	skład	chemiczny	wg	analizy	wytopowej,

-	masę	partii,

-	rodzaj	obróbki	cieplnej	(w	przypadku	dostawy	prętów	obrabianych	cieplnie).

W	oznaczeniu	należy	podać:

–	nazwę	wyrobu,

–	średnicę	wyrobu,

–	długość	prętów,

–	znak	stali,

–	znak	obróbki	cieplnej,

–	numer	normy,	wg	której	pręty	zostały	wyprodukowane.

2.2.4.2	Cechowanie

Na	przewieszkach	metalowych	przymocowanych	co	najmniej	po	dwie	do	każdej	wiązki	prętów,	kręgów	lub	kręgu,
należy	podać	w	sposób	trwały:

-	znak	wytwórcy,

-	średnicę	nominalną,

-	znak	stali,

-	numer	wytopu	lub	numer	partii,

-	znak	obróbki	cieplnej	(w	przypadku	prętów	obrabianych	cieplnie).

Ponadto	każdą	wiązkę	prętów	i	walcówki	należy	cechować	trwałą	czerwoną	farbą	olejną	przez	malowanie	końców
prętów	od	czoła	z	jednej	strony	każdej	wiązki,	natomiast	na	każdym	kręgu	walcówki	-	pasa	o	szerokości	co	najmniej	20	mm.

Nie	ma	konieczności	badania	stali	zbrojeniowej	spełniającej	wymagania	normowe	(z	potwierdzeniem	certy�ikatem
zgodności)	lub	posiadającej	aprobatę	techniczną	(z	potwierdzeniem	deklaracją	zgodności).

Dostarczoną	na	budowę	stal,	która:

–	nie	ma	deklaracji	(certy�ikatu)	zgodności	z	Polską	Normą	lub	aprobatą	techniczną,

–	oględziny	zewnętrzne	nasuwają	wątpliwości	co	do	jej	własności,

–	pęka	przy	wykonywaniu	haków,

należy	odrzucić.

2.2.5	Wady	powierzchniowe

Powierzchnia	walcówki	i	prętów	powinna	być	bez	pęknięć,	pęcherzy	i	naderwań.

Na 	 powierzchni 	 czołowej 	 prętów 	 niedopuszczalne 	 są 	 pozostałości 	 jamy 	 usadowej, 	 rozwarstwienia 	 i 	 pęknięcia
widoczne	nieuzbrojonym	okiem.	Wady	powierzchniowe	jak	rysy,	drobne	łuski	i	zawalcowania,	wtrącenia	niemetaliczne,	wżery,
wypukłości,	wgniecenia,	zgorzeliny	i	chropowatości	są	dopuszczalne:

–	jeśli	mieszczą	się	w	granicach	dopuszczalnych	odchyłek	średnicy	dla	walcówki	i	prętów	gładkich	wg	PN-82/H93215,

–	jeśli	nie	przekraczają	0,5	mm,	licząc	od	średnicy	rdzenia	dla	walcówki	i	prętów	żebrowanych	o	średnicy	nominalnej
do	25	mm,	zaś	0,7	mm	dla	prętów	o	większych	średnicach.

2.2.6	Wymiary	i	masy

Wymiary	przekroju	poprzecznego,	jak	średnice	nominalne	i	ich	dopuszczalne	odchyłki, 	przekroje	nominalne,	masy
teoretyczne 	 i 	 ich 	 dopuszczalne 	 odchyłki 	 oraz 	 zakresy 	 masy 	 dla 	 dopuszczalnych 	 odchyłek, 	 jak 	 również 	 wymiary
i	rozmieszczenie	żeberek,	średnice	rdzenia	powinny	odpowiadać	wymaganiom	normy	PN-82/H93215.
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2.3. Drut montażowy

Do	montażu 	prętów	zbrojenia 	należy 	używać 	wyżarzonego	drutu	stalowego, 	 tzw. 	wiązałkowego. 	Średnica 	drutu
wiązałkowego	powinna	być	dostosowana	do	średnicy	prętów	głównych	w	złączu,	ale	nie	mniejsza	niż	1,0	mm.

Przy	średnicach	większych	niż	12	mm	należy	stosować	drut	o	średnicy	1,5	mm.

2.4. Podkładki dystansowe

Dopuszcza	się	stosowanie	stabilizatorów	i	podkładek	dystansowych	z	betonu	lub	zaprawy	i	z	tworzyw	sztucznych.
Podkładki	dystansowe	muszą	być	mocowane	do	prętów.

Nie	dopuszcza	się	stosowania	podkładek	dystansowych	z	drewna,	cegły	lub	prętów	stalowych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	zbrojenia	powinien	mieć	do	dyspozycji	następujący	sprzęt:
–	giętarki,
–	prostowarki,
–	nożyce	do	cięcia	prętów,
–	lekki	żuraw	samochodowy,
–	sprzęt	do	transportu	pomocniczego.

Zastosowany	sprzęt	wymaga	akceptacji	Inżyniera.
Sprzęt	używany	przy	przygotowaniu	i	montażu	zbrojenia	wiotkiego	w	konstrukcjach	mostowych	powinien	spełniać

wymagania	obowiązujące	w	budownictwie	ogólnym.	W	szczególności	wszystkie	rodzaje	sprzętu	jak:	giętarki, 	prostowarki,
zgrzewarki,	spawarki	powinny	być	sprawne	oraz	posiadać	fabryczną	gwarancję	i	instrukcję	obsługi.	Sprzęt	powinien	spełniać
wymagania	BHP.	Miejsca	lub	elementy	szczególnie	niebezpieczne	dla	obsługi,	powinny	być	specjalnie	oznaczone.	Sprzęt	ten
powinien	podlegać	kontroli	osoby	odpowiedzialnej	za	BHP	na	budowie.	Osoby	obsługujące	sprzęt	powinny	być	odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

4.2. Transport i przechowywanie materiałów

Pręty	dostarcza	się	w	wiązkach	związanych	drutem	stalowym,	walcówkę	o	średnicy	do	8	mm	lub	taśmę	co	najmniej
w	trzech	miejscach, 	a	walcówkę	w	kręgach	związanych	co	najmniej	w	dwóch	miejscach	równomiernie	rozłożonych. 	Masa
wiązki	nie	powinna	przekraczać	5	t,	jeżeli	przy	zamówieniu	nie	uzgodniono	inaczej.

Pręty	do	zbrojenia	powinny	być	przewożone	odpowiednimi	środkami	transportu,	w	sposób	zapewniający	uniknięcie
trwałych	odkształceń	oraz	zgodnie	z	wymaganiami	PN-88/H-01105.

Stal	zbrojeniowa	nie	jest	zasadniczo	zabezpieczana	przed	korozją	w	okresie	przed	wbudowaniem.	Należy	dążyć,	by
stal	taka	była	magazynowana	w	miejscu	nie	narażonym	na	nadmierne	zawilgocenie	lub	zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem	przed	nadmierną	korozją	stali	zbrojeniowej, 	magazynowanej 	na	otwartym	powietrzu, 	może	być
powłoka	wykonana	z	mleczka	cementowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób	wykonania	robót	powinien	być	zgodny	z	dokumentacja	projektową	i	ST.	W	przypadku	braku	wystarczających	danych
można	korzystać	z	ustaleń	podanych	w	niniejszej	specy�ikacji.
Podstawowe	czynności	przy	wykonywaniu	robót	obejmują:

-	roboty	przygotowawcze,
-	przygotowanie	zbrojenia	do	ułożenia,
-	montaż	zbrojenia,
-	łączenie	prętów,
-	roboty	wykończeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed	przystąpieniem	do	robót	należy,	na	podstawie	dokumentacji	projektowej,	ST	lub	wskazań	Inżyniera:
–	ustalić	materiały	niezbędne	do	wykonania	robót,
–	określić	kolejność,	sposób	i	termin	wykonania	robót.
Wykonawca 	 przedstawi 	 Inżynierowi 	 do 	 akceptacji 	 projekt 	 organizacji 	 i 	 harmonogram 	 robót 	 uwzględniający

wszystkie	warunki,	w	jakich	będą	wykonywane	roboty	zbrojarskie,	a	także	projekt	technologiczny	zbrojenia,	w	którym	zostaną
m.in.	określone	miejsca	i	sposób	łączenia	prętów,	jeśli	nie	zostało	to	podane	w	dokumentacji	projektowej.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

5.4.1	Oczyszczenie	zbrojenia
Pręty	zbrojenia,	przed	ich	ułożeniem	w	deskowaniu,	należy	oczyścić	z	zendry,	luźnych	płatków	rdzy,	kurzu	i	błota.	Stal

pokrytą 	 rdzą 	 oczyszcza 	 się 	 szczotkami 	 ręcznie 	 lub 	mechanicznie. 	 Po 	 oczyszczeniu 	należy 	 sprawdzić 	wymiary 	przekroju
poprzecznego	prętów	na	zgodność	z	wymaganiami	PN-82/H-93215. 	Stal	tylko	zabłoconą	można	zmyć	strumieniem	wody,
a	pręty	oblodzone	odmrażać	strumieniem	ciepłej	wody.	Stal	narażoną	na	choćby	chwilowe	działanie	słonej	wody	należy	zmyć
wodą	słodką.	Pręty	zbrojenia	zanieczyszczone	tłuszczem	(smary,	oliwa)	lub	farbą	olejną,	należy	opalać	aż	do	całkowitego
usunięcia	zanieczyszczeń.

Możliwe	są	również	inne	sposoby	czyszczenia	stali	zbrojeniowej	akceptowane	przez	Inżyniera.
5.4.2	Prostowanie	zbrojenia

Pręty,	używane	do	produkcji	zbrojenia,	powinny	być	proste.	Dopuszczalna	wielkość	miejscowego	wykrzywienia	nie
powinna	przekraczać	4	mm;	w	przypadku	większych	odchyłek	stal	zbrojeniową	należy	prostować	za	pomocą	kluczy,	młotków,
prostowarek	i	wyciągarek.
5.4.3	Cięcie	i	gięcie	prętów

Cięcie	prętów	należy	wykonywać	przy	maksymalnym	wykorzystaniu	materiałów.	Wskazane	jest	sporządzenie	w	tym
celu 	planu 	 cięcia. 	 Pręty 	ucina 	 się 	 z 	 dokładnością 	 do 	1 	 cm. 	Cięcie 	 przeprowadza 	 się 	 przy 	 pomocy 	mechanicznych 	noży.
Dopuszcza	się	również	cięcie	palnikiem	acetylenowym.

Gięcie 	prętów	należy	wykonywać 	zgodnie 	z 	dokumentacją 	projektową. 	Na	zimno	na	budowie	można 	wykonywać
odgięcia	prętów	o	średnicy	d	≤	12	mm.

Pręty	o	średnicy	d	>	12	mm	powinny	być	odginane	z	kontrolowanym	podgrzewaniem.
Należy	zwrócić	uwagę	przy	odbiorze	haków	i	odgięć	na	ich	zewnętrzną	stronę.	Niedopuszczalne	są	tam	pęknięcia

powstałe	podczas	wyginania.
Walcówki	i	prętów	nie	należy	zginać	w	stre�ie	zgrzewania	lub	spawania.	Minimalna	odległość	spoin	od	krzywizny

odgięcia	powinna	wynosić	10	d.
W 	miejscach 	 zagięć 	 i 	 załamań 	 elementów 	konstrukcji, 	w 	 których 	 zagięciu 	ulegają 	 jednocześnie 	wszystkie 	 pręty

zbrojenia	rozciąganego,	należy	stosować	średnicę	zagięcia	równą	co	najmniej	20	d.	Wewnętrzna	średnica	odgięcia	strzemion
i	prętów	montażowych	powinna	spełniać	warunki	podane	dla	haków.

5.5. Montaż zbrojenia

5.5.1	Wymagania	ogólne

Rozstaw	prętów	zbrojenia	powinien	być	zgodny	z	dokumentacją	projektową.
Układ	zbrojenia	w	konstrukcji	musi	umożliwić	jego	dokładne	otoczenie	przez	jednorodny	beton.	Po	ułożeniu	zbrojenia

w	deskowaniu,	rozmieszczenie	prętów	względem	siebie	i	względem	deskowania	nie	może	ulec	zmianie.	W	konstrukcję	można
wbudować	stal	pokrytą	co	najwyżej	nalotem	nie	łuszczącej	się	rdzy.	Nie	można	wbudowywać	stali	zatłuszczonej	smarami	lub
innymi	środkami	chemicznymi,	zabrudzonej	farbami,	zabłoconej	i	oblodzonej,	stali,	która	była	wystawiona	na	działanie	słonej
wody.

Minimalna	grubość	otuliny	zewnętrznej	w	świetle	prętów	i	powierzchni	przekroju	elementu	żelbetowego	powinna	być
zgodna	z	dokumentacją	projektową	i	powinna	wynosić	co	najmniej:

–	0,05	m	-	dół,	0,03	m	góra.
Dla	właściwej	grubości	otulenia	prętów	betonem,	należy	stosować	podkładki 	dystansowe	z	tworzywa	sztucznego,

betonu 	 lub 	 zaprawy 	 cementowej. 	 Stosowanie 	 innych 	 sposobów 	 zapewnienia 	 otuliny, 	 a 	 szczególnie 	 podkładek 	 z 	 prętów
stalowych 	 jest 	 niedopuszczalne. 	Na 	wysokości 	 ścian 	 pionowych 	 utrzymuje 	 się 	 konieczne 	 otulenie 	 za 	 pomocą 	podkładek
plastykowych	pierścieniowych.	Typ	podkładek	dystansowych	powinien	być	zatwierdzony	przez	Inżyniera.

Układanie	zbrojenia	bezpośrednio	na	deskowaniu	i	podnoszenie	na	odpowiednią	wysokość	w	trakcie	betonowania	jest
niedopuszczalne.	Niedopuszczalne	jest	chodzenie	i	transportowanie	materiałów	po	wykonanym	szkielecie	zbrojeniowym.
5.5.2	Montaż	zbrojenia
5.3.2.	Montowanie	zbrojenia

Pręty	zbrojenia	należy	łączyć	w	sposób	określony	w	dokumentacji	projektowej.	Skrzyżowania	prętów	należy	wiązać
drutem	wiązałkowym,	zgrzewać	lub	łączyć	tzw.	słupkami	dystansowymi.	Drut	wiązałkowy,	wyżarzony	o	średnicy	1	mm,	używa
się	do	łączenia	prętów	o	średnicy	do	12	mm,	przy	średnicach	większych	należy	stosować	drut	o	średnicy	1,5	mm.
W 	 szkieletach 	 zbrojenia 	 belek 	 i 	 słupów 	 należy 	 łączyć 	 wszystkie 	 skrzyżowania 	 prętów 	 narożnych 	 ze 	 strzemionami,
a	pozostałych	prętów	-	na	przemian.

5.6. Roboty wykończeniowe

Roboty 	wykończeniowe 	powinny 	być 	 zgodne 	 z 	 dokumentacją 	projektową 	 i 	 ST. 	Do 	 robót 	wykończeniowych 	należą 	prace
związane	z	dostosowaniem	wykonanych	robót	do	warunków	budowy	obiektu	i	roboty	porządkujące.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia

Kontrola 	 jakości 	 robót 	wykonania 	zbrojenia 	polega 	na 	sprawdzeniu 	zgodności 	z 	dokumentacją 	projektową 	oraz
podanymi	powyżej 	wymaganiami. 	Zbrojenie 	podlega	odbiorowi 	przed	betonowaniem. 	Przy	odbiorze	stali 	dostarczonej 	na
budowę	należy	przeprowadzić	następujące	badania:

-	sprawdzenie	zgodności	przywieszek	z	zamówieniem,
-	sprawdzenie	stanu	powierzchni	wg	normy	PN-H-93215,
-	sprawdzenie	wymiarów	wg	normy	PN-H-93215,
-	sprawdzenie	masy	wg	normy	PN-H-93215,
-	próba	rozciągania	wg	normy	PN-EN	10002-1	+	AC1:1998,	-	próba	zginania	na	zimno	wg	normy	PN-H-04408.
Do	badania	należy	pobrać	minimum	3	próbki	z	każdego	kręgu	lub	wiązki. 	Próbki	należy	pobrać	z	różnych	miejsc

kręgu.
Jakość	prętów	należy	ocenić	pozytywnie,	jeżeli	wszystkie	badania	odbiorcze	dadzą	wynik	pozytywny.	Dopuszczalne

tolerancje	wymiarów	w	zakresie	cięcia,	gięcia	i	rozmieszczenia	zbrojenia	podano	poniżej.	Usytuowanie	prętów:
-	otulenie	wkładek	według	projektu	zwiększone	maksymalnie	5	mm,	nie	przewiduje	się	zmniejszenia	grubości	otuliny,	
-	rozstaw	prętów	w	świetle:	10	mm,
- 	odstęp 	od 	 czoła 	elementu 	 lub 	konstrukcji: 	±10 	mm, 	 - 	długość 	pręta 	między 	odgięciami: 	±10 	mm, 	 - 	miejscowe

wykrzywienie:	±5	mm.
Poprzeczki 	 pod 	 kable 	 należy 	 wykonać 	 z 	 dokładnością: 	 ±1 	 mm 	 (wzajemne 	 odległości 	 mierzone 	 w 	 przekroju

poprzecznym).
Niezależnie	od	tolerancji	podanych	powyżej	obowiązują	następujące	wymagania:
-	dopuszczalne	odchylenie	strzemion	od	linii	prostopadłej	do	zbrojenia	głównego	nie	powinno	przekraczać	3%,
-	liczba	uszkodzonych	skrzyżowań	na	jednym	pręcie	nie	może	przekraczać	25%	ogólnej	ich	liczby	na	tym	pręcie,
-	różnica	w	rozstawie	między	prętami	głównymi	nie	powinna	przekraczać	±0,5	cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest 	1	kilogram	oraz	1	tona. 	Do	obliczania	należności 	przyjmuje	się 	teoretyczną	 ilość 	(kg)
zmontowanego 	 uzbrojenia, 	 tj. 	 łączną 	 długość 	 prętów 	 poszczególnych 	 średnic 	 pomnożoną 	 odpowiednio 	 przez 	 ich 	masę
jednostkową 	 (kg/m). 	Nie 	 dolicza 	 się 	 stali 	 użytej 	 na 	 zakłady 	 przy 	 łączeniu 	 prętów, 	 przekładek 	montażowych 	 ani 	 drutu
wiązałkowego.
Nie	uwzględnia	się	też	zwiększonej	ilości	materiału	w	wyniku	stosowania	przez	Wykonawcę	prętów	o	średnicach	większych	od
wymaganych	w	dokumentacji	projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	ST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.1	Dokumenty	i	dane
Podstawą	odbioru	robót	zanikających	lub	ulegających	zakryciu	są:

- 	 pisemne 	 stwierdzenie 	 Inspektora 	 nadzoru 	w 	 dzienniku 	 budowy 	 o 	wykonaniu 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 dokumentacją
projektową	i	ST,

-	inne	pisemne	stwierdzenia	Inspektora	nadzoru	o	wykonaniu	robót.
8.2.2	Zakres	robót

Zakres	robót	zanikających	 lub	ulegających	zakryciu	określają 	pisemne	stwierdzenia	Inspektora 	nadzoru	lub	 inne
potwierdzone	przez	niego	dokumenty.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór	końcowy	odbywa	się	po	pisemnym	stwierdzeniu	przez	Inspektora	nadzoru	w	dzienniku	budowy	zakończenia
robót	zbrojarskich	i	pisemnego	zezwolenia	Inspektora	nadzoru	na	rozpoczęcie	betonowania	elementów,	których	zbrojenie
podlega	odbiorowi.
Odbiór	powinien	polegać	na	sprawdzeniu:

-	zgodności	wykonania	zbrojenia	z	dokumentacją	projektową,
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-	zgodności	z	dokumentacją	projektową	liczby	i	rozstawu	prętów	w	poszczególnych	przekrojach,
-	zachowania	wymaganej	projektem	otuliny	zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena	jednostkowa	obejmuje:
-	zapewnienie	niezbędnych	czynników	produkcji,
-	oczyszczenie	i	wyprostowanie,	wygięcie,	przycinanie	prętów	stalowych,
-	łączenie	prętów,	w	tym	spawane	„na	styk”	lub	„na	zakład”,
-	montaż	zbrojenia	przy	użyciu	drutu	wiązałkowego	w	deskowaniu	zgodnie	z	dokumentacją	projektową	i	niniejszą	ST,
-	wykonanie	badań	i	pomiarów,
- 	oczyszczenie 	terenu	robót 	z 	odpadów	zbrojenia, 	 stanowiących	własność	Wykonawcy	 i 	usunięcie 	 ich	poza	teren

budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

-	PN-ISO	6935-1:1998	-	Stal	do	zbrojenia	betonu.	Pręty	gładkie	-	lub	inna	równoważna.	IDT-ISO	6935-1:1991
-	PN-ISO	6935-1/AK:1998	Stal	do	zbrojenia	betonu.	Pręty	gładkie.	Dodatkowe	wymagania	-	lub	inna	równoważna
-	PN-ISO	6935-2:1998	Stal	do	zbrojenia	betonu	-	lub	inna	równoważna.
-	IDT-ISO	6935-2:1991	Pręty	żebrowane	-	lub	inna	równoważna.
-	PN-ISO	6935-2/AK:1998	Stal	do	zbrojenia	betonu.	Pręty	żebrowane.	Dodatkowe	wymagania	-	lub	inna	równoważna.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

-	Instrukcja	zabezpieczenia	przed	korozją	konstrukcji	-	lub	inne	równoważne
-	Warunki	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	-	lub	inne	równoważne
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B-04.00 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	specy�ikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	robót	murarskich
dla 	zadania 	"Budowa 	budynku 	 szatni 	 sportowej 	 z 	 zapleczem	sanitarnym 	przy 	 boisku 	 sportowym	w 	miejscowości 	Ujście
Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	techniczna	(ST)	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zleceniu	i	realizacji	robót
wymienionych	w	pkt.	1.1.
Gdziekolwiek	w	Specy�ikacjach	Technicznych	podano	„SST”	lub	”Szczegółowe	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	to	należy	rozumieć
jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,	których	dotyczy	specy�ikacja	obejmują	wszystkie	czynności	umożliwiające	i	mające	na	celu	wykonanie	robót
murarskich	objętych	kontraktem.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane 	określenia 	podstawowe 	 są 	zgodne 	z 	obowiązującymi, 	 odpowiednimi 	polskimi 	normami 	oraz 	z 	de�inicjami
podanymi	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.
1.4.1	 Konstrukcja	murowa	- 	konstrukcja	powstająca	na	placu	budowy	w	wyniku	ręcznego	spojenia	elementów	murowych
zaprawą	murarską.
1.4.2	Element	murowy	-	drobno-	lub	średniowymiarowy	wyrób	budowlany	przeznaczony	do	ręcznego	wznoszenia	konstrukcji
murowych.
1.4.3	 Grupa 	 elementów 	murowych 	 - 	 elementy 	murowe 	o 	 podobnej 	 procentowej 	 zawartości 	 otworów 	oraz 	 ich 	 kierunku
odniesionym	do	ułożenia	elementu	w	murze.
1.4.4	Otwór	-	ukształtowana	przestrzeń	pusta,	która	może	przechodzić	lub	nie	przez	cały	element	murowy.
1.4.5.	Bloczki	z	betonu	komórkowego	–	bloczki	i	płytki	z	autoklawizowanego	betonu	komórkowego	wg	BN90/6745-01
1.4.6	Zaprawa	budowlana	-	mieszanina	nieorganicznego	spoiwa,	kruszywa,	wody	i	innych	dodatków	technologicznych,	jeżeli
są	wymagane.	Zaprawy	budowlane	dzielą	się	na:	murarskie,	tynkarskie	i	specjalne	np.	żaroodporne,	montażowe	lub	zalewowe.
1.4.7 	Zaprawa	murarska 	 - 	zaprawa	budowlana	przeznaczona	do 	spajania 	elementów	murowych	w	 jedną 	konstrukcyjną
całość	i	wyrównywania	naprężeń	występujących	w	murach.
1.4.8 	Wyroby 	dodatkowe 	wykorzystywane 	przy 	wznoszeniu 	konstrukcji 	murowych 	 - 	 różnego 	 rodzaju 	wyroby 	metalowe,
żelbetowe	lub	z	tworzyw	sztucznych	stosowane	w	konstrukcjach	murowych	jako	elementy	uzupełniające	tj.	kotwy,	łączniki,
wsporniki,	nadproża	i	wzmocnienia	(zbrojenie)	spoin.
Inne 	wyroby	 i 	materiały 	wykorzystywane 	przy 	wznoszeniu 	konstrukcji 	murowych	 - 	materiały 	 i 	wyroby 	do 	wykonywania
zapraw	murarskich	oraz	wszelkiego	rodzaju	dodatki	np.	przeciwmrozowe.
1.4.9	Warunki	środowiskowe	-	w	zależności	od	stopnia	narażenia	konstrukcji	na	zawilgocenie	rozróżnia	się	zgodnie	z	PN-B-
03002	pięć	klas	środowiska:

- 	 klasa 	1: 	 środowisko 	 suche 	np. 	wnętrza 	budynków 	mieszkalnych 	 i 	biurowych, 	a 	 także 	nie 	podlegające 	zawilgoceniu
wewnętrzne	warstwy	ścian	szczelinowych,

-	klasa	2:	środowisko	wilgotne	wewnątrz	pomieszczeń	np.	w	pralni	lub	środowisko	zewnętrzne,	w	którym	element	nie	jest
wystawiony	na	działanie	mrozu,	łącznie	z	elementami	znajdującymi	się	w	nieagresywnym	gruncie	lub	wodzie,

-	klasa	3:	środowisko	wilgotne	z	występującym	mrozem,
-	klasa	4:	środowisko	wody	morskiej	-	elementy	pogrążone	całkowicie	lub	częściowo	w	wodzie	morskiej,	elementy	położone

w	stre�ie	bryzgów	wodnych	lub	znajdujące	się	w	powietrzu	nasyconym	solą,
-	klasa	5:	środowisko	agresywne	chemicznie	(gazowe,	płynne	lub	stałe).
Mur	w	ścianie	piwnicznej	zabezpieczony	w	sposób	należyty	przed	przenikaniem	wody	uważać	można	za	znajdujący	się

w	środowisku	klasy	2.
1.4.10	Wartość	deklarowana	-	wartość	dotycząca	wyrobu, 	określona	zgodnie	z	normą,	którą	producent	 jest 	zobowiązany
uzyskać	przy	założonej	zmienności	procesu	produkcyjnego.
1.4.11	 Wytrzymałość 	 średnia 	 elementów 	 murowych 	 na 	 ściskanie 	 - 	 średnia 	 arytmetyczna 	 wytrzymałość 	 na 	 ściskanie
określonej	liczny	elementów	murowych.
1.4.12	Znormalizowana	wytrzymałość	elementów	murowych	na	ściskanie	-	wytrzymałość	elementów	murowych	na	ściskanie
sprowadzona	do	wytrzymałości	równoważnego	elementu	murowego	w	stanie	powietrzno-suchym,	którego	zarówno	wysokość
jak	i	mniejszy	wymiar	w	kierunku	poziomym	wynoszą	100	mm.
1.4.13	Zaprawa	murarska	wg	projektu	-	zaprawa,	której	skład	i	metoda	wytwarzania	zostały	podporządkowane	osiągnięciu
wymaganych	właściwości	(podejścia	ze	względu	na	właściwości	użytkowe).
1.4.14	Zaprawa	murarska	wg	przepisu	-	zaprawa	wykonana	wg	wcześniej	określonej	receptury,	której	właściwości	wynikają
z	ustalonych	proporcji	składników	(podejścia	ze	względu	na	recepturę).
1.4.15 	Czas 	korekty 	 świeżo 	zarobionej 	 zaprawy 	 - 	mierzony 	w 	minutach 	czas, 	w 	którym	50%	przylegającej 	płaszczyzny
sześcianu, 	 umieszczonego 	 na 	warstwie 	 zaprawy 	 rozprowadzonej 	 na 	 określonym 	podłożu 	 stanowiącym 	element 	murowy
i	następnie	uniesionego,	jest	pokryta	przylegającą	zaprawą.
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1.4.16	Spoina	wsporna	-	pozioma	warstwa	zaprawy	pomiędzy	dwiema	płaszczyznami	elementów	murowych.
1.4.17	Nadproże	-	belka	przejmująca	obciążenie	z	obszaru	nad	otworem	w	ścianie	murowanej.
1.4.18	Nadproże	pojedyncze	-	nadproże	pracujące	jako	pojedyncza	belka.
1.4.19	Nadproże	złożone	-	nadproże	składające	się	z	dwóch	lub	więcej	elementów	konstrukcyjnych,	z	których	każdy	ma	strefę
ściskaną	i	rozciąganą.	Nadproże	zespolone	-	nadproże	zawierające	część	prefabrykowaną	oraz	uzupełniającą,	wykonywaną
na	miejscu	wbudowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne 	wymagania 	dotyczące 	materiałów, 	 ich 	pozyskiwania 	 i 	 składowania, 	podano	w 	SST 	B-00.00 	„Wymagania
ogólne”	pkt	2.

2.2. Materiały budowlane

2.2.1	Cement
Spoiwa	stosowane	powszechnie	do	zapraw	murarskich,	powinny	odpowiadać	wymaganiom	podanym	w	aktualnych

normach	państwowych.	Do	przygotowania	zapraw	murarskich	zaleca	się	stosowanie	cementu	portlandzkiego,	spełniającego
wymagania 	 normy 	 PN-88/B-30000. 	 Cement 	 powinien 	 być 	 dostarczony 	w 	 opakowaniach 	 spełniających 	wymagania 	BN-
88/6731-08	i	składowany	w	suchych	i	zadaszonych	pomieszczeniach.
2.2.2	Woda	zarobowa

Do	przygotowania	zapraw	można	stosować	każdą	wodę	zdatna	do	picia	oraz	wody	z	rzek,	jezior	i	innych	miejsc.
Woda	do	zapraw	powinna	być	„odmiany	1”,	zgodnie	z	wymaganiami	PN-EN	1008:2004.	Woda	nie	powinna	wydzielać	zapachu
gnilnego	oraz	nie	powinna	zawierać	zawiesiny,	np.	grudek.
2.2.3	Piasek

Piasek	wchodzący	w	skład	każdej	zaprawy	powinien	być	kwarcowy	lub	ze	skał	twardych,	czysty	bez	iłu,	gliny	i	ziemi
roślinnej.	Wielkość	ziaren	powinna	się	mieścić	w	granicach	0,25	–	2,0	mm.	Właściwości	kruszywa	powinny	być	określone	na
podstawie	badan	laboratoryjnych	wykonanych	zgodnie	z	norma	PN-EN	13139:2003.

2.3. Elementy murowe

2.3.1	Wymagania	ogólne
Odbiór 	 techniczny 	elementów	 i 	 ich 	podział 	na 	gatunki 	powinien 	być 	przeprowadzany 	w 	wytwórni. 	Na 	budowie

elementy	sprawdza	się	wyrywkowo,	dokonując	oględzin	kilkunastu	sztuk	pobranych	z	dostarczonej	partii	materiału	w	celu
zbadania, 	 czy 	 cechy 	ogólne 	elementów	odpowiadają	warunkom	określonym	dla 	poszczególnych 	gatunków	materiału. 	Do
każdej	partii	materiału	sprowadzonej	przez	Wykonawcę	dołączone	powinno	być	świadectwo	dopuszczenia	(atest)	lub	inny
dokument	potwierdzający	jej	 jakość	na	podstawie	przeprowadzonych	badań.	Cegłę	i	pustaki	układa	się	w	przylegające	do
siebie	stosy	lub	składuje	na	paletach	na	wyrównanym	i	odwodnionym	terenie.

2.3.2	Bloczki	z	betonu	komórkowego
Bloczki 	 i 	 płytki 	 z 	 autoklawizowanego 	 betonu 	 komórkowego 	 powinny 	 odpowiadać 	 wymogom 	 normy 	 PN-B-

19301:2004. 	 Elementy 	 zawilgocone 	 powinny 	 być 	 przed 	 wbudowaniem 	 wysuszone. 	 Wszelkie 	 czynności 	 związane
z 	wyładunkiem 	 przeładunkiem 	 i 	 składowaniem 	 elementów 	 powinny 	 być 	 przeprowadzane 	 ostrożnie 	 ze 	względu 	 na 	 ich
kruchość.

2.4. Zaprawa

Zaprawa	murarska	powinna	mieć 	dobre	właściwości 	wiążące, 	dobra	przyczepność	do	podłoża	oraz 	odpowiednie
właściwości	techniczne.	Marka	i	skład	zaprawy	powinny	być	zgodne	z	wymaganiami	podanymi	w	projekcie.
Zaprawy 	 budowlane 	 cementowo 	 – 	 wapienne 	 oraz 	 cementowe 	 powinny 	 spełniać 	 wymagania 	 normy 	 PN-B-14501:1990.
Warunki	przygotowania	zapraw	do	murów	omówiono	w	p.	5.2.

2.5. Składowanie materiałów

Bloczki	betonowe	składować	w	miejscu	wyrównanym	i	utwardzonym.	Układać	tworząc	małe	bloki,	posegregowane
pod	względem	gatunku	i	klasy.	Cement	i	wapno	hydratyzowane	w	workach,	składać	w	suchych	pomieszczeniach	na	paletach.	

Pomieszczenie	powinno	być	przewietrzane	,	wysokość	stosów	nie	powinna	przekraczać	10	warstw.

2.6. Deklaracja zgodności.

Do 	 każdej 	 partii 	 bloczków 	 powinno 	 być 	 wystawione 	 przez 	 producenta 	 zaświadczenie 	 o 	 jakości 	 wyrobów.
Zaświadczenie 	 to 	 winno 	 zawierać 	 charakterystykę 	 materiału, 	 zastosowane 	 składniki, 	 wyniki 	 badań 	 kontrolnych
wytrzymałości	na	ściskanie	oraz	typ	próbek	stosowanych	do	badań,	a	także	okres	w	którym	wyprodukowano	daną	partię
materiału.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Wykonawca 	przystępujący 	do 	wykonania 	prac 	winien 	wykazać 	 się 	możliwością 	korzystania 	z 	maszyn 	 i 	 sprzętu
gwarantującego	właściwą	to	jest	spełniającą	wymagania	ST	jakość	robót.

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu	na
jakość	wykonywanych	prac,	zarówno	w	miejscu	tych	prac,	jak	też	przy	wykonywaniu	czynności

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

Wykonawca 	 jest 	 zobowiązany 	 do 	 stosowania 	 jedynie 	 takich 	 środków 	 transportu, 	 które 	 nie 	wpłyną 	 na 	 jakość
wykonywanych	robót.	Materiały	przewożone	na	środkach	transportu	powinny	być	zabezpieczone	przed	ich	przemieszczeniem
i	układane	zgodnie	z	warunkami	transportu	wydanymi	przez	ich	wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych

Przed	przystąpieniem	do	murowania	ścian	należy	odebrać	roboty	ziemne	i	fundamentowe	sprawdzając	zgodność	ich
wykonania	z	dokumentacją	projektową	i	odpowiednimi	szczegółowymi	specy�ikacjami	technicznymi.

Przed	przystąpieniem	do 	wznoszenia 	murów	nadziemia 	należy 	sprawdzić, 	wymiary 	oraz 	kąty 	skrzyżowań 	ścian
fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Roboty	murowe	należy	wykonywać	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	niniejszą	specy�ikacją	techniczną	i	zasadami
sztuki	murarskiej.

O	ile	w	dokumentacji	projektowej	i/lub	specy�ikacji	technicznej	oraz	dokumentach	odniesienia	wyrobów	murowych
nie	podano	inaczej,	to:

-	mury	należy	wykonywać	warstwami	z	zachowaniem	prawidłowego	wiązania	elementów	murowych	i	grubości	spoin
tak,	aby	ściana	stanowiła	jeden	element	konstrukcyjny,

-	elementy	murowe	powinny	być	układane	na	płask,	a	nie	na	rąb	lub	na	stojąco,
-	spoiny	poprzeczne	i	podłużne	w	sąsiednich	warstwach	muru	powinny	być	usytuowane	mijankowo,
-	mury	należy	wnosić	możliwie	równomiernie	na	całej	ich	długości,
-	elementy	murowe	powinny	być	czyste	i	wolne	od	kurzu,
- 	przed	wbudowaniem	elementy	murowe	powinny	być	moczone, 	jeżeli 	takie 	wymaganie	zawarto	w	dokumentach

odniesienia	lub	instrukcji	producenta	wyrobu,
-	liczba	elementów	murowych	połówkowych	nie	powinna	przekraczać:

• w	murach	konstrukcyjnych	zbrojonych	-	10%,
• w	murach	konstrukcyjnych	niezbrojonych	-	15%,
• w	ścianach	wypełniających,	podokiennych	i	na	poddaszu	-	50%,

-	konstrukcje	murowe	o	grubości	mniejszej	niż	1	cegła,	murowane	na	zaprawy	zwykłe,	mogą	być	wykonywane	przy
temperaturze	powyżej	0°C,	a	murowane	na	zaprawy	lekkie	i	klejowe	mogą	być	wykonywane	przy	minimalnej	temperaturze
określonej	przez	producenta	zaprawy,

-	wykonywanie	konstrukcji	murowych	o	grubości	1	cegły	i	grubszych	dopuszcza	się	przy	temperaturze	poniżej	0°C	pod
warunkiem	stosowania	środków	umożliwiających	wiązanie	i	twardnienie	zaprawy,	przewidzianych	w	specy�ikacji	technicznej,
lub	pod	warunkiem	dopuszczenia	takiej	możliwości	przez	producenta	zaprawy,

-	w	przypadku	przerwania	robót	na	okres	zimowy	lub	z	innych	przyczyn,	wierzchnie	warstwy	murów	powinny
-	być	zabezpieczone	przed	szkodliwym	działaniem	czynników	atmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych

5.4.1	Podstawowe	zasady	prawidłowej	organizacji	robót	murowych:
-	wykonywanie	prac	przez	wykwali�ikowanych	murarzy,
-	praca	na	murach	w	pojedynkę	lub	grupami	(zespołami)	o	liczebności	dostosowanej	do	rodzaju	budowy,
- 	racjonalne	urządzenie 	stanowiska	murarskiego 	z	dogodnym	umieszczeniem	materiałów	budowlanych	(najbliżej

muru	wolny	pas	szerokości	600	mm,	dalej	materiały,	a	za	materiałami	drogi	transportowe),
-	wznoszenie	murów	pasami	o	odpowiedniej	wysokości,
-	zastosowanie	odpowiednich	rusztowań	(technicznie	niezbędnych	i	ekonomicznie	uzasadnionych),
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-	zaopatrzenie	robotników	we	właściwy	sprzęt	murarski	i	ochronny,	dostarczanie	materiałów	budowlanych
5.4.2	Kategorie	wykonania	robót	murowych	na	budowie

Kategoria	A	-	roboty	murarskie	wykonuje	należycie	wyszkolony	zespół	pod	nadzorem	majstra	murarskiego,	stosuje	się
zaprawy	produkowane 	 fabrycznie, 	a 	 jeżeli 	zaprawy	są 	wykonywane	na	budowie 	 to 	kontroluje 	 się 	dozowanie 	składników
i	wytrzymałość	zaprawy,	natomiast	jakość	robót	kontroluje	osoba	o	odpowiednich	kwali�ikacjach,	niezależna	od	wykonawcy.

Kategoria 	B 	 - 	warunki 	określające	kategorię 	A 	nie 	są 	spełnione 	a 	nadzór	nad	 jakością 	robót 	może	kontrolować
odpowiednio	wykwali�ikowana	osoba,	upoważniona	przez	wykonawcę.

5.5 Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków

5.5.1	Sposoby	murowania	z	uwagi	na	rodzaj	spoin	wsporczych:
-	na	spoiny	zwykłe	grubości	od	8	do	15	mm,
-	na	spoiny	pasmowe	grubości	od	8	do	15	mm,
-	na	spoiny	cienkie	grubości	od	1	do	3	mm.

5.5.2	Sposoby	murowania	z	uwagi	na	rodzaj	złącza	pionowego
-	zwykłe	z	rozprowadzeniem	zaprawy	na	powierzchniach	bocznych	łączonych	elementów,
- 	 z 	wypełnieniem 	 kieszeni 	 zaprawą, 	 polegające 	 na 	 dostawieniu 	 do 	 siebie 	 na 	 odpowiednią 	 odległość 	 elementów

o	odpowiednim	kształcie	powierzchni	bocznych	i	zalaniu	zaprawą	otworów	utworzonych	na	styku	wyrobów,
-	na	pióro	i	wpust	polegające	na	dostosowaniu	do	siebie	elementów	w	taki	sposób,	by	pióra	jednego	elementu	weszły

we	wpusty	drugiego	elementu.
5.5.3	Techniki	murowania	na	spoiny	zwykłe:

-	murowanie	tradycyjne,	na	puste	lub	pełne	spoiny,
-	murowanie	na	wycisk,
-	murowanie	na	docisk.

5.5.4	Ogólne	zasady	murowania	na	cienkie	spoiny:
- 	 elementy 	murowe 	 pierwszej 	 warstwy 	 nakłada 	 się 	 bardzo 	 dokładnie 	 na 	mocnej 	 zaprawie 	 cementowej 	 celem

wyeliminowania	ich	nierównomiernego	osiadania,
-	położenie	elementów	pierwszej	warstwy	należy	kontrolować	za	pomocą	poziomicy	lub	niwelatora,
- 	 pierwszą 	warstwę 	 elementów 	można 	 dodatkowo 	 przeszlifować, 	 szczególnie 	w 	 przypadku 	 bloczków 	 z 	 betonu

komórkowego,
-	w	celu	umożliwienia	równomiernego	rozprowadzenia	zaprawy	do	cienkich	spoin	(klejowej)	o	pożądanej	grubości	(1

do	3	mm)	układa	się	ją	specjalną,	dostosowaną	do	szerokości	muru,	kielnią	z	ząbkowaną	krawędzią,
-	położenie	elementów	drugiej	i	kolejnych	warstw	można	korygować	w	ciągu	pierwszych	7-15	minut	od	ich	ułożenia

(czas	korekty	określa	producent	zaprawy).

5.6. Ogólne zasady murowania ścianek działowych

5.6.1.	Ścianki	działowe	o	grubości	cegły	należy	murować	na	zaprawie	cementowej	o	wytrzymałości	nie	niższej	niż	5	N/mm2.
Przy	rozpiętości	przekraczającej	5	m	lub	wysokości	powyżej	2,5	m	powinny	być	zbrojone.	Zbrojenie	powinno	być	zakotwione	w
spoinach	nośnych	na	głębokość	nie	mniejszą	niż	70	mm.
Ścianka	powinna	być	połączona	ze	ścianami	konstrukcyjnymi	za	pomocą	strzępi	zazębionych	krytych.
5.6.2.	W	budynkach	o	konstrukcji	nośnej	żelbetowej	lub	stalowej	ścianki	działowe	oraz	osłonowe	są	oddylatowane	od	stropów
i	pionowych	elementów	konstrukcyjnych.	Połączenie	tych	ścianek	z	elementami	konstrukcyjnymi	wykonuje	się	więc	za	pomocą
kotew	stalowych.

5.7 Wymagania jakościowe robót murowych

Zgodnie	z	Warunkami	technicznymi	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych,	część	A,	zeszyt	3	„Konstrukcje	murowe”,
roboty	murowe	powinny	spełniać	odpowiednie	wymagania	jakościowe,	takie	jak:
5.7.1	Obrys	muru
Dopuszczalne	odchyłki	od	zaprojektowanych	wymiarów	nie	powinny	przekraczać:

-	w	wymiarach	poziomych	poszczególnych	pomieszczeń	±20	mm,
-	w	wysokości	kondygnacji	±20	mm,
-	w	wymiarach	poziomych	i	pionowych	całego	budynku	±50	mm.

5.7.2	Grubość	muru
Grubości	murów	w	stanie	surowym	powinny	być	określone	w	dokumentacji	projektowej.
Dopuszczalne	odchyłki	wymiarowe	nie	powinny	być	większe	niż:

- 	 dopuszczalne 	 odchyłki 	 użytych 	 elementów 	murowych 	w 	 przypadku 	murów 	o 	grubości 	 1/4, 	 1/2 	 i 	 1 	 elementu
murowego,

-	±10	mm,	w	przypadku	murów	pełnych	o	grubości	większej	niż	1	cegła,
-	±20	mm,	w	przypadku	murów	szczelinowych.

5.7.3.	Wymiary	otworów	(w	świetle	ościeży)
W	przypadku	otworów	o	wymiarach	do	1000	mm	dopuszczalne	odchyłki	wymiarowe	wynoszą:

-	szerokość	+	6	mm,	-	3	mm,
-	wysokość	+	15	mm,	-	10	mm.

W	otworach	o	wymiarach	powyżej	1000	mm	dopuszczalne	odchyłki	wymiarowe	wynoszą:
-	szerokość	+	10	mm,	-	5	mm,
-	wysokość	+	15	mm,	-	10	mm.

5.7.4	Grubość	spoin
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Normatywne	grubości	i	dopuszczalne	odchyłki	grubości	spoin	zwykłych	wynoszą:
-	w	spoinach	poziomych:	grubość	nominalna	10	mm,	odchyłki	+	5	mm,	-	2	mm,
-	w	spoinach	pionowych:	grubość	nominalna	10	mm,	odchyłki	+	5	mm,	-	5	mm.

W	przypadku	słupów	konstrukcyjnych	o 	przekroju	0,3 	m2	 lub	mniejszym, 	dopuszczalne	odchyłki 	grubości 	spoin, 	zarówno
poziomych,	jak	i	pionowych,	nie	powinny	przekraczać	2	mm.	W	murach	nie	przeznaczonych	do	tynkowania	lub	spoinowania,
spoiny 	 powinny 	 być 	 całkowicie 	wypełnione 	 zaprawą, 	 aż 	 do 	 lica 	muru. 	W 	murach 	 przeznaczonych 	 do 	 tynkowania 	 lub
spoinowania 	 nie 	 należy 	 wypełniać 	 spoiny 	 poziomej 	 zaprawą 	 na 	 głębokość 	 5-10 	 mm, 	 licząc 	 od 	 lica 	 muru, 	 a 	 przy
powierzchniach	muru,	przy	których	jest	umieszczone	zbrojenie	zewnętrzne,	na	głębokość	nie	mniejszą	niż	10	mm	i	nie	większą
niż	20	mm.
5.7.5	Prawidłowość	wykonania	powierzchni	i	krawędzi	muru
Dopuszczalne	odchyłki	wykonania	powierzchni	i	krawędzi	zestawiono	w	tablicy	7.

Tablica	7.	Dopuszczalne	odchyłki	wykonania	powierzchni	i	krawędzi	muru

Rodzaj	usterki Dopuszczalne	odchyłki

powierzchnie	spoinowane inne	powierzchnie

1 2 3

Zawirowania	i	skrzywienia
powierzchni

nie	więcej	niż	3	mm/m	i	ogółem	nie	więcej	niż
10	mm	na	całej	powierzchni	ściany

pomieszczenia

nie	więcej	niż	6	mm/m	i	ogółem	nie	więcej	niż
20	mm	na	całej	powierzchni	ściany

pomieszczenia

Odchylenie	krawędzi	od	linii
prostej

nie	więcej	niż	2	mm/m	i	nie	więcej	niż	jedno
na	długości	2	m

nie	więcej	niż	4	mm/m	i	nie	więcej	niż	dwa	na
długości	2	m

Odchylenie	powierzchni	i
krawędzi	mury	od	kierunku

pionowego

nie	więcej	niż	3	mm/m	i	ogólnie	nie	więcej	niż
6	mm	na	wysokości	kondygnacji	oraz	20	mm

na	całej	wysokości	budynku

nie	więcej	niż	6	mm/m	i	ogólnie	nie	więcej	niż
10	mm	na	wysokości	kondygnacji	oraz	30	mm

na	całej	wysokości	budynku

Odchylenie	od	kierunku
poziomego	górnych

powierzchni	każdej	warstwy
el.	murowych

nie	więcej	niż	1	mm/m	i	ogółem	nie	więcej	niż
15	mm	na	całej	długości	budynku

nie	więcej	niż	1	mm/m	i	ogółem	nie	więcej	niż
15	mm	na	całej	długości	budynku

Odchylenie	od	kierunku
poziomego	górnej

powierzchni	ostatniej
warstwy	pod	stropem

nie	więcej	niż	1	mm/m	i	ogółem	nie	więcej	niż
10	mm	na	całej	długości	budynku

nie	więcej	niż	2	mm/m	i	ogółem	nie	więcej	niż
20	mm	na	całej	długości	budynku

Odchylenie	przecinających
się	płaszczyzn	od	kąta

przewidzianego
w	projekcie	

nie	więcej	niż	3	mm nie	więcej	niż	6	mm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych

Przed 	 przystąpieniem 	 do 	 robót 	murowych 	 należy 	 odebrać 	 roboty 	 ziemne 	 i 	 fundamentowe 	 oraz 	 przeprowadzić
badania	wyrobów	i	materiałów,	które	będą	wykorzystywane	do	wykonywania	robót.

6.2.1	Odbiór	robót	poprzedzających	wykonanie	robót	murowych

Roboty	ziemne	i	fundamentowe	należy	odebrać	zgodnie	z	wymaganiami	odpowiednich	szczegółowych	specy�ikacji
technicznych.

Przed	przystąpieniem	do	wznoszenia	murów	nadziemia	należy	sprawdzić	zgodnie	z	pkt.	6.4	niniejszej	specy�ikacji	wymiary
oraz	kąty	skrzyżowań	ścian	fundamentowych	murowanych.	Jeżeli	ściany	fundamentowe	są	żelbetowe,	to	sprawdzenia	należy
dokonać	zgodnie	z	odpowiednią	szczegółową	specy�ikacją	techniczną.

6.2.2	Badania	materiałów

Badania	należy	przeprowadzić	pośrednio	na	podstawie	przedłożonych:

–	deklaracji	zgodności	lub	certy�ikatów,

–	zapisów	dziennika	budowy,	protokołów	przyjęcia	materiałów	na	budowę,

–	deklaracji	producentów	użytych	wyrobów.
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Konieczne 	 jest 	 sprawdzenie 	 czy 	deklarowane 	 lub 	zbadane 	przez 	producenta 	parametry 	 techniczne 	odpowiadają
wymaganiom	postawionym	w	dokumentacji	projektowej	i	niniejszej	specy�ikacji	technicznej.

Materiały, 	 których 	 jakość 	 budzi 	 wątpliwości 	 mogą 	 być 	 zbadane 	 na 	 wniosek 	 zamawiającego 	 przez 	 niezależne
laboratorium,	zgodnie	z	wymaganiami	odpowiednich	norm.

6.3. Badania w czasie robót

Badania 	w 	 czasie 	 robót 	 polegają 	 na 	 sprawdzeniu 	 zgodności 	 wykonywanych 	 robót 	murowych 	 z 	 dokumentacją
projektową,	wymaganiami	niniejszej	specy�ikacji	i	instrukcjami	producentów.

Badania	te	w	szczególności	powinny	dotyczyć	sprawdzenia	zbrojenia	oraz	wewnętrznych	części	muru	ulegających
zakryciu,	a	także	kontroli	jakości	zapraw	wykonywanych	na	budowie.	Ponadto	po	wykonaniu	stanu	surowego	budynku	i	stanu
wykończeniowego,	ale	przed	podłączeniem	urządzeń	gazowych, 	trzonów	kuchennych,	pieców,	kominków	należy	sprawdzić
przewody	kominowe

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania	w	czasie	odbioru	robót	przeprowadza	się	celem	oceny	czy	spełnione	zostały	wszystkie	wymagania	dotyczące
wykonania	robót	murowych,	w	szczególności	w	zakresie:

–	zgodności	z	dokumentacją	projektową, 	specy�ikacją	techniczną	wraz	z	wprowadzonymi	zmianami	naniesionymi
w	dokumentacji	powykonawczej,

–	jakości	zastosowanych	materiałów	i	wyrobów,

–	prawidłowości	oceny	robót	poprzedzających	roboty	murowe,

–	jakości	wykonania	robót	murowych.

Przy 	 badaniach 	w 	 czasie 	 odbioru 	 robót 	 należy 	wykorzystać 	wyniki 	 badań 	 dokonanych 	 przed 	 przystąpieniem 	 do 	 robót
i	w	trakcie	ich	wykonania	oraz	zapisy	w	dzienniku	budowy	dotyczące	wykonanych	robót.

Badania	sprawdzające	jakość	wykonania	robót	murowych,	według	pkt.	4.	Warunków	technicznych	wykonania	i	odbioru	robót
budowlanych,	część	A,	zeszyt	3	„Konstrukcje	murowe”	oraz	normy	archiwalnej	PN-68/B-10020:

a) 	 sprawdzenie 	 zgodności 	 z 	 dokumentacją 	 – 	 powinno 	 być 	 przeprowadzone 	 przez 	 porównanie 	wykonanych 	 konstrukcji
z 	 dokumentacją 	 projektową, 	 specy�ikacją 	 techniczną 	 oraz 	 ze 	 zmianami 	 naniesionymi 	w 	 dokumentacji 	 powykonawczej;
sprawdzenia 	 zgodności 	 dokonuje 	 się 	 na 	 podstawie 	 oględzin 	 zewnętrznych 	 i 	 pomiarów; 	 pomiar 	 długości 	 i 	 wysokości
konstrukcji	przeprowadza	się	z	dokładnością	do	10	mm;	pomiar	grubości	murów	i	ościeży	wykonuje	się	z	dokładnością	do
1	mm;	za	wynik	należy	przyjmować	średnią	arytmetyczną	z	pomiarów	w	trzech	różnych	miejscach,

b)	sprawdzenie	prawidłowości	wiązania	elementów	w	murze,	stykach	i	narożnikach	–	należy	przeprowadzać	przez	oględziny
w	trakcie	robót	na	zgodność	z	wymaganiami	podanymi	w	pkt.	5.	niniejszej	specy�ikacji,

c) 	 sprawdzenie 	grubości 	 spoin 	 i 	 ich 	wypełnienia 	– 	należy 	przeprowadzać 	przez 	oględziny 	zewnętrzne 	 i 	pomiar; 	pomiar
dowolnie	wybranego	odcinka	muru	z	dokładnością	do	1	mm	należy	zawsze	wykonać	w	przypadku	murów	licowych,	natomiast
w	przypadku	murów	nielicowych	–	gdy	na	podstawie	oględzin	uznano,	że	grubość	spoiny	może	być	przekroczona;	średnią
grubość 	 spoin 	 poziomych 	 należy 	 obliczać 	 przez 	 odjęcie 	 przeciętnej 	 grubości 	 elementu 	murowego 	 od 	 ilorazu 	wysokości
zmierzonego	odcinka	muru	(o	wysokości	co	najmniej	1	m)	i	liczby	warstw	murowych;	średnią	grubość	spoiny	poziomej	należy
określać 	 identycznie, 	 mierząc 	 poziomy 	 odcinek 	 muru; 	 w 	 przypadku 	 rażących 	 różnic 	 grubości 	 poszczególnych 	 spoin,
sprawdzanie	ich	należy	przeprowadzać	oddzielnie,	z	dokładnością	do	1	mm,	na	ściśle	określonych	odcinkach	muru,

d)	sprawdzenie	odchylenia	powierzchni	od	płaszczyzny	oraz	prostoliniowości	krawędzi	muru	–	należy	przeprowadzać	przez
przykładanie	w	dwóch	prostopadłych	do	siebie	kierunkach,	w	dowolnym	miejscu	powierzchni	muru,	oraz	do	krawędzi	muru,
łaty 	 kontrolnej 	 długości 	 2 	m, 	 a 	 następnie 	 przez 	 pomiar 	 z 	 dokładnością 	 do 	 1 	mm 	wielkości 	 prześwitu 	między 	 łatą 	 a
powierzchnią	lub	krawędzią	muru,

e)	sprawdzenie	pionowości	powierzchni	i	krawędzi	muru	–	należy	przeprowadzać	z	dokładnością	do	1	mm;	badanie	można
wykonać	pionem	murarskim	i	przymiarem	z	podziałką	milimetrową,

f)	sprawdzenie	poziomości	warstw	murowych	–	należy	przeprowadzać	przyrządami	stosowanymi	do	takich	pomiarów	np.
poziomnicą	murarską	i	łatą	kontrolną	lub	poziomnicą	wężową,	a	przy	budynkach	o	długości	ponad	50	m	niwelatorem,

g)	sprawdzenie	kątów	pomiędzy	przecinającymi	się	płaszczyznami	dwóch	sąsiednich	murów	–	należy	przeprowadzać	mierząc
z	dokładnością	do	1	mm	odchylenie	(prześwit)	przecinających	się	płaszczyzn	od	kąta	przewidzianego	w	projekcie;	odchylenie
(prześwit) 	mierzy 	 się 	w 	 odległości 	 1 	m 	 od 	wierzchołka 	 sprawdzanego 	 kąta; 	 badanie 	można 	 przeprowadzać 	 stalowym
kątownikiem 	 murarskim, 	 łatą 	 kontrolną 	 i 	 przymiarem 	 z 	 podziałką 	 milimetrową, 	 zmierzony 	 prześwit 	 nie 	 powinien
przekraczać	wartości	podanych	w	tablicy	7	niniejszej	specy�ikacji,

h) 	 sprawdzenie 	 prawidłowości 	 wykonania 	 ścianek 	 działowych, 	 nadproży, 	 gzymsów, 	 przerw 	 dylatacyjnych 	 – 	 należy
przeprowadzać 	 przez 	 oględziny 	 zewnętrzne 	 i 	 pomiar 	 na 	 zgodność 	 z 	 dokumentacją 	 projektową 	 i 	 niniejszą 	 specy�ikacją
techniczną,
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i)	sprawdzenie	liczby	użytych	wyrobów	ułamkowych	–	należy	przeprowadzać	w	trakcie	robót	przez	oględziny	i	stwierdzenie
zgodności	z	wymaganiami	podanymi	w	pkt.	5.3.	niniejszej	specy�ikacji	technicznej,

Wyniki 	 badań	powinny 	być 	 porównane 	z 	wymaganiami 	podanymi 	w 	pkt. 	5. 	niniejszej 	 specy�ikacji 	 technicznej 	 i 	 opisane
w	dzienniku	budowy,	protokole	podpisanym	przez	przedstawicieli	inwestora	(zamawiającego)	oraz	wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	robót	murarskich	jest	m2,	m3,	zgodnie	z	przedmiarem	robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Odbioru	robót	należy	dokonać	zgodnie	z	Warunkami	Technicznymi	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlano	-	Montażowych.

8.2. Podstawa odbioru robót murowych

-	Zaświadczenie	o	jakości	materiałów	(certy�ikaty,	aprobaty	techniczne)
-	Odbioru	robót	należy	dokonać	przed	wykonaniem	tynków	i	innych	robót	wykończeniowych

8.3. Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie	jakości	wykonanych	robót	obejmuje	ocenę:
-	prawidłowości	położenia	robót	w	planie	i	przekroju
-	prawidłowości	cech	geometrycznych	wykonanych	konstrukcji	lub	jej	elementów
-	prawidłowości	wykonania	murów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.
Płaci	się	za	roboty	wykonane	zgodnie	z	wymaganiami	podanymi	w	punkcie	5	i	odebrane	przez	Nadzór	Inwestorski

mierzone	w	jednostkach	podanych	w	przedmiarze	robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	PN-B-12050:1996	Wyroby	budowlane	ceramiczne.	Cegły	budowlane

-	PN-90/B-14501	Zaprawy	budowlane	zwykłe

- 	PN-EN	1996-1-1:2023-08	Eurokod	6	-- 	Projektowanie 	konstrukcji 	murowych	-- 	Część	1-1: 	Reguły	ogólne	dla	zbrojonych
i	niezbrojonych	konstrukcji	murowych

-	PN-68/B-10020	Roboty	murowe	z	cegły.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze

-	PN-B-19301:2004	Prefabrykaty	budowlane	z	autoklawizowanego	betonu	komórkowego.	Elementy	drobnowymiarowe

-	PN-EN	771-4+A1:2015-10	Wymagania	dotyczące	elementów	murowych	--	Część	4:	Elementy	murowe	z	autoklawizowanego
betonu	komórkowego

-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-montażowych	tom	I	–	Budownictwo	ogólne
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B-05.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem 	 niniejszej 	 Specy�ikacji 	 Technicznej 	 (ST) 	 są 	 wymagania 	 dotyczące 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót
izolacyjnych	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości
Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	Techniczna	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych	(ST)	stosowana	jest	jako	dokument	przetargowy
i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,	których	dotyczy	specy�ikacja	obejmują	wszystkie	czynności	umożliwiające	i	mające	na	celu	wykonanie	i	odbiór	izolacji
przeciwwilgociowych	i	termicznych	objętych	kontraktem.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podane	w	niniejszej	ST	są	zgodne	z	obowiązującymi	normami	i	określeniami	podanymi	w	ST	B-00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca	robót	odpowiada	za	jakość	ich	wykonania	oraz	zgodność	z	Dokumentacją	Projektową,	Specy�ikacją	i	poleceniami
Inżyniera.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	B-00.00.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	ST	B-00.00.	„Wymagania	ogólne”.

Wszelkie	materiały	do	wykonywania	izolacji	przeciwwilgociowych	i	termicznych	powinny	odpowiadać	wymaganiom
zawartym	w	normach	państwowych	 lub	świadectwach	 ITB	dopuszczających 	dany 	materiał 	do 	powszechnego	stosowania
w	budownictwie.

2.2. Materiały do wykonania izolacji

-	Papa	termozgrzewalna

-	Styropian

-	Wełna	mineralna

-	Materiały	do	paroizolacji

Wszelkie 	 materiały 	 do 	 wykonania 	 izolacji 	 muszą 	 odpowiadać 	 wymaganiom 	 zawartym 	 w 	 normach 	 państwowych 	 lub
świadectwach	ITB	dopuszczających	dany	materiał	do	stosowania	w	budownictwie.

Materiały 	 izolacyjne 	 dostarczone 	 na 	 budowę 	 bez 	 dokumentów 	 producenta 	 stwierdzających 	 ich 	 jakość 	 nie 	 mogą 	 być
dopuszczone	do	stosowania.

Nie	można	stosować	materiałów	przeterminowanych	(po	okresie	gwarancyjnym). 	Transport	i 	przechowywanie	wg	SST	B-
00.00	„	Wymagania	ogólne”	i	w	sposób	wskazany	w	normach	państwowych	lub	świadectwach	ITB	oraz	instrukcji	producenta.
Magazynowanie	klejów	i	zapraw	wg	instrukcji	producenta.

Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	za	spełnienie	wymagań	ilościowych	i	jakościowych	materiałów	dostarczanych	na	plac
budowy	oraz	za	ich	właściwe	składowanie	i	wbudowanie	zgodnie	z	założeniami	PZJ.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”.

Do	wykonania	robót	będących	przedmiotem	niniejszej	specy�ikacji	należy	stosować	następujący,	sprawny	technicznie	sprzęt
i	narzędzia:
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a)	urządzenia	do	przygotowania	zaprawy	i	mas	uszczelniających

b)	narzędzia	ręczne

c)	sprzęt	wymagany	w	przepisach	BHP	i	przeciwpożarowych

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu	na	jakość	i
środowisko	wykonywanych	robót.

Na 	żądanie, 	Wykonawca 	dostarczy 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	kopie 	dokumentów	potwierdzających 	dopuszczenie 	 sprzętu 	do
użytkowania	zgodnie	z	jego	przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”.

Do	transportu	materiałów,	sprzętu	budowlanego	i	urządzeń	stosować	sprawne	technicznie	środki	transportu.

Wykonawca	jest 	zobowiązany	do	stosowania	jedynie	takich	środków	transportu, 	które	nie	wpłyną	niekorzystnie	na	jakość
robót 	 i 	 właściwości 	 przewożonych 	 towarów. 	 Przy 	 ruchu 	 po 	 drogach 	 publicznych 	 pojazdy 	muszą 	 spełniać 	 wymagania
przepisów	ruchu	drogowego	tak	pod	względem	formalnym	jak	i	rzeczowym.

Środki 	 gruntujące 	 i 	 uszczelniające 	mogą 	 być 	 przewożone 	 dowolnymi 	 środkami 	 transportu 	 z 	 zachowaniem 	 przepisów
Ministerstwa 	 Komunikacji 	 dla 	 materiałów 	 klasy 	 III 	 w 	 sprawie 	 bezpieczeństwa 	 ruchu 	 przy 	 przewozie 	 materiałów
niebezpiecznych	na	drogach	publicznych.	Opakowania	należy	ustawić	w	pozycji	stojącej	ściśle	jedno	obok	drugiego	najwyżej
w	dwóch	warstwach	tak,	aby	tworzyły	zwartą	całość	zabezpieczoną	dodatkowo	listwami	przed	ewentualnym	przesunięciem
i	uszkodzeniem.

Wykonawca	będzie	usuwać	na	bieżąco,	na	własny	koszt,	wszelkie	zanieczyszczenia	spowodowane	jego	pojazdami	na	drogach
publicznych	oraz	dojazdach	do	terenu	budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	ST	B-00.00.	„Wymagania	ogólne”.

5.2 Zakres robót przygotowawczych

a)	Podkład	pod	izolacje	powinien	być	trwały,	nieodkształcalny	i	przenosić	wszystkie	działające	nań	obciążenia.

b) 	Powierzchnia	podkładu	pod	 izolacje 	powłokowe	z 	materiałów	bitumicznych 	powinna 	być	sucha, 	równa, 	bez 	wgłębień
wypukłości	oraz	pęknięć,	czysta,	odtłuszczona	i	odpylona.

c)	Naroża	powierzchni	izolowanych	powinny	być	zaokrąglone	promieniem	nie	mniejszym	niż	3	cm	lub	zfazowane	pod	kątem
45	na	szerokości	i	wysokości	co	najmniej	5	cm	od	krawędzi.

d)	Przy	gruntowaniu	podkład	powinien	być	suchy	a	jego	wilgotność	nie	powinna	przekraczać	5%.

e)	Powłoki	gruntujące	powinny	być	naniesione	w	dwóch	warstwach	z	tym,	że	druga	warstwa	może	być	naniesiona	dopiero	po
całkowitym	wyschnięciu	pierwszej.

f)	Temperatura	otoczenia	w	czasie	gruntowania	podkładu	powinna	być	nie	niższa	niż	5	oC.

g)	Powłoki	poziome	powinny	być	połączone	z	powłokami	pionowymi	w	sposób	ciągły

5.3. Izolacje fundamentów budynków

1)	Pozioma	izolacja	fundamentowa	powinna	być	ułożona	z	papy	termozgrzewalnej	na	zagruntowanej	powierzchni	betonowej.

2)	Grubość	warstwy	powinna	wynosić	min.	4	mm.

3)	Izolacja	pozioma	budynków	powinna	być	ułożona	poniżej	posadzki.

5.4 Ocieplenie płytami styropianowymi

Do	izolacji	posadzek	należy	stosować	płyty	twarde	ze	styropianu	min.	EPS	100-038:

-	Ściśliwość	płyt	pod	obciążeniem	2	kPa	nie	powinna	być	większa	niż	4%	a	pod	obciążeniem	4	kPa	nie	większa	niż	6%

-	Wytrzymałość	na	rozrywanie	nie	mniejsza	niż	2	kPa

-	Nasiąkliwość	wodą	określona	metodą	podciągania	kapilarnego	po	24	godz.	nie	większa	niż	15	%
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Sposób	mocowania	płyt	twardych	do	betonu	powinien	spełniać	podane	wymagania	w	aprobatach	technicznych.

Podłoże	z	płyt	twardych	styropianowych,	po	ich	umocowaniu	do	podłoża	należy	zabezpieczyć	przed	zawilgoceniem	i	nagłymi
opadami.

Do	izolacji	posadzek	należy	stosować	płyty	ze	stykami	(krawędziami)	frezowanymi.

5.5 Izolacja z wełny mineralnej

Prace	montażowe	zawsze	należy	zacząć	od	pomiarów	rozstawu	w	świetle	między	krokwiami.	Docięte	kawałki	wełny	skalnej
wkłada	się	między	krokwie.	Pierwsza	warstwa	ocieplenia	musi	szczelnie	przylegać	do	elementów	konstrukcji	poddasza.	Drugą
warstwę 	ocieplenia 	z 	płyt 	 z 	wełny 	 skalnej 	układamy	pod 	krokwiami, 	 jętkami 	 czy 	kleszczami, 	między 	pro�ilami 	nośnymi
okładzin.

Przy	montażu	wełny	trzeba	zwrócić	uwagę, 	by	nie	zostały	popełnione	błędy, 	w	konsekwencji 	których	pojawią	się 	kłopoty
z	termoizolacją.	To	m.in.:	niestaranne	docinanie	wełny	(zbyt	luźno	ułożona	będzie	opadać	pod	własnych	ciężarem),	wciskanie
wełny	na	siłę	(będzie	jej	zbyt	dużo),	niedokładne	łączenie	izolacji	dachu	i	ścian	zewnętrznych.

5.6 Izolacje parochronne

1)	Izolacje	parochronne	przegród	budowlanych	powinny	być	umieszczone	od	strony	oddziaływania	ciśnienia	pary	wodnej.

2)	Powinny	być	wykonane	z	materiałów	o	dużym	oporze	dyfuzyjnym.	Rodzaj	izolacji	i	materiałów,	układ	warstw	w	przypadku
izolacji	warstwowych	oraz	grubość	izolacji	w	przypadku	izolacji	powłokowych,	powinny	być	określone	w	projekcie.

3)	Izolacja	z	papy	asfaltowej	powinna	być	przyklejana	do	podkładu	odpowiednim	lepiszczem	a	szerokość	zakładów	powinna
być	nie	mniejsza	niż	5	cm.

4)	Arkusze	folii	PVC	powinny	być	przyklejane	do	podkładu	odpowiednim	lepiszczem	a	szerokość	sklejonych	zakładów	powinna
być	nie	mniejsza	niż	3	cm.

5)	Arkusze	folii	polietylenowej	powinny	być	zgrzewane	(lub	klejone)	na	zakładach	i	przyklejane	do	podkładu	lub	układane
luzem	bez	przyklejenia.	

Zakres	robót	zasadniczych

Masy 	 izolacyjne 	bitumiczne 	powinno	być 	nakładane 	w	co	najmniej 	dwóch	cyklów	roboczych. 	Po 	przygotowaniu 	podłoża
(nośne,	suche,	pozbawione	resztek	deskowań,	tłuszczów	i	farb)	masę	izolacyjną	nanosić	w	ilości	ok.	1,5	kg/m2.	Drugą	warstwę
nanosić,	gdy	pierwsza	powłoka	już	związała	(po	ok.	48	godz.).	Świeżą	powlokę	należy	przez	3	dni	chronić	przed	zbyt	szybkim
wysychaniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST	B-00.00	"Wymagania	ogólne".

6.2. Materiały izolacyjne

a)	Wymagana	jakość	materiałów	izolacyjnych	powinna	być	potwierdzona	przez	producenta	przez	zaświadczenie	o	jakości	lub
znakiem	kontroli	jakości	zamieszczonym	na	opakowaniu	lub	innym	równo	rzędnym	dokumentem.

b)	Materiały	izolacyjne	dostarczone	na	budowę	bez	dokumentów	potwierdzających	przez	producenta	ich	jakość	nie	mogą	być
dopuszczone	do	stosowania.

c)	Odbiór	materiałów	izolacyjnych	powinien	obejmować	zgodność	z	dokumentacją	projektową	oraz	sprawdzenie	właściwości
technicznych	tych	materiałów	z	wystawionymi	atestami	wytwórcy.

W	przypadku	zastrzeżeń	co	do	zgodności	materiału	z	zaświadczeniem	o	jakości	wystawionym	przez	producenta	–	powinien
być	on	zbadany	zgodnie	z	postanowieniami	normy	państwowej.

d) 	Nie 	 dopuszcza 	 się 	 stosowania 	do 	 robót 	materiałów 	 izolacyjnych, 	 których 	właściwości 	nie 	 odpowiadają 	wymaganiom
przedmiotowych	norm.

e)	Nie	należy	stosować	również	materiałów	przeterminowanych	(po	okresie	gwarancyjnym).

f)	Wyniki	odbiorów	materiałów	i	wyrobów	powinny	być	każdorazowo	wpisywane	do	dziennika	budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”.

Strona 51 z 138



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami	obmiarowymi	dla	robót	jest	1	m2	wykonanej	izolacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”.

Odbiór	robót	izolacyjnych	powinien	się	odbyć	przed	wykonaniem	tynków	i	innych	robót	wykończeniowych.

Podstawę	do	odbioru	robót	izolacyjnych	powinny	stanowić	następujące	dokumenty:

a)	dokumentacja	techniczna,

b)	dziennik	budowy,

c)	zaświadczenia	o	jakości	materiałów	i	wyrobów	dostarczonych	na	budowę,

d)	protokóły	odbioru	poszczególnych	etapów	robót	zanikających,

e)	protokóły	odbioru	materiałów	i	wyrobów,

f)	wyniki	badań	laboratoryjnych,	jeśli	takie	były	zlecane	przez	Wykonawcę.

Wszystkie	roboty	objęte	podlegają	zasadom	odbioru	robót	zanikających	i	odbioru	końcowego	wg	zasad	podanych	powyżej.

8.2. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej

Odbiór	powinien	być	przeprowadzony	w	następujących	fazach	robót:

-	po	dostarczeniu	na	budowę	materiałów	izolacyjnych

-	po	przygotowaniu	podkładu	pod	izolację

-	po	wykonaniu	każdej	warstwy	izolacyjnej	w	izolacjach	wielowarstwowych

-	podczas	uszczelniania	i	obrabiania	szczelin	dylatacyjnych	i	miejsc	wrażliwych	na	przecieki

	Odbiór	powinien	obejmować:

-	sprawdzenie	jakości	materiałów

-	sprawdzenie	wytrzymałości,	równości,	czystości	i	stanu	wilgotności	podłoża	lub	podkładu

-	sprawdzenie	spadków	podłoża	lub	podkładu	i	rozmieszczenia	wpustów	podłogowych

-	sprawdzenie	ciągłości	warstwy	izolacyjnej	i	dokładności	jej	połączenia	z	podłożem

-	sprawdzenie	dokładności	obrobienia	naroży,	miejsc	przebicia	izolacji	przez	rury,	wpusty	podłogowe	itp.

-	Sprawdzenie	dokładności	zagruntowania	podkładu	w	przypadku	gruntowania,

W	przypadku	warstwy	izolacji	wielowarstwowej	odbiór	powinien	obejmować:

-	Sprawdzenie	ciągłości	warstwy	izolacyjnej,

-	sprawdzenie	dokładności	obrobienia	naroży,	miejsc	przebicia	izolacji	przez	rury,	wpusty	podłogowe	itp.

-	Rejestracja	usterek	(	uszkodzeń	mechanicznych,	pęcherzy,	sfałdowań,	odspojeń,	niedoklejenia	zakładów	itp.

Przy	sprawdzaniu	uszczelnienia	dylatacji	należy	zwrócić	uwagę	aby	wkładki	dylatacyjne	były	wykonane	z	jednego	materiału
i	o	identycznym	pro�ilu	na	całej	długości	szczeliny,	a	w	dylatacjach	krzyżujący	się	–	aby	były	dokładnie	ze	sobą	połączone	(bez
możliwości	rozerwania	lub	ścięcia	,	ale	z	możliwością	wydłużeń	lub	skurczów.

8.3 Odbiór izolacji termicznej poziomej

W	czasie	odbioru	ocenie	podlega:	sposób	ułożenia	izolacji,	grubość	ułożenia	izolacji.

-	Łączna	grubość	izolacji	powinna	odpowiadać	wartościom	podanym	w	projekcie	budowlanym.

-	Płyty	powinny	ściśle	do	siebie	przylegać.

-	Izolacja	powinna	mieć	na	całej	płaszczyźnie	jednakową	grubość.

-	Materiał	izolacyjny	nie	powinien	ulec	zawilgoceniu
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”.

Cena	jednostkowa	obejmuje:

–	zakup	i	dostarczenie	materiałów	i	pozostałych	czynników	produkcji,

–	wykonanie	projektu	technicznego	izolacji,

–	przystosowanie	robót	do	warunków	atmosferycznych	(np.	zastosowanie	namiotów),

–	przygotowanie	powierzchni	do	wykonania	izolacji	(w	tym	np.	zagruntowanie	powierzchni	betonowej),

–	ułożenie	izolacji	zgodnie	z	niniejszą	SST	i	dokumentacją	projektową,

–	wykonanie	badań	kontrolnych	wg	pkt	6,

–	wykonanie	napraw	ułożonej	izolacji.

Cena	uwzględnia	również	zakłady,	odpady	i	ubytki	materiałowe	oraz	oczyszczenie	miejsca	pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 	 PN-EN 	 13163+A2:2016-12 	Wyroby 	 do 	 izolacji 	 cieplnej 	 w 	 budownictwie 	 - 	Wyroby 	 ze 	 styropianu 	 (EPS) 	 produkowane
fabrycznie

-	PN-EN	13162+A1:2015-04	Wyroby	do	izolacji	cieplnej	w	budownictwie	--	Wyroby	z	wełny	mineralnej	(MW)	produkowane
fabrycznie

-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-montażowych	tom	I	–	Budownictwo	ogólne	część	3.

-	PN-90/B-04615	Papy	asfaltowe	i	smołowe.	Metody	badań

-	PN-69/B-10260	Izolacje	bitumiczne.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze

-	PN-B-24620:1998	Lepiki,	masy	i	roztwory	asfaltowe	stosowane	na	zimno

-	PN-74/B-24620	Lepiki,	masy	i	roztwory	asfaltowe	stosowane	na	zimno

-	PN-B-27604:1990	Papa	smołowa	na	tekturze	budowlanej

-	PN-91/B-02020	Ochrona	cieplna	budynków.	Wymagania	i	obliczenia

-	Instrukcja	ITB	334/2002	-	Ocieplenie	ścian	zewnętrznych	budynków	metodą	lekką	mokrą.

-	Instrukcja	ITB	334/96	-	Ocieplenie	ścian	zewnętrznych	budynków	metodą	lekką	mokrą.	

- 	 Świadectwa 	 ITB 	 nr 	 916/92, 	 931/93, 	 932/93, 	 953/93, 	 954/93, 	 955/93, 	 956/93 	 – 	 łączniki 	 do 	 mocowania 	 płyt
termoizolacyjnych
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B-06.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	specy�ikacji	technicznej	(SST)	są	wymagania	dotyczące	wykonywania	i	odbioru	konstrukcji
drewnianej 	 dachu 	dla 	 zadania 	"Budowa 	 budynku 	 szatni 	 sportowej 	 z 	 zapleczem 	 sanitarnym 	 przy 	 boisku 	 sportowym
w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa	specy�ikacja	techniczna	(SST)	stosowana	jest	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu
i	realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.

Odstępstwa	od	wymagań	podanych	w	niniejszej	specy�ikacji	mogą	mieć	miejsce	tylko	w	przypadkach	małych	prostych	robót
i	konstrukcji	drugorzędnych	o	niewielkim	znaczeniu,	dla	których	istnieje	pewność,	że	podstawowe	wymagania	będą	spełnione
przy	zastosowaniu	metod	wykonania	na	podstawie	doświadczenia	i	przy	przestrzeganiu	zasad	sztuki	budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, 	 których 	dotyczy 	 specy�ikacja, 	 obejmują 	wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 i 	mające 	na 	 celu 	wykonanie
konstrukcji	drewnianej	budynku.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
podano	w	ST	B-00.00

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne 	wymagania 	dotyczące 	materiałów, 	 ich 	pozyskiwania 	 i 	 składowania, 	podano	w 	SST 	B-00.00 	„Wymagania
ogólne”	pkt	2.

2.2. Drewno

Do	konstrukcji	drewnianych	stosuje	się	drewno	iglaste	zabezpieczone	przed	szkodnikami	biologicznymi	i	ogniem.

Preparaty 	 do 	 nasycania 	 drewna 	 należy 	 stosować 	 zgodnie 	 z 	 instrukcją 	 ITB 	 – 	 Instrukcja 	 techniczna 	 w 	 sprawie
powierzchniowego	zabezpieczenia	drewna	budowlanego	przed	szkodnikami	biologicznymi	i	ogniem.

Dla 	 robót 	wykonywanych 	 robót 	 stosuje 	 się 	drewno 	klasy 	C24 	(sosna 	 świerk) 	wg 	PN-EN-238:2004 	 (co 	odpowiada 	klasie
sortowniczej	KS	wg	PN-82/D-94021).

2.2.1.	Wytrzymałości	charakterystyczne	drewna	iglastego	podaje	poniższa	tabela

Drewno	klasy	C24,	właściwości	wytrzymałościowe	(N/mm2)

Zginanie	 fm,k 24

Rozciąganie	wzdłuż	włókien ft,0,k 14

Rozciąganie	w	poprzek	włókien ft,90,k 0,4

Ściskanie	wzdłuż	włókien fc,0,k 21

Ściskanie	w	poprzek	włókien fc,90,k 2,5

Ścinanie fv,k 4,0
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2.2.2.	Dopuszczalne	wady	tarcicy

-	Sęki	w	stre�ie	marginalnej:	1/4	do	1/2

-	Sęki	na	całym	przekroju	od	1/4	do	1/3

-	Skręt	włókien:	do	10%

-	Pęknięcia,	pęcherze,	zakorki	i	zbitki:

			•	głębokie:	1/2

			•	czołowe:	1/1	

-	Zgnilizna:	niedopuszczalna

-	Chodniki	owadzie:	niedopuszczalne

-	Szerokość	słojów:	6	mm

-	Oblina:	dopuszczalna	na	długości	dwu	krawędzi	zajmująca	do	1/4	szerokości	lub	długości

-	Krzywizna	podłużna

			•	płaszczyzn:	30	mm	–	dla	grubości	do	38	mm,	10	mm	–	dla	grubości	do	75	mm

			•	boków:	10	mm	–	dla	szerokości	do	75	mm,	5	mm	–	dla	szerokości	>	250	mm

-	Wichrowatość:	6%	szerokości

-	Krzywizna	poprzeczna:	4%	szerokości

-	Rysy,	falistość:	dopuszczalna	w	granicach	odchyłek	grubości	i	szerokości	elementu.

-	Nierówność	płaszczyzn:	płaszczyzny	powinny	być	wzajemnie	równoległe,	boki	prostopadłe,	odchylenia	w	granicach
odchyłek.

-	Nieprostopadłość:	niedopuszczalna.

2.2.3.	Wilgotność	drewna	stosowanego	na	elementy	konstrukcyjne	powinna	wynosić	nie	więcej	niż:

-	dla	konstrukcji	na	wolnym	powietrzu	–	23%

-	dla	konstrukcji	chronionych	przed	zawilgoceniem	–	20%.

2.2.4.	Tolerancje	wymiarowe	tarcicy

a)	odchyłki	wymiarowe	desek	powinny	być	nie	większe:

-	w	długości:	do	+	50	mm	lub	do	–20	mm	dla	20%	ilości

-	w	szerokości:	do	+3	mm	lub	do	–1mm

-	w	grubości:	do	+1	mm	lub	do	–1	mm

b)	odchyłki	wymiarowe	bali	jak	dla	desek

c)	odchyłki	wymiarowe	łat	nie	powinny	być	większe:

dla	łat	o	grubości	do	50	mm:

-	w	grubości:	+1	mm	i	–1	mm	dla	20%	ilości

-	w	szerokości:	+2	mm	i	–1	mm	dla	20%	ilości

dla	łat	o	grubości	powyżej	50	mm:

-	w	szerokości:	+2	mm	i	–1	mm	dla	20%	ilości

-	w	grubości:	+2	mm	i	–1	mm	dla	20%	ilości

d)	odchyłki	wymiarowe	krawędziaków	na	grubości	i	szerokości	nie	powinny	być	większe	niż	+3	mm	i	–	2	mm.

e)	odchyłki	wymiarowe	belek	na	grubości	i	szerokości	nie	powinny	być	większe	niż	+3	mm	i	–2	mm.

f)	płyty	OSB	3	do	stosowania	w	warunkach	wilgotnych,	grubości	2,2cm,	wytrzymałość	na	zginanie	wzdłużne	–	min.	18N/mm2

-	wg	PN-EN	300:2000
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2.3. Łączniki

Należy	stosować:

-	gwoździe	okrągłe	wg	PN-EN	10230-1:2003

-	Śruby	z	łbem	sześciokątnym	wg	PN-EN	–	ISO	4014:2002

-	Śruby	z	łbem	kwadratowym	wg	PN-88/M-82121

-	Nakrętki	sześciokątne	wg	PN-EN-ISO	4034:2002

-	Nakrętki	kwadratowe	wg	PN-88/M-82151.

-	Podkładki	kwadratowe	wg	PN-59/M-82010

-	Wkręty	do	drewna	z	łbem	sześciokątnym	wg	PN-85/M-82501

-	Wkręty	do	drewna	z	łbem	stożkowym	wg	PN-85/M-82503

-	Wkręty	do	drewna	z	łbem	kulistym	wg	PN-85/M-82505

2.4. Środki ochrony drewna

Do	ochrony	drewna	przed	grzybami,	owadami	oraz	zabezpieczające	przed	działaniem	ognia	powinny	być	stosowane
wyłącznie	środki	dopuszczone	do	stosowania	w	oparciu	o	aprobatę	techniczną	lub	przez	ITB.	Środki	do	ochrony	elementów
konstrukcyjnych	muszą	w	zależności	od	potrzeb:

-	ochronić	przed	grzybami	i	owadami,

-	zabezpieczać	przed	sinizną	i	pleśnieniem,

-	zabezpieczać	przed	działaniem	ognia	do	stopnia	niezapalności	R30.

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji drewnianej

2.5.1.	Materiały	i	elementy	z	drewna	powinny	być	składowane	na	poziomym	podłożu	utwardzonym	lub	odizolowanym	od
elementów	warstwą	folii.

Elementy	powinny	być	składowane	w	pozycji	poziomej	na	podkładkach	rozmieszczonych	w	taki	sposób	aby	nie	powodować	ich
deformacji.	Odległość	składowanych	elementów	od	podłoża	nie	powinna	być	mniejsza	od	20	cm.

2.5.2.	 Łączniki 	 i 	 materiały 	 do 	 ochrony 	 drewna 	 należy 	 składować 	 w 	 oryginalnych 	 opakowaniach 	 w 	 zamkniętych
pomieszczeniach	magazynowych,	zabezpieczających	przed	działaniem	czynników	atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Każda 	 partia 	 materiału 	 dostarczona 	 na 	 budowę 	 przed 	 jej 	 wbudowaniem 	musi 	 uzyskać 	 akceptację 	 Inżyniera.
Materiały 	 uzyskane 	 z 	 rozbiórki 	 przeznaczone 	 do 	 ponownego 	 wbudowania 	 kwali�ikuje 	 Inżynier. 	 Odbiór 	 materiałów 	 z
ewentualnymi	zaleceniami	szczegółowymi	potwierdza	Inżynier	wpisem	do	dziennika	budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Roboty	można	wykonać	ręcznie	lub	przy	użyciu	dowolnego	typu	sprzętu	przy	zachowaniu	warunków	ogólnych	określonych
w	STWiORB.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

Do	transportu	można	stosować	dowolny	sprzęt	transportowy	przy	zachowaniu	warunków	ogólnych	określonych	w	STWiORB.

Elementy	stalowe	pomalowane	lub	ocynkowane	powinny	być	załadowane	na	środki	transportowe	w	taki	sposób,	aby	podczas
transportu	zapewniona	była	stateczność	elementu	oraz	wykluczona	możliwość	uszkodzenia	powłok	ochronnych.	Elementy
o	małej	sztywności	w	płaszczyźnie	poziomej	zaleca	się	łączyć	w	zespoły	i	transportować	w	pozycji	wbudowania.

Transport	konstrukcji	zaleca	się	prowadzić	w	możliwie	dużych	zespołach	konstrukcyjnych	o	podobnej	masie.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

Roboty	należy	prowadzić	zgodnie	z	dokumentacją	techniczną	przy	udziale	środków,	które	zapewnią	osiągnięcie	projektowanej
wytrzymałości,	układu	geometrycznego	i	wymiarów	konstrukcji.

5.2 Więźba dachowa

Więźba	dachowa	drewniana	o	konstrukcji	krokwiowo-płatwiowej.	Krokwie	w	rozstawie	ok	80	cm	stanowią	podparcie
dla 	 pełnego 	 deskowania 	 na 	 którym 	 zostanie 	 ułożone 	 pokrycie 	 dachowe. 	 Płatwie 	 oparte 	 na 	 ścianach 	 szczytowych
i	wewnętrznych	lub	słupach	drewnianych,	stanowią	oparcie	dla	krokwi	i	belek	stropowych.	Do	belek	stropowych	drewnianych
zaprojektowanych 	w	rozstawie 	co 	80cm, 	zostanie 	podwieszona 	konstrukcja 	su�itu	podwieszonego. 	Murłaty 	należy	kotwić
prętami	#16	w	maksymalnym	rozstawie	co	100cm.

Zastosowano	następujące	przekroje	drewniane	[szer	x	wys]:

Krokwie 8x16cm

Słupy 14x14cm

Miecze 14x14cm

Murłaty 16x16cm

Płatwie 16x16cm

Płatwie	stropowe 16x24cm

Przekroje	i	rozmieszczenie	elementów	powinno	być	zgodne	z	dokumentacją	techniczną.

Przy 	wykonywaniu 	 jednakowych 	 elementów 	 należy 	 stosować 	wzorniki 	 z 	 ostruganych 	 desek 	 lub 	 ze 	 sklejki. 	 Dokładność
wykonania	wzornika	powinna	wynosić	do	1	mm.

Długość	elementów	wykonanych	według	wzornika	nie	powinny	różnić	się	od	projektowanych	więcej	jak	0,5	mm.

Dopuszcza	się	następujące	odchyłki:

a)	w	rozstawie	belek	lub	krokwi:

-	do	2	cm	w	osiach	rozstawu	belek

-	do	1	cm	w	osiach	rozstawu	krokwi

b)	w	długości	elementu	do	20	mm

c)	w	odległości	między	węzłami	do	5	mm

d)	w	wysokości	do	10	mm.

Wszystkie 	 elementy 	drewniane 	 stykające 	 się 	 z 	 elementami 	wykonanymi 	 z 	 innych 	materiałów 	chłonących 	wilgoć
powinny 	 być 	 zabezpieczone 	 przed 	 bezpośrednim 	 wchłanianiem 	 wilgoci 	 z 	 tych 	 materiałów 	 za 	 pomocą 	 izolacji
przeciwwilgociowej	(co	najmniej	jedna	warstwa	papy	lub	foli	PE).Wszystkie	elementy	konstrukcyjne	z	drewna	powinny	być
zabezpieczone	wgłębnie 	środkami	trójfunkcyjnymi	zabezpieczającymi 	przed	ogniem, 	owadami	oraz	grzybami	 i 	pleśniami.
Wszystkie	metalowe	elementy	złączne	winny	być	zabezpieczone	przed	korozją	przez	cynkowanie.

5.3 Impregnacja drewna

Dostarczone	drewno	winno	być	 impregnowane	ciśnieniowo, 	w	 innym	przypadku	 stosować	kąpiele 	w	roztworach
impregnujących	zgodnie	z	zaleceniami	producenta.

W	przypadku 	wykonywania 	 impregnacji 	elementów	wbudowanych 	 lub 	miejsc 	przecięć, 	prace 	prowadzić 	 zgodnie
z	zaleceniami	w	karcie	wyrobu	producenta	środka,	przy	czym	w	nakładania	impregnatu	pędzlem	czynność	tą	wykonać	co
najmniej	3	razy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2 Badanie jakości materiałów

Każda	partia	materiału	dostarczona	na	budowę	przed	jej	wbudowaniem	musi	odpowiadać	wymaganiom	określonym	w	pkt.2
i	uzyskać	akceptację	Inspektora	nadzoru.
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Odbiór	materiałów	z	ewentualnymi	zaleceniami	szczegółowymi	potwierdza	Inspektor	nadzoru	wpisem	do	dziennika	budowy.

6.3 Badanie jakości robót

Kontrola	jakości	polega	na	sprawdzeniu	zgodności	wykonania	robót	z	projektem	oraz	wymaganiami	podanymi	w	punkcie	5,
a	ponadto:

-	dokładność	montażu	elementów	drewnianych	w	konstrukcji	dachu,	zachowanie	gładkości	płaszczyzn,

-	łączenie	elementów	drewnianych

-	dokładność	i	szczelność	osadzenia	wyłazu	dachowego

- 	 sprawdzenie 	 impregnacji 	 środkami 	 grzybobójczymi, 	 przeciwwilgociowymi 	 i 	 ognioochronnymi 	 drewnianych
elementów	konstrukcji	dachu

Roboty	podlegają	odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

Jednostką	obmiarową	robót	objętych	niniejszą	Specy�ikacją	jest:

-	m3	–	elementów	konstrukcyjnych

Ilość 	 robót 	 określa 	 się 	 na 	 podstawie 	 projektu 	 z 	 uwzględnieniem 	zmian 	 zaaprobowanych 	 przez 	 Zamawiającego
(Inspektora	nadzoru)	i	sprawdzonych	w	naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

-	PN-EN	1995-1-1:2010	Eurokod	5	--	Projektowanie	konstrukcji	drewnianych	--	Część	1-1:	Postanowienia	ogólne	--	Reguły
ogólne	i	reguły	dotyczące	budynków

-	PN-EN	844:2019-12	Drewno	okrągłe	i	tarcica	--	Terminologia

-	PN-D-94021:2013-10	Tarcica	konstrukcyjna	iglasta	sortowana	metodami	wytrzymałościowymi

-	PN-EN	10230-1:2003	Gwoździe	z	drutu	stalowego.

-	PN-ISO	8991:1996	System	oznaczenia	części	złącznych.

10.2 Inne dokumenty

- 	 Rozporządzenie 	Ministra 	 Infrastruktury 	 z 	 dnia 	 6 	 lutego 	 2003 	 r. 	w 	 sprawie 	 bezpieczeństwa 	 i 	 higieny 	 pracy 	 podczas
wykonywania	robót	budowlanych	(Dziennik	Ustaw	Nr	47	poz.	401).

-	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004r.	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	z	2004	r.,	Nr	92	poz.	881).

-	Ustawa	z	dnia	30	sierpnia	2002r.	o	systemie	oceny	zgodności	(Dz.U.	z	2002r.,	Nr	166,	poz.1360,	z	późniejszymi	zmianami).

-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-montażowych	–	wyd.	Arkady,	W-wa	1989	r.
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B-07.00 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

1. WSTĘP

1.1	Przedmiot	ST

Przedmiotem 	niniejszej 	 specy�ikacji 	 technicznej 	 (ST) 	 są 	wymagania 	dotyczące 	wykonywania 	 i 	 odbioru 	 pokrycia
dachowego 	 dla 	 zadnia 	"Budowa 	 budynku 	 szatni 	 sportowej 	 z 	 zapleczem 	 sanitarnym 	 przy 	 boisku 	 sportowym
w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2	Zakres	stosowania	ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	p.	1.1

Gdziekolwiek 	w 	 Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano 	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	 Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych.

1.3.	Zakres	robót	objętych	ST

W 	 ramach 	 prac 	 budowlanych 	 przewiduje 	 się 	 wszystkie 	 czynności 	 umożliwiające 	 wykonanie 	 i 	 odbiór 	 pokryć
dachowych,	a	w	szczególności:

•	montaż	foli	wiatroizolacyjnej

•	wykonanie	deskowania	pełnego

•	pokrycie	dachu	blachą	stalową	panelową

•	obróbki	blacharskie

1.4.	Określenia	podstawowe

Określenia 	 podane 	w 	 niniejszej 	 SST 	 są 	 zgodne 	 z 	 obowiązującymi 	 odpowiednimi 	 normami. 	 Ogólne 	wymagania
dotyczące	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	ich	pozyskiwania	i	składowania	podano	w	ST	„Wymagania	ogólne”.

Ponadto	materiały	stosowane	do	wykonywania	pokryć	dachowych	powinny	mieć	m.in.:

–	Aprobaty	Techniczne	lub	być	produkowane	zgodnie	z	obowiązującymi	normami,

–	Certy�ikat	lub	Deklaracje	Zgodności	z	Aprobata	Techniczna	lub	z	PN,

–	Certy�ikat	na	znak	bezpieczeństwa,

–	 Certy�ikat	zgodności	ze	zharmonizowana	norma	europejska	wprowadzona	do	zbioru	norm	polskich,	–	na	opakowaniach
powinien	znajdować	sie	termin	przydatności	do	stosowania.

Sposób	transportu	i	składowania	powinien	być	zgodny	z	warunkami	i	wymaganiami	podanymi	przez	producenta.	Wykonawca
obowiązany	jest	posiadać	na	budowie	pełna	dokumentacje	dotycząca	składowanych	na	budowie	materiałów	przeznaczonych
do	wykonania	pokryć	dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1.	 Wszelkie 	materiały 	 do 	wykonania 	 pokryć 	 dachowych 	 powinny 	 odpowiadać 	wymaganiom 	 zawartym 	w 	 normach
polskich	lub	aprobatach	technicznych	ITB	dopuszczających	dany	materiał	do	powszechnego	stosowania	w	budownictwie.

2.2.2.	Blacha	stalowa	panelowa	powlekana	ocynkowana	powinna	odpowiadać	normom	PN-	61/B-10245	i	PN-73/H-92122.
Grubość	blachy	0,5	mm	do	0,55	mm,	obustronnie	ocynkowane	metodą	ogniową	–	równa	warstwa	cynku	(275	g/m2)	oraz
pokryta	warstwą	pasywacją	mającą	działanie	antykorozyjne	i	zabezpieczające.

2.2.3.	Deskowanie	pełne	-	gr.	2	cm

Elementy	zabezpieczone	przeciw	grzybom	i	ogniu	do	stopnia	NRO

2.2.4.	Wiatroizolacja
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Folia	wiatroizolacyjna	o	paroprzepuszczalności	do	600	g/m2/dobę	lub	SD	>	0,03	m.

Wszystkie 	materiały 	 do 	pokryć 	 dachowych 	 powinny 	 być 	 przechowywane 	 i 	magazynowane 	 zgodnie 	 z 	 instrukcją
producenta	oraz	według	odpowiednich	norm	wyrobu.	Przyjęcie	materiałów	i	wyrobów	na	budowę	powinno	być	potwierdzane
wpisem	do	dziennika	budowy.

3. SPRZĘT

Ogólne	wymagania	i	ustalenia	dotyczące	sprzętu	określono	w	SST	B-00.01	pkt	3.

Roboty	można	wykonać	ręcznie	lub	przy	użyciu	innych	specjalistycznych	narzędzi.	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania
takich 	 narzędzi, 	 które 	 nie 	 spowodują 	 niekorzystnego 	wpływu 	 na 	 jakość 	materiałów 	 i 	 wykonywanych 	 robót 	 oraz 	 będą
przyjazne	dla	środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	i	ustalenia	dotyczące	transportu	określono	w	ST	B-00.00.	pkt	4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1.	Do	transportu	materiałów	i	urządzeń	stosować	następujące	sprawne	technicznie	środki	transportu:

-	samochód	skrzyniowy	o	ładowności	5-10	ton,

-	samochód	dostawczy	o	ładowności	0,9	ton.

Blachy	do	pokryć	dachowych	mogą	być	przewożone	dowolnymi	środkami	transportu.	Materiały	należy	układać	równomiernie
na	całej	powierzchni	ładunkowej,	obok	siebie	i	zabezpieczyć	przed	możliwością	przesuwania	się	podczas	transportu.

Blachy	powinny	być	układane	w	pozycji	poziomej	wzdłuż	środka	transportu.

Jeżeli 	długość	elementów	z	blachy	 jest 	większa	niż	długość	pojazdu, 	wielkość	nawisu	nie 	może	przekroczyć	1	m. 	Przy	za-
i 	wyładunku 	oraz 	przewozie 	 na 	 środkach 	 transportowych 	należy 	przestrzegać 	przepisów 	obowiązujących 	w 	 transporcie
drogowym.

4.2.2.	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stosowania	takich	środków	transportu,	które	nie	wpłyną	niekorzystnie	na	jakość	robót
i	właściwości	przewożonych	materiałów.

4.2.3.	Przy	ruchu	po	drogach	publicznych	środki	transportowe	muszą	spełniać	wymagania	przepisów	ruchu	drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne	zasady	prowadzenia	robót	podano	w	SST	B-00.00.	pkt	5.

5.2.	Warunki	przystąpienia	do	robót

Przystąpienie	do	wykonywania	robót	jest	możliwe	wyłącznie	za	zgodą	Inspektora	nadzoru,	w	korzystnych	warunkach
pogodowych	oraz	po	stwierdzeniu,	że	inne	warunki	i	etap	robót	budowlanych	spełniają	wymóg	właściwego	prowadzenia	prac
zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robót

Roboty	wykonać	zgodnie	z	projektem	technicznym,	Warunkami	technicznymi	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-
montażowych 	 Tom 	 I 	 - 	 „Budownictwo 	 ogólne” 	 oraz 	 instrukcjami 	montażowymi 	 producentów 	materiałów 	 pokryciowych,
odwadniających	i	pozostałych,	a	także	poleceniami	Inspektora	nadzoru.

5.3.1.	Wykonanie	warstwy	pokrycia	z	blachy	stalowej	panelowej

Roboty 	 związane 	 z 	 pokryciem 	 dachu 	wykonać 	 zgodnie 	 z 	 instrukcjami 	montażowymi 	 producentów 	materiałów
pokryciowych. 	Na 	 krokwiach 	ułożyć 	 folię 	 paroprzepuszczalną. 	Na 	 folii 	wzdłuż 	 krokwi 	 przybić 	 deskowanie, 	w 	 rozstawie
podanym	przez	producenta	blachy.	Deskowanie	montować	od	dołu	krokwi	ku	górze.	Wszystkie	elementy	drewniane	mocować
używając	gwoździ	ocynkowanych.

Pokrycie	blachą	stalową	panelową	wykonać	zgodnie	z	instrukcją	producenta,	stosując	wszystkie	elementy	i	akcesoria
systemowe.
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Blachę 	należy 	kłaść 	 rzędami 	od 	okapu 	do 	kalenicy. 	Przykręcając 	blachy 	do 	 łat 	należy 	dociskać 	 je 	dokładnie 	w
kierunku	spadku	dachu	w	celu	niedopuszczenia	do	powstania	szczelin	pomiędzy	arkuszami.	Arkusze	mocuje	się	za	pomocą
nierdzewnych,	lakierowanych	wkrętów	z	podkładką	uszczelniającą.

5.3.2	Ułożenie	izolacji	z	folii:

-	oczyszczenie	podłoża

-	ułożenie	izolacji	z	folii	z	przyklejeniem	w	miejscu	zakładów

-	przybicie	deskowania

5.3.3	Zamontowanie	rynien	i	rur	spustowych

-	przycięcie	rynien	i	rur	na	wymiar	i	połączenie	odcinków

-	zamocowanie	uchwytów	do	rur	i	rynien

-	założenie	rur	i	rynien	wraz	z	akcesoriami	(lej	spustowy,	itp.)

Obróbki	blacharskie	powinny	być	dostosowane	do	rodzaju	pokrycia.

Obróbki	blacharskie	z	blachy	stalowej	i	stalowej	ocynkowanej	o	grubości	od	0,5	mm	do	0,6	mm	można	wykonywać
o	każdej	porze	roku,	lecz	w	temperaturze	nie	niższej	od	-15°C.	Robót	nie	można	wykonywać	na	oblodzonych	podłożach.

Przy 	 wykonywaniu 	 obróbek 	 blacharskich 	 należy 	 pamiętać 	 o 	 konieczności 	 zachowania 	 dylatacji. 	 Dylatacje
konstrukcyjne	powinny	być	zabezpieczone	w	sposób	umożliwiający	przeniesienie	ruchów	poziomych	i	pionowych	dachu	w	taki
sposób,	aby	następował	szybki	odpływ	wody	z	obszaru	dylatacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	pkt	6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót

Podczas	kontroli	robót	powinny	być	sprawdzone:

-	zgodność	wykonanych	robót	z	dokumentacją	techniczną,

-	wykonanie	podłoża	lub	podkładu,

-	jakość	zastosowanych	materiałów,

-	dokładność	wykonania	pokrycia	dachowego,

-	dokładność	wykonania	elementów	obróbek	blacharskich	i	ich	połączenia	z	pokryciem.

Do	odbioru	technicznego	robót	pokrywczych	Wykonawca	jest	obowiązany	przedstawić:

-	dokumentację	techniczną,

- 	 zapisy 	 stwierdzające 	dokonanie 	odbiorów	częściowych 	podłoża 	 lub 	podkładu 	oraz 	poszczególnych 	warstw	 lub
fragmentów	pokrycia,

-	zapisy	dotyczące	wykonania	robót	pokrywczych	i	rodzaju	zastosowanych	materiałów.

Przed	przystąpieniem	do	badań	należy	sprawdzić	na	podstawie	protokołów	i	zapisów	w	dzienniku	budowy:

-	czy	przygotowane	podłoże	lub	podkłady	nadawały	się	do	rozpoczęcia	robót	pokrywczych,

-	czy	zastosowane	materiały	pokrywcze	były	odpowiedniej	jakości,

- 	czy	zostały	spełnione	warunki	wykonywania	robót	-	zgodnie	z	niniejszymi	warunkami	technicznymi	-	oraz	inne
wymagania	zapisane	w	dzienniku	budowy.

6.2.1.	Kontrola	obróbek	blacharskich,	rynien	i	rur	spustowych

Sprawdzenie 	 zabezpieczeń 	 dachowych 	 polega 	 na 	 stwierdzeniu 	 wykonania 	 zabezpieczeń 	 przy 	murach 	 i 	 innych
elementach	dachu

Sprawdzenie	rynien	polega	na	stwierdzeniu	zgodności 	z	wymogami	w	zakresie	wymiarów,	rozstawu	i	wykonania
rynien	połączeń	ich	poszczególnych	odcinków	i	przy	rurach	spustowych.	Należy	sprawdzić	rozmieszczenie	uchwytów	i	sposób
wyrobienia	w	nich	spadku	podłużnego	oraz	usytuowania	krawędzi	zewnętrznej	linii	poziomej	i	linii	stanowiącej	przedłużenie
powierzchni	pokrycia.	Należy	również	stwierdzić	czy	rynny	nie	mają	dziur	i	pęknięć.	Sprawdzenie	spadku	i	szczelności	rynien
może	być	dokonane	przez	nalanie	do	nich	wody	i	kontrolę	jej	spływu	oraz	ewentualnych	wycieków.
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Zaleca 	 się 	 także 	 - 	 przy 	 dachach 	 o 	 dużych 	 pochyleniach 	 – 	 sprawdzenie 	wlewania 	 się 	wody 	 z 	 połaci 	 do 	 rynny
(strumienie	wody	z	połaci	powinny	spływać	do	rynny,	a	nie	przelewać	się	poza	zewnętrzna	krawędzią	rynny).

Sprawdzenie 	rur 	spustowych 	polega	na 	stwierdzeniu 	zgodności 	z 	wymaganiami 	w	zakresie 	wymiarów, 	rozstawu
i 	 wykonania 	 rur 	 oraz 	 połączeń 	 ich 	 w 	 złączach 	 pionowych 	 i 	 poziomych, 	 umocowania 	 ich 	 w 	 uchwytach, 	 spoinowania
i	prostoliniowości.	Poza	tym	należy	sprawdzić,	czy	rury	nie	mają	pęknięć,	dziur.	Badania	należy	sprawdzić	przez	oględziny
z	wyjątkiem	sprawdzenia	pionowości	rur,	które	należy	wykonać	za	pomocą	pionu	murarskiego	i	przymiaru	z	dokładnością	do
5	mm.

6.2.2.	Ocena	techniczna	pokrycia

Jeśli	w	czasie	odbiorów	częściowych	badania	dla	poszczególnych	rodzajów	pokryć	i	obróbek	dadzą	wynik	dodatni,
wówczas 	 wykonane 	 pokrycie 	 lub 	 poszczególne 	 warstwy 	 pokrycia 	 można 	 uznać 	 za 	 zgodne 	 z 	 niniejszymi 	 warunkami
technicznymi	i	dopuścić	do	wykonania	dalszych	warstw	pokrycia	lub	odbioru	końcowego.

W	przypadku	gdy	chociaż	jedno	z	tych	badań	da	wynik	ujemny,	wówczas	odbierane	roboty	lub	tylko	ich	część	należy
uznać	za	niezgodne	z	niniejszymi	warunkami.

W	razie	uznania	całości	lub	części	robót	pokrywczych	za	niezgodne	z	warunkami	technicznymi,	Inspektor	nadzoru
robót 	 budowlanych 	 dokonujący 	 odbiorów 	 częściowych 	 powinien 	 ustalić, 	 czy 	 należy 	 całkowicie 	 lub 	 częściowo 	 odrzucić
wykonane 	 roboty 	 i 	 nakazać 	 ponowne 	 ich 	wykonanie 	 lub 	wykonanie 	 poprawek, 	 które 	 doprowadzą 	 do 	 zgodności 	 robót
z	warunkami	technicznymi.

Podjęte	decyzje	o	dopuszczeniu	odebranego	fragmentu	robót	do	dalszej	realizacji	lub	do	odbioru	końcowego	powinny
być	wpisane	do	dziennika	budowy,	a	wyniki	badań	odbiorów	częściowych	powinny	być	umieszczone	w	protokole	lub	dzienniku
budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót

Zgodnie	z	normami,	Warunkami	technicznymi	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-montażowych	Tom	I	–	„Budownictwo
ogólne” 	 – 	 opracowany 	 przez 	 Instytut 	 techniki 	 Budowlanej 	 oraz 	 instrukcjami 	 montażowymi 	 producentów 	materiałów
pokryciowych.	

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	pkt.	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest:

•	1	m2	pokrycia,	obróbek	blacharskich,

•	1	mb	rur	spustowych	i	rynien.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne	zasady	odbioru	robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST	B-00.00	pkt.	8.

Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	ST	i	wymaganiami	ZRU,	jeżeli	wszystkie	pomiary
i	badania	z	zachowaniem	zasad	wg	punktu	5	i	6	dały	wyniki	pozytywne.

Odbiór	robót	powinien	być	potwierdzony	protokołem,	który	powinien	zawierać	co	najmniej:	ocenę	wyników	badań,
wykaz	usterek	i	możliwość	ich	usunięcia,	stwierdzenie	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	robót	z	umową.	Do	protokołu
powinny	być	dołączone	wymagane	atesty	i	certy�ikaty	materiałowe

8.2.	Ogólne	wymagania	odbioru	robót	pokrywczych

8.2.1.	 Roboty	pokrywcze,	jako	roboty	zanikające,	wymagają	odbiorów	częściowych.	Badania	w	czasie	odbioru	częściowego
należy	przeprowadzać	dla	tych	robót,	do	których	dostęp	później	jest	niemożliwy	lub	utrudniony.

8.2.2.	Odbiór	częściowy	powinien	obejmować	sprawdzenie:

a)	podkładu,

b)	jakości	zastosowanych	materiałów,

c)	dokładności	wykonania	pokrycia,

d)	dokładności	wykonania	obróbek	blacharskich	i	ich	połączenia	z	pokryciem.

Strona 62 z 138



8.2.3.	Dokonanie	odbioru	częściowego	powinno	być	potwierdzone	wpisem	do	dziennika	budowy.

8.2.4.	Badania	końcowe	pokrycia	należy	przeprowadzić	po	zakończeniu	robót,	po	deszczu.

8.2.5.	Podstawę	do	odbioru	robót	pokrywczych	stanowią	następujące	dokumenty:

a)	dokumentacja	projektowa	i	dokumentacja	powykonawcza,

b) 	 dziennik 	 budowy 	 z 	 zapisem 	 stwierdzającym 	 odbiór 	 częściowy 	 podłoża 	 oraz 	 poszczególnych 	 warstw 	 lub
fragmentów	pokrycia,

c)	zapisy	dotyczące	wykonywania	robót	pokrywczych	i	rodzaju	zastosowanych	materiałów,

d)	protokoły	odbioru	materiałów	i	wyrobów,	które	powinny	zawierać:

-	zestawienie	wyników	badań	międzyoperacyjnych	i	końcowych,

-	stwierdzenie	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	robót	pokrywczych	z	dokumentacją,

-	spis	dokumentacji	przekazywanej	inwestorowi.	W	skład	tej	dokumentacji	powinien	wchodzić	program	utrzymania
pokrycia.

8.2.6.	Odbiór	końcowy	polega	na	dokładnym	sprawdzeniu	stanu	wykonanego	pokrycia	i	obróbek	blacharskich	i	połączenia	ich
z	urządzeniami	odwadniającymi,	a	także	wykonania	na	pokryciu	ewentualnych	zabezpieczeń	eksploatacyjnych.

8.2.7.	 Roboty	uznaje	się 	za	zgodne	z	dokumentacją 	projektową, 	SST	i 	wymaganiami	Inspektora	nadzoru, 	 jeżeli 	wszystkie
pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	pkt.	6	ST	dały	pozytywne	wyniki.	Jeżeli	chociaż	jeden	wynik	badania	daje
wynik	negatywny,	pokrycie	nie	powinno	być	odebrane.	W	takim	przypadku	należy	przyjąć	jedno	z	następujących	rozwiązań:

-	poprawić	i	przedstawić	do	ponownego	odbioru,

- 	 jeżeli 	 odchylenia 	 od 	wymagań 	 nie 	 zagrażają 	 bezpieczeństwu 	użytkowania 	 i 	 trwałości 	 pokrycia, 	 obniżyć 	 cenę
pokrycia,

- 	w 	 przypadku 	 gdy 	 nie 	 są 	możliwe 	 podane 	 rozwiązania 	 - 	 rozebrać 	 pokrycie 	 (miejsc 	 nie 	 odpowiadających 	 ST)
i	ponownie	wykonać	roboty	pokrywcze.

8.3.	Odbiór	pokrycia	z	blachy

-	Sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego	pokrycia	(nie	ma	dziur,	pęknięć,	odchylenia	rąbków	lub	zwojów	od	linii	prostej,
złącza	są	prostopadłe	do	okapu	itp.).

-	Sprawdzenie	umocowania	i	rozstawienia	żabek	i	łapek.

-	Sprawdzenie	łączenia	i	umocowania	arkuszy.

-	Sprawdzenie	wykonania	i	umocowania	pasów	usztywniających.

8.4.	Odbiór	obróbek	blacharskich,	rynien	i	rur	spustowych	powinien	obejmować:

-	Sprawdzenie	prawidłowości	połączeń	poziomych	i	pionowych.

-	Sprawdzenie	mocowania	elementów	do	deskowania,	ścian	itp.

-	Sprawdzenie	prawidłowości	spadków	rynien.

8.5.	Zakończenie	odbioru

8.5.1.	Odbioru	pokrycia	blachą	potwierdza	się:	protokołem,	który	powinien	zawierać:

-	ocenę	wyników	badań,

-	wykaz	wad	i	usterek	ze	wskazaniem	możliwości	ich	usunięcia,

-	stwierdzenie	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	z	zamówieniem.	1

-	obsługę	sprzętu	nieposiadającego	etatowej	obsługi,

-	ustawienie	i	rozbiórkę	rusztowań	o	wysokości	do	4	m,

-	oczyszczenie	podkładu,

-	pokrycie	dachu	blachą	łącznie	z	przycięciem	płyt	i	obróbek	na	żądany	wymiar,	umocowanie	za	pomocą	wkrętów
samogwintujących	płyt	dachowych,	gąsiorów	i	obróbek	blacharskich	oraz	uszczelnienie	kalenicy	i	okapu,

-	oczyszczenie	miejsca	pracy	z	resztek	materiałów,

-	likwidacja	stanowiska	roboczego.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	zasady	dotyczące	płatności	podano	w	SST	B-00.00	pkt.	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena	jednostki	obmiarowej	obejmuje:

-	wykonanie	pokrycia	z	blachy,

- 	wykonanie 	 obróbek 	blacharskich 	 (w 	 tym	przygotowanie, 	 zmontowanie 	 i 	 umocowanie 	w 	podłożu, 	 zalutowanie
połączeń,	uporządkowanie	stanowiska	pracy),

- 	montaż 	 rynien 	 i 	 rur 	 spustowych 	 (w 	 tym 	 przygotowanie, 	 zmontowanie, 	 umocowanie 	 i 	 zalutowanie 	 połączeń,
uporządkowanie	stanowiska	pracy).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

-	PN-B-02361:2010	Pochylenia	połaci	dachowych	-	lub	inna	równoważna.
-	PN-EN	505:2013-07	Wyroby	do	pokryć	dachowych	z	metalu	--	Charakterystyka	wyrobów	z	blachy	stalowej	układanych	na
ciągłym	podłożu	-	lub	inna	równoważna
-	PN-EN	508-1:2022-03	Wyroby	do	pokryć	dachowych	i	okładzin	z	metalu	--	Charakterystyka	wyrobów	samonośnych	z	blachy
stalowej,	aluminiowej	lub	ze	stali	odpornej	na	korozję	--	Część	1:	Stal	-	lub	inna	równoważna
-	PN-EN	508-3+A1:2024-01	Wyroby	do	pokryć	dachowych	i 	okładzin	z 	metalu	-- 	Charakterystyka	wyrobów	samonośnych
z	blachy	stalowej,	aluminiowej	lub	ze	stali	odpornej	na	korozję	-	Część	3:	Stal	odporna	na	korozję	-	lub	inna	równoważna
-	PN-EN	502:2013-07	Wyroby	do	pokryć	dachowych	z	metalu	-	Charakterystyka	wyrobów	z	blachy	ze	stali	odpornej	na	korozję
układanych	na	ciągłym	podłożu	-	lub	inna	równoważna.
-	PN-B-94701:1999	Dachy.	Uchwyty	stalowe	ocynkowane	do	rur	spustowych	okrągłych	-	lub	inna	równoważna.
-	PN-EN	1462:2001	PN-EN	612:1999	Uchwyty	do	rynien	okapowych.	Wymagania	i	badania	-	lub	inna	równoważna.
- 	PN-B-94702:1999	PN-EN	607:1999	Rynny	dachowe	i 	rury	spustowe	z	blachy. 	De�inicje, 	podział 	 i 	wymagania	- 	 lub	 inna
równoważna.

10.2. Inne dokumenty

-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	-	część	C:	zabezpieczenie	i	izolacje,	zeszyt	1:	Pokrycia	dachowe	-
lub	inne	równoważne
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B-08.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem 	 niniejszej 	 specy�ikacji 	 technicznej 	 (ST) 	 są 	 wymagania 	 dotyczące 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 stolarki 	 okiennej
i	drzwiowej	oraz	bramy	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni 	sportowej 	z 	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym
w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2.	Zakres	stosowania	ST

Szczegółowa	specy�ikacja	techniczna	(SST)	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.

Gdziekolwiek	w	Specy�ikacjach	Technicznych	podano	„SST”	lub	”Szczegółowe	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	to	należy	rozumieć
jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych.

1.3.	Zakres	robót	objętych	ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	i	odbiorem	stolarki

okiennej	i	drzwiowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podane	w	niniejszej	SST	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	normami.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót
podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca 	 robót 	 jest 	 odpowiedzialny 	 za 	 jakość 	 wykonania 	 robót, 	 ich 	 zgodność 	 z 	 dokumentacją 	 projektową, 	 SST
i	poleceniami	Inspektora	nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

2.2. Stolarka okienna

Okna	z	pro�ili	PVC	potwierdzone	deklaracją	zgodności	lub	certy�ikatem	zgodności	z	Aprobatą	Techniczną	wydaną	przez	ITB,

-	Pro�ile	min	pięciokomorowe	z	nieplasty�ikowanego	PVC,	pro�ile	ze	stabilizatorem	cynkowo-wapniowym.

-	Szklenie	szybą	zespoloną	termoizolacyjną	o	współczynniku	przenikania	ciepła	Uos	=	0,6	W/(m2*K),	ciepła	ramka,

-	Okno	o	współczynniku	przenikania	ciepła	Uos	=	0,9	W/(m2*K),

-	Okucia	obwiedniowe	w	kolorze	srebrnym	lub	białym	z	możliwością	mikrouchyłu	jednej	z	kwater.

-	Nawiewniki	higrosterowane	z	okapem	zwykłym	z	możliwością	ręcznego	zamykania	w	kolorze	pro�ilu	okna

2.3. Stolarka drzwiowa

2.3.1	Stolarka	wewnętrzna	płycinowa

a\	Ościeżnica	wewnętrzna	drewniana	dostosowana	do	typu	skrzydła	z	opaskami	jednostronnymi

b\	Drzwi	wewnęrzne	płycinowe,	zgodnie	z	normą	PN-B-02151-3:2015-10	przeznaczone	do	obiektów	użyteczności	publicznej,

Skrzydło	wykonane	z	klejonki	drewna	iglastego.

Wyposażenie	skrzydła:

-	trzy	zawiasy	czopowe

-	zamek	z	wkładką	bębenkową	w	drzwiach	do	pomieszczeń

-	zamek	na	klucz	w	drzwiach	wejściowych	do	pomieszczeń	higieniczno-sanitarnych,

-	zamek	łazienkowy	do	drzwi	kabin	w-c

-	klamka	z	szyldem	podłużnym,
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-	samozamykacz	w	drzwiach	wewnętrznych	WC

c) 	 drzwi 	 wewnętrzne 	 do 	 pomieszczeń 	 sanitarnych 	 płycinowe 	 o 	 podwyższonej 	 odporności 	 na 	 wilgoć 	 wyposażone
w	samozamykacz	oraz	kratkę	nawiewną.

2.3.2	Ślusarka	zewnętrzna

Drzwi 	 konstrukcji 	 aluminiowej, 	 z 	 naświetlem. 	 Zawiera 	 4 	 zawiasy 	 regulowane 	 w 	 trzech 	 płaszczyznach, 	 system
antywyważeniowy	(wręg	francuski),	materiał	termoizolacyjny,	podwójny	system	uszczelek.	Współczynnik	przenikania	ciepła
dla	drzwi	1,5	W(m2*K),	drzwi	wyposażone	w	samozamykacz

2.4. Brama segmentowa

Brama	garażowa	segmentowa,	szerokości	2000	mm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Do	wykonania	i	montażu	ślusarki	może	być	użyty	dowolny	sprzęt.	Wykonawca	przystępujący	do	montażu	stolarki	budowlanej,
powinien	wykazać	się	możliwością	korzystania	z	elektronarzędzi	i	drobnego	sprzętu	budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

Pakowanie	i	magazynowanie	stolarki	budowlanej	powinno	zabezpieczać	elementy	przed	opadami	atmosferycznymi
i	odbywać	się	w	pomieszczeniach	i	magazynach	półotwartych	i	zamkniętych,	suchych	i	przewiewnych.

Transport 	 stolarki 	 budowlanej 	 należy 	 wykonać 	 zgodnie 	 z 	 wymogami 	 normy 	 PN-B-05000:1996 	 Okna 	 i 	 drzwi
-	Pakowanie,	przechowywanie	i	transport.

Środki	transportu	powinny	zabezpieczać	załadowane	wyroby	przed	wpływami	atmosferycznymi.
Przewożona	stolarka	powinna	być	ustawiona	pionowo	na	dolnych	powierzchniach.	Wyroby	ustawione	w	środkach

transportowych 	 należy 	 łączyć 	 w 	 bloki 	 zapewniające 	 stabilność 	 i 	 zwartość 	 ładunku 	 oraz 	 zabezpieczyć 	 przed 	 ich
przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

-	przed	przystąpienie	do	montażu	należy	sprawdzić	wymiary	otworów	okiennych	drzwiowych.	Tak	aby	przestrzeń
(luz	montażowy)	wynosiła	20-30	mm

-	do	ustawienia	i 	stabilizacji	położenia	ramy	w	otworze	okiennym	i	drzwiowym	stosować	klocki	nośne	oraz	kliny
montażowe,	max	odchylenie	od	pionu	i	poziomu	ramy	ustawionej	w	otworze	okiennym	nie	powinno	przekraczać	1mm/m,
różnica	długości	przekątnych	nie	powinna	przekraczać	2mm

- 	 przestrzeń 	między 	murem 	 a 	 ościeżnicą 	 wypełnić 	 pianką 	 poliuretanową 	 niskorozprężną, 	 również 	miejsca 	 po
wyciągnięciu	klinów	montażowych

- 	przy 	wykonywaniu 	 robót 	 tynkarskich 	zamontowane 	 elementy 	 powinny 	być 	 zabezpieczona 	 folią 	 i 	 taśmą 	przed
zabrudzeniem,	zarysowaniem	lub	innym	uszkodzeniem	powierzchni

-	ubytki	w	tynku	wewnętrznym	powinny	być	wypełnione	zaprawą	cementowo-wapienną	lub	gotową	masą	tynkarską
-	przed	przystąpieniem	do	malowania	powierzchnię	ościeży	należy	zagruntować	i	wyrównać	masą	szpachlową
-	malowanie	wykonać	na	całej	szerokości	ościeży,	dobrać	kolor	farby	do	kolorystyki	ścian	pomieszczeń
-	po	wykonaniu	robót	malarskich	styk	ościeża	z	ościeżnicą	wypełnić	masą	trwale	plastyczną	np.	silikonem	lub	listwą

PCV
-	powstałą	szczelinę	między	ościeżnicą	okienną	a	parapetem	wewnętrznym	należy	uzupełnić	zaprawą	montażową

i	zamaskować	listwą	PCV

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	wymagania	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.
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6.2. Badanie materiałów

Badanie 	 materiałów 	 użytych 	 na 	 konstrukcję 	 należy 	 przeprowadzić 	 na 	 podstawie 	 załączonych 	 zaświadczeń 	 o 	 jakości
wystawionych	przez	producenta	stwierdzających	zgodność	z	wymaganiami	dokumentacji	i	normami	państwowymi.

6.4. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

- 	 sprawdzenie 	 wymiarów, 	 wykończenia 	 powierzchni, 	 zabezpieczenia 	 antykorozyjnego, 	 połączeń 	 konstrukcyjnych,
prawidłowego	działania	części	ruchomych.
Z	przeprowadzonych	badań	należy	sporządzić	protokół	odbioru.

6.5. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

-	sprawdzenie	stanu	i	wyglądu	elementów	pod	względem	równości,	pionowości	i	spoziomowania,
-	sprawdzenie	rozmieszczenia	miejsc	i	sposobu	mocowania,
-	sprawdzenie	uszczelnienia	pomiędzy	elementami	a	ościeżami,
-	sprawdzenie	działania	części	ruchomych,
-	stan	i	wygląd	wbudowanych	elementów	oraz	ich	zgodność	z	dokumentacją.

Roboty	podlegają	odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

Jednostką	obmiarową	robót	jest	ilość	m2	elementów	zamontowanych	wraz	z	uszczelnieniem.

Ilość 	robót 	określa 	się 	na 	podstawie 	projektu	z 	uwzględnieniem	zmian	zaaprobowanych	przez 	 Inżyniera 	 i 	 sprawdzonych
w	naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.

Roboty 	 będą 	 odebrane 	 zgodnie 	 z 	Warunkami 	 Kontraktu 	 i 	 ST, 	 jeżeli 	 zostały 	wykonane 	 zgodnie 	 z 	 Specy�ikacją,
Dokumentacją	Projektową	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru.

Odbiór	podłoża	należy 	przeprowadzić	bezpośrednio 	przed	przystąpieniem	do	robót. 	Roboty	uznaje 	się 	za 	zgodne
z	dokumentacją	projektową,	ST	i	wymaganiami	Inspektora	nadzoru,	jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania	(z	uwzględnieniem
dopuszczalnych	tolerancji)	wg	pkt.6	ST	dały	pozytywne	wyniki.

Wymagania	przy	odbiorze	określa	norma	PN-88/B-10085	Stolarka	budowlana.	Okna	i	drzwi.
Wymagania	i	badania	techniczne	przy	odbiorze.	Sprawdzeniu	podlega:	
-	zgodność	z	dokumentacją	techniczną,
-	rodzaj	zastosowanych	materiałów,
-	prawidłowość	montażu,
-	pion	i	poziom	zamontowanej	stolarki,
-	pion	i	poziom	zamontowanego	parapetu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci 	się 	w	 jednostkach	wg	punktu	7	za	przygotowanie	 i 	dostarczenie 	na	miejsce 	montażu, 	zamontowanie, 	uszczelnienie
otworów,	oczyszczenie	stanowiska	pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	PN-EN	14351-1+A2:2016-10	Okna	i	drzwi	-	Norma	wyrobu,	właściwości	eksploatacyjne	-	Część	1:	Okna	i	drzwi	zewnętrzne
-	PN-B-05000:1996	Okna	i	drzwi.	Pakowanie,	przechowywanie,	transport.
-	PN-EN	13126-1÷5	Okucia	budowlane
-	PN-B-91000:1996	Stolarka	budowlana.	Okna	i	drzwi.	Terminologia
-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	Tom	I
-	Instrukcje	producenta	
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B-09.00 ELEWACJA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej 	ogólnej 	specy�ikacji 	 technicznej 	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i 	odbioru	robót
związanych	z	wykonywaniem	elewacji	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku
sportowym	w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej 	specy�ikacji 	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	elewacji
budynku	szatni	sportowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

2.2. Styropian

Zastosować	styropian	wg	PN-B-20132:2005.

2.3. Kleje i masy klejące

Do	przyklejenia	płyt	styropianowych	do	podłoża	stosować	systemowe	mineralne	zaprawy	klejące.
Zaprawy 	 klejące 	 winny 	 odpowiadać 	 wymaganiom 	 określonym 	 przez 	 Instytut 	 Techniki 	 Budowlanej 	 w 	 świadectwie
dopuszczającym	do	stosowania	w	budownictwie.

2.4. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża

Stosować	tworzywowe	łączniki	grubości	min.	10	mm	z	główką	o	średnicy	min.	45	mm,	długości	18	cm.

2.5. Masy tynkarskie

Stosować	systemowe	silikonowo-silikatowe	masy	tynkarskie.	Masa	tynkarska	i	podkład	gruntujący	muszą	posiadać
świadectwa	ITB.

2.6. Materiały uszczelniające

Taśma	uszczelniająca	z	impregnowanego,	ekspandującego	miękkiego	tworzywa	piankowego.	Uszczelka	hydrofobowa
na 	 bazie 	 neoprenu. 	 Jednoskładnikowa 	 pianka 	 poliuretynowa 	 do 	 uszczelniania 	 niedokładnie 	 zamontowanych 	 płyt
ociepleniowych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.
Rodzaje	sprzętu	używanego	do	robót	wykończeniowych	pozostawia	się	do	uznania	po	uzgodnieniu	z	Inspektorem

nadzoru.	Jakikolwiek	sprzęt,	maszyny	lub	urządzenia	nie	gwarantujące	zachowania	wymagań	jakościowych	robót	i	przepisów
BIOZ	zostaną	przez	Inspektora	nadzoru	zdyskwali�ikowane	i	nie	dopuszczone	do	robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.
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Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stosowania	takich	środków	transportu,	które	nie	wpłyną	niekorzystnie	na	jakość
robót	i	właściwości	przewożonych	materiałów.
Przy	ruchu	po	drogach	publicznych	środki	transportowe	muszą	spełniać	wymagania	przepisów	ruchu	drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

Roboty	należy	wykonywać	w	następującej	kolejności:
-	prace	przygotowawcze,	tj.	kompletowanie	materiałów	i	sprzętu,	montaż	rusztowań	i	urządzeń,
-	sprawdzenie	i	przygotowanie	powierzchni	ścian	(czyszczenie,	skuwanie,	reperacja),
-	gruntowanie	powierzchni	ścian,
-	przygotowanie	masy	klejącej,
-	pocięcie	płyt	styropianowych	na	potrzebne	wymiary,
-	zamocowanie	płyt	styropianowych,
-	naklejanie	siatki	z	włókna	szklanego,
-	gruntowanie	powierzchni,
-	wykonanie	zewnętrznej	wyprawy	elewacyjnej,
-	demontaż	rusztowań	i	uporządkowanie	terenu	wokół	budynku.

5.2. Przygotowanie podłoża ściennego

Zaleca	się	oczyszczenie	podłoża	ściennego	przez	zmycie	wodą	pod	ciśnieniem.

5.3. Ocena jakości podłoża

Oceny 	 jakości 	 podłoża 	powinien 	dokonać 	projektant 	ocieplenia. 	W 	przypadku 	wątpliwości 	 co 	 do 	wytrzymałości
podłoża, 	 należy 	 sprawdzić 	 jego 	 wytrzymałość 	 na 	 rozciąganie 	 metodą 	 „pull 	 off”, 	 używając 	 odpowiedniego 	 urządzenia
badawczego.	Wytrzymałość	ta	powinna	wynosić	co	najmniej	0,08	MPa.	Przy	braku	takiego	urządzenia	należy	wykonać	próbę
przyczepności.

Powierzchnię 	podłoża 	należy 	oczyścić 	z 	kurzu, 	pyłu, 	 słabo 	związanych 	z 	podłożem	powłok	malarskich 	 i 	 tynków.
Próbki	materiału	izolacyjnego	o	wymiarach	100	x	100	mm	należy	przykleić	w	różnych	miejscach	elewacji	(8-10	próbek).	Klej
przygotowany	zgodnie	z	zaleceniami	systemowymi	rozprowadzić	na	całej	powierzchni	próbki	na	grubość	ok.	10	mm.	Próbkę
docisnąć	do	podłoża.	Przyczepność	sprawdzać	po	3	dniach	poprzez	próbę	ręcznego	odrywania	przyklejonej	próbki. 	Można
przyjąć, 	 że 	 podłoże 	 posiada 	wystarczającą 	wytrzymałość, 	 jeżeli 	 podczas 	 próby 	 odrywania 	materiał 	 izolacyjny 	 ulegnie
rozerwaniu.

W	przypadku	oderwania	całej	próbki	z	klejem	i	warstwą	fakturową	konieczne	jest	oczyszczenie	elewacji	ze	słabo
związanej	z	podłożem	warstwy.	Podłoże	zagruntować	środkiem	zwiększającym	przyczepność.	Jeżeli	ponowna	próba	da	wynik
negatywny,	należy	rozważyć	dodatkowe	mocowanie	mechaniczne	lub	odpowiednie	przygotowanie	podłoża.

W 	 przypadku 	 ścian 	 wykazujących 	 odpowiednią 	 wytrzymałość, 	 ale 	 odznaczających 	 się 	 zbyt 	 dużą 	 nierównością
powierzchni,	należy	wykonać	warstwę	wyrównawczą.	Przy	nierównościach	podłoża	do	10	mm	należy	zastosować	szpachlówkę
systemową	lub	zaprawę	cementową	1:3	z	dodatkiem	dyspresji	akrylowej	w	ilości 	4 	- 	5%	(wagowo).	Przy	nierównościach
podłoża 	 od 	10 	do 	20 	mm	należy 	 zastosować 	 takie 	 same 	 rozwiązania 	 jak 	wyżej, 	 ale 	wykonywać 	 je 	w 	kilku 	warstwach.
W 	 przypadku 	 nierówności 	 powyżej 	 20 	mm 	 należy 	 zastosować 	 naprawę 	 przez 	 naklejenie 	materiału 	 termoizolacyjnego
o	odpowiedniej	grubości.	W	takim	przypadku	zaleca	się	dodatkowe	mocowanie	warstwy	zasadniczej	układu	ocieplającego	za
pomocą	łączników	mechanicznych.

Przed	przyklejeniem	płyty	styropianowe	powinny	być	odpowiednio	wysezonowane.	Na	budowie	płyty	nie	powinny	być
wystawione	na	działanie	warunków	atmosferycznych	przez	czas	dłuższy	niż	7	dni; 	pożółkłe	powierzchnie	płyt	muszą	być
przed	ich	zastosowaniem	zeszlifowane	i	odpylone.

Płyty	styropianowe	należy	mocować	do	podłoża	poziomo	(wzdłuż	dłuższej	krawędzi)	z	zachowaniem	mijankowego
układu	spoin	pionowych.	Nie	mogą	tworzyć	się	spoiny	krzyżowe.	Spoiny	płyt	nie	mogą	znajdować	się	na	pęknięciach	w	ścianie
oraz	na	przejściach	między	różnymi	materiałami	ściennymi.	Na	całej	powierzchni	ocieplanej	ściany	płyty	powinny	dokładnie
przylegać	do	siebie. 	Niedopuszczalne	jest 	występowanie	masy	klejącej 	w	spoinach. 	Nakładanie	masy	klejącej	tzw. 	metodą
„pasmowo 	 - 	 punktową”. 	 Szerokość 	 pasma 	masy 	 klejącej 	wzdłuż 	 obwodu 	płyty 	 powinna 	wynosić 	 co 	najmniej 	 3 	 cm. 	Na
pozostałej	powierzchni	masę	należy	rozłożyć	plackami	o	średnicy	8	-	12	cm.	Łączna	powierzchnia	nałożonej	masy	klejącej
powinna	obejmować	co	najmniej	40%.	Ilość	masy	klejącej	i	grubość	jej	warstwy	zależą	od	stanu	podłoża,	musi	być	jednak
zapewnienie	dobrego	styku	ze	ścianą,	co	gwarantuje	uzyskanie	wymaganej	przyczepności.	W	praktyce	grubość	warstwy	masy
klejącej 	nie 	powinna 	przekraczać 	1 	cm. 	Po	nałożeniu 	masy 	klejącej 	na	płytę 	należy 	 ją 	bezzwłocznie 	przyłożyć 	do 	ściany
i	dokładnie	docisnąć.	Płyty	świeżo	przyklejanej	nie	wolno	dociskać	po	raz	drugi	ani	jej	poruszać.	Płyty	styropianowe	przykleja
się	pasmami	od	dołu	do	góry,	po	uprzednim	przymocowaniu	listwy	startowej.

Spoiny	między	płytami	nie	mogą	też	przebiegać	w	narożach	otworów	(np.	okien),	ani	na	rysach	i	pęknięciach	w	ścianie.
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Powierzchnia	przyklejanych	płyt	styropianowych	powinna	być	równa,	a	szpary	między	nimi	większe	niż	2	mm	wypełnione
paskami	styropianu.	Całą	powierzchnię	po	zakończeniu	klejenia	a	przed	rozpoczęciem	wykonania	warstwy	zbrojonej	należy
dokładnie	wyrównać	przez	przetarcie	papierem	ściernym.

5.4. Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca	się	jeżeli	projekt	nie	stanowi	inaczej	stosowanie	co	najmniej	4	łączników	na	1	m2.

Długość	łączników	powinna	być	taka	aby	głębokość	zakotwienia	w	podłożu	wynosiła	co	najmniej	6	cm.	Zastosowanie
łączników	mechanicznych	nie	może	spowodować	wichrowania	lokalnego	podnoszenia	się	płyt	styropianowych.	Do	mocowania
mechanicznego	można	przystąpić	nie	wcześniej	niż	po	upływie	24	h	od	przyklejenia	płyt.

5.5.	Wykonanie	warstwy	zbrojonej

Warstwę	zbrojoną	należy	wykonywać	nie	wcześniej	niż	po	upływie	3	dni	od	czasu	przyklejenia	płyt	styropianowych
przy	pogodzie	bezdeszczowej	i	temperaturze	nie	niższej	niż	+5°C	i	nie	wyższej	niż	+25°C.	Warstwę	zbrojoną	należy	wykonywać
w	jednej	operacji,	rozpoczynając	od	góry	ściany.	Masę	klejącą	nanosić	na	powierzchnię	płyt	styropianowych	ciągłą	warstwą
o	szerokości	tkaniny	zbrojącej	i	grubości	min.	1,5	mm,	max.	-	3	mm.	Po	nałożeniu	masy	klejącej	należy	natychmiast	bardzo
dokładnie 	wtopić 	w 	nią 	 siatkę 	zbrojącą 	 stosując 	 zalecane 	przez 	 systemodawcę 	narzędzia. 	 Siatka 	zbrojąca 	powinna 	być
całkowicie 	niewidoczna. 	 Siatka 	zbrojąca 	nie 	może 	w 	żadnym	przypadku 	 leżeć 	bezpośrednio 	na 	płytach 	 styropianowych.
Zużycie	masy	klejącej	do	wykonania	warstwy	zbrojonej	określa	instrukcja	systemodawcy.	Łączna	grubość	warstwy	zbrojonej
powinna	być	taka,	aby	układ	ocieplający	spełniał	wszystkie	podane	wyżej	wymagania	techniczne.	Przed	przyklejeniem	siatka
zbrojąca	nie 	może	być	magazynowana	w	warunkach	bezpośredniego	działania	czynników	atmosferycznych	a	szczególnie
słońca,	które	powoduje	rozciąganie	się	rolki	i	w	konsekwencji	widoczną	deformacje	w	czasie	przyklejania	siatki	na	ścianie.
Szczególnie 	 istotne 	 to 	 jest 	 w 	 przypadku 	 siatek 	w 	 ciemnych 	 kolorach 	 i 	 siatek 	 z 	 tworzyw 	 sztucznych. 	 Przy 	 stosowaniu
dodatkowego	mocowania	mechanicznego	za	pomocą	 łączników	przy 	średnicy 	 talerzyków	(około	60	mm)	muszą	one 	być
mocowane	pod	warstwą	zbrojoną.	Paski	siatki	zbrojącej	powinny	być	przyklejane	na	zakład,	szerokość	około	10	cm.	Zakłady
siatki	nie	mogą	pokrywać	się	ze	spoinami	między	płytami	styropianowymi.	O	ile	nie	są	stosowane	kątowniki	narożne	z	siatki
to	na	narożnikach	zewnętrznych	siatka	powinna	zachodzić	z	obu	stron	na	odległość	co	najmniej	10	cm.	Na	narożnikach
otworów	w	elewacji	(np.	okien)	należy	umieścić	ukośne	dodatkowe	kawałki	siatki	(około	20	x	30	cm).	W	części	parterowej
a	także	na	cokołach	należy	zastosować	dwie	warstwy	siatki	zbrojącej	lub	tzw.	siatkę	pancerną.

Powierzchnia	po	ułożeniu	tkaniny	zbrojącej	powinna	być	gładka	i	pozbawiona	nierówności.

Jeśli	stwierdzi	się	miejsca,	w	których	tkanina	jest	widoczna,	miejsca	te	należy	wyrównać	masą	klejącą.

5.6. Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawę	tynkarską	należy	wykonywać	nie	wcześniej	niż	po	3	dniach	od	wykonania	warstwy	zbrojonej	i	nie	później
niż 	 po 	 3 	 miesiącach 	 od 	 wykonania 	 tej 	 warstwy. 	Wyprawę 	 tynkarską 	 należy 	 wykonywać 	 zgodnie 	 z 	 fakturą, 	 ustaloną
z	Inwestorem.	Zaleca	się	unikać	wykonywania	wyprawy	bez	wyraźnej	faktury,	gdyż	przy	dużych	nagrzewaniach	powierzchni
mogą	ujawniać	się	widoczne	pęknięcia	skurczowe.	Masę	tynkarską	należy	rozprowadzać	za	pomocą	kielni,	pac	lub	aparatu
tynkarskiego,	zawsze	w	kierunku	świeżo	położonej	warstwy.

Bezpośrednio	po	nałożeniu	warstwę	wyprawy	należy	przeciągnąć	pacą	stalową	z	tworzywa	sztucznego	lub	gąbki
poliuretanowej,	w	zależności	od	tego	jaką	ma	się	uzyskać	fakturę.

W 	 celu 	 uniknięcia 	 widocznych 	 płaszczyzn 	 styku 	 między 	 wyschniętym, 	 a 	 świeżo 	 nakładanym 	 tynkiem 	 należy
zorganizować	wystarczającą	liczbę	robotników,	co	pozwoli	na	płynne	wykonywanie	wypraw.

Wyprawy	elewacyjne	można	wykonać	w	temperaturach	nie	niższych	niż	5°C	i	nie	wyższych	niż	25°C	przy	pogodzie
bezdeszczowej.	Niedopuszczalne	jest	wykonanie	wypraw	elewacyjnych	w	czasie	silnego	wiatru	oraz	jeżeli	jest	zapowiadany
spadek	temperatury	poniżej	0°C	w	przeciągu	24	godzin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2. Docieplenie metodą lekką

Przed 	 rozpoczęciem 	 robót 	 należy 	 sprawdzić 	 czy 	 materiały 	 dostarczone 	 na 	 budowę 	 odpowiadają 	 ustalonym 	 normom
i	wymaganiom	technicznym.
Kontrola	jakości	wykonywanych	robót	należy	objąć	poszczególne	ich	etapy,	a	mianowicie:

-	montaż	rusztowań	(warunki	montażu	i	odbioru	rusztowań	określają	odrębne	przepisy)
-	przygotowanie	ścian	do	ocieplenia,
-	umocowanie	płyt	styropianowych,

Przy	wykonywaniu	robót	ocieplających	metodą	lekką	należy	uwagę	zwrócić	na	nadzór	techniczny,	tj.:
- 	 ze 	 względu 	 na 	 szczególny 	 charakter 	 robót 	 przy 	 ociepleniu 	 ścian 	 powinny 	 być 	 one 	 wykonywane 	 przez

wykwali�ikowanych	pracowników,
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- 	 konieczny 	 jest 	 systematyczny 	 nadzór 	 techniczny 	 prowadzony 	 przez 	 wykonawcę, 	 a 	 także 	 nadzór 	 inwestorski
i	autorski,

-	w	czasie	wykonywania	robót	związanych	z	ociepleniem	ścian	powinien	być	prowadzony	dziennik	budowy	zgodnie
z	obowiązującymi	przepisami,	w	którym	powinny	być	wpisane	wszystkie	spostrzeżenia	dotyczące	jakości	podłoża,	warstwy
ocieplającej	i	wyprawy	zewnętrznej.

Odbiór	techniczny	robót:
-	w	czasie	wykonywania	robót	należy	przeprowadzać	ich	odbiór	częściowy,	który	powinien	objąć	następujące	etapy:

-	przygotowanie	powierzchni	ścian,
-	przyklejenie	płyt	styropianowych,
-	wykonanie	wyprawy	ochronnej	na	styropianie,
-	wykonanie	nowych	obróbek	blacharskich,
-	wykonanie	faktury	elewacyjnej,

-	wszystkie	roboty	powinny	być	odbierane	na	poszczególnych	ścianach	budynku,
- 	 po 	 zakończeniu 	 wszystkich 	 robót 	 powinien 	 być 	 dokonany 	 odbiór 	 ostateczny 	 polegający 	 na 	 sprawdzeniu 	 zgodności
wykonywanego	ocieplenia	z	projektem	technicznym	oraz	z	podanymi	w	wytycznych	wymaganiami.	Przy	odbiorze	końcowym
należy	ocenić	następujące	elementy	ocieplenia:

-	równość	powierzchni	-	wg	wymagań	normowych,	jak	dla	III	kat.	tynków	zewnętrznych
-	jednolitość	faktury
-	jednolitość	koloru
-	prawidłowość	wykonania	wszystkich	szczegółów
-	prawidłowość	połączenia	ocieplenia	z	innymi	rozwiązaniami	elewacji	ścian.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest	m2	wykonanej	elewacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	PN-825/B-02020	Ochrona	cieplna	budynków.	Wymagania	i	obliczenia.
-	PN-92/P-85010	Tkaniny	szklane.
- 	 PN-B-20132:2005 	Wyroby 	do 	 izolacji 	 cieplnej 	w 	budownictwie. 	Wyroby 	ze 	 styropianu 	 (EPS) 	 produkowane 	 fabrycznie.
Zastosowanie.
- 	 PN-EN 	13163+A2:2016-12 	Wyroby 	do 	 izolacji 	 cieplnej 	w 	budownictwie 	 -- 	Wyroby 	 ze 	 styropianu 	 (EPS) 	 produkowane
fabrycznie	--	Specy�ikacja
-	PN-B-10106:1997	Tynki	i	zaprawy	budowlane.	Masy	tynkarskie	do	wypraw	pocienionych.
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B-10.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej 	ogólnej 	specy�ikacji 	 technicznej 	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i 	odbioru	robót
malarskich	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości
Ujście	Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia 	 zawarte 	w 	 niniejszej 	 specy�ikacji 	 dotyczą 	 zasad 	prowadzenia 	 robót 	 związanych 	 z 	wykonaniem 	 robót
malarskich	dla	budynku	szatni	sportowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

2.2	Farby	budowlane	gotowe

2.2.1.	Farby	niezależnie	od	ich	rodzaju	powinny	odpowiadać	wymaganiom	norm	państwowych	lub	świadectw	dopuszczenia
do	stosowania	w	budownictwie.

2.2.2 Farba lateksowa, matowa

Podstawowe	składniki: 	Dyspersja 	polimerowa, 	biel 	 tytanowa, 	wypełniacze	silikatowe, 	węglan	wapnia, 	 talk, 	woda,dodatki,
środki	konserwujące

Parametry	techniczne:

Kryterium Norma	/	Wytyczne Wartość	/	Jednostka

Gęstość EN	ISO	2811-2 1,5	g/cm³

Zawartość	części	stałych VIQP	033/VILS	001	(Sto	intern) 59	%

Odczyn	pH VIQP	011	(Sto	intern) 7,5-8,5

Odporność	na	szorowanie	na	mokro PN-EN	13	300 klasa	2

Stopień	bieli CIE	 79	%

Połysk PN-EN	13	300 2,0

Wsp.	odbicia	rozproszonego DIN	5033-9 88	Y

Gęstość	strumienia	dyfuzji	pary	wodnej	V PN-EN	ISO	7783-2 230-290	g/(m²·d)

Współczynnik	dyfuzji	pary	wodnej	sd PN-EN	ISO	7783-2 0,07-0,10	m

Współczynnik	dyfuzji	pary	wodnej	µ PN-EN	ISO	7783-2 600-900
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Wykończenie 	ścian	w	szatniach, 	pomieszczeniach	technicznych 	oraz	WC: 	do	wys. 	2,0	m	z 	płytek	ceramicznych 	ściennych,
powyżej	malowanie	ścian	farbami	do	pomieszczeń	mokrych.

2.3. Środki gruntujące

2.3.1.	Przy	malowaniu	farbami	emulsyjnymi:

–	powierzchni	betonowych	lub	tynków	zwykłych	nie	zaleca	się	gruntowania,	o	ile	świadectwo	dopuszczenia	nowego
rodzaju	farby	emulsyjnej	nie	podaje	inaczej,

–	na	chłonnych	podłożach	należy	stosować	do	gruntowania	farbę	emulsyjną	rozcieńczoną	wodą	w	stosunku	1:3–5	z
tego	samego	rodzaju	farby,	z	jakiej	przewiduje	się	wykonanie	powłoki	malarskiej,

2.3.2 	Farby 	 budowlane 	 – 	 zaleca 	 się 	 stosowanie 	 systemowych 	 farb 	 gruntujących 	 poleconych 	 przez 	 producenta 	 farby
podstawowej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu	na
jakość	wykonywanych	prac,	zarówno	w	miejscu	tych	prac,	jak	też	przy	wykonywaniu	czynności	pomocniczych	oraz	w	czasie
transportu, 	 załadunku 	 i 	 wyładunku 	materiałów, 	 sprzętu 	 itp. 	 Roboty 	można 	wykonać 	 przy 	 użyciu 	 pędzli 	 lub 	 aparatów
natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

Farby	należy	przewozić 	w	oryginalnie 	zamkniętych	opakowaniach	w	temperaturze	+5°	- 	+30°C. 	Wykonawca	jest
zobowiązany	do	stosowania	jedynie	takich	środków	transportu,	które	nie	wpłyną	na	jakość	wykonywanych	robót.	Materiały
przewożone	na	środkach	transportu	powinny	być	zabezpieczone	przed	ich	przemieszczeniem	i	układane	zgodnie	z	warunkami
transportu	wydanymi	przez	ich	wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

Przy 	malowaniu 	powierzchni 	wewnętrznych 	 temperatura 	nie 	powinna 	być	niższa 	niż 	+8°C. 	W	okresie 	 zimowym
pomieszczenia	należy	ogrzewać.

W	ciągu	2	dni	pomieszczenia	powinny	być	ogrzane	do	temperatury	co	najmniej	+8°C.	Po	zakończeniu	malowania
można	dopuścić	do	stopniowego	obniżania	temperatury,	jednak	przez	3	dni	nie	może	spaść	poniżej	+1°C.

W	czasie	malowania	niedopuszczalne	jest	nawietrzanie	malowanych	powierzchni	ciepłym	powietrzem	od	przewodów
wentylacyjnych	i	urządzeń	ogrzewczych.

Gruntowanie	i	dwukrotne	malowanie	ścian	i	su�itów	można	wykonać	po:

–	całkowitym	ukończeniu	robót	instalacyjnych	(z	wyjątkiem	montażu	armatury	i	urządzeń	sanitarnych),

–	całkowitym	ukończeniu	robót	elektrycznych,

–	całkowitym	ułożeniu	posadzek,

–	usunięciu	usterek	na	stropach	i	tynkach.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1.	Podłoże	posiadające	drobne	uszkodzenia	powierzchni	powinny	być,	naprawione	przez	wypełnienie	ubytków	zaprawą
cementowo-wapienną.	Powierzchnie	powinny	być	oczyszczone	z	kurzu	i	brudu,	wystających	drutów,	nacieków	zaprawy	itp.
Odstające	tynki	należy	odbić,	a	rysy	poszerzyć	i	ponownie	wypełnić	zaprawą	cementowo-wapienną.

5.2.2.	Powierzchnie	metalowe	powinny	być	oczyszczone,	odtłuszczone	zgodnie	z	wymaganiami	normy	PN-ISO	8501-1:1996,
dla	danego	typu	farby	podkładowej.
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5.3. Gruntowanie

Podłoże 	powinno 	być 	czyste, 	bez 	zabrudzeń 	 i 	 zatłuszczeń. 	Przy 	bardzo 	chłonnych 	powierzchniach 	oraz 	grubych
warstwach 	 przeznaczonych 	 do 	wzmocnienia 	 najlepszą 	metodą 	 dobrego 	 zagruntowania 	 jest 	 nakładanie 	 gruntu 	metodą
"mokre	na	mokre",	co	zapewni	odpowiednio	głębokie	"naciągnięcie"	gruntu	do	wnętrza	podłoża.

Zaleca	się	zwrócić	uwagę	na:

-	przegruntowanie	podłoża	-	przegruntowanie	objawia	się	ślizganiem	farby	po	warstwie	gruntu	(patrząc	pod	światło
podłoże	takie	świeci	się	jak	szyba)	należy	wtedy	"łapać"	przyczepność	przez	rozcieńczenie	farby	wodą	pitną	w	stosunku	1:1),

-	chłonność	podłoża	-	chłonność	ocenia	się	przez	porównanie	szybkości	wsiąkania	rozpryśniętych	kropel	wody	na
powierzchni 	 do 	potencjalnego 	wzmocnienia 	 oraz 	niskiej 	 chłonności 	 (np.: 	 kawałek 	 płyty 	KG). 	 Po 	 przeprowadzeniu 	 prób
gruntowania	powinno	się 	przeprowadzić 	ponowną	ocenę	chłonności	podłoża, 	aż	do	uzyskania	niskochłonnej	powierzchni.
Chłonne	podłoża	mocno	obniżają	wydajność	farby	-	naciągają	ją	do	wnętrza	powierzchni	-	co	w	końcowym	efekcie	podwyższa
koszty	materiałowe.

5.4. Malowanie farbami lateksowymi

Farby	wymagają	podłoża	wolnego	od	kurzu,	brudu,	zatłuszczeń	oraz	resztek	powłok	malarskich.	Przed	użyciem	farbę
należy	dokładnie	wymieszać.	Farba	może	być	nanoszona	wszystkimi	rodzajami	narzędzi	malarskich.	Zalecane	jest	nakładanie
1-2	warstw	farby.

Kolejną	warstwę	można	nanosić	po	upływie	12	h	dla	standardowych	warunków	(20°C	i	wilgotności	powietrza	60%),
zgodnie	z	zaleceniami	producenta	farb	stosować	się	do	zaleceń	producenta	farb

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2 Powierzchnia do malowania

Kontrola	stanu	technicznego	powierzchni	przygotowanej	do	malowania	powinna	obejmować:
-	sprawdzenie	wyglądu	powierzchni,
-	sprawdzenie	wsiąkliwości,
-	sprawdzenie	wyschnięcia	podłoża,
-	sprawdzenie	czystości,

Sprawdzenie	wyglądu	powierzchni	pod	malowanie	należy	wykonać	przez	oględziny	zewnętrzne.	Sprawdzenie	wsiąkliwości
należy 	wykonać 	przez 	 spryskiwanie 	powierzchni 	przewidzianej 	pod 	malowanie 	kilku 	kroplami 	wody. 	Ciemniejsza 	plama
zwilżonej	powierzchni	powinna	nastąpić	nie	wcześniej	niż	po	3	s.

6.3 Roboty malarskie

6.3.1.	Badania	powłok	przy	ich	odbiorach	należy	przeprowadzić	po	zakończeniu	ich
wykonania:

-	Dla	farb	emulsyjnych	nie	wcześniej	niż	po	7	dniach,
-	Dla	pozostałych	nie	wcześniej	niż	po	14	dniach.

6.3.2.	Badania	przeprowadza	się	przy	temperaturze	powietrza	nie	niższej	od	+5°C	przy	wilgotności	powietrza	mniejszej	od
65%.
6.3.3.	Badania	powinny	obejmować:

-	Sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego
-	Sprawdzenie	zgodności	barwy	ze	wzorcem
-	Dla	 farb	olejnych	 i 	 syntetycznych: 	 sprawdzenie 	powłoki 	na 	zarysowanie	 i 	uderzenia, 	sprawdzenie 	elastyczności

i	twardości	oraz	przyczepności	zgodnie	z	odpowiednimi	normami	państwowymi.
Jeśli	badania	dadzą	wynik	pozytywny,	to	roboty	malarskie	należy	uznać	za	wykonane	prawidłowo.	Gdy	którekolwiek

z	badań	dało	wynik	ujemny, 	należy	usunąć	wykonane	powłoki	częściowo	lub	całkowicie	i	wykonać	powtórnie. 	Wymagana
jakość	materiałów	powinna	być	potwierdzona	przez	producenta	przez	zaświadczenie	o	jakości	lub	znakiem	kontroli	jakości
zamieszczonym	na	opakowaniu	lub	innym	równorzędnym	dokumentem.	Nie	dopuszcza	się	stosowania	do	robót	materiałów,
których 	 właściwości 	 nie 	 odpowiadają 	 wymaganiom 	 technicznym. 	 Nie 	 należy 	 stosować 	 również 	 materiałów
przeterminowanych	(po	okresie	gwarancyjnym).	Należy	przeprowadzić	kontrolę	dotrzymania	warunków	ogólnych	wykonania
robót	(cieplnych,	wilgotnościowych).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostką	obmiarową	jest	1m2	wykonanych	robót	malarskich.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

8.2 Odbiór podłoża

Zastosowane 	 do 	 przygotowania 	 podłoża 	 materiały 	 powinny 	 odpowiadać 	 wymaganiom 	 zawartym 	 w 	 normach
państwowych 	 lub 	 świadectwach 	dopuszczenia 	do 	stosowania 	w 	budownictwie. 	Podłoże, 	posiadające 	drobne 	uszkodzenia
powinno	być	naprawione	przez	wypełnienie	ubytków	zaprawą	cementowo-wapienną	do	robót	tynkowych	lub	odpowiednią
szpachlówką.	Jeżeli	odbiór	podłoża	odbywa	się	po	dłuższym	czasie	od	jego	wykonania,	należy	podłoże	przed	gruntowaniem
oczyścić.

8.3 Odbiór robót malarskich

8.3.1.	Sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego	powłok	malarskich	polegające	na	stwierdzeniu	równomiernego	rozłożenia	farby,
jednolitego 	natężenia 	 barwy 	 i 	 zgodności 	 ze 	wzorcem 	producenta, 	braku 	prześwitu 	 i 	dostrzegalnych 	 skupisk 	 lub 	grudek
nieroztartego 	pigmentu	 lub 	wypełniaczy, 	braku	plam, 	 smug, 	zacieków, 	pęcherzy	odstających	płatów	powłoki, 	widocznych
okiem	śladów	pędzla	itp.,	w	stopniu	kwali�ikującym	powierzchnię	malowaną	do	powłok	o	dobrej	jakości	wykonania.
8.3.2.	 Sprawdzenie	odporności	powłoki	na	wycieranie	polegające	na	lekkim,	kilkakrotnym	potarciu	jej	powierzchni	miękką,
wełnianą	lub	bawełnianą	szmatką	kontrastowego	koloru.
8.3.3.	Sprawdzenie	odporności	powłoki	na	zarysowanie.
8.3.4.	 Sprawdzenie 	przyczepności 	powłoki 	do 	podłoża 	polegające 	na 	próbie 	poderwania 	ostrym	narzędziem	powłoki 	od
podłoża.
8.3.5.	 Sprawdzenie 	odporności 	powłoki 	na 	zmywanie 	wodą 	polegające	na 	zwilżaniu 	badanej 	powierzchni 	powłoki 	przez
kilkakrotne	potarcie	mokrą	miękką	szczotką	lub	szmatką.	Wyniki	odbiorów	materiałów	i	robót	powinny	być	każdorazowo
wpisywane	do	dziennika	budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawą	do	płatności	jest	wykonana	i	odebrana	ilość	m2	malowania	według	ceny	jednostkowej,	która	obejmuje:
-	Przygotowanie	powierzchni,
-	Gruntowanie,
-	Malowanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	PN-69/B-10285	Roboty	malarskie	budowlane	farbami,	lakierami	i	emaliami	na	spoiwach	bezwodnych
-	PN-EN	13300:2023-04	Farby	i	lakiery	--	Farby	i	lakiery	na	wewnętrzne	ściany	i	su�ity	--	Klasy�ikacja
-	PN-C	81911:1997	Farby	epoksydowe	do	gruntowania	odporne	na	czynniki	chemiczne
-	PN-C-81914:2002	Farby	dyspersyjne	stosowane	wewnątrz.
-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-montażowych	tom	I	–	Budownictwo	ogólne	część	4.
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B-11.00 TYNKI I OKŁADZINY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	ogólnej	specy�ikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	tynków
i	okładzin	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości
Ujście	Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia 	zawarte 	w	niniejszej 	 specy�ikacji 	dotyczą 	zasad	prowadzenia 	robót 	związanych 	z 	wykonaniem	 tynków
i	okładzin	dla	budowanej	szatni	sportowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

2.2 Zaprawy

Zaprawy	do	wykonania	tynków	zwykłych	powinny	odpowiadać	wymaganiom	normy	PN-90/B-14501	„Zaprawy	budowlane
zwykłe"	lub	aprobatom	technicznym.

2.3 Woda

Do	przygotowania	zapraw	i	skrapiania	podłoża	stosować	można	wodę	odpowiadającą	wymaganiom	normy	PN-	88/B-32250
„Materiały	budowlane.	Woda	do	betonów	i	zapraw".
Bez 	 badań 	 laboratoryjnych 	 można 	 stosować 	 wodociągową 	 wodę 	 pitną. 	 Niedozwolone 	 jest 	 użycie 	 wód 	 ściekowych,
kanalizacyjnych,	bagiennych	oraz	wód	zawierających	tłuszcze	organiczne,	oleje	i	muł.

2.4 Piasek

2.4.1.	 Piasek	powinien	spełniać	wymagania	normy	PN-79/B-06711	„Kruszywa	mineralne.	Piaski	do	zapraw	budowlanych",
a	w	szczególności:

-	nie	zawierać	domieszek	organicznych,
-	mieć	frakcje	różnych	wymiarów,	a	mianowicie:	piasek	drobnoziarnisty	0,25-0,5	mm,	piasek	średnioziarnisty	0,5-1,0

mm,	piasek	gruboziarnisty	1,0-2,0	mm.
2.4.2.	 Do 	 spodnich 	 warstw 	 tynku 	 należy 	 stosować 	 piasek 	 gruboziarnisty 	 odmiany 	 1, 	 do 	 warstw 	 wierzchnich 	 —
średnioziarnisty	odmiany	2.
2.4.3.	Do	gładzi	piasek	powinien	być	drobnoziarnisty	i	przechodzić	całkowicie	przez	sito	o	prześwicie	0,5	mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-	Marka	i	skład	zaprawy	powinny	być	zgodne	z	wymaganiami	normy	PN-90/B-14501	„Zaprawy	budowlane	zwykłe"
-	Przygotowanie	zapraw	do	robót	tynkarskich	powinno	być	wykonywane	mechanicznie
-	Zaprawę	należy	przygotować	w	takiej	ilości,	aby	mogła	być	wbudowana	możliwie	szybko	po	jej	przygotowaniu,	tj.	w	okresie
ok.	3	godzin
-	Do	zaprawy	tynkarskiej	należy	stosować	piasek	rzeczny	lub	kopalniany
- 	 Do 	 zaprawy 	 cementowo-wapiennej 	 należy 	 stosować 	 cement 	 portlandzki 	 według 	 normy 	 PN-B-19701:1997 	 „Cementy
powszechnego	użytku".	Za	zgodą	Nadzoru	Inwestorskiego	można	stosować	cement	z	dodatkiem	żużla	lub	popiołów	lotnych	25
i	35	oraz	cement	hutniczy	25	pod	warunkiem,	że	temperatura	otoczenia	w	ciągu	7	dni	od	chwili	wbudowania	zaprawy	nie
będzie	niższa	niż	+5°C
- 	 Do 	 zapraw 	 cementowo-wapiennych 	 należy 	 stosować 	wapno 	 suchogaszone 	 lub 	 gaszone 	w 	 postaci 	 ciasta 	wapiennego
otrzymanego	z	wapna	niegaszonego,	które	powinno	tworzyć	jednolitą	i	jednobarwną	masę,	bez	grudek	niegaszonego	wapna
i	zanieczyszczeń	obcych.
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Skład	objętościowych	składników	zapraw	należy	dobierać	doświadczalnie,	w	zależności	od	wymaganej	marki	zaprawy	oraz
rodzaju	cementu	i	wapna.

2.5.	Tynki	silikonowo-silikatowe

Tynki 	 silikonowo-silikatowe 	powinny 	 spełniać 	wymagania 	PN-EN 	15824:2017-07 	Wymagania 	dotyczące 	 tynków
zewnętrznych	i	wewnętrznych	na	spoiwach	organicznych.
-	Przepuszczalność	pary	wodnej:	kategoria	V1
-	Absorpcja	wody:	kategoria	W2
-	Przyczepność	do	podłoża	betonowego:	≥	0,35	MPa
-	Trwałość	termiczna:	NPD
-	Przewodność	cieplna	(wartość	tabelaryczna):	0,67	W/mK	(λ10,	dry)
-	Reakcja	na	ogień	–	klasa	A2-s1,	d0

2.6 Wyroby terakotowe

Płytki	ceramiczne:
a)	Właściwości	płytek	-	dane	techniczne

-	Grubość	średnia	(mm):	8,9
-	Nasiąkliwość	średnio	(%):	12
-	Wytrzymałość	na	zginanie	średnio	(N/mm2):	21
-	Plamienie	(klasa):	4
-	Odporność	na	szok	termiczny:	odporne
-	Odporność	na	pęknięcia	włoskowate:	odporne
-	Ścieralność:	nie	dotyczy

b)	Materiały	pomocnicze:
Do	mocowania	płytek	można	stosować	zaprawy	cementowe	klejowe

- 	Klej 	cementowy	normalnie 	wiążący 	o 	zmniejszonym	spływie 	 typu 	C1T 	wg	PN-EN 	12004: 	2002, 	do 	 stosowania
wewnątrz	i	na	zewnątrz	pomieszczeń.
c)	Właściwości	(wymagania):

-	Przyczepność	podłoża	≥	0,5	N/mm2
-	Przyczepność	po	zanurzeniu	w	wodzie	≥	0,5	N/mm2
-	Przyczepność	po	starzeniu	termicznym	≥	0,5	N/mm2
-	Przyczepność	po	cyklach	zamrażania	i	rozmrażania	≥	0,5	N/mm2
-	Spływ	≤	0,5	N/mm2

Do	wypełnienia	spoin	zaprawa	spoinująca.
d)	Pakowanie:
Płytki	pakowane	w	pudła	tekturowe	zawierające	ok.	1	m2	płytek.	Na	opakowaniu	umieszcza	się:	nazwę	i	adres	Producenta,
nazwę	wyrobu,	liczbę	sztuk	w	opakowaniu,	znak	kontroli	jakości,	znaki	ostrzegawcze	dotyczące	wyrobów	łatwo	tłukących	się
oraz	napis	„Wyrób	dopuszczony	do	stosowania	w	budownictwie	Świadectwem	ITB	nr...".

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	tynków	zwykłych	powinien	wykazać	się	możliwością	korzystania	z	następującego
sprzętu:

-	mieszarki	do	zapraw,
-	agregatu	tynkarskiego,
-	betoniarki	wolnospadowej,
-	pompy	do	zapraw,
-	przenośnych	zbiorników	na	wodę.
-	wiadro	budowlane,
-	mieszarka	lub	wiertarka	wolnoobrotowa	(400÷500	obr/min)	z	mieszadłem	koszykowym,
-	kielnia	ze	stali	nierdzewnej,
-	paca	ze	stali	nierdzewnej	z	zębami	do	nanoszenia	zaprawy	klejowej	na	powierzchnię	obrabianą,
-	gilotyna	do	cięcia	płytek,
-	poziomica.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.
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Transport 	 cementu	 i 	wapna 	 suchogaszonego	powinien 	odbywać 	 się 	 zgodnie 	 z 	normą	BN-88/6731	 -08. 	Cement 	 i 	wapno
suchogaszone 	 luzem 	 należy 	 przewozić 	 cemento 	 -wozem, 	 natomiast 	 cement 	 i 	 wapno 	 suchogaszone 	 workowane 	można
przewozić	dowolnymi	środkami	transportu	i	w	odpowiedni	sposób	zabezpieczone	przed	zawilgoceniem.
Wapno	gaszone	w	postaci	ciasta	wapiennego	można	przewozić	w	skrzyniach	lub	pojemnikach	stalowych.
Kruszywa	można	przewozić	dowolnymi	środkami	transportu	w	warunkach	zabezpieczających	je	przed	zanieczyszczeniem,
zmieszaniem	z	innymi	asortymentami	kruszywa	lub	jego	frakcjami	i	nadmiernym	zawilgoceniem.
Płytki,	tynki,	kleje,	fugi,	listwy,	itp.	Można	przewozić	dowolnymi	środkami	transportu.	Podczas	transportu	materiały	powinny
być	zabezpieczone	przed	uszkodzeniami	lub	utratą	stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed	przystąpieniem	do	wykonywania	robót	tynkowych	powinny	być	zakończone	wszystkie	roboty	stanu	surowego,
roboty	instalacyjne	podtynkowe,	zamurowane	przebicia	i	bruzdy,	osadzone	ościeżnice	drzwiowe	i	okienne.

Zaleca	się	przystąpienie	do	wykonywania	tynków	po	okresie	osiadania	i	skurczów	murów	tj.	po	upływie	4-6	miesięcy
po	zakończeniu	stanu	surowego

Tynki	należy	wykonywać	w	temperaturze	nie	niższej	niż	+5°C	pod	warunkiem,	że	w	ciągu	doby	nie	nastąpi	spadek
poniżej 	 0°C. 	 W 	 niższych 	 temperaturach 	 można 	 wykonywać 	 tynki 	 jedynie 	 przy 	 zastosowaniu 	 odpowiednich 	 środków
zabezpieczających,	zgodnie	z	„Wytycznymi	wykonywania	robót	budowlano-montażowych	w	okresie	obniżonych	temperatur"

Zaleca 	 się 	 chronić 	 świeżo 	wykonane 	 tynki 	 zewnętrzne 	w 	 ciągu 	 pierwszych 	 dwóch 	 dni 	 przed 	 nasłonecznieniem
dłuższym	niż	dwie	godziny	dziennie.	W	okresie	wysokich	temperatur	świeżo	wykonane	tynki	powinny	być	w	czasie	wiązania
i	twardnienia,	tj.	w	ciągu	1	tygodnia,	zwilżane	wodą.

5.3 Przygotowanie podłoża

5.3.1.	Podłoża	tynków	zwykłych	powinny	odpowiadać	wymaganiom	normy	PN-70/B-10100	.
5.3.2.	Spoiny	w	murach

W 	 ścianach 	 przewidzianych 	 do 	 tynkowania 	 nie 	 należy 	wypełniać 	 zaprawą 	 spoin 	 przy 	 zewnętrznych 	 licach 	 na
głębokości	5-10	mm.	Bezpośrednio	przed	tynkowaniem	podłoże	należy	oczyścić	z	kurzu	szczotkami	oraz	usunąć	plamy	z	rdzy
i	substancji	tłustych.	Plamy	z	substancji	tłustych	można	usunąć	10-proc.	roztworem	szarego	mydła	lub	wypełniając	je	lampą
benzynową.	Nadmiernie	suchą	powierzchnię	podłoża	należy	zwilżyć	wodą.

5.4 Wykonanie tynków zwykłych

-	Przy	wykonywaniu	tynków	zwykłych	należy	przestrzegać	zasad	podanych	w	normie	PN-70/B-10100.
-	Sposoby	wykonania	tynków	zwykłych	jedno-	i	wielowarstwowych	powinny	być	zgodne	z	danymi	określonymi	w	tabl.	4	normy
PN-70/B-10100.
-	Grubości	tynków	zwykłych	w	zależności	od	ich	kategorii	oraz	od	rodzaju	podłoża	lub	podkładu	powinny	być	zgodne	z	normą
PN-70/B-10100.
-	Tynki	zwykłe	kategorii	II	i	III	należą	do	odmian	powszechnie	stosowanych,	wykonywanych	w	sposób	standardowy.
-	Tynki	zwykłe	kategorii	IV	zalicza	się	do	odmian	doborowych.
-	Tynk	trójwarstwowy	powinien	się	składać	z	obrzutki,	narzutu	i	gładzi.	Narzut	tynków	wewnętrznych	należy	wykonać	według
pasów	i	listew	kierunkowych.
- 	Gładź	należy	nanosić	po	związaniu	warstwy	narzutu, 	 lecz	przed	 jej 	stwardnieniem.	Podczas	zacierania	warstwa	gładzi
powinna	być	mocno	dociskana	do	warstwy	narzutu.
-	Do	wykonania	tynków	należy	stosować	zaprawy	cementowo-wapienne:	tynków	nienarażonych	na	zawilgocenie	-	w	proporcji
1:1:4,	narażonych	na	zwilgocenie	oraz	w	tynkach	zewnętrznych	-	w	proporcji	1:1:2

5.5 Wykonanie tynków mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Tynk	narzucać	dostępnymi	na	rynku	agregatami	tynkarskimi	z	pojedynczą	komorą	mieszania	lub	ręcznie	na	całe
podłoże	przewidziane	do	obrobienia	w	ciągu	jednego	cyklu	roboczego.	Po	narzuceniu	tynk	ściągnąć	łatą	typu	H	prostopadle
do	kierunku	nakładania	wyrównując	całą	powierzchnię.	Tak	obrobioną	powierzchnię	pozostawić	na	około	3-4	godziny,	aż	do
wstępnego 	 związania 	 tynku. 	Następnie 	 ścinać 	 tynk 	 łatą 	 trapezową, 	 aż 	 do 	 uzyskania 	 bardzo 	 równej 	 powierzchni. 	 Tynk
powinien	być	na	tyle	związany,	żeby	pod	drugą	łatą	nie	następowało	wyrywanie	zbyt	świeżego	tynku	lecz	jego	osypywanie.
W	kolejnym	etapie	tynk	równomiernie	zrosić	wodą	i	zatrzeć	za	pomocą	pacy	styropianowej.	W	celu	uzyskania	drobnej	faktury
tynk	po	zatarciu	pacą	styropianową	obrabiać	suchą	pacą	z	drobną	gąbką	lub	�ilcem.

5.6 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych

5.6.1.	Przygotowanie	podłoża
Zaprawa	może	być	stosowana	na	mocne,	nośne,	czyste,	suche	i	wolne	od	substancji	zmniejszających	przyczepność	(takich	jak:
tłuszcze,	bitumy,	pyły)	podłoża:
wewnątrz	i	na	zewnątrz	budynków:

-	tynki	cementowe	i	cementowo-wapienne	(wiek	powyżej	28	dni,	wilgotność	<	4%),
-	jastrychy	cementowe	(wiek	powyżej	28	dni,	wilgotność	<	4%),
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-	beton	(wiek	powyżej	3	miesięcy,	wilgotność	<	4%);
wewnątrz	budynków:

-	płyty	gipsowo-kartonowe	i	gipsowo-włóknowe	–	zagruntowane,
-	mocne	i	dobrze	przyczepne	powłoki	malarskie,	przeszlifowanie	papierem	ściernym,	odkurzone	i	zagruntowane,
-	podłoża	anhydrytowe	(wilgotność	<	0,5%)	i	gipsowe	(wilgotność	<	1%)	-	przeszlifowane,	odkurzone	i	zagruntowane,
-	beton	komórkowy,	odpylony	i	zagruntowany,
-	istniejące	płytki	ceramiczne	oraz	kamienne	-	oczyszczone,	odtłuszczone	i	zagruntowane	preparatem,
-	płyty	OSB	i	płyty	wiórowe	(gr.	>	22	mm)	–	przeszlifowanie	i	zagruntowane	preparatem.

Istniejące	zabrudzenia,	warstwy	zwietrzałe	i	powłoki	malarskie	o	niskiej	wytrzymałości	należy	usunąć	mechanicznie.	Podłoża
nasiąkliwe	trzeba	zagruntować.	Nierówności	podłoża	do	5	mm	mogą	być	dzień	wcześniej	wypełnione	tą	samą	zaprawą.
5.6.2.	Wykonanie	okładzin	z	płytek	ceramicznych

Zaprawę 	 rozprowadzać 	na 	podłożu 	pacą 	 zębatą. 	Wielkość 	 zębów 	pacy 	 zależy 	 od 	wielkości 	 płytek. 	 Prawidłowo
dobrane:	konsystencja	i	wielkość	zębów	pacy	sprawiają,	że	dociśnięta,	typowa	płytka	ceramiczna	nie	spływa	z	płaszczyzny
pionowej,	a	zaprawa	pokrywa	min.	65%	powierzchni	spodu	płytki.	Tam	gdzie	płytki	narażone	będą	na	zawilgocenie	i	na	mróz,
należy 	 stosować 	metodę 	kombinowaną 	 tzn. 	 dodatkowo 	nakładać 	 cienką 	warstwę 	zaprawy 	na 	powierzchnie 	montażowe
płytek.	Płytek	nie	moczyć	w	wodzie!	Układać	je	na	zaprawie	i	dociskać	póki	jeszcze	zaprawa	lepi	się	do	rąk	(przed	upływem
czasu	naskórkowania).	Nie	układać	płytek	na	styk.	Zachować	szerokość	spoin	w	zależności	od	wielkości	płytek	i	warunków
eksploatacji. 	 Świeże 	zabrudzenia 	zaprawą	zmywać 	wodą, 	a 	 stwardniałe 	usuwać 	mechanicznie. 	Prace 	należy 	wykonywać
w	suchych	warunkach,	przy	temperaturze	powietrza	i	podłoża	od	+5ºC	do	+25ºC.	Wszelkie	dane	odnoszą	się	do	temperatury
+23ºC	i	wilgotności	względnej	powietrza	50%.	W	innych	warunkach	należy	uwzględnić	szybsze	lub	wolniejsze	twardnienie
materiału.
5.6.3.	Spoinowanie

Zaprawę	rozprowadzać	po	powierzchni	płytek	gumową	packą	lub	zgarniakiem.	Półpłynna	konsystencja	materiału
umożliwia 	 szybki 	 postęp 	 robót. 	Gumową 	packą 	dokładnie 	wciskać 	 zaprawę 	w 	przestrzenie 	między 	płytkami. 	 Po 	 ok. 	 15
minutach	nadmiar	materiału	zebrać	wilgotną,	często	płukaną	gąbką.	Wyschnięty	nalot	usunąć	z	płytek	suchą	szmatką.	Prace
należy	wykonywać	w	suchych	warunkach,	przy	temperaturze	powietrza	i	podłoża	od	+5ºC	do	+25ºC.	Wszelkie	dane	odnoszą
się 	do 	 temperatury 	+23ºC 	 i 	wilgotności 	względnej 	powietrza 	50%. 	W	 innych 	warunkach 	należy 	uwzględnić 	 szybsze 	 lub
wolniejsze	twardnienie	materiału.

Zbyt 	 intensywne 	 przecieranie 	 spoin 	 może 	 spowodować 	 odsłonięcie 	 kruszywa 	 i 	 w 	 konsekwencji 	 szorstką 	 ich
powierzchnię. 	Zawilgocenie 	podłoża 	pod	płytkami, 	niejednakowe	dozowanie 	wody 	 i 	niejednorodne 	warunki 	przesychania
mogą	powodować	różnice	w	kolorystyce	spoin.	Świeże	spoiny	należy	chronić	przed	deszczem,	rosą	i	spadkiem	temperatury
poniżej	+5ºC	do	czasu,	aż	spoiny	będą	całkowicie	stwardniałe	i	wyschnięte.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2 Wykonanie tynków mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Przed 	 przystąpieniem 	 do 	 robót 	 Wykonawca 	 powinien 	 wykonać 	 badania 	 cementu, 	 wapna 	 oraz 	 kruszyw
przeznaczonych 	do 	wykonania 	 robót 	 i 	 przedstawić 	wyniki 	 tych 	badań 	 Inspektorowi 	 nadzoru 	do 	akceptacji. 	 Badania 	 te
powinny	obejmować	wszystkie	właściwości	cementu,	wapna,	wody	oraz	kruszywa	określone	w	niniejszej	specy�ikacji.

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1.	 Częstotliwość	oraz	zakres	badań	zaprawy	wytwarzanej	na	placu	budowy,	a	w	szczególności	jej	marki	i	konsystencji,
powinny	wynikać	z	normy	PN-90/B-14501	„Zaprawy	budowlane	zwykłe".
6.3.2. 	Wyniki	badań	materiałów	i	zaprawy	powinny	być	wpisywane	do	dziennika	budowy	i	akceptowane	przez	Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robót

Badania	tynków	zwykłych	powinny	być	przeprowadzane	w	sposób	podany	w	normie	PN-70/B-10100	p.	4.3.	i	powinny
umożliwić	ocenę	wszystkich	wymagań,	a	w	szczególności:

-	Zgodności	z	dokumentacją	projektową	i	zmianami	w	dokumentacji	powykonawczej
-	Jakości	zastosowanych	materiałów	i	wyrobów
-	Prawidłowości	przygotowania	podłoży
-	Mrozoodporności	tynków	zewnętrznych
-	Przyczepności	tynków	do	podłoża
-	Grubości	tynku
-	Wyglądu	powierzchni	tynku
-	Prawidłowości	wykonania	powierzchni	i	krawędzi	tynku
-	Wykończenie	tynku	na	narożach,	stykach	i	szczelinach	dylatacyjnych.

6.5 Okładziny z płytek ceramicznych

6.5.1.	Wymagana	jakość	materiałów	powinna	być	potwierdzona	przez	producenta	przez	zaświadczenie	o	jakości	lub	znakiem
kontroli	jakości	zamieszczonym	na	opakowaniu	lub	innym	równorzędnym	dokumentem.
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6.5.2.	Nie	dopuszcza	się	stosowania	do	robót	materiałów,	których	właściwości	nie	odpowiadają	wymaganiom	technicznym.
Nie	należy	stosować	również	materiałów	przeterminowanych	(po	okresie	gwarancyjnym).
6.5.3.	 Należy 	 przeprowadzić 	kontrolę 	 dotrzymania 	warunków 	ogólnych 	wykonania 	 robót 	 (cieplnych, 	wilgotnościowych).
Kontrola 	 jakości 	 wykonania 	 tynków 	 i 	 okładzin 	 polega 	 na 	 sprawdzeniu 	 zgodności 	 z 	 projektem 	 oraz 	 podanymi 	 wyżej
wymaganiami.	Roboty	podlegają	odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	przy	wykonaniu	tynków	i	okładzin	jest	1	m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

8.2 Tynki

8.2.1.	 Ukształtowanie 	 powierzchni, 	 krawędzie, 	 przecięcia 	 powierzchni 	 oraz 	 kąty 	 dwu-ścienne 	 powinny 	 być 	 zgodne
z	dokumentacją	projektową.
8.2.2.	Dopuszczalne	odchylenia	powierzchni	tynku	od	płaszczyzny	i	odchylenie	krawędzi	od	linii	prostej	nie	mogą	być	większe
niż	3	mm	i	w	liczbie	nie	większej	niż	3	na	całej	długości	kontrolnej	dwumetrowej	łaty.	Odchylenie	powierzchni	i	krawędzi	od
kierunku:

-	pionowego	-	nie	mogą	być	większe	niż	2	mm	na	1	mb	i	ogółem	nie	więcej	niż	4	mm	w	pomieszczeniu,
-	poziomego	—	nie	mogą	być	większe	niż	3	mm	na	1	mb	i	ogółem	nie	więcej	niż	6	mm	na	całej	powierzchni	między

przegrodami	pionowymi	(ścianami,	belkami	itp.).
8.2.3.	Niedopuszczalne	są	następujące	wady:

-	wykwity	w	postaci	nalotów	roztworów	soli	wykrystalizowanych	na	powierzchni	tynków	przenikających	z	podłoża,
pilśni	itp.,

-	trwałe	ślady	zacieków	na	powierzchni,	odstawanie,	odparzenia	i	pęcherze	wskutek	niedostatecznej	przyczepności
tynku	do	podłoża.
8.2.4.	Odbiór	gotowych	tynków	powinien	być	potwierdzony	protokołem,	który	powinien	zawierać:

-	ocenę	wyników	badań,
-	wykaz	wad	i	usterek	ze	wskazaniem	możliwości	ich	usunięcia,
-	stwierdzenia	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	z	zamówieniem.

8.3 Okładziny

8.3.1.	Odbiór	materiałów	i	robót	powinien	obejmować	zgodności	z	dokumentacją	projektową	oraz	sprawdzenie	właściwości
technicznych 	 tych 	materiałów 	 z 	wystawionymi 	atestami 	wytwórcy. 	W 	przypadku 	 zastrzeżeń 	 co 	 do 	 zgodności 	materiału
z	zaświadczeniem	o	jakości	wystawionym	przez	producenta	–	powinien	być	on	zbadany	laboratoryjnie.
8.3.2.	Nie	dopuszcza	się	stosowania	do	robót	materiałów,	których	właściwości	nie	odpowiadają	wymaganiom	technicznym.
Nie	należy	stosować	również	materiałów	przeterminowanych	(po	okresie	gwarancyjnym).
8.3.3.	Wyniki	odbiorów	materiałów	i	wyrobów	powinny	być	każdorazowo	wpisywane	do	dziennika	budowy.
8.3.4.	Odbiór	powinien	obejmować:

-	sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego;	badanie	należy	wykonać	przez	ocenę	wzrokową,
-	sprawdzenie	prawidłowości	ukształtowania	powierzchni	posadzki;	badanie	należy	wykonać	przez	ocenę	wzrokową,
-	sprawdzenie	grubości	posadzki	cementowej	lub	z	lastryka	należy	przeprowadzić	na	podstawie	wyników	pomiarów

dokonanych	w	czasie	wykonywania	posadzki.
- 	 sprawdzenie 	 prawidłowości 	 wykonania 	 styków 	 materiałów 	 posadzkowych; 	 badania 	 prostoliniowości 	 należy

wykonać 	 za 	 pomocą 	 naciągniętego 	 drutu 	 i 	 pomiaru 	 odchyleń 	 z 	 dokładnością 	 1 	mm, 	 a 	 szerokości 	 spoin 	 - 	 za 	 pomocą
szczelinomierza	lub	suwmiarki.

- 	 sprawdzenie 	prawidłowości 	wykonania 	 cokołów	 lub 	 listew	podłogowych; 	badanie 	należy 	wykonać 	przez 	ocenę
wzrokową.
Wszystkie	roboty	objęte	niniejszą	specy�ikacją	podlegają	zasadom	odbioru	robót	zanikających	i	odbioru	końcowego	wg	zasad
podanych	powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Strona 80 z 138



Podstawą	do	płatności	jest	wykonana	i	odebrana	ilość	m2	powierzchni	tynku	według	ceny	jednostkowej,	która	obejmuje:

-	Przygotowanie	stanowiska	roboczego

-	Przygotowanie	zaprawy

-	Dostarczenie	materiałów	i	sprzętu

-	Obsługę	sprzętu	nieposiadającego	etatowej	obsługi

-	Ustawienie	i	rozbiórkę	rusztowań	przenośnych	umożliwiających	wykonanie	robót

-	Przygotowanie	podłoża

-	Umocowanie	i	zdjęcie	listew	tynkarskich

-	Osiatkowanie	bruzd

-	Obsadzenie	kratek	wentylacyjnych	i	innych	drobnych	elementów

-	Wykonanie	tynków

-	Reperacja	tynków	po	dziurach	i	hakach

-	Oczyszczenie	miejsca	pracy	z	resztek	materiałów

-	Likwidację	stanowiska	roboczego.

Licowanie	ścian	płytkami	w	m2:

-	Sortowanie	płytek	wg	wymiarów	i	odcieni.

-	Przygotowanie	masy	klejącej.

-	Przycięcie	i	dopasowanie	płytek.

-	Ułożenie	płytek	na	zaprawie	klejowej.

-	Ospoinowanie	i	oczyszczenie	licowanych	powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	PN-85/B-04500	Zaprawy	budowlane.	Badania	cech	�izycznych	i	wytrzymałościowych.
-	PN-70/B-10100	Roboty	tynkowe.	Tynki	zwykłe.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.
- 	 PN-EN 	 1008:2004 	Woda 	 zarobowa 	do 	betonu 	 -- 	 Specy�ikacja 	 pobierania 	próbek, 	 badanie 	 i 	 ocena 	 przydatności 	wody
zarobowej	do	betonu,	w	tym	wody	odzyskanej	z	procesów	produkcji	betonu
-	PN-EN	459-1:2015-06	Wapno	budowlane	--	Część	1:	De�inicje,	wymagania	i	kryteria	zgodności
-	PN-EN	13139:2003	Kruszywa	do	zaprawy
-	PN-90/B-14501	Zaprawy	budowlane	zwykłe.
-	PN-EN	197-1:2012	Cement	--	Część	1:	Skład,	wymagania	i	kryteria	zgodności	dotyczące	cementów	powszechnego	użytku
-	PN-EN	12004-1:2017-03	Kleje 	do	płytek	ceramicznych	 -- 	Część 	1: 	Wymagania, 	ocena	i 	wery�ikacja	stałości 	właściwości
użytkowych,	klasy�ikacja	i	znakowanie
- 	PN-EN	14411:2016-09	Płytki 	ceramiczne	-- 	De�inicja, 	klasy�ikacja, 	właściwości, 	ocena	i 	wery�ikacja 	stałości 	właściwości
użytkowych	i	znakowanie
-	PN-ISO	130006:2001	Płytki	i	płyty	ceramiczne.	De�inicje,	klasy�ikacja,	właściwości	i	znakowanie
- 	PN-63/B-10145	Posadzki 	z 	płytek 	kamionkowych 	(terakotowych), 	 klinkierowych 	 i 	 lastrykowych. 	Wymagania 	 i 	badania
techniczne	przy	odbiorze
-	PN-75/B-10121	Okładziny	z	płytek	ściennych	ceramicznych	szkliwionych.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.
-	PN-EN	13888-1:2023-02	Zaprawy	do	spoinowania	płytek	--	Część	1:	Wymagania,	klasy�ikacja,	przeznaczenie,	znakowanie
i	etykietowanie
-	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano-montażowych	tom	I	–	Budownictwo	ogólne	część	4.
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B-12.00 SUFIT PODWIESZANY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	ogólnej	specy�ikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	su�itów
podwieszanych 	 dla 	 zadania 	 "Budowa 	 budynku 	 szatni 	 sportowej 	 z 	 zapleczem 	 sanitarnym 	 przy 	 boisku 	 sportowym 	 w
miejscowości	Ujście	Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	instalowaniem	su�itów
podwieszanych	dla	budowanej	szatni	sportowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

Należy	zastosować	su�ity	z	płyt	gipsowo-kartonowych	wodoodpornych	GKBI	(w	pomieszczeniach	wilgotnych)	oraz	zwykłych
GKB	w	pozostałych	pomieszczeniach.

2.2.Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty	gipsowo-kartonowe	powinny	odpowiadać	wymaganiom	określonych	w	normie	PN-B-79405	-	wymagania	dla
płyt	gipsowo-kartonowych

Warunki	techniczne	dla	płyt	gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB
zwykła

GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

GKFI	wodo-
i	ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1 Powierzchnia równa,	gładka,	bez	uszkodzeń	kartonu,	narożników	i	krawędzi

2 Przyczepność 	 kartonu 	 do 	 rdzenia
gipsowego

karton 	 powinien 	 być 	 złączony 	 z 	 rdzeniem 	 gipsowym 	w 	 taki 	 sposób, 	 aby 	 przy
odrywaniu	ręką	rwa	się,	nie	powodując	odklejania	się	od	rdzenia

3 Wymiary	i	tolerancje
[mm]

grubość:																	9,5±0,5;	12,5±0,5;	15±0,5;	>18±0,5
szerokość:													1200	(+0;	-5,0)
długość:																	[2000-3000]	(+0;-6)
prostopadłość:					różnica	w	długości	przekątnych	<5

4 Masa 	 1m2	 płyty
o	grubości	[kg]

9,5
12,5
15,0
>	18,0

<	9,5
<	12,5
<	15,0
<	18,0

-
11,0	-	13,0
13,5	-	16,0
16,0	-	19,0

-
<	12,5
<	15,0
-

-
11,0	-	13,0
13,5	-	15,0
-

5 Wilgotność	[%] <	10,0

6 Trwałość 	 struktury 	 przy 	 opalaniu
[min]

- >	20 - >	20

7 Nasiąkliwość	[%] - - <	10 <	10

8 Oznakowanie napis 	na 	 tylnej
stronie	płyty

nazwa,	symbol	rodzaju	płyty;	grubość;	PN................................	;
data	produkcji
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kolor	kartonu szary	jasny szary	jasny zielony	jasny zielony	jasny

barwa	napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Grubość	nominalna
płyty 	 gispowej
[mm]

Odległość 	podpór	 l
[mm]

Próba	zginania

Obciążenie	niszczące	[N] Ugięcie	[mm]

prostopadle 	 do
kierunku 	 włókien
kartonu

równolegle 	 do
kierunku 	 włókien
kartonu

prostopadle 	 do
kierunku 	 włókien
kartonu

równolegle 	 do
kierunku 	 włókien
kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>	18,0 720 500 - - -

2.3. Profile stalowe zimnogięte

Do	wykonania	rusztów	su�itów	podwieszanych	powinny	być	stosowane	kształtowniki	zimno	gięte	z	blachy	stalowej,
ocynkowanej	wg	PN-89/H-92125,	gatunku	St0S	wg	PN-88/H-84020	lub	gatunku	DX51D+Z	wg	PN-EN	10142+A1:	1997.
Kształtowniki	stalowe	powinny	być	powierzchniowo	zabezpieczone	przed	korozją	powłoką	cynkową	(nanoszoną	ogniowo)
charakteryzującą	się	:

-	grubością	≥7μm	(100g/m2	lub	≥19μm	(275g/m2)	badaną	wg	PN-EN	ISO	2178:	1998	(badanie	masy	powłoki	wg
PN-EN	10142+A1:	1997),

-	przyczepnością	–	brak	złuszczeń	wg	PN-EN	10142+A1:	1997,
-	wyglądem	powierzchni	–	bez	wad	wg	PN-EN	10142+A1:	1997.

Kształtowniki	potrzebne	do	wykonania	su�itu:
-	Wieszak	w	60/100
-	Pro�ile	nośne	60/27
-	Pro�ile	przyścienne	28/27

2.4. Akcesoria stalowe

Akcesoria	stalowe	służą	do	łączenia	kształtowników	konstrukcji	nośnej	z	podłożem	i	między	sobą:
-	łączniki	wzdłużne,
-	uchwyty	bezpośrednie	długie,
-	uchwyty	bezpośrednie	krótkie,
-	kołki	rozporowe	plastikowe,	metalowe,
-	kołki	szybkiego	montażu,
-	kołki	wstrzeliwane.

Wszystkie	akcesoria	powinny	być	wykonane	ze	stali	ocynkowanej	wg	wymagań	jak	dla	kształtowników	stalowych.

2.5. Inne akcesoria

Akcesoria	stosowane	do	wykonania	systemów	suchej	zabudowy:
-	taśmy	spoinowe:	z	włókna	szklanego,	samoprzylepna	z	włókna	szklanego,	perforowana	papierowa
–	do	wzmacniania	spoin	między	płytami	gipsowo-kartonowymi	oraz	spoin	narożnych	i	obwodowych,
-	uszczelki	obwodowe:	polietylenowe	grubości	3,	4mm,	�ilcowe	5mm,	z	wełny	mineralnej	do	10mm	–	do	uszczelniania

połączeń	konstrukcji	ze	stropem	i	ścianami	bocznymi.

2.6.	Klej	gipsowy

Do	mocowania	płyt	gipsowo-kartonowych	stosuje	się	gotowe	kleje	gipsowe.	Termin	ważności	i	warunki	stosowania
określają	instrukcje	stosowania	opracowane	przez	poszczególnych	Producentów.

2.7.	Wkręty

Do	mocowania	płyt	gipsowo-kartonowych	do	kształtowników	nośnych,	łączenia	kształtowników	między	sobą	oraz
mocowania	pro�ili	w	uchwytach	powinny	być	stosowane	-	wkręty	stalowe,	blachowkręty	samowiercące.

2.8	Masa	szpachlowa

Do	wykonywania	połączeń	między	płytami	gipsowo-kartonowymi	oraz	spoin	narożnych	i	obwodowych	powinny	być
stosowane 	 gipsowe 	 masy 	 szpachlowe 	 przeznaczone 	 do 	 spoinowania. 	 Do 	 końcowego 	 szpachlowania 	 płyt 	 powinna 	 być
stosowana	masa	szpachlowa	przeznaczona	do	szpachlowania	powierzchniowego. 	Warunki 	 stosowania	mas	szpachlowych
określają	instrukcje	Producentów	dla	poszczególnych	wyrobów.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.
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3.2. Sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych

Wykonawca 	przystępujący 	do 	wykonania 	su�itów	podwieszanych, 	powinien 	wykazać 	 się 	możliwością 	korzystania
z	elektronarzędzi	i	drobnego	sprzętu	budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

4.2.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

Płyty	powinny	być	pakowane	w	formie	stosów,	układanych	poziomo	na	kilku	podkładach	dystansowych.	Pierwsza
płyta 	od 	dołu 	spełnia 	 rolę 	opakowania 	stosu. 	Każdy 	ze 	stosów	 jest 	 spięty 	 taśmą	stalową	dla 	usztywnienia, 	w 	miejscach
usytuowania	podkładek.

Pakiety 	należy	składować	w 	pomieszczeniach	zamkniętych 	 i 	 suchych, 	na 	równym	i 	mocnym, 	a 	zarazem	płaskim
podkładzie.
Wysokość	składowania	-	do	pięciu	pakietów	o	jednakowej	długości,	nakładanych	jeden

4.3.Transport

Transport 	płyt 	odbywa	się 	przy 	pomocy 	rozbieralnych 	zestawów	samochodowych	(pokrytych 	plandekami), 	które
umożliwiają	przewóz	(jednorazowo)	około	2000	m2	płyt	o	grubości	12,5	mm	lub	około	2400	m2	o	grubości	9,5	mm.

Rozładunek	płyt	powinien	odbywać	się 	w	sposób	zmechanizowany	przy	pomocy	wózka	widłowego	o	udźwigu	co
najmniej	2000	kg	lub	żurawia	wyposażonego	w	zawiesie	z	widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2.Warunki	przystąpienia	do	robót

Przed 	przystąpieniem 	do 	wykonywania 	 su�itów	podwieszanych 	powinny 	być 	 zakończone 	wszystkie 	 roboty 	 stanu
surowego,	roboty	instalacyjne	podtynkowe,	zamurowane	przebicia	i	bruzdy,	osadzone	ościeżnice	drzwiowe	i	okienne.

Przed	rozpoczęciem	prac	montażowych	pomieszczenia	powinny	być	oczyszczone	z	gruzu	i	odpadów.

Su�ity	podwieszane	z	płyt	gipsowych	i	płyt	z	wełny	mineralnej	należy	wykonywać	w	temperaturze	nie	niższej	niż	+5°C
pod	warunkiem,	że	w	ciągu	doby	nie	nastąpi	spadek	poniżej	0°C,	a	wilgotność	względna	powietrza	mieści	się	w	granicach	od
60	do	80%.

Pomieszczenia	powinny	być	suche	i	dobrze	przewietrzone.

5.3.Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych

5.3.1	Zasady	ogólne

Przy	montażu	su�itów	płyt 	gipsowo-kartonowych	należy	przestrzegać	zasad	podanych	w	normie	PN-72/B-10122	„Roboty
okładzinowe.	Suche	tynki.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze".

5.3.2	Tyczenie	rozmieszczenia	płyt

Chcąc	uzyskać	oczekiwane	efekty	użytkowe	su�itów,	należy	przy	ich	wykonywaniu	pamiętać	o	paru	podstawowych
zasadach:

-	styki	krawędzi	wzdłużnych	płyt	powinny	być	prostopadłe	do	płaszczyzny	ściany	z	oknem	(równolegle	do	kierunku
naświetlania	pomieszczenia),

-	przy	wyborze	wzdłużnego	mocowania	płyt	do	elementów	nośnych	rusztu	konieczne	jest,	aby	styki	długich	krawędzi
płyt	opierały	się	na	tych	elementach,

-	przy	wyborze	poprzecznego	mocowania	płyt	w	stosunku	do	elementów	nośnych	rusztu	konieczne	jest, 	aby	styki
krótszych 	krawędzi 	płyt 	opierały	się 	na	 tych	elementach, 	ponieważ	rzadko	się 	zdarza, 	aby	w	 jednym	rzędzie 	mogła	być
umocowana	pełna	ilość	płyt,	należy	je	tak	rozmieścić,	by	na	obu	krańcach	tego	rzędu	znalazły	się	odcięte	kawałki	o	szerokości
zbliżonej	do	połowy	szerokości	płyty	(lub	połowy	jej	długości),

-	styki	poprzeczne	płyt	w	dwu	sąsiadujących	pasmach	powinny	być	przesunięte	względem	siebie	o	odległość	zbliżoną
do	połowy	długości	płyty,

-	jeżeli	z	przyczyn	ogniowych	okładzina	gipsowo-kartonowa	su�itu	ma	być	dwuwarstwowa,	to	drugą	warstwę	płyt
należy	mocować	mijankowo	w	stosunku	do	pierwszej,	przesuwając	ją	o	jeden	rozstaw	między	nośnymi	elementami	rusztu.

5.3.3	Kotwienie	rusztu
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W	zależności 	od 	konstrukcji 	 i 	 rodzaju 	materiału, 	 z 	 jakiego 	wykonany	 jest 	 strop, 	wybiera 	 się 	odpowiedni 	 rodzaj
kotwienia 	 rusztu. 	 Wszystkie 	 stosowane 	 metody 	 kotwień 	 muszą 	 spełniać 	 warunek 	 pięciokrotnego 	 współczynnika
wytrzymałości 	przy 	 ich 	obciążaniu. 	Znaczy 	 to, 	że 	 jednostkowe	obciążenie 	wyrywające	musi 	być 	większe 	od	pięciokrotnej
wartości	normalnego	obciążenia	przypadającego	na	dany	łącznik	lub	kwotę.

Konstrukcje	su�itów	mogą	zostać	podwieszone	do	stropów	zbudowanych	w	oparciu	o	belki	pro�ilowe	przy	pomocy	różnego
rodzaju	obejm	(mocowanie	imadłowe).	Elementy	mocujące	konstrukcję	su�itów,	jak	np.	kotwy	stalowe	wbetonowane	na	etapie
formowania 	 stropu, 	 kotwy 	 spawane 	do 	 istniejących 	 zabetonowanych 	wypustów 	stalowych 	 lub 	bezpośrednio 	do 	 stalowej
konstrukcji	stropu	rodzimego	powinny	wytrzymywać	trzykrotną	wartość	normalnego	obciążenia.

Wszystkie	elementy	stalowe,	służące	do	kotwienia,	muszą	posiadać	zabezpieczenie	antykorozyjne.

5.3.4	Mocowanie	płyt	gipsowo-kartonowych	do	rusztu

Na	okładziny	su�itowe	stosuje	się	płyty	gipsowo-kartonowe	zwykłe	o	grubości	9,5	lub	12,5	mm.	Jeśli	tego	wymagają	warunki
ogniowe, 	 na 	 okładzinę 	 stosuje 	 się 	 płyty 	 o 	 podwyższonej 	 wytrzymałości 	 ogniowej 	 o 	 gr. 	 12,5 	 , 	 15 	 lub 	 20mm. 	 Płyty
gipsowokartonowe	mogą	być	mocowane	do	elementów	nośnych	w	dwojaki	sposób:

-	mocowanie	poprzeczne	krawędziami	dłuższymi	płyt	do	kierunku	ułożenia	elementów	nośnych	rusztu,

-	mocowanie	podłużne	wzdłuż	elementów	nośnych	rusztu	płyt,	ułożonych	równolegle	do	nich	dłuższymi	krawędziami.

Płyty	gipsowo-kartonowe	mocuje	się:

-	do	listew	drewnianych	gwoździami	lub	wkrętami,

-	do	pro�ili	stalowych	blachowkrętami.

5.3.5	Kierunek	mocowania	płyt	gipsowo-kartonowych	na	su�itach

Grubość	płyty	[mm] Kierunek	mocowania Dopuszczalna 	 rozpiętość 	 między
elementami	nośnymi	[mm]

9,5 poprzeczny 420

podłużny 320

12,5 poprzeczny 500

podłużny 420

15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed	przystąpieniem	do	robót	badaniom	powinny	podlegać	materiały,	które	będą	wykorzystane	do	wykonania	robót
oraz	przygotowania	podłoża.
Wszystkie	materiały	muszą	spełniać	wymagania	odpowiednich	norm	lub	aprobat	technicznych	oraz	odpowiadać	parametrom
określonym	w	dokumentacji	projektowej.
Każda	partia	materiałów	dostarczona	na	budowę	musi	posiadać	certy�ikat	lub	deklarację	zgodności	stwierdzającą	zgodność
własności	technicznych	z	określonymi	w	normach	i	aprobatach.

6.2.1	Badanie	materiałów
-	Płyty	gipsowo-	kartonowe
Częstotliwość	oraz	zakres	badań	dla	płyt	gipsowo-	kartonowych	powinna	być	zgodna	z	PNB-79405	„Wymagania	dla	płyt
gipsowo-	kartonowych”.

W	szczególności	powinna	być	oceniona:
-	równość	powierzchni	płyt,
-	narożniki	i	krawędzie	(czy	nie	ma	uszkodzeń),
-	wymiary	płyt	(zgodność	z	tolerancją),
-	wilgotność	i	nasiąkliwość,
-	obciążenie	na	zginanie	niszczące	lub	ugięcia	płyt.
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6.3 Badania w czasie robót

Badania	w	czasie	robót	polegają	na	sprawdzeniu	zgodności	wykonywania	su�itów	podwieszanych	z	dokumentacją
projektową	i	specy�ikacją	w	zakresie	pewnego	fragmentu	prac.	Prawidłowość	ich	wykonania	wywiera	wpływ	na	prawidłowość
dalszych 	 prac. 	 Badania 	 te 	 szczególnie 	 powinny 	 dotyczyć 	 sprawdzenia 	 technologii 	 wykonywanych 	 robót 	 oraz 	 robót
zanikających.

W	przypadku	su�itów	podwieszanych	szczególną	uwagę	należy	zwrócić	na	prawidłowość	montażu	i	rozmieszczenie
rusztów	stalowych	lub	elementów	mocujących	płyty.	Powinny	one	być	mocowane	wg	wytycznych	projektów	branżowych	lub
wytycznych	systemowych,	tak	aby	nie	stanowiły	zagrożenia	dla	bezpieczeństwa	użytkowania.

6.4 Badania w czasie odbioru robót

Badania 	 w 	 czasie 	 odbioru 	 robót 	 przeprowadza 	 się 	 celem 	 oceny 	 spełnienia 	 wszystkich 	 wymagań 	 dotyczących
wykonanych	prac	związanych	z	montażem	su�itów	podwieszanych,	a	w	szczególności:

- 	 zgodności 	 z 	 dokumentacją 	 projektową 	 i 	 wprowadzonymi 	 zmianami, 	 które 	 naniesiono 	 w 	 dokumentacji
powykonawczej,

-	jakości	zastosowanych	materiałów	i	wyrobów,
-	prawidłowości	wykonania	(zgodnie	z	projektem	branżowym	lub	wytycznymi	producenta	systemu),
-	jakości	(wyglądu)	powierzchni	su�itów,
-	prawidłowości	wykonania	krawędzi,	naroży,	styków	z	innymi	materiałami	i	dylatacji;
Zakres	czynności	kontrolnych	dotyczący	prac	związanych	z	wykonaniem	su�itów	podwieszanych	powinien	obejmować

sprawdzenie	prawidłowości	ułożenia	płyt	su�itowych,	ułożenie	oraz	barwę	materiałów	należy	sprawdzić	wizualnie	i	porównać
z	wymaganiami	projektu	technicznego.

Wyniki	kontroli	powinny	być	opisane	w	dzienniku	budowy	lub	protokole	podpisanym	przez	przedstawicieli	Inwestora
(zamawiającego)	i	Wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych

Sprawdzeniu	podlega:
-	zgodność	z	dokumentacją	techniczną,
-	rodzaj	zastosowanych	materiałów,
-	przygotowanie	podłoża,
-	prawidłowość	zamontowania	płyt	i	ich	wykończenia	na	stykach,	narożach	i	obrzeżach,
-	wichrowatość	powierzchni

SuCity	z	płyty	gipsowo-	kartonowych
Powierzchnie	suchych	tynków	powinny	stanowić	płaszczyzny	poziome.	Krawędzie	przycięcia	płaszczyzn	powinny	być

prostoliniowe. 	Sprawdzenie 	prawidłowości 	wykonania 	powierzchni 	 i 	krawędzi 	 suchych 	 tynków	należy 	przeprowadzać 	za
pomocą	oględzin	zewnętrznych	oraz	przykładania	(w	dwu	prostopadłych	do	siebie	kierunkach)	łaty	kontrolnej	o	dł.	ok.	2m,
w	dowolnym	miejscu	powierzchni.	Pomiar	prześwitu	pomiędzy	łatą	a	powierzchnią	suchego	tynku	powinien	być	wykonywany
z	dokładnością	do	0,5mm.

Dopuszczalne	odchyłki	powierzchni:

Odchylenie 	 powierzchni 	 suchego 	 tynku
od	płaszczyzny	i	odchylenia	krawędzi	od
linii	prostej

Odchylenia 	 powierzchni 	 i 	 krawędzi 	 od
kierunku	poziomego

Odchylenie 	 przecinających 	 się
płaszczyzn 	 od 	 kąta 	 przewidzianego
w	dokumentacji

nie 	 większa 	 niż 	 2mm 	 i 	 w 	 liczbie 	 nie
większej 	 niż 	 2 	 na 	 całej 	 długości 	 łaty
kontrolnej	o	długości	2mb

nie	większe	niż	2mm	na	1mb	i	ogółem
nie	więcej	niż	3mm	na	całej	powierzchni
ograniczonej	ścianami,	belkami	itp.

nie	większe	niż	2mm

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	robót	jest	m2.
Ilość 	robót 	określa 	 się 	na 	podstawie 	projektu 	z 	uwzględnieniem 	zmian 	zaaprobowanych 	przez 	Projektanta 	 i 	 Inspektora
Nadzoru	i	sprawdzonych	w	naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy 	wykonywaniu 	 su�itów 	podwieszanych 	 elementem	ulegającym 	zakryciu 	 są 	podłoża 	 (stropy) 	 oraz 	 ruszty. 	 Ich
odbiór	musi	być	dokonany	przed	rozpoczęciem	robót	związanych	z	montażem	płyt.

W	trakcie	odbioru	należy	przeprowadzić	badania	wymienione	w	pkt.	6.3	i	6.4	niniejszego	opracowania.	Wyniki	badań
należy	porównać	z	wymaganiami	dotyczącymi	podłóż.

Jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania	dały	wynik	pozytywny	można	uznać	podłoża	i	ruszty	za	wykonane	prawidłowo
i	zezwolić	na	przystąpienie	do	montażu	płyt	su�itowych.

Jeżeli	chociaż	jeden	wynik	badania	daje	wynik	negatywny	podłoże	i	ruszty	nie	powinny	być	odebrane.	Wykonawca
zobowiązany	jest	do	dokonania	poprawek.

Wszystkie	ustalenia	związane	z	dokonanym	odbiorem	robót	ulegających	zakryciu	oraz	materiałów	należy	zapisać
w	dzienniku	budowy	lub	protokole	podpisanym	przez	przedstawicieli	Inwestora	(inspektor	nadzoru)	i	Wykonawcy	(kierownik
budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanej	części	robót.	Odbioru	częściowego	robót	dokonuje	się	dla
zakresu	określonego	w	dokumentach	umownych	według	zasad	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.

Celem	odbioru	częściowego	jest	wczesne	wykrycie	ewentualnych	usterek	w	realizowanych	robotach	i	ich	usunięcie
przed	odbiorem	końcowym.

Odbiór	częściowy	robót	jest	dokonywany	przez	inspektora	nadzoru	w	obecności	kierownika	budowy.
Protokół	odbioru	częściowego	jest	podstawą	do	dokonania	częściowego	rozliczenia	robót	jeżeli	umowa	taką	formę

przewiduje.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór	końcowy	stanowi	ostateczną	ocenę	rzeczywistego	wykonanie	robót	w	odniesieniu	do	zakresu	(ilości),	jakości
i	zgodności	z	dokumentacją	projektową.

Odbioru 	 dokonuje 	 komisja 	 powołana 	 przez 	 zamawiającego 	na 	 podstawie 	 przedłożonych 	 dokumentów, 	wyników
badań	i	pomiarów	oraz	dokonanej	ocenie	wizualnej.

Podstawę	do	odbioru	robót	okładzinowych	powinny	stanowić	następujące	dokumenty:
-	dokumentacja	techniczna	(projekt	wykonawczy,	projekt	wnętrz,	dokumentacja	powykonawcza),
-	szczegółowe	specy�ikacje	techniczne,
-	dziennik	budowy,
- 	 zaświadczenia 	 o 	 jakości 	 materiałów 	 i 	 wyrobów 	 dostarczonych 	 na 	 budowę 	 (aprobaty 	 techniczne, 	 certy�ikaty,

deklaracje	zgodności),
-	protokoły	odbioru	poszczególnych	etapów	robót	zanikających,
-	protokoły	odbioru	materiałów	i	wyrobów,
-	wyniki	badań	laboratoryjnych,	jeśli	takie	były	zlecane	przez	budowę,
W	trakcie 	odbioru	komisja 	obowiązana	jest 	zapoznać	się	z 	przedłożonymi	dokumentami, 	przeprowadzić 	badania

zgodnie	z	wytycznymi	podanymi	w	pkt.	6.3	i	6.4.	niniejszej	specy�ikacji	oraz	dokonać	oceny	wizualnej.
Roboty	związane	z	montażem	su�itów	podwieszanych	powinny	być	odebrane	jeśli	wszystkie	wyniki	badań	i	pomiarów

są	pozytywne,	dostarczone	przez	wykonawcę	dokumenty	są	kompletne	i	prawidłowe	pod	względem	merytorycznym.
Jeżeli 	 chociażby 	 jeden	wynik 	badań	był 	negatywny	roboty 	nie 	powinny 	być 	przyjęte. 	W	takim	przypadku	należy

poprawić	(rozebrać	i	ułożyć	na	nowo)	źle	wykonane	elementy	su�itów	i	przedstawić	je	ponownie	do	odbioru.
W	przypadku	niekompletności	dokumentów	odbiór	może	być	dokonany	po	ich	uzupełnieniu.
Z	czynności	odbioru	sporządza	się	protokół	podpisany	przez	przedstawicieli	zamawiającego	i	wykonawcy.	Protokół

powinien	zawierać:
-	ustalenia	podjęte	w	trakcie	prac	komisji,
-	ocenę	wyników	badań,
-	wykaz	wad	i	usterek	ze	wskaźnikiem	możliwości	ich	usunięcia,
-	stwierdzenie	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	robót	z	zamówieniem.
Protokół 	 odbioru 	 końcowego 	 jest 	 podstawą 	 do 	 dokonania 	 rozliczenia 	 końcowego 	 pomiędzy 	 zamawiającym

a	wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór	pogwarancyjny	przeprowadza	się	po	upływie	okresu	gwarancji, 	którego	długość	jest	określona	w	umowie.
Celem	odbioru	pogwarancyjnego	jest	ocena	stanu	su�itów	podwieszanych	po	użytkowaniu	w	okresie	gwarancji	oraz	ocena
wykonywanych	w	tym	okresie	ewentualnych	robót	poprawkowych	związanych	z	usuwaniem	zgłoszonych	wad.

Odbiór	pogwarancyjny	jest 	dokonywany	na	podstawie	oceny	wizualnej	su�itów	z	uwzględnieniem	zasad	opisanych
w	pkt.8.4.

Pozytywny	wynik	odbioru	pogwarancyjnego	jest	podstawą	do	zwrotu	kaucji	gwarancyjnej,	negatywny	do	dokonania
potrąceń	wynikających	z	obniżonej	jakości	robót.
Przed	upływem	okresu	gwarancyjnego	zamawiający	powinien	zgłosić	wykonawcy	wszystkie	zauważone	wady	w	wykonanych
su�itach.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci	się	za	roboty	wykonane	w	jednostkach	podanych	w	punkcie	7.

Cena	obejmuje:

-	przygotowanie	stanowiska	roboczego,

-	przygotowanie	podłoża,

-	dostarczenie	materiałów	i	sprzętu	na	stanowisko	pracy,

-	obsługę	sprzętu	(nieposiadającego	etatowej	obsługi),

-	wykonanie	su�itów	z	płyt	gipsowo-kartonowych,

-	ustawienie	i	rozebranie	potrzebnych	rusztowań,

-	uporządkowanie	i	oczyszczenie	stanowiska	pracy	z	resztek	materiałów,

-	likwidację	stanowiska	roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	PN-	72/B-1	0122	Roboty	okładzinowe.	Suche	tynki.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.

-	PN-B-79405	Płyty	gipsowo-kartonowe

- 	 PN-87/B-02151.03 	 Akustyka 	 budowlana. 	 Ochrona 	 przed 	 hałasem 	 pomieszczeń 	w 	 budynkach. 	 Izolacyjność 	 akustyczna
przegród	w	budynkach	oraz	izolacyjność	akustyczna	elementów	budowlanych.	Wymagania.

-	Informator-Poradnik	"Zastosowanie	płyt	gipsowo-kartonowych	w	budownictwie"	-	wydanie	IV-	Kraków	1996r.
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B-13.00 POSADZKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	ogólnej	specy�ikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	posadzek
dla 	zadania 	 "Budowa 	budynku 	 szatni 	 sportowej 	 z 	 zapleczem	sanitarnym	przy 	boisku 	 sportowym	w	miejscowości 	Ujście
Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	posadzek	dla
budowanej	szatni	sportowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

Zastosowanym	materiałem	do	wykonania	posadzek	są	płytki	gresowe. 	Podłoże	dla	warstwy	posadzkowej	stanowi
warstwa	wylewki	cementowej	na	warstwie	izolacji	cieplnej.

Płytki	gresowe	przeznaczone	na	posadzki	powinny	charakteryzować	się	niską	nasiąkliwością	i	ścieralnością	(kl.	min.
IV),	antypoślizgowością,	odpornością	na	uderzenia.	Do	mocowania	płytek	będą	stosowane	zaprawy	klejowe,	do	wypełnienia
spoin	zostaną	użyte	gotowe	masy	do	fugowania.	Zaprawy	klejowe	i	masy	do	fugowania	charakteryzują	się	wodoodpornością
mrozoodpornością,	łatwością	zastosowania,	niepalnością.	Płytki, 	kleje	i	masy	do	fugowania	powinny	posiadać	odpowiednie
atesty.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Układanie	płytek	wykonuje	się	przy	użyciu	pacy	zębatej, 	zaprawę	klejącą	przygotowuje	się	przy	użyciu	mieszadła
wolnoobrotowego. 	 Roboty 	 można 	 wykonać 	 przy 	 użyciu 	 sprzętu 	 zaakceptowanego 	 przez 	 Inżyniera. 	 Wykonawca 	 jest
zobowiązany 	 do 	 używania 	 takich 	 narzędzi, 	 które 	 nie 	 spowodują 	 niekorzystnego 	 wpływu 	 na 	 jakość 	 materiałów
i	wykonywanych	robót	oraz	będą	przyjazne	dla	środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

Płytki 	 pakowne 	 są 	 w 	 kartony 	 lub 	 zafoliowane 	 pakiety, 	 dostarczane 	 na 	 paletach. 	 Należy 	 składować 	 je
w 	 pomieszczeniach 	 zamkniętych, 	 suchych, 	 na 	 równej 	 i 	mocnej, 	 poziomej 	 posadzce. 	 Do 	 przewozu 	 zaleca 	 się 	 stosowanie
samochodów	krytych	plandeką,	z	otwieranymi	burtami.
Klejów	przeznaczonych	do	wykonywania	posadzek	nie	należy	transportować	i	przechowywać	w	temperaturze	poniżej	5°C.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.
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5.2. Opis wykonania robót

Podkład	powinien	być	wykonywany,	gdy	temperatura	w	czasie	3	dni	od	wykonania	podkładu	nie	spadnie	poniżej	niż
5°C.	Podkłady	pod	posadzki	z	płytek	gres	powinny	mieć	wytrzymałość	na	ściskanie	min.	12	MPa.

Podkład	pod	posadzkę	powinien	być	oddzielony	od	pionowych,	stałych	elementów	budynku	paskiem	papy	lub	paskiem
izolacyjnym,	mocowanym	punktowo	do	ścian.	W	podkładzie	cementowym	należy	wykonać	szczeliny	dylatacyjne:

-	w	miejscach	dylatacji	konstrukcji	budynku,	oddzielające	fragmenty	podłogi	o	różnych	wymiarach,
-	w	miejscach	styku	podłóg	o	różnej	konstrukcji,	przeciwskurczowe,	dzielące	powierzchnię	podkładu	na	pola	6x6	m,

o	głębokości	1/3	—	1/2	grubości	podkładu.
Jeżeli	przewiduje	się	spadek	posadzki,	podkład	powinien	być	wykonany	z	założonym	spadkiem.	Zaprawę	cementową

należy 	 przygotować 	 przez 	mechaniczne 	 zmieszanie 	 składników 	wg 	 określonej 	 receptury. 	 Zaprawa 	 powinna 	mieć 	 gęstą
konsystencję. 	Zaprawę	cementową	należy	układać	niezwłocznie 	po 	przygotowaniu	między 	 listwami	kierunkowymi	o	wys.
równej 	 wysokości 	 podkładu 	 z 	 zastosowaniem 	 ręcznego 	 lub 	 mechanicznego 	 zagęszczania 	 z 	 równoczesnym 	 zatarciem
i	wyrównaniem	powierzchni. 	Odchylenie 	powierzchni	podkładu	od	płaszczyzny	poziomej 	(lub	pochylonej 	dla 	podkładu	ze
spadkiem)	nie	powinny	przekraczać	2mm/m	i	5	mm	na	całej	długości	lub	szerokości	pomieszczenia.	W	ciągu	pierwszych	7	dni
podkład	powinien	być	utrzymany	w	stanie	wilgotnym.

Do	układania	posadzek	można	przystąpić	po	zakończeniu	robót	budowlanych	stanu	surowego	i	robót	tynkarskich,
oraz	robót	instalacyjnych	wraz	z	próbami	ciśnieniowymi	instalacji.	Temperatura	przy	układaniu	posadzek	powinna	wynosić
5°-35°C.

Przed 	 układaniem 	 płytki 	 nie 	 powinny 	 być 	moczone. 	 Zaprawę 	 klejową 	 należy 	 przygotować 	mieszając, 	 zgodnie
z	recepturą	producenta,	suchą	mieszankę	z	odmierzoną	ilością	wody.	Otrzymana	masa	powinna	być	jednolita,	bez	grudek.
Zaprawę	klejową	nanosi	się	na	podłoże	za	pomocą	pacy.	Grubość	nakładanej	warstwy	zaprawy	nie	powinna	być	większa	niż	5-
7 	 mm. 	 Układanie 	 płytek 	 rozpoczyna 	 się 	 od 	 ułożenia 	 pojedynczych 	 płytek 	 wyznaczających 	 poziom 	 posadzki 	 i 	 pasów
prostopadłych	ustalających	kierunki	spoin.	Grubość	spoin	powinna	wynosić	ok.	5	mm.	Powinny	one	zostać	po	stwardnięciu
i	wyschnięciu	zaprawy	klejowej,	oczyszczone	i	wypełnione	odpowiednią	masą	do	spoin,	o	jednolitej	barwie.	Po	zmatowieniu
spoiny	usuwa	się	nadmiar	masy,	a	po	wyschnięciu	oczyszcza	całą	posadzkę.	Posadzkę	z	płytek	należy	wykończyć	wokół	ścian
cokolikiem	z	kształtek	cokołowych,	przyciętych	płytek	lub	specjalną	listwą	z	tworzyw	sztucznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

Wymagana 	 jakość 	materiałów	powinna 	być 	potwierdzona 	przez 	producenta 	przez 	zaświadczenie 	o 	 jakości 	 lub 	znakiem
kontroli 	 jakości 	zamieszczonym	na	opakowaniu	 lub	innym	równorzędnym	dokumentem.	Nie	dopuszcza	się	stosowania	do
robót	materiałów,	których	właściwości	nie	odpowiadają	wymaganiom	technicznym.	Nie	należy	stosować	również	materiałów
przeterminowanych	(po	okresie	gwarancyjnym).	Należy	przeprowadzić	kontrolę	dotrzymania	warunków	ogólnych	wykonania
robót	(cieplnych,	wilgotnościowych).
Sprawdzeniu 	 jakości 	 robót 	 podłogowych 	 podlegają 	wszystkie 	 fazy 	 i 	 procesy 	 technologiczne 	w 	 trakcie 	 ich 	 prowadzenia.
W	trakcie	wykonywania	robót	oraz	po	ich	zakończeniu	należy	dokonać	kontroli	zwracając	szczególną	uwagę	na:

- 	 sprawdzenie 	materiałów 	 na 	 podstawie 	 zapisów 	w 	 Dzienniku 	 Budowy 	 i 	 innych 	 dokumentów 	 stwierdzających
zgodność	użytych	materiałów	z	powołanymi	normami	oraz	niniejszą	SST,

-	sprawdzenie	przygotowania	podłoża,
-	sprawdzenie	poprawności	układania	płytek,
-	sprawdzenie	poprawności	przyklejenia	listew	podłogowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest	m2	wykonanej	posadzki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

8.2. Odbiór elementów

Przed	rozpoczęciem	wykonania	posadzek	należy	sprawdzić	atestację	płytek,	oraz	ich	jakość	pod	względem	stopnia
zwichrowania,	odchyłek	wymiarów,	jednolitości	kolorów.	Kleje	i	masy	do	fugowania	powinny	posiadać	odpowiednie	atesty.
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8.3.	Odbiór	końcowy

Odbiór	podkładu	powinien	być	przeprowadzony	w	następujących	etapach:

-	po	ułożeniu	warstwy	materiału	izolacyjnego,

-	podczas	układania	podkładu,

-	po	całkowitym	stwardnieniu	podkładu.

Odbiór	podkładu	powinien	obejmować	sprawdzenie:

-	jakości	zastosowanych	materiałów,

-	prawidłowości	ułożenia	kolejnych	warstw,

-	grubości	podkładu	w	dowolnych	3	miejscach	w	pomieszczeniu,

-	równości	i	zachowania	dopuszczalnych	odchyłek	płaszczyzny	podkładu,

-	prawidłowości	osadzenia	elementów	dodatkowych	w	podkładzie,

-	poprawności	wykonania	i	rozmieszczenia	szczelin	dylatacyjnych.

Odbiór	końcowy	robót	podłogowych	powinien	obejmować:

-	ocenę	zgodności	wyglądu	wykonanej	podłogi	z	dokumentacją	techniczną,

-	jakości	zastosowanych	materiałów,

-	sprawdzenie	dotrzymania	warunków	wykonywania	prac	na	podstawie	zapisów	w	dzienniku	budowy.

Odbiór	posadzki	powinien	obejmować:

-	ocenę	wyglądu	zewnętrznego,

-	sprawdzenie	prawidłowości	ukształtowania	powierzchni,

-	sprawdzenie	połączenia	posadzki	z	podkładem

-	ocenę	prawidłowości	osadzenia	elementów	dodatkowych	w	posadzce.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Roboty	przy	wykonywaniu	podkładu	płatne	są	wg	obmiaru	na	podstawie	ceny	jednostkowej,	która	zawiera:

-	oczyszczenie	i	zagruntowanie	podłoża,

-	wykonanie	podkładu	betonowego.

Roboty 	 przy 	wykonywaniu 	posadzek 	 z 	 płytek 	 gresowych 	płatne 	 są 	wg 	obmiaru 	na 	podstawie 	 ceny 	 jednostkowej, 	 która
zawiera:

-	przycięcie	tynku,

-	oczyszczenie	i	zagruntowanie	podłoża,

-	wymierzenie	i	ustalenie	punktów	wysokościowych,

-	sortowanie	płytek,

-	przycięcie	i	dopasowanie	płytek,

-	obrobienie	wnęk,	przejść	i	pilastrów,

-	wyrobienie	załamań,

-	wypełnienie	spoin,

-	oczyszczenie	płytek,

-	umycie	posadzki	i	cokolika.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	PN-63/B-10145	Posadzki	z	płytek	kamionkowych,	klinkierowych	i	lastrykowych.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.
-	PN-EN	ISO	10545-1:2014-12	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	1:	Pobieranie	próbek	i	warunki	odbioru
-	PN-EN	ISO	10545-2:2018-12	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	2:	Oznaczanie	wymiarów	i	sprawdzanie	jakości	powierzchni
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-	PN-EN	ISO	10545-3:2018-05	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	3:	Oznaczanie	nasiąkliwości	wodnej,	porowatości	otwartej,
gęstości	względnej	pozornej	oraz	gęstości	całkowitej
-	PN-EN	ISO	10545-4:2019-04	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	4:	Oznaczanie	wytrzymałości	na	zginanie	i	siły	łamiącej
-	PN-EN	ISO	10545-5:1999	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Oznaczanie	odporności	na	uderzenie	metodą	pomiaru	współczynnika
odbicia
-	PN-EN	ISO	10545-7:2000	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Oznaczanie	odporności	na	ścieranie	powierzchni	płytek	szkliwionych
-	PN-EN	ISO	10545-8:2014-09	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	8:	Oznaczanie	cieplnej	rozszerzalności	liniowej
-	PN-EN	ISO	10545-9:2013-12	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	9:	Oznaczanie	odporności	na	szok	termiczny
-	PN-EN	ISO	10545-10:2021-12	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	10:	Oznaczanie	rozszerzalności	wodnej
-	PN-EN	ISO	10545-11:1998	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Oznaczanie	odporności	na	pęknięcia	włoskowate	płytek	szkliwionych
-	PN-EN	ISO	10545-12:1999	Płytki	i	płyty	ceramiczne	Oznaczanie	mrozoodporności
-	PN-EN	ISO	10545-13:2017-01	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	13:	Oznaczanie	odporności	chemicznej
-	PN-EN	ISO	10545-14:2015-11	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	14:	Oznaczanie	odporności	na	plamienie
- 	PN-EN	ISO	10545-15:2021-11	Płytki 	 i 	płyty 	ceramiczne 	-- 	Część 	15: 	Oznaczanie 	uwalnianego	ołowiu	 i 	kadmu	z	płytek
ceramicznych
-	PN-EN	ISO	10545-16:2012	Płytki	i	płyty	ceramiczne	--	Część	16:	Oznaczanie	małych	różnic	barwy
-	PN-EN	14411:2016-09	Płytki 	ceramiczne	-- 	De�inicja, 	klasy�ikacja, 	właściwości, 	ocena	i 	wery�ikacja 	stałości 	właściwości
użytkowych	i	znakowanie
-	PN-EN	101:1994	Płytki	i	płyty	ceramiczne	Oznaczanie	twardości	powierzchni	wg	skali	Mohsa
-	PN-EN	12004-1:2017-03	Kleje 	do	płytek	ceramicznych	 -- 	Część 	1: 	Wymagania, 	ocena	i 	wery�ikacja	stałości 	właściwości
użytkowych,	klasy�ikacja	i	znakowanie
-	PN-EN	12004-2:2017-03	Kleje	do	płytek	ceramicznych	--	Część	2:	Metody	badań
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B-14.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej 	ogólnej 	specy�ikacji 	 technicznej 	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i 	odbioru	robót
instalacyjnych	elektrycznych	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym
w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	instalacji
elektrycznych	dla	budowanej	szatni	sportowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

Materiały	przeznaczone	do	wykonania	prac	muszą	posiadać	odpowiednie	atesty	oraz	być	zaakceptowane	przez	Inspektora
Budowy.	Akceptacja	polega	na	wizualnej	ocenie	stanu	materiałów	oraz	udokumentowaniu	jej	wpisem	do	Dziennika	Budowy.
Opracowanie	obejmuje	instalacje	wewnętrzne	budynku	spełniające	funkcje:

-	oświetlenia	zewnętrznego	i	wewnętrznego,
-	gniazd	wtyczkowych	1	–	faz.,
-	gniazd	wtyczkowych	3	–	faz.,
-	ochrony	przeciwporażeniowej,
-	ochrony	przeciwprzepięciowej,
-	połączeń	wyrównawczych,
- 	 zasilanie 	 urządzeń 	 technicznych; 	 klimakonwektory, 	 bojlery, 	 podgrzewacze 	 podumywalkowe, 	 maty 	 grzewcze,

centrala	wentylacyjna,
-	instalacja	RTV	–	SAT,
-	instalacja	LAN.

2.2 Materiały – źródło pozyskania materiałów

Wykonawca 	 zobowiązanych 	 jest 	 do 	 prowadzenia 	 badań 	 w 	 celu 	 udokumentowania, 	 że 	 materiały 	 uzyskane
z	dopuszczonego	źródła	w	sposób	ciągły	spełniają	wymagania	Specy�ikacji	Technicznych	w	czasie	postępu	robót.

2.3 Materiały – przechowywanie i składowanie

Wykonawca 	zapewni, 	aby 	 tymczasowo	składowane 	materiały, 	do 	czasu, 	gdy 	będą 	one 	potrzebne 	do 	robót, 	były
zabezpieczone	przed	zanieczyszczeniem, 	zachowały	swoją	 jakość	 i 	właściwość	do	robót 	i 	były 	dostępne	do	kontroli	przez
przedstawiciela	Inwestora.
Miejsca	czasowe	składowania	będą	zlokalizowane	w	obrębie	terenu	budowy	w	miejscach	uzgodnionych	z	Inwestorem	lub	poza
terenem	budowy	w	miejscach	zorganizowanych	przez	Wykonawcę.

2.4 Materiały – materiały zamienne

Jeśli 	 dokumentacja 	 projektowa 	 lub 	 specy�ikacja 	 techniczna 	 przewidują 	możliwość 	 wariantowego 	 zastosowania
rodzaju 	materiału 	w 	wykonywanych 	 robotach, 	Wykonawca 	powiadomi 	 Inwestora 	o 	 swoim 	 zamiarze, 	 co 	najmniej 	 jeden
tydzień 	 przed 	 użyciem 	materiału, 	 albo 	w 	 okresie 	 dłuższym, 	 jeśli 	 będzie 	 to 	wymagane 	 dla 	 badań 	 prowadzonych 	 przez
Inwestora.	Wybrany	i	zaakceptowany	rodzaj	materiału	nie	może	być	później	zmieniany	bez	zgody	Inwestora.
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2.5 Zasilanie budynku

Zasilanie	budynku	w	energie	elektryczną	będzie	realizowane	z	istniejącego	słupa.	Należy	zastosować	przewód	AsXSn
NA2XY-J	4x16	mm2	z	 istniejącego	złącza	zakończonego	zestawem	złączowo	–	pomiarowym	ZK1e-1P-Sr	zabudowanym	na
słupie, 	w 	miejscu 	dostępnym	dla 	obsługi, 	odpowiadającym	wymaganiom	określonym	w	OSD, 	wyposażonym	w	rozłącznik
bezpiecznikowy	o	prądzie	znamionowym	wkładki	50A	oraz	wyłącznik	instalacyjny	nadprądowy	(bez	członu	zwarciowego).
Układ	pomiarowo-rozliczeniowy	na	napięciu	0,4	kV:	układ	bezpośredni,	zainstalowany	w	zestawie	złączowo-pomiarowym	na
słupie.
Zasilanie 	 budynku 	 od 	 skrzynki 	 głównej 	 zlokalizowanej 	 na 	 słupie 	 na 	 terenie 	 posesji 	 w 	 złączu 	 kablowym 	 do 	 tablicy
bezpiecznikowej	w	budynku	wykonać	za	pomocą	kabla	YKY	4x10mm2	żo.	Przewód	zakopać	0,8	m	pod	ziemią	na	podsypce
piaskowej.

2.6 Połączenia wyrównawcze

Celem 	 ograniczenia 	 do 	 wartości 	 bezpiecznych 	 napięć 	 dotykowych 	 występujących 	 pomiędzy 	 różnymi 	 częściami
przewodzącymi 	projektuje 	 się 	połączenia 	wyrównawcze. 	W 	najniższej 	 kondygnacji 	budynku 	projektuje 	 się 	 główną 	 szynę
wyrównawczą,	do	której	należy	przyłączyć:
-	przewód	ochronny
-	metalowe	rurociągi	w-k	i	inne	masy	metalowe.
Szynę	uziemić	łącząc	ją	z	konstrukcją	budynku,	czyli	z	instalacją	odgromową	w	ziemi	przewodem	miedzianym	DY	6	mm2.
W	łazienkach	projektuje	się	wykonanie	połączeń	wyrównawczych	miejscowych.	Połączenia	wykonać	przewodem	DY	4	mm2

w	RVKL	15	pt	łącząc	części	przewodzące	dostępne	i	przewód	ochronny	PE	z	częściami	przewodzącymi	obcymi	(rurociągi
metalowe	-	wodne,	natrysk).

2.7 Instalacja odgromowa

Przewiduje 	się 	wykonanie 	 instalacji 	 odgromowej 	 zgodnie 	 z 	PN. 	Kąty 	osłonowe	dla 	 instalacji 	 odgromowej 	dachu
budynku 	wyznaczona 	 za 	pomocą 	metody 	 „kuli” 	 o 	 promieniu 	R=60m	 (IV 	poziom 	ochrony) 	wg 	PN 	EN 	62305. 	 Instalację
odgromową	przewidziano	jako	system	zwodów	pionowych	wykonanych	z	drutu	stalowego	–	ocynkowanego	podłączonego
systemowymi	złączkami	do	dachu	wykonanego	z	blachy	St/Zn	�i=8mm.	Wszystkie	elementy	metalowe	obce	na	dachu	należy
połączyć	metalicznie	ze	zwodami	pionowymi	lub	dachem.	Urządzenia	elektryczne	oraz	elementy	instalacji	wentylacyjnej	na
dachu	chronić	przez	zastosowanie	zwodów	(iglic)	pionowych	izolowanych.

Złącza 	 kontrolne 	wykonane 	 zostaną 	 na 	 elewacji 	 budynku 	w 	 postaci 	 zacisków 	 krzyżowych 	 łączących 	 przewody
odprowadzające	z	instalacją	zwodów	poziomych	niskich.

Do	wykonania	uziomu	w	fundamentach	należy	ułożyć	bednarkę	ocynkowaną	FeZn	30x4mm	i	połączyć	ją	ze	złączami
kontrolnymi	pomiarowymi.

2.8.	Instalacja	oświetlenia	230V

Instalacje 	wewnętrzną 	 oświetlenia 	 projektuje 	 się 	 przewodami 	 YDYp 	 3 	 x 	 1,5 	mm2	 ułożonymi 	 pod 	 tynkiem 	 lub
przewodami	3	x	YDY	1,5	mm2	w	rurkach	pod	tynkiem	w	pomieszczeniach	suchych	osprzętem	łączeniowym	melaminowym,
w	mokrych	hermetycznym	wg	schematu	ideowego	zasilania	i	planów	instalacji	elektrycznej.
Przewody	zewnętrzne	ułożone	w	ziemi	należy	zabezpieczyć	poprzez	ułożenie	ich	w	sztywnej	rurze	ochronnej	typu	AROT.

2.9.	Instalacja	gniazd	wtyczkowych	230	V

Instalacje	gniazd	wtyczkowych	1	–	faz.	projektuje	się	wykonać	przewodami	YDYp	3	x	2,5	mm2	ułożonymi	pod	tynkiem
lub	przewodami	3	x	YDY	2,5	mm2	w	rurkach	pod	tynkiem	w	pomieszczeniach	suchych	osprzętem	łączeniowym	melaminowym,
w	mokrych	hermetycznym	wg	schematu	ideowego	zasilania	i 	planów	instalacji	elektrycznej. 	Stosować	gniazdka	podwójne
z	bolcem	ochronnym	montowane	w	pomieszczeniach	dla	zawodników	oraz	sędziów	na	wys.	30	cm	od	podłogi	a	w	pozostałych
pomieszczeniach	na	wys.	110	cm	od	podłogi.

Wypusty 	siłowe	montować	na 	wysokości 	umożliwiające 	podłączenie 	urządzeń	typu	klimatyzatory	 itp. 	W	miejscu
wydanym 	 przez 	 projektanta 	 należy 	 zostawić 	 zapas 	 kabla 	 umożliwiający 	 swobodny 	montaż 	 i 	 ewentualne 	 przesuniecie
urządzenia	względem	punku	elektrycznego	(około	2mb	zapasu).	Przewody	YDY	5	x	4	mm2	w	rurkach	osłonowych	w	podłodze.

Przed 	 wykonaniem 	 instalacji 	 elektrycznej 	 powinna 	 być 	wykonana 	 instalacja 	 wod-kan, 	 aby 	 zapewnić 	 odległość
osprzętu	elektrycznego	nie	mniejszą	niż	60	cm	od	zewnętrznej	krawędzi	brodzików	itp.

2.10 Zasilanie urządzeń technicznych

W	ramach	opracowania	zaprojektowano	zasilanie	urządzeń	technicznych.	W	skład	układu	zasilania	wchodzą:
-	centrala	wentylacyjna
-	klimakonwektory
-	bojlery	(elektryczne	podgrzewacze	wody)
-	podgrzewacze	umywalkowe
-	maty	grzewcze

Instalację	projektuje	się	wykonać	przewodami	YDYp	3	x	2,5	mm2,	YDYp	5	x	4	mm2	ułożonymi	pod	tynkiem	lub	przewodami	3	x
YDY 	 2,5 	mm2 	w 	 rurkach 	 pod 	 tynkiem 	w 	pomieszczeniach 	 suchych 	 osprzętem 	 łączeniowym 	melaminowym, 	w 	mokrych
hermetycznym	wg	schematu	ideowego	zasilania	i	planów	instalacji	elektrycznej.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Prace	można	wykonywać	przy	użyciu	dowolnego	typu	sprzętu	zaakceptowanego	przez	Inspektora.	Wykonawca	jest
zobowiązany	do	używania	 jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu	na	jakość	wykonywanych
robót,	zarówno	w	miejscu	tych	robót	jak	też	przy	wykonywaniu	czynności	pomocniczych	oraz	w	czasie	transportu,	załadunku
i	wyładunku	materiałów.	Typ	i	wielkość	sprzętu	powinien	być	dostosowany	do	typu	materiału.	Wykonawca	zobowiązany	jest
dostarczyć	na	budowę	i	utrzymywać	niezbędne	wyposażenie	zapewniające	bezpieczeństwo	zatrudnionemu	personelowi.

Wykonawca	ma	obowiązek	posiadać	i	okazać	na	wniosek	Inwestora	dokumenty	potwierdzające	dopuszczenie	sprzętu
do	użytkowania	oraz	jego	obowiązujące	okresowe	badania	techniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	stosowania	tylko	takich	środków	transportu,	które	nie	wpłyną	negatywnie	na	stan
i	jakość	transportowanych	materiałów.	Materiały	należy	przewozić	w	oryginalnych	opakowaniach	producenta	i	chronić	przed
uszkodzeniami	mechanicznymi,	zanieczyszczeniem	i	zawilgoceniem.	Należy	zwrócić	szczególną	uwagę	na	uszkodzenia	izolacji
przewodów.	Materiały	należy	składować	w	pomieszczeniach	zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

Wykonawca 	 jest 	 odpowiedzialny 	 za 	 prowadzenie 	 robót 	 zgodnie 	 z 	 umową, 	 za 	 ich 	zgodność 	 z 	 dokumentacją
projektową	i	wymaganiami	specy�ikacji	technicznej.

Wykonawca	robót	elektrycznych	powinien	posiadać	wykwali�ikowaną	kadrę	zarządzającą	oraz	odpowiednią	 ilość
pracowników	wykwali�ikowanych	z	wymaganymi	uprawnieniami	w	celu	zapewnienia	właściwego	i	bezpiecznego	ukończenia
robót	na	odpowiednim	poziomie	technicznym.

Nie	należy	naruszać	elewacji	zewnętrznej	obiektu,	a	wszelkie	prace	mogące	mieć	wpływ	na	jej	stan	lub	wygląd	należy
uzgodnić	z	inspektorem	nadzoru	inwestorskiego.

Instalację	projektuje 	się	jako	podtynkową.	W	celu	ułożenia	przewodów	i 	kabli	pod	tynkiem	należy	wyciąć	bruzdy
o	odpowiedniej	głębokości.	Wymagane	jest	przykrycie	przewodów	warstwą	tynku	o	grubości	min.	0,5cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

Kontrola	jakości	robót	związanych	z	wykonaniem	instalacji	elektrycznych	powinna	być	przeprowadzona	w	czasie	wszystkich
faz	robót	zgodnie	z	wymaganiami	Polskich	Norm	oraz	„Warunkami	techn.	wykonania	i	odbioru	robót	bud.-montażowych	–
tom	V	–	instalacje	elektryczne.

Każda	dostarczona	partia	materiałów	powinna	być	zaopatrzona	w	świadectwo	kontroli	jakości	producenta.
Wyniki 	 przeprowadzonych 	 badań 	 należy 	 uznać 	 za 	 dodatnie, 	 jeżeli 	 wszystkie 	wymagania 	 dla 	 danej 	 fazy 	 robót 	 zostały
spełnione.	Jeśli	którekolwiek	z	wymagań	nie	zostały	spełnione,	należy	dana	fazę	robót	uznać	za	niezgodną	z	wymaganiami
normy	i	po	dokonaniu	poprawek	przeprowadzić	badanie	ponownie.
Przed	oddaniem	instalacji	do	eksploatacji	naleŜy	dokonać	oględzin	i	sprawdzić:

-	zgodność	wykonania	instalacji	z	projektem	oraz	wymaganiami	norm	i	przepisów,
-	zgodność	kabli,	przewodów,	urządzeń	i	osprzętu	z	wymaganiami	norm	lub	dokumentów	szczególnie	pod	względem

bezpieczeństwa	(czy	nie	występują		widoczne	uszkodzenia	wpływające	na	pogorszenie	bezpieczeństwa),
- 	obecność	przegród	ogniowych	i 	 innych	środków	zapobiegających	rozprzestrzenianiu	się 	pożaru	i 	ochrony	przed

skutkami	działania	ciepła,
- 	 dobór 	 i 	 nastawienie 	 urządzeń 	 zabezpieczających 	 i 	 sygnalizacyjnych 	 oraz 	 sprawdzenie 	 pozostałych 	 elementów

wykazanych 	w 	punkcie 	 611.3 	normy 	PNIEC 	 60364-6-61 	 „Instalacje 	 elektryczne 	w 	obiektach 	budowlanych. 	 Sprawdzenia
odbiorcze.”
Wykonać	następujące	próby	:

-	sprawdzić	ciągłość	przewodów	ochronnych,	w	tym	połączeń	wyrównawczych,
-	wykonać	pomiary	rezystancji	izolacji	instalacji,

Strona 95 z 138



-	sprawdzić	stan	ochrony	zrealizowanej	za	pomocą	samoczynnego	wyłączenia	zasilania,
-	wykonać	próby	działania,
-	wykonać	pomiar	rezystancji	uziemienia,
-	wykonać	pomiary	natężenia	oświetlenia.

Ze	sprawdzenia,	pomiarów	i	badań	należy	sporządzić	protokół.
Sprawdzenia,	badania	i	pomiary	wykonać	zgodnie	z	normami:

-	PN-HD	60364-6:2016-07	Instalacje	elektryczne	niskiego	napięcia	--	Część	6:	Sprawdzanie
Ponadto	w	zakresie	w	którym	nie	jest	sprzeczna	z	powyższymi:

-	BN-85/3081-01	Urządzenia	i	układy	elektryczne.	Wytyczne	przeprowadzania	podstawowych	badań	odbiorczych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami	obmiaru	robót	w	zakresie	instalacji	elektrycznych	są:
-	metry	[m]	dla	kabli	i	przewodów	elektrycznych,
-	sztuki	[szt]	dla	osprzętu,	aparatów	i	urządzeń.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

W	zależności	od	ustaleń	odpowiednich	ST	roboty	podlegają	następującym	etapom	odbioru:
-	odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,
-	odbiorowi	częściowemu,
-	odbiorowi	ostatecznemu,
-	odbiorowi	pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających

Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	polega	na	�inalnej	ocenie	ilości	i	jakości	wykonywanych	robót,	które
w	dalszym	procesie	realizacji	ulegną	zakryciu.
Odbiór	robót	zanikowych	i	ulegających	zakryciu	będzie	dokonany	w	czasie	umożliwiającym	wykonanie	ewentualnych	korekt
i	poprawek	bez	hamowania	ogólnego	postępu	robót.	Odbioru	robót	dokonuje	Inspektor	Budowy.	Gotowość	danej	części	robót
do	odbioru	zgłasza	Wykonawca	wpisem	do	Dziennika	Budowy	i	jednoczesnym	powiadomieniem	Inspektora	Budowy.	Odbiór
będzie	przeprowadzony	niezwłocznie, 	nie	później	 jednak	niż	w	ciągu	trzech	dni 	od	daty	zgłoszenia	wpisem	do	Dziennika
Budowy	i	powiadomienia	o	tym	fakcie	Inspektora.

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanych	części	robót.	Odbioru	częściowego	robót	wykonuje	się
wg	zasad	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.	Odbioru	dokonuje	Inspektor	Budowy.

8.4 Odbiór końcowy

Odbiór	ostateczny	polega	na	�inalnej	ocenie	rzeczywistego	wykonania	Robót	w	odniesieniu	do	ich	jakości	i	wartości.
Całkowite 	 zakończenie 	robót 	oraz 	gotowości 	do 	odbioru	ostatecznego	będzie 	 stwierdzona 	przez 	Wykonawcę 	wpisem	do
Dziennika	Budowy	z	bezzwłocznym	powiadomieniem	na	piśmie	o	tym	fakcie	Inspektora	Budowy.

Odbiór	ostateczny	robót	nastąpi	w	terminie	ustalonym	w	dokumentach	kontrolnych.	Odbioru	ostatecznego	dokona
komisja 	wyznaczona	przez	Zamawiającego	w	obecności 	 Inspektora	 i 	Wykonawcy. 	Komisja 	odbierająca	roboty	dokona	ich
oceny	jakościowej	na	podstawie	przedłożonych	dokumentów,	wyników	badań	i	pomiarów,	ocenie	wizualnej	oraz	zgodności
wykonania	Robót	z	Dokumentacją	Projektową	i	ST.

W	toku	odbioru	ostatecznego	robót	komisja	zapozna	się	z	realizacją	ustaleń	przyjętych	w	trakcie	odbiorów	robót
zanikających	i	ulegających	zakryciu,	zwłaszcza	w	zakresie	wykonania	robót	uzupełniających	i	robót	poprawkowych.

W	przypadku	nie	wykonania	wyznaczonych	robót	poprawkowych	lub	robót	uzupełniających	komisja	przerwie	swoje
czynności	i	ustali	nowy	termin	odbioru	ostatecznego.

W	przypadku	stwierdzenia	przez	komisje	ze	jakość	wykonanych	Robót	w	poszczególnych	asortymentach	nieznacznie
odbiega	od	wymaganej	Dokumentacji	Projektowej	 i 	ST	z	uwzględnieniem	tolerancji	 i 	nie	ma	większego	wpływu	na	cechy
eksploatacyjne	obiektu	i	bezpieczeństwo	ruchu,	komisja	dokona	potrąceń,	oceniając	pomniejszoną	wartość	wykonywanych
robót	w	stosunku	do	wymagań	przyjętych	w	dokumentach	kontraktowych.
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8.5 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym	dokumentem	do 	dokonania 	odbioru 	ostatecznego	Robót 	 jest 	protokół 	odbioru 	ostatecznego	robót
sporządzony	wg	wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.
Do	odbioru	ostatecznego	Wykonawca	jest	zobowiązany	przygotować	następujące	dokumenty:

- 	 Dokumentację 	 Projektową 	 podstawową 	 z 	 naniesionymi 	 zmianami 	 oraz 	 dodatkowo, 	 jeśli 	 została 	 sporządzona
w	trakcie	realizacji	Kontraktu;

-	Specy�ikacje	Techniczne	(podstawowe	z	Kontraktu	i	ew.	uzupełniające	lub	zamienne);
-	Recepty	i	ustalenia	technologiczne;
-	Dokumenty	zainstalowanego	wyposażenia;
-	Dziennik	Budowy	i	Rejestry	Obmiarów	(oryginały);
-	Wyniki	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i	oznaczeń	laboratoryjnych,	zgodnie	z	ST;
-	Deklaracje	zgodności	lub	certy�ikaty	zgodności	wybudowanych	materiałów	zgodnie	z	ST;
- 	 Opinię 	 technologiczną 	 sporządzoną 	 na 	 podstawie 	 wszystkich 	 wyników 	 badań 	 i 	 pomiarów 	 załączonych 	 do

dokumentów	odbioru	wykonanych	zgodnie	z	ST.
W	przypadku	gdy	wg	komisji	Roboty	pod	względem	przygotowania	dokumentacyjnego	nie	będą	gotowe	do	odbioru

ostatecznego,	komisja	w	porozumieniu	z	Wykonawcą	wyznaczy	ponowny	termin	odbioru	ostatecznego	robót.
Wszystkie	zarządzone	przez	komisję	roboty	poprawkowe	lub	uzupełniające	będą	zestawione	wg	wzoru	ustalonego

przez	Zamawiającego.
Termin	wykonania	robót	poprawkowych	i	robót	uzupełniających	wyznaczy	komisja.

8.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór	pogwarancyjny	polega	na	ocenie 	wykonywanych	robót	związanych	z	usunięciem	wad	stwierdzonych 	przy
odbiorze	ostatecznym	i	zaistniałych	w	okresie	gwarancyjnym.

Odbiór	pogwarancyjny	będzie	dokonany	na	podstawie	oceny	wizualnej	obiektu	z	uwzględnieniem	zasad	opisanych
dokumentacji	„Odbiór	ostateczny	Robót”

8.7 Wstępny odbiór instalacji – próby montażowe

Instalacje	elektryczne	po	ich	wykonaniu	podlega	próbą	montażowym,	które	polegają	na	sprawdzeniu:
- 	 Zgodności 	 wykonania 	 wszystkich 	 instalacji 	 z 	 dokumentacją 	 oraz 	 z 	 ewentualnymi 	 zmianami 	 i 	 odstępstwami,

potwierdzonymi	odpowiednimi	zapisami	w	Dzienniku	Budowy,	a	także	zgodności	z	przepisami	szczegółowymi,	odpowiednimi
Polskimi	Normami	oraz	wiedzą	techniczną.

-	Jakości	wykonania	instalacji
-	Skuteczności	działania	zabezpieczeń	i	środków	ochrony	od	porażeń	prądem	elektrycznym
- 	 Spełnienia 	 przez 	 instalację 	 elektryczną 	wymagań 	w 	 zakresie 	minimalnych 	 dopuszczalnych 	 oporności 	 izolacji

przewodów	oraz	uziemień	instalacji	i	aparatów,
-	Zgodności	oznakowania	z	Polskimi	Normami.

Sprawdzenie	skuteczności	działania	zabezpieczeń	i	środków	ochrony	od	porażeń	prądem	elektrycznym,o	której	mowa	wyżej
należy 	 dokonywać 	 dla 	 wszystkich 	 obwodów 	 zmontowanej 	 instalacji 	 elektrycznej 	 - 	 od 	 złącza 	 do 	 gniazd 	 wtyczkowych
i	odbiorników.
Po	wykonaniu	prób	montażowych	należy	sporządzić	następujące	dokumenty:

- 	 Protokoły 	 z 	 oględzin 	 stanu 	 sprawności 	 połączeń 	 sprzętu, 	 zabezpieczeń, 	 aparatów 	 i 	 okablowania, 	 Protokoły
z	wykonywanych	pomiarów	rezystancji	izolacji	instalacji	elektrycznej	oraz	ciągłości	przewodów	ochronnych,	w	tym	głównych
i	dodatkowych	(miejscowych)	połączeń	wyrównawczych,

-	Protokoły	z	wykonania	pomiarów	impedancji	pętli	zwarcia,	rezystancji	uziemień	oraz	prądu	zadziałania	urządzeń
ochronnych	różnicowoprądowych.
Kontrola	jakości	wykonania	instalacji	elektrycznej,	o	której	mowa	wyżej	powinna	obejmować	przede	wszystkim	sprawdzenie:

- 	 zgodności 	 zastosowanych 	 do 	 wbudowania 	 wyrobów 	 i 	 zainstalowanych 	 urządzeń 	 z 	 dokumentacją 	 techniczną
normami	i	certy�ikatami,

-	prawidłowości	wykonania	połączeń	przewodów,
-	poprawności	wykonania	okablowania	oraz	zachowania	wymaganych	odległości	od	innych	instalacji	i	urządzeń,
-	prawidłowości	zamontowania	urządzeń	elektrycznych,	w	tym	aparatów	oraz	sprzętu	i	osprzętu	w	dostosowaniu	do

warunków	środowiskowych	i	warunków	pracy	w	miejscu	ich	zainstalowania,
-	prawidłowego	oznaczenia	obwodów,	bezpieczników,	łączników,	zacisków	itp.
-	prawidłowego	umieszczenia	schematów,	tablic	ostrzegawczych	oraz	innych	informacji,
-	prawidłowego	oznaczenia	przewodów	neutralnych,	ochronnych,
- 	 prawidłowości 	 doboru 	 urządzeń 	 i 	 środków 	 ochrony 	 od 	 wpływów 	 zewnętrznych 	 (warunków 	 środowiskowych

w	jakich	pracują)
-	spełnienia	dodatkowych	zaleceń	projektanta	lub	inspektora	budowy,	wprowadzonych	do	dokumentacji	technicznej.

8.8 Instalacje elektryczne

W 	 trakcie 	 prób 	montażowych 	 instalacji 	 elektrycznych 	 należy 	 je 	 poddać 	 szczegółowym 	 oględzinom 	 i 	 próbom,
obejmującym	 także 	niezbędny 	zakres 	pomiarów 	w	 celu 	 sprawdzenia 	 czy 	 spełniają 	wymagania 	dotyczące 	ochrony 	 ludzi,
zwierząt	i	mienia	przed	zagrożeniami.	Osoby	wykonujące	pomiary	powinny	posiadać	odpowiednie	kwali�ikacje,	potwierdzone
uprawnieniami 	 do 	 wykonywania 	 badań. 	 W 	 czasie 	 wykonywania 	 prób 	 należy 	 zachować 	 szczególną 	 ostrożność 	 celem
zapewnienia	bezpieczeństwa	ludziom	oraz	uniknięcia	uszkodzeń	obiektu	lub	zainstalowanego	wyposażenia.	Oględziny	należy
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wykonać 	 przed 	 przystąpieniem 	 do 	 prób 	 i 	 po 	 odłączeniu 	 zasilania 	 urządzenia. 	 Celem 	 oględzin 	 jest 	 stwierdzenie, 	 czy
zainstalowane 	 urządzenia, 	 aparaty 	 i 	 środki 	 zabezpieczeń 	 i 	 ochrony 	 spełniają 	 wymagania 	 bezpieczeństwa 	 zawarte
w	odpowiednich	normach	przedmiotowych	(stwierdzenie	zgodności	ich	parametrów	technicznych	z	wymaganiami	norm),	czy
zostały 	prawidłowo 	dobrane 	 i 	 zainstalowane 	oraz 	oznaczone 	zgodnie 	 z 	projektem, 	 czy 	nie 	mają 	widocznych 	uszkodzeń
wpływających	na	pogorszenie	bezpieczeństwa.
Podstawowy	zakres	oględzin	obejmuje	przede	wszystkim	sprawdzenie	prawidłowości:

-	Ochrony	przed	porażeniem	prądem	elektrycznym,
-	Ochrony	przed	pożarem	i	przed	skutkami	cieplnymi,
- 	 Doboru 	 przewodów 	 do 	 obciążalności 	 prądowej 	 i 	 spadku 	 napięcia 	 oraz 	 doboru 	 i 	 nastawienia 	 urządzeń

zabezpieczających,
-	Zabudowania	odpowiednich	urządzeń	odłączających	i	łączących,
-	Oznaczenia	przewodów	neutralnych	i	ochronnych,
-Umieszczenia 	 schematów, 	 tablic 	 ostrzegawczych 	 lub 	 innych 	 podobnych 	 informacji 	 oraz 	 oznaczenia 	 obwodów,

bezpieczników,	łączników,	zacisków,	itp.,
-	Połączeń	przewodów.
Podstawowe	czynności	jakie	powinny	być	wykonane	podczas	oględzin,	a	także	wymagania	norm,	których	spełnienie

należy	stwierdzić	w	trakcie	wykonywania	poszczególnych	sprawdzeń,	podane	są	poniżej.

Ochrona	przed	porażeniem	prądem	elektrycznym
Przed	przystąpieniem	do	odbioru	wykonawca	określi,	jakie	środki	ochrony	przed	dotykiem	bezpośrednim	(ochrona

podstawowa) 	 i 	 pośrednim 	 (ochrona 	 dodatkowa) 	 przewidziano 	 do 	 zastosowana 	 oraz 	 stwierdzi 	 prawidłowość 	 dobrania
środków	ochrony	przed	porażeniem.
Zastosowane	środki	ochrony	przed	porażeniem	prądem	elektrycznym	powinny	spełniać:

-	Wymagania	ogólne	podane	w	normie	PN-IEC60364-4-47.	Instalacje	elektryczne	w	obiektach	budowlanych.	Ochrona
zapewniająca	bezpieczeństwo.	Postanowienia	ogólne.	Środki	ochrony	przed	porażeniem	prądem	elektrycznym.

-	Wymagania	szczegółowe	podane	w	normie	PN-IEC	60364-4-41	Instalacje	elektryczne	w	obiektach	budowlanych.
Ochrona	zapewniająca	bezpieczeństwo.	Ochrona	przeciwporażeniowa.	Ochrona	przed	pożarem	i	skutkami	cieplnymi
Wykonawca	określi	czy;

-	instalacje	i	urządzenia	elektryczne	nie	stwarzają	zagrożenia	pożarowego	dla	materiałów	lub	podłoża,	na	których	są
zainstalowane,

- 	 urządzenia 	mogące 	 powodować 	 powstawanie 	 łuku 	 elektrycznego 	 są 	 odpowiednio 	 zabezpieczone 	 przed 	 jego
negatywnym	oddziaływaniem	na	otoczenie,

• dostępne	części	urządzeń	i	aparatów	nie	zagrażają	poparzeniem,
• urządzenia	wytwarzające	promieniowanie	cieplne,	skupione	lub	zogniskowane,	nie	zagrażają	wystąpieniem

niebezpiecznych	temperatur.
Powyższych 	 ustaleń 	 dokonuje 	 się 	 przez 	 stwierdzenie 	 spełnienia 	 wymagań 	 norm 	 PN-IEC60364-4-42. 	 Instalacje

elektryczne	w	obiektach	budowlanych.	Ochrona	zapewniająca	bezpieczeństwo.
Ochrona	przed	skutkami	oddziaływania	cieplnego	oraz	PN-IEC603	64-4-482	Instalacje	elektryczne	w	obiektach	budowlanych.
Ochrona 	 zapewniająca 	 bezpieczeństwo. 	 Dobór 	 środków 	 ochrony 	 w 	 zależności 	 od 	 wpływów 	 zewnętrznych. 	 Ochrona
przeciwpożarowa.
Dobór 	 przewodów 	 do 	 obciążalności 	 prądowej 	 i 	 spadku 	 napięcia 	 oraz 	 dobór 	 i 	 nastawienie 	 urządzeń
zabezpieczających	i	sygnalizacyjnych
Wykonawca	określi:
a)	prawidłowość	doboru	parametrów	technicznych,	kompatybilność	i	dostosować	do	warunków	pracy	urządzeń:

-	zabezpieczających	przed	prądem	przeciążeniowym,
-	zabezpieczających	przed	prądem	zwarciowym,
-	różnicowoprądowym,
-	zabezpieczających	przed	zanikiem	napięcia
-	do	odłączania	izolacyjnego

także,	czy	zastosowane	środki	ochrony	są	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	techniczną	we	właściwych	miejscach	instalacji
elektrycznej 	prawidłowość 	doboru 	urządzeń	zabezpieczających, 	 ze 	względu	na 	wybiórczość 	 (selektywność) 	działania 	 czy
przewody	zostały	dobrane	do	przewidzianych	obciążeń	prądem	elektrycznym	i	czy	zabezpieczono	je	przed	przeciążeniem	lub
zwarciem	oraz	czy	nie	są	przekroczone	dopuszczalne	spadki	napięcia.
Sprawdzenie	prawidłowości	doboru	przewodów,	urządzeń	zabezpieczających	o	których	mowa	wyżej,	dokonuje	się	przez;

- 	 stwierdzenie 	 spełnienia 	 warunków 	 technicznych 	 doboru 	 przekroju 	 przewodów 	 i 	 kabli 	 do 	 obciążeń 	 prądem
elektrycznym

-	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	instalacje	elektroenergetyczne
-	dla	doboru	i	montażu	wyposażenia	elektrycznego	-	PN-IEC60364-5-51	Instalacje	w	obiektach	budowlanych.	Dobór

i	montaż	wyposażenia	elektrycznego.	Postanowienia	wspólne.
-	dla	aparatury	łączeniowej	i	sterowniczej	PN	-	IEC60364-5-53	Instalacje	w	obiektach	budowlanych.	Dobór	i	montaż

wyposażenia	elektrycznego.	Aparatura	łączeniowa	i	sterownicza	dla	urządzeń	do	odłączenia	izolacyjnego	i	łączenia.	PN	-
IEC60364-5-537	Instalacje 	elektryczne	w	obiektach	budowlanych. 	Dobór 	 i 	montaż	wyposażenia	elektrycznego. 	Aparatura
łączeniowa	i	sterownicza.
-	dla	urządzeń	zabezpieczających	przed	prądem	przetężeniowym	-	PN	-	IEC603	64-4-43	Instalacje	elektryczne	w	obiektach
budowlanych. 	 Ochrona 	 zapewniająca 	 bezpieczeństwo. 	 Ochrona 	 przed 	 prądem 	przetężeniowym 	 i 	 PN 	 - 	 IEC603 	 64-4-473
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Instalacje 	 elektryczne 	w 	 obiektach 	 budowlanych. 	 Ochroną 	 zapewniająca 	 bezpieczeństwo. 	 Środki 	 ochrony 	 przed 	 prądem
przetężeniowym.
Umieszczenie	odpowiednich	urządzeń	odłączających	i	łączących
Należy	sprawdzać,	czy	instalacja	i	urządzenia	spełniają	wymagania	w	zakresie:
a)	odłączania	od	napięcia	zasilającego	całej	instalacji	oraz	każdego	jej	obwodu

-	wynikającym	z	potrzeb	sterowania
-wynikających	z	wymagań	bezpieczeństwa	przy	zachowaniu	zasad:
-	odłączenia	izolacyjnego	i	łączeń	roboczych
-	wyłączania	do	celów	konserwacji
-	wyłączania	awaryjnego
-	wynikającym	z	odłączenia	w	celu	wykonania	konserwacji	urządzeń	mechanicznych
Wymagania	dla	urządzeń	do	odłączania	izolacyjnego	i	łączenia	podane	są	w	normach	PN-IEC603	54-4-46	Instalacje

elektryczne	w	obiektach	budowlanych.	Ochrona	zapewniająca	bezpieczeństwo.	Odłączanie	i	łączenie	oraz	PN-IEC60364-5-537
Instalacje 	 elektryczne 	w 	 obiektach 	 budowlanych. 	 Dobór 	 i 	montaż 	wyposażenia 	 elektrycznego. 	 Aparatura 	 łączeniowa 	 i
sterownicza.	Urządzenia	do	odłączania	izolacyjnego	i	łączenia.
Oznaczenia	przewodów	neutralnych	i	ochronnych

Sprawdzenie	prawidłowości	oznaczania	przewodów	neutralnych	N	i	ochronnych	PE	oraz	ochronno-neutralnych	PEN
polega	na	stwierdzeniu	odpowiedniego	oznaczenia	wszystkich	przewodów	ochronnych,	neutralnych	i	ochronno-neutralnych
oraz	stwierdzeniu, 	że	kolory	zielono-żółty	i 	 jasnoniebieski 	- 	nie	zostały	zastosowane	do	oznaczenia	przewodów	fazowych.
Oznaczenia 	 przewodów 	 powinny 	 spełniać 	 wymagania 	 norm 	 PN 	 - 	 IEC603 	 64-5-54 	 Instalacje 	 elektryczne 	 w 	 obiektach
budowlanych.	Dobór	i	montaż	wyposażenia	elektrycznego.
Uziemienia	 i 	przewody	ochronne. 	PN	- 	90/E	 - 	05023	Oznaczenia	 identy�ikacyjne	przewodowi	elektrycznych	barwami	 lub
cyframi.
Umieszczenie	schematów,	tablic	ostrzegawczych	lub	innych	podobnych	informacji
Sprawdzenie	polega	na	stwierdzeniu	czy;

-	umieszczone	napisy	oraz	tablice	ostrzegawcze,	informacyjne	i	identy�ikacyjne	znajdują	się	we	właściwym	miejscu
- 	 obwody, 	 bezpieczniki, 	 łączniki, 	 zaciski 	 itp. 	 są 	 oznaczone 	 w 	 sposób 	 umożliwiający 	 ich 	 identy�ikację 	 zgodnie

z	oznaczeniami	na	schematach	i	innych	środkach	informacyjnych
-tabliczki	znamionowe	oraz	inne	środki	identy�ikujące	aparaty	łączeniowe	i	sterownicze	znajdują	się	we	właściwym

miejscu
-umieszczono	we	właściwych	miejscach	schematy	oraz	czy	w	wystarczającym	zakresie	pozwalają	na	identy�ikację

obwodów	i	urządzeń.
Wymienionych	wyżej	stwierdzeń	dokonuje	się	w	oparciu	o	wymagania	następujących	norm:

− 	 PN-HD 	 60364-5-51:2011 	 Instalacje 	 elektryczne 	 w 	 obiektach 	 budowlanych 	 -- 	 Część 	 5-51: 	 Dobór 	 i 	 montaż
wyposażenia	elektrycznego	--	Postanowienia	ogólne

− 	 PN-EN 	 60617-2:2003 	 Symbole 	 gra�iczne 	 stosowane 	 w 	 schematach 	 -- 	 Część 	 2: 	 Elementy 	 symboli, 	 symbole
rozróżniające	i	inne	symbole	ogólnego	zastosowania

−	PN	-	88/E	-08501	Urządzenia	elektryczne.	Tablice	i	znaki	bezpieczeństwa
−	PN-EN	ISO	7010:2020-07	Symbole	gra�iczne	--	Barwy	bezpieczeństwa	i	znaki	bezpieczeństwa	--	Zarejestrowane

znaki	bezpieczeństwa
Połączenia	przewodów

Sprawdzeniu	podlega	stan	połączenia	przewodów	a	więc	to,	czy	są	wykonane	w	sposób	zgodny	z	wymaganiami	oraz
przy	użyciu	odpowiednich	metod	i	osprzętu	oraz	czy	nacisk	połączenia	nie	jest	wywierany	przez	izolację,	a	także	czy	zaciski
nie	są	narażone	na	naprężenia	spowodowane	przez	podłączone	przewody.	Wymagania	dotycząc	połączeń	przewodów	podane
są	w	normach:

-	PN-EN	60998-2-2:2006	Osprzęt	połączeniowy	do	obwodów	niskiego	napięcia	do	użytku	domowego	i	podobnego	--
Część	2-2:	Wymagania	szczegółowe	dotyczące	samodzielnych	złączek	z	bezgwintowymi	elementami	zaciskowymi

- 	 PN-E-06300-13:1975 	Wyroby 	 elektroinstalacyjne 	 do 	 użytku 	 domowego 	 i 	 podobnego. 	 Wymagania 	 i 	 badania
podstawowe.	Połączenia	elektryczne	i	mechaniczne.

Odbiór	instalacji	powinien	przebiegać	z	udziałem:
-	przedstawiciela	Inwestora,
-	inżyniera	budowy,
-	projektanta	instalacji,
-	przedstawiciela	wykonawcy,

Wykonawca	powinien	przygotować	do	odbioru	następujące	dokumenty:
-	powykonawczy	projekt	techniczny	protokoły	pomiarów	instalacji	(j.w)
-	dziennik	budowy
-	ważne	świadectwa	dopuszczenia	urządzeń	-	atesty	lub	certy�ikaty

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.
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Podstawę 	 rozliczenia 	oraz 	płatności 	wykonanego 	 i 	 odebranego 	zakresu 	 robót 	 stanowi 	wartość 	 tych 	 robót 	obliczona 	na
podstawie:

– 	 określonych 	 w 	 dokumentach 	 umownych 	 (ofercie) 	 cen 	 jednostkowych 	 i 	 ilości 	 robót 	 zaakceptowanych 	 przez
zamawiającego	lub

–	ustalonej	w	umowie	kwoty	ryczałtowej	za	określony	zakres	robót.

Ceny 	 jednostkowe 	wykonania, 	 robót 	 instalacji 	 elektrycznych 	 i 	 słaboprądowych 	 lub 	 kwoty 	 ryczałtowe 	obejmujące 	 roboty
instalacyjne	uwzględniają	również:

–	przygotowanie	stanowiska	roboczego,

–	dostarczenie	do	stanowiska	roboczego	materiałów,	narzędzi	i	sprzętu,

–	obsługę	sprzętu	nie	posiadającego	etatowej	obsługi,

– 	ustawienie 	 i 	przestawienie 	drabin 	oraz 	 lekkich 	rusztowań	przestawnych 	umożliwiających 	wykonanie 	robót 	na
wysokości	do	4	m,	(jeśli	taka	konieczność	występuje),

–	usuniecie	wad	i	usterek	oraz	naprawienie	uszkodzę	powstałych	w	czasie	robót,

–	uporządkowanie	miejsca	wykonywania	robót,

–	usuniecie	pozostałości,	resztek	i	odpadów	materiałów	w	sposób	podany	w	specy�ikacji	technicznej,

–	likwidacje	stanowiska	roboczego.

W 	 kwotach 	 ryczałtowych 	 ujęte 	 są 	 również 	 koszty 	 montażu, 	 demontażu 	 i 	 pracy 	 rusztowania 	 niezbędnych 	 do
wykonania	robót	na	wysokości	do	4	m	od	poziomu	terenu.

Przy 	 rozliczaniu 	 robót 	według 	uzgodnionych 	cen 	 jednostkowych 	koszty 	 niezbędnych 	 rusztowań 	mogą 	być 	uwzględnione
w	tych	cenach	lub	stanowić	podstawę	oddzielnej	płatności

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- 	PN-HD 	60364-1:2010 	 Instalacje 	 elektryczne 	niskiego 	napięcia 	 -- 	Część 	1: 	Wymagania 	podstawowe, 	ustalanie 	ogólnych
charakterystyk,	de�inicje

-	PN-HD	60364-4-41:2017-09	Instalacje	elektryczne	niskiego	napięcia	--	Część	4-41:	Ochrona	dla	zapewnienia	bezpieczeństwa
--	Ochrona	przed	porażeniem	elektrycznym

-	PN-HD	60364-4-42:2011	Instalacje	elektryczne	niskiego	napięcia	--	Część	4-42:	Ochrona	dla	zapewnienia	bezpieczeństwa	--
Ochrona	przed	skutkami	oddziaływania	cieplnego

-	PN-HD	60364-4-43:2024-04	Instalacje	elektryczne	niskiego	napięcia	--	Część	4-43:	Ochrona	dla	zapewnienia	bezpieczeństwa
--	Ochrona	przed	prądem	przetężeniowym

- 	PN-HD	60364-5-51:2011 	 Instalacje 	 elektryczne 	w 	obiektach 	budowlanych 	 -- 	Część 	5-51: 	Dobór 	 i 	montaż 	wyposażenia
elektrycznego	--	Postanowienia	ogólne

-	PN-HD	60364-5-52:2011	Instalacje	elektryczne	niskiego	napięcia	--	Część	5-52:	Dobór	i	montaż	wyposażenia	elektrycznego	--
Oprzewodowanie

-	PN-IEC	60364-5-53:2000	-	Instalacje	elektryczne	w	obiektach	budowlanych.	Dobór	i	montaż	wyposażenia	elektrycznego.
Aparatura	rozdzielcza	i	sterownicza.

-	PN-HD	60364-5-54:2011	Instalacje	elektryczne	niskiego	napięcia	--	Część	5-54:	Dobór	i	montaż	wyposażenia	elektrycznego	--
Układy	uziemiające	i	przewody	ochronne

-	PN-HD	60364-5-559	Instalacje	elektryczne	niskiego	napięcia	--	Część	5-559:	Dobór	i	montaż	wyposażenia	elektrycznego	--
Oprawy	oświetleniowe	i	instalacje	oświetleniowe

- 	 PN-HD 	 60364-5-56:2019-01 	 Instalacje 	 elektryczne 	 niskiego 	 napięcia 	 -- 	 Część 	 5-56: 	 Dobór 	 i 	 montaż 	 wyposażenia
elektrycznego	--	Instalacje	bezpieczeństwa

-	PN-HD	60364-7-704:2018-08	Instalacje	elektryczne	niskiego	napięcia 	-- 	Część 	7-704: 	Wymagania	dotyczące	specjalnych
instalacji	lub	lokalizacji	--	Instalacje	na	terenie	budowy	i	rozbiórki

- 	 PN-IEC 	 60898:2000 	 - 	 Sprzęt 	 elektroinstalacyjny. 	Wyłączniki 	 do 	 zabezpieczeń 	 przeteżeniowych 	 instalacji 	 domowych 	 i
podobnych

-	PN-EN	IEC	62275:2020-03	Systemy	prowadzenia	przewodów	--	Opaski	przewodów	do	instalacji	elektrycznych

-	PN-EN	IEC	60445:2022-04	Zasady	podstawowe	i	bezpieczeństwa	przy	współdziałaniu	człowieka	z	maszyną,	znakowanie	i
identy�ikacja	--	Identy�ikacja	zacisków	urządzeń	i	końcówek	przewodów	a	także	samych	przewodów

-	PN-EN	IEC	60445:2022-04	Zasady	podstawowe	i	bezpieczeństwa	przy	współdziałaniu	człowieka	z	maszyną,	znakowanie	i
identy�ikacja	--	Identy�ikacja	zacisków	urządzeń	i	końcówek	przewodów	a	także	samych	przewodów
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-	PN-EN	60529-2003	-	Stopnie	ochrony	zapewnianej	przez	obudowy	(Kod	IP)

-	PN-EN	IEC	60664-1:2021-02	Koordynacja	izolacji	urządzeń	elektrycznych	w	układach	niskiego	napięcia	--	Część	1:	Zasady,
wymagania	i	badania

- 	 PN-EN 	 IEC 	 60670-1:2021-06 	 Puszki 	 i 	 obudowy 	 do 	 sprzętu 	 elektroinstalacyjnego 	 do 	 stałych 	 instalacji 	 elektrycznych
domowych	i	podobnych	--	Część	1:	Wymagania	ogólne

-	PN-EN	IEC	60799:2021-07	Sprzęt	elektroinstalacyjny	--	Przewody	przyłączeniowe	i	przewody	pośredniczące

-	PN-EN	60898-1:2019-02	Sprzęt	elektroinstalacyjny	--	Wyłączniki	do	zabezpieczeń	przetężeniowych	instalacji	domowych	i
podobnych	--	Część	1:	Wyłączniki	do	obwodów	prądu	przemiennego

- 	 PN-EN 	 61008-1:2013-05 	Wyłączniki 	 różnicowoprądowe 	 bez 	 wbudowanego 	 zabezpieczenia 	 nadprądowego 	 do 	 użytku
domowego	i	podobnego	(RCCB)	--	Część	1:	Postanowienia	ogólne

- 	 PN-EN 	 61009-1:2013-06 	 Wyłączniki 	 różnicowoprądowe 	 z 	 wbudowanym 	 zabezpieczeniem 	 nadprądowym 	 do 	 użytku
domowego	i	podobnego	(RCBO)	--	Część	1:	Postanowienia	ogólne

- 	 PN-E-04700:1998 	 - 	 Urządzenia 	 i 	 układy 	 elektryczne 	w 	 obiektach 	 elektroenergetycznych. 	Wytyczne 	 przeprowadzania
pomontażowych	badań	odbiorczych

- 	 PN-E-04700:1998/Az1:2000 	 - 	 Urządzenia 	 i 	 układy 	 elektryczne 	 w 	 obiektach 	 elektroenergetycznych. 	 Wytyczne
przeprowadzania	pomontażowych	badan	odbiorczych	(Zmiana	Az1)

- 	 PN-E-93207:1998 	 - 	 Sprzęt 	 elektroinstalacyjny. 	Odgałęźniki 	 instalacyjne 	 i 	 płytki 	 odgałęźne 	 na 	napniecie 	 do 	 750 	 V 	 do
przewodów	o	przekrojach	do	50	mm2.	Wymagania	i	badania

-	PN-E-93207:1998/Az1:1999	-	Sprzęt	elektroinstalacyjny.	Odgałęźniki	instalacyjne	i	płytki	odgałęźne	na	napniecie	do	750	V
do	przewodów	o	przekrojach	do	50	mm2.	Wymagania	i	badania	(Zmiana	Az1)

-	PN-E-93210:1998	-	Sprzęt	elektroinstalacyjny.	Automaty	schodowe	na	znamionowe	napniecie	robocze	220	V	i	230	V	i	prądy
znamionowe	do	25	A.	Wymagania	i	badania.

-	PN-90/E-05029	-	Kod	do	oznaczania	barw

10.2.Ustawy

–	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	wyrobach	budowlanych	(tekst	jednolity:	Dz.U.	2021	poz.	1213)

–	Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	r.	Prawo	budowlane	(tekst	jednolity:	Dz.U.	2024	poz.	725	z	póz.	zm.)

10.3.Rozporządzenia

–	 Rozporządzenie 	Ministra 	Rozwoju 	 i 	Technologii 	z 	dnia 	20 	grudnia 	2021 	 r. 	w 	sprawie 	 szczegółowego	zakresu	 i 	 formy
dokumentacji	projektowej,	specy�ikacji	technicznych	wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych	oraz	programu	funkcjonalno-
użytkowego	(Dz.U.	2021	poz.	2454)

–	 Rozporządzenie 	Ministra 	 Infrastruktury 	 i 	Budownictwa 	z 	dnia 	17 	 listopada 	2016	 r. 	w 	 sprawie 	 sposobu 	deklarowania
właściwości	użytkowych	wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	znakowania	ich	znakiem	budowlanym	(Dz.U.	2023	poz.	873)
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B-15.00 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej 	ogólnej 	specy�ikacji 	 technicznej 	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i 	odbioru	robót
instalacyjnych	sanitarnych	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym
w	miejscowości	Ujście	Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	instalacji
sanitarnych	dla	budowanej	szatni	sportowej.

Projektuje	się	instalację	zewnętrzną	i	wewnętrzną	wod-kan	wraz	z	zewnętrzną	instalacją	kanalizacji	sanitarnej	do
szczelnego	zbiornika	na	nieczystości	ciekłe,	instalację	centralnego	ogrzewania,	instalację	wentylacji	mechanicznej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.
Materiały	do	budowy	poszczególnych	elementów	nabywane	są	przez	Wykonawcę	u	Wytwórcy.	Każdy	materiał	musi

posiadać	atest	Wytwórcy,	stwierdzający	zgodność	jego	wykonania	z	odpowiednimi	normami.

2.2 Odbiór materiałów na budowie

Do 	 wykonania 	 instalacji 	 wodociągowej 	 i 	 kanalizacyjnej 	 mogą 	 być 	 stosowane 	 wyroby 	 producentów 	 krajowych
i	zagranicznych.	Wszystkie	materiały	użyte	do	wykonania	instalacji	muszą	posiadać	aktualne	polskie	aprobaty	techniczne	lub
odpowiadać	Polskim	Normom.

Wykonawca 	uzyska	przed	zastosowaniem	wyrobu	akceptację 	Inspektora	Nadzoru. 	Odbiór 	techniczny 	materiałów
powinien 	być 	 dokonywany 	według 	wymagań 	 i 	w 	 sposób 	określony 	aktualnymi 	normami. 	Wszystkie 	materiały 	 użyte 	 do
wykonania	instalacji	muszą	posiadać	aktualne	polskie	aprobaty	techniczne	lub	odpowiadać	Polskim	Normom.

Wykonawca 	uzyska	przed	zastosowaniem	wyrobu	akceptację 	Inspektora	Nadzoru. 	Odbiór 	techniczny 	materiałów
powinien 	 być 	 dokonywany 	 według 	wymagań 	 i 	 w 	 sposób 	 określony 	 aktualnymi 	 normami. 	Materiały 	 takie 	 jak 	 zawory,
ogrzewacze 	 należy 	 dostarczyć 	 na 	 budowę 	 ze 	 świadectwami 	 jakości, 	 kartami 	 gwarancyjnymi, 	 protokołami 	 odbioru
technicznego,	atestami.	Dostarczone	na	miejsce	budowy	materiały	należy	sprawdzić	pod	względem	kompletności	i	zgodności	z
danymi 	Wytwórcy. 	Należy 	przeprowadzić 	oględziny 	 stanu 	technicznego	materiałów. 	W	przypadku 	 stwierdzenia 	wad	 lub
nasuwających	się	wątpliwości	mogących	mieć	wpływ	na	jakość	wykonywanych	robót,	materiały	należy	przed	wbudowaniem
poddać	badaniom	sprawdzającym	określonym	przez	Kierownika	Projektu.

2.3 Składowanie materiałów na budowie

Rury	w	wiązkach	muszą	być	transportowane	na	samochodach	o	odpowiedniej	długości.	Kształtki	należy	przewozić
w 	 odpowiednich 	 pojemnikach. 	 Podczas 	 transportu, 	 przeładunku 	 i 	 magazynowania 	 rur 	 i 	 kształtek 	 należy 	 unikać 	 ich
zanieczyszczenia.	Dostarczoną	na	budowę	armaturę	należy	uprzednio	sprawdzić	na	szczelność.	Armaturę	należy	składować
w	magazynach	zamkniętych.

Zawory,	ogrzewacze,	izolacje	do	rur	należy	składować	w	pomieszczeniu	zamkniętym.

2.4 Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji

Instalacja	wodociągowa	będzie	wykonana	z	rur	PE	100	SDR11	Ø50x4,7
Instalacja	wody	zimnej	i	wody	ciepłej	będzie	wykonana	z	rur	PEXB/AL/PEHD
Instalacja	kanalizacyjna	sanitarna	zostanie	wykonana	z	rur	kanalizacyjnych	PCV
Instalacja	zewnętrznej	kanalizacji	sanitarnej	do	zbiornika	szczelnego:	PVC	SN8	lite	DN	160
Instalacja	centralnego	ogrzewania:	kabel	grzejny	VCD
Instalacja	wentylacji:	kanały	wentylacyjne	wykonane	z	blachy	ocynkowanej.
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Dostarczone	na	budowę	rury	powinny	być	proste,	czyste	od	zewnątrz	i	wewnątrz,	bez	widocznych	wżerów	i	ubytków
spowodowanych	korozją	lub	uszkodzeniami.

Wszystkie	materiały	powinny	posiadać	wymagane	odrębnymi	przepisami	aprobaty	techniczne,	atesty	i	badania.
Wykonawca	przedłoży	je	do	akceptacji	Kierownikowi	Projektu	przed	sprowadzeniem	materiałów	na	plac	budowy.
Materiały	nie 	posiadające	niezbędnych	zaświadczeń	i 	badań	lub	nie 	odpowiadające	wymogom	określonym	w	aprobatach
technicznych	nie	mogą	być	wbudowane	i	powinny	być	usunięte	z	placu	budowy	na	koszt	wykonawcy.

2.5	Wykonanie	izolacji	termicznej

Roboty 	 izolacyjne 	 należy 	 rozpocząć 	 po 	 zakończeniu 	montażu 	 rurociągów, 	 przeprowadzeniu 	 próby 	 szczelności 	 oraz 	 po
potwierdzeniu	prawidłowości	wykonania	powyższych	robót	protokołem	odbioru.	Należy	zastosować	izolację	termiczną	wg
PN-85/B-024021.	Minimalna	grubość	izolacji	13	–	14mm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Do	prac	montażowych	można	użyć	następującego	sprzętu:
-	wciągarka	ręczna	lub	mechaniczna,
-	młot	do	kucia,
-	gwintownica	do	rur	mechaniczna,
-	zestaw	do	lutowania	-	gazowy,
-	sprzęt	pomocniczy	do	montażu	rur.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.
Materiały 	 powinny 	 być 	 przewożone 	w 	 sposób 	 zgodny 	 z 	 instrukcją 	 producenta. 	Można 	 użyć 	 dowolnego 	 środka

transportu	spełniającego	wymagania	określone	przez	producenta.
Materiał 	należy	zabezpieczyć	przed	możliwością 	przesuwania	się	oraz	układać	w	warstwach	według	wytycznych

producenta	oraz	w	zależności	od	środka	transportu	i	wytrzymałości	palety.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.
Wykonawca	przedstawi	kierownikowi	bud.	do	akceptacji	projekt	organizacji	i	harmonogram	robót	uwzględniający	wszystkie
warunki	w	jakich	będą	wykonywane	instalacje	sanitarne.

5.2. Montaż rurociągów

Rurociągi	z	rur	łączone	będą	ściśle	wg	instrukcji	producenta.	Przed	układaniem	przewodów	należy	sprawdzić	trasę
oraz 	usunąć 	możliwe 	do 	wyeliminowania 	przeszkody, 	mogące 	powodować 	uszkodzenie 	przewodów	(np. 	pręty, 	wystające
elementy	zaprawy	betonowej	i	muru).	Przed	zamontowaniem	należy	sprawdzić,	czy	elementy	przewidziane	do	zamontowania
nie	posiadają	uszkodzeń	mechanicznych	oraz	czy	w	przewodach	nie	ma	zanieczyszczeń	(ziemia,	papiery	i	inne	elementy).	Rur
pękniętych	lub	w	inny	sposób	uszkodzonych	nie	wolno	używać.	Kolejność	wykonywania	robót:

-	wyznaczenie	miejsca	ułożenia	rur,
-	wykonanie	gniazd	i	osadzenie	uchwytów,
-	przecinanie	rur,
-	założenie	tulei	ochronnych,
-	ułożenie	rur	z	zamocowaniem	wstępnym,
-	wykonanie	połączeń.

Wykonywanie	wykopów:
-	roboty	ziemne	można	prowadzić	ręcznie	lub	mechanicznie
-	dno	wykopu	winno	być	wykonane	ze	spadkiem	podanym	w	projekcie	technicznym
- 	dno 	winno	być 	 równe, 	pozbawione 	elementów	o 	ostrych 	krawędziach 	oraz 	korzeni. 	Materiał 	na 	podsypkę 	nie

powinien	być	zmrożony	oraz	nie	powinny	w	nim	występować	cząstki	o	wymiarach	powyżej	20mm
-	zaleca	się	pozostawienie	na	dnie	wykopu	warstwy	piasku	o	grubości	 	10cm	powyżej	projektowanej	rzędnej	dna

wykopu	przy	ręcznym	wykonaniu	wykopu
- 	w 	 trakcie 	 robót 	 ziemnych 	wszystkie 	 napotkane 	 kolizje 	 z 	 uzbrojeniem 	 podziemnym	należy 	 zabezpieczyć 	 przed

uszkodzeniem
-	na	trasie	budowy	rurociągu	należy	przewidzieć	konieczność	przykrycia	wykopu		celu	wykonania	przejść	dla	pieszych

i	przejazdów
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- 	 na 	 czas 	 budowy 	 wykop 	 powinien 	 być 	 zabezpieczony 	 barierką 	 o 	 wysokości 	 1m, 	 oznakowany 	 tablicami
ostrzegawczymi	oraz	w	nocy	oświetlony	światłami	ostrzegawczymi.

-	Uwaga!	Rur	z	PE	nie	należy	układać	bezpośrednio	na	ławach	betonowy	ani	zalewać	ich	betonem.

Montaż	rurociągów:
Z	uwagi	na	właściwości	materiału	istnieją	dwie	metody	montażu	rurociągów:

-	montaż	odcinków	rurociągu	na	powierzchni	terenu	i	opuszczenie	do	wykopu
-	montaż	odcinków	rurociągu	w	wykopie

Montaż	powinien	spełniać	następujące	warunki:
-	rury	w	wykopie	powinny	być	ułożone	w	osi	projektowanego	przewodu	z	zachowaniem	spadków
-	rury	na	całej	długości	powinny	ściśle	przylegać	do	podłoża	na	co	najmniej	¼	obwodu
- 	włączenie 	 nowego 	przewodu 	wodociągowego 	do 	przewodu 	 istniejącego 	należy 	wykonywać 	przy 	 temperaturze

otoczenia	zbliżonej	do	temperatury	wody	w	przewodzie
-	proces	zgrzewania	odbywa	się	przy	dodatnich	temperaturach	otoczenia
-	nie	wolno	wykonywać	zgrzewania	przy	występowaniu	dużej	wilgotności	powietrza

Łączenie	rur	z	PE	i	kształtek	może	się	odbywać	przez	zgrzewanie	elektrooporowe.

5.3. Instalacja wody zimnej

Zasilanie 	w 	wodę 	projektuje 	 się 	 z 	 istniejącej 	 sieci 	wodociągowej 	PE 	Ø90. 	Przyłącze 	 do 	budynku 	na 	odcinku 	od
istniejącej 	sieci 	do	projektowanej 	studni 	wodomierzowej 	 „SW”	projektuje 	się 	z 	rur 	PE	100	SDR11	Ø50x4,7. 	Projektowane
przyłącze 	 wpiąć 	 za 	 pomocą 	 uniwersalnej 	 opaski 	 do 	 nawiercania. 	 W 	 miejscu 	 włączenia 	 przyłącza 	 do 	 głównej 	 sieci
wodociągowej	zamontować	zasuwę	z	gwintem	zewnętrznym	i	złączką	ISO	do	rur	stalowych.	Projektowaną	zasuwę	wyposażyć
w 	obudowę 	z 	 trzpieniem 	 teleskopowym	 i 	 skrzynka 	uliczną 	 teleskopową. 	Odcinki 	od 	 studni 	wodomierzowej 	do 	budynku
projektuje	się	z	rur	PE100	SDR11	o	średnicy	ø	50	x	4,6	zgrzewanych	elektrooporowo.

W	celu	opomiarowania	ilości	pobranej	wody	projektuje	się	zestaw	wodomierzowy	zainstalowany	w	projektowanej
studni	wodomierzowej 	zlokalizowanej 	na	działce 	Inwestora. 	Zaprojektowano	jeden	wodomierz	JS	DN	20	na	cele 	socjalno
bytowe.	W	celu	zabezpieczenia	sieci	wody	przed	wtórnym	zanieczyszczeniem	projektuje	się	zawory	antyskażeniowe	EA	DN	40.
Odcinek	przyłącza	będzie	wykonany	metodą	rozkopową	w	wykopie	wąskoprzestrzennym.

Odgałęzienia 	oraz 	podejścia 	 do 	punktów	czerpalnych 	należy 	wykonać 	 jako 	podtynkowe. 	 Instalację 	wody 	 zimnej
należy 	wykonać 	 z 	 	 rur 	wielowarstwowych 	PEXB/AL/PEHD	w	 systemie 	 „TECE” 	 lub 	 „HERZ”. 	Połączenie, 	 zmiany 	 średnic 	 i
kierunku	prowadzenia	przewodów	należy	wykonać	przy	użyciu	łączników	z	PE	zgrzewanych	w	systemie	„TECE”	lub	„HERZ”.
Mocowania	przewodów	do	ścian	należy	wykonać	przy	pomocy	uchwytów	zgodnie	z	BN-76/8860-01/01.	Pomiędzy	przewodem
i 	 uchwytem 	 zainstalowano 	 podkładki 	 elastyczne. 	 Maksymalne 	 odległości 	 pomiędzy 	 punktami 	 mocowania 	 przewodów
poziomych	powinny	wynosić	dla	średnic	przewodów	od	15	–	20mm	–	1.5m,	od	25	–	32mm	–	2.0m.
Przewody	pionowe	powinny	mieć	uchwyty	w	odległości	co	najmniej	2.5m.	Konstrukcja	uchwytów	powinna	zagwarantować
swobodne	przesuwanie	się	rur,	łatwy	i	trwały	montaż	instalacji,	odizolowanie	od	przegród	budowlanych	i	rozprzestrzeniania
się	drgań	i	hałasów	w	przewodach.	Rurociągi	powinny	być	zaizolowane	na	całej	trasie	ich	prowadzenia.					
Spadek 	 poziomych 	 przewodów 	 w 	 kierunku 	 przeciwnym 	 do 	 przepływu 	 	 umożliwia 	 odwodnienie 	 instalacji 	 lub 	 jej
odpowietrzenie	przez	najwyżej	położone	punkty	czerpalne.		
Wysokość	montażu	armatury	czerpalnej 	powinna	odpowiadać	przepisom	z	PN-B-10700-00:1981. 	Oś	armatury	czerpalnej
ściennej	powinna	pokrywać	się	z	osią	symetrii	danego	przyboru	sanitarnego.	Ze	względu	na	możliwość	wystąpienia	zjawiska
„roszenia	się”	przewodów	należy	zastosować	izolację	termiczną	wg	PN-B-02421:2000.	Minimalna	grubość	izolacji	13	–	14mm.
W 	 przypadku 	 przejść 	 przewodów 	 przez 	 przegrody 	 budowlane 	 należy 	 umieścić 	 je 	 w 	 ochronnych 	 tulejach 	 stalowych,
a	przestrzeń	między	rurą	a	tuleją	wypełnić	materiałem	elastycznym.

5.4. Instalacja ciepłej wody użytkowej

Do	produkcji	ciepłej	wody	użytkowej	wykorzystano	elektryczne	podgrzewacze	wody.	Urządzenia	muszą	posiadać	świadectwa
jakości,	karty	gwarancyjne,	protokoły	odbioru	technicznego,	atesty.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie	przewody	instalacji	kanalizacyjnej	sanitarnej	wykonane	będą	z	rur	PCV.	
Piony	kanalizacyjne	należy	prowadzić 	w	kanałach	instalacyjnych	o	wymiarach	0,22x0,22m	wraz	z	pionami	wody

zimnej	i	ciepłej.	Każdy	z	pionów	należy	zakończyć	rurą	wywiewną	o	średnicy	110.	Przed	przejściem	w	przewód	odpływowy
wszystkie	przewody	spustowe	powinny	mieć	zamontowane	na	wysokości	mniejszej	niż	0,9m	rewizje.

Podejście 	 kanalizacyjne 	 do 	 przyborów 	 należy 	 wykonać 	 jako 	 podtynkowe 	 lub 	 podposadzkowe. 	 Spadki 	 podejść
kanalizacyjnych	należy	przyjąć	w	zależności	od	zastosowanych	trójników	na	pionie	łączących	podejście	z	pionem	oraz	zasady
osiowego	montażu	elementów	przewodu	podejścia.	Nie	mogą	być	one	jednak	mniejsze	niż	2%.	Minimalne	średnice	podejść
pojedynczych	podano	w	tabeli	w	PN92/B-01707.

Ustawienie	przyborów	sanitarnych	musi	zapewniać	wygodne	z	nich	korzystanie,	ponieważ	uwzględnia	zachowanie
wymaganych	wielkości	powierzchni	użytkowych	przed	tymi	przyborami,	jak	również	odległości	od	ścian	bocznych	i	odległości
między	przyborami.	Wysokość	i	usytuowanie	przyborów	sanitarnych	przyjęto	zgodnie	z	normą	PN-88/B-01058
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5.6. Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego

Instalację 	 kanalizacyjną 	włączono 	 do 	 projektowanego 	 zbiornika 	 szczelnego 	wybieralnego 	na 	nieczystości 	 ciekłe
o 	 pojemności 	 10 	m3. 	 Jest 	 to 	 zbiornik 	 prefabrykowany, 	 żelbetowy 	 posiadający 	 sprawną 	wentylację. 	 Rury 	 kanalizacyjne
wykonano	z	rur	PVC	SN8	lite	DN	160.

5.7 Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano 	 instalację 	 elektryczną 	 klimakonwektorową 	 oraz 	 elektryczną 	 ogrzewania 	 podłogowego 	 kablem
grzejnym	VCD.	Sposób	montażu	-	wg	zaleceń	producenta.

5.8 Instalacja wentylacji

Zaprojektowano	montaż	wentylacji	mechanicznej	z	rekuperacją.	Urządzenie	należy	zabudować	w	sposób	eliminujący
maksymalnie	przenoszenie	drgań	do	konstrukcji	budynku	stosując	gumowe	wibroizolatory	oraz	na	kanały	stosując	króćce
elastyczne. 	 Wszystkie 	 urządzenia 	 powinny 	 być 	 bardzo 	 ciche 	 – 	 dopuszczalny 	 hałas 	 wydobywający 	 się 	 przez 	 obudowę
w	odległości	1	m	nie	może	przekraczać	65	dB(A).	Urządzenie	wyposażyć	w	przepustnice	odcinające,	rewizje	serwisowe.

Wyposażenie 	 	 centrali 	w 	AKPiA 	 (dostawa, 	montaż, 	 okablowanie, 	 kon�iguracja) 	 realizuje 	wykonawca 	wentylacji.
Urządzenie	należy	wyposażyć	w	wyłączniki	serwisowe.	Należy	również	dostarczyć	razem	z	centralą	falowniki. 	Urządzenie
winno	zapewnić	dojście	do	wszystkich	elementów	centrali.

Instalację 	wykonać 	wg 	 projektu 	 oraz 	 „Warunków 	 technicznych 	wykonania 	 i 	 odbioru 	 instalacji 	wentylacyjnych”
(Wymagania 	 techniczne 	 COBRTI 	 INSTAL 	 zeszyt 	 5) 	 wydane 	Warszawa, 	 wrzesień 	 2005; 	 a 	 także 	 zgodnie 	 z 	 warunkami
określonymi	w	odpowiednich	normach,	przepisach,	przepisach	szczegółowych	i	określonych	w	Umowie.

Elementy	nawiewne	i	wywiewne
Kratki	nawiewne	i	wywiewne	muszą	mieć	odpowiedni	standard	wykonania	w	zależności	od	rodzaju	pomieszczenia

w	którym	są 	zamontowane. 	Niektóre 	kratki 	 (wg	 specy�ikacji 	materiałowej) 	powinny 	być	wyposażone 	w	przepustnice 	do
regulacji	ilości	powietrza.

Kanały	wentylacyjne
Wszystkie	kanały	będą	wykonane	z	blachy	ocynkowanej.	Klasa	szczelności	dla	wszystkich	instalacji	–	A	(wg	PN-EN

1507:2007). 	 Grubości 	 blach 	 na 	 kanały 	 przyjmować 	 tak, 	 aby 	 przewody 	 poddane 	 działaniu 	 różnicy 	 założonych 	 ciśnień
roboczych	nie	wykazywały	słyszalnych	odkształceń	płaszcza	ani	widocznych	ugięć	przewodów	między	podporami.	
Minimalne	grubości	kanałów	okrągłych:

-	Ø100	÷	Ø	125	–	0,50	mm
-	Ø	160	÷	Ø	250	–	0,60	mm
-	Ø	280	÷	Ø	710	–	0,75	mm

Kanały	prostokątne	(decyduje	długość	dłuższego	boku)	–	do	750	mm	–	0,75	mm

5.9 Montaż armatury i osprzętu

Montaż	armatury	i	osprzętu	ma	być	wykonany	zgodnie	z	instrukcjami	producenta	i	dostawcy.
Armatura	powinna	odpowiadać	warunkom	pracy	(ciśnienia, 	 temperatury)	 instalacji, 	w	której	 jest 	zainstalowana.

Armaturę	na 	przewodach	należy 	 tak 	 instalować, 	żeby 	kierunek	przepływu	wody	instalacyjnej 	był 	zgodny	z 	oznaczeniem
kierunku 	 przepływu 	 na 	 armaturze. 	 Armatura 	 na 	 przewodach 	 powinna 	 być 	 zamocowana 	 do 	 przegród 	 tub 	 konstrukcji
wsporczych	przy	użyciu	odpowiednich	wsporników,	uchwytów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

Sprawdzenie 	 zgodności 	wykonanych 	 robót 	 z 	 dokumentacją 	 techniczną 	 i 	wskazaniami 	 podanymi 	w 	 ST. 	 Badanie
materiałów 	użytych 	do 	 budowy 	na 	 podstawie 	 atestów 	producentów, 	 porównanie 	 ich 	 cech 	 z 	 normami 	przedmiotowymi,
oględziny	zewnętrzne.
Badania	w	czasie	wykonywania	robót	instalacyjnych:

-	Sprawdzanie	podłoży:	grubości	podsypek	i	obsypek,	ułożenia	instalacji,	zabezpieczenia	zasypką.
-	Sprawdzanie	prawidłowości	ułożenia	i	mocowania	rurociągów,
-	Sprawdzanie	kompletności	wykonanych	faz	robót,
-	Kontrola	prób	szczelności,
-	Kontrola	kompletności	robót	izolacyjnych,
-	Kontrola	prawidłowości	regulacji	i	działania	układów.

Sposób	badań	przeprowadzanych	dla	poszczególnych	robót	lub	ich	fragmentów	musi	dokładnie	odpowiadać	wymaganiom
podanym 	w 	warunkach 	 technicznych 	wykonania 	 i 	 odbioru 	 instalacji 	 ogrzewczych 	 i 	warunków 	 technicznych 	wykonania
i	odbioru	rurociągów	z	tworzyw	sztucznych.

Po 	przeprowadzeniu 	 i 	 zakończeniu 	prób 	przewidywanych 	dla 	poszczególnych 	 instalacji 	należy 	dokonać 	odbioru
końcowego	w	obecności	przedstawicieli	(generalnego	wykonawcy,	inwestora,	użytkownika,	dostawcy	wody).
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiaru	dla	poszczególnych	elementów	są:
-	1	m3	–	dla	wykonanych	wykopów	lub	zasypania	wykopu,
-	1	m2	–	dla	wykonania	podsypek,	obsypek	i	zasypek,
-	1	m	–	dla	wykonania	rurociągów	instalacji	i	sieci	oraz	ich	termoizolacji,
-	1	szt.	–	dla	wykonania	montażu	zaworów,	osprzętu	sanitarnego	i	wyposażenia

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

Odbiorowi	podlegają:
-	świadectwo	kontroli	jakości	producenta.
-	zgodność	dostarczonych	materiałów	z	dokumentacją	oraz	ich	kompletność,
-	zabezpieczenie	dostaw	na	czas	transportu,
-	uszkodzenia	dostarczonych	materiałów,
-	montaż	odcinków	i	elementów	instalacji	oraz	sieci,
-	odbiór	prób	ciśnieniowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawą 	płatności 	 jest 	komplet 	 (kpl) 	wykonanej 	kompletnej 	 instalacji: 	 Cena 	 jednostkowa 	 stanowi 	 cenę 	uśrednioną 	dla
przyjętego	sposobu	wykonania	i	obejmuje	wykonanie	wszystkich	elementów	składowych	instalacji.

Cena	jednostkowa	wykonania	instalacji	obejmuje:

•	wykonanie	harmonogramu	robót	na	wykonanie	instalacji,

•	 zakupienie 	 i 	 dostarczenie 	 materiałów 	 na 	 plac 	 budowy 	 oraz 	 ich 	 składowanie 	 z 	 zabezpieczeniem 	 przed 	 kradzieżą
(ubezpieczenie	placu	budowy),

•	montaż	instalacji,

•	montaż	klimakonwektorów,

•	wykonanie	próby	szczelności	instalacji,

•	wykonanie	wszystkich	niezbędnych	pomiarów,	prób	i	badań,

•	oczyszczenie	terenu	Robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

-	BN-76/8860-01/01	Uchwyty	do	rur	stalowych

-	PN-B-10700-00:1981	Instalacje	wewnętrzne	wodociągowe	i	kanalizacyjne	--	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze	--	Wspólne
wymagania	i	badania

- 	PN-B-02421:2000 	Ogrzewnictwo 	 i 	 ciepłownictwo 	 -- 	 Izolacja 	cieplna 	przewodów, 	armatury 	 i 	urządzeń 	 -- 	Wymagania 	 i
badania	odbiorcze

-	PN	92/B-01707	Instalacje	kanalizacyjne	--	Wymagania	w	projektowaniu

- 	PN-88/B-01058 	Budownictwo 	mieszkaniowe 	 -- 	Pomieszczenia 	 sanitarne 	w 	mieszkaniach 	 -- 	Wymagania 	 koordynacyjne
elementów	wyposażenia	i	powierzchni	funkcjonalnych

- 	PN-EN 	1507:2007 	Wentylacja 	budynków 	 -- 	 Przewody 	wentylacyjne 	z 	blachy 	o 	 przekroju 	prostokątnym 	 -- 	Wymagania
dotyczące	wytrzymałości	i	szczelności
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-	PN-83/B-03430	Wentylacja	w	budynkach	mieszkalnych,	zamieszkania	zbiorowego	i	użyteczności	publicznej.	Wymagania	-
wraz	ze	zmianą	PN-83/B-03430/Az3:2000

-	PN-N-01270-01:1970	Wytyczne	znakowania	rurociągów	--	Postanowienia	ogólne

-	PN-N-01270-03:1970	Wytyczne	znakowania	rurociągów	--	Kod	barw	rozpoznawczych	dla	przesyłanych	czynników

-	PN-N-01270-14:1970	Wytyczne	znakowania	rurociągów	--	Podstawowe	wymagania

-	ZAT/97-01-005	Zalecenia	do	udzielania	aprobat	technicznych.	Rury	i	kształtki	z	niezmiękczonego	poli(chlorku	winylu)	(PVC-
U)	i	elementy	łączące	w	rurociągach	ciśnieniowych	do	wody.	Centralny	Ośrodek	Badawczo	-	Rozwojowy	Techniki	Instalacyjnej
INSTAL.	Warszawa,	1997	r.

-	ZAT/99-02-013	Zalecenia	do	udzielania	aprobat	technicznych.	Rury	i	kształtki	z	tworzyw	termoplastycznych	w	instalacjach
ciepłej 	wody	użytkowej 	 i 	centralnego	ogrzewania. 	Zalecenia 	dotyczące	zakresu	stosowania, 	wymagań	 i 	badań. 	Centralny
Ośrodek	Badawczo	–	Rozwojowy

10.2 Inne dokumenty

-	Ustawa	Prawo	budowlane	z	dnia	7	lipca	1994	r	(Dz.U.	2024	poz.	725	z	późn.	zm.)

- 	Rozporządzenie 	Ministra 	 Infrastruktury 	z 	dnia 	12 	kwietnia 	2002 	r. 	w	 sprawie 	warunków	 technicznych 	 jakim	powinny
odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie	(Dz.U.	2022	poz.	1225)

-	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	i	Budownictwa	z	dnia	17	listopada	2016	r.	w	sprawie	krajowych	ocen	technicznych
(Dz.U.	2016	poz.	1968)

- 	Rozporządzenie 	Ministra 	 Infrastruktury 	 i 	Budownictwa	 z 	dnia 	17 	 listopada 	2016 	 r. 	w 	 sprawie 	 sposobu 	deklarowania
właściwości	użytkowych	wyrobów	budowlanych	oraz	sposobu	znakowania	ich	znakiem	budowlanym	(Dz.U.	2016	poz.	1966)

-	Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.U.	2004	nr	92	poz.	881	z	późn.	zm.)

- 	Rozporządzenie 	Ministra 	Gospodarki 	 i 	 Pracy 	 z 	 dnia 	20 	maja 	2005 	 r. 	w 	 sprawie 	wymagań 	dotyczących 	dokumentacji
technicznej,	stosowania	etykiet	i	charakterystyk	technicznych	oraz	wzorów	etykiet	dla	urządzeń	(Dz.U.	2005	nr	98	poz.	825)

- 	 Rozporządzenie 	Ministra 	 Rozwoju 	 z 	 dnia 	 11 	 września 	 2020 	 r. 	 w 	 sprawie 	 szczegółowego 	 zakresu 	 i 	 formy 	 projektu
budowlanego	(Dz.U.	2022	poz.	1679	z	późn.	zm.)
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B-16.00 ZBIORNIK SZCZELNY

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem 	 niniejszej 	 ogólnej 	 specy�ikacji 	 technicznej 	 (ST) 	 są 	 wymagania 	 dotyczące 	 wykonania 	 i 	 odbioru
zewnętrznej	instalacji	kanalizacji	sanitarnej	wraz	ze	zbiornikiem	szczelnym	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z
zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości	Ujście	Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia 	zawarte	w	niniejszej 	specy�ikacji 	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót 	związanych	z	wykonaniem	odcinka
kanalizacji	sanitarnej	wraz	z	montażem	zbiornika	szczelnego	dla	budowanej	szatni	sportowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.
Do	wykonania	posadowienia	zbiornika	i	kanalizacji	mogą	być	stosowane	wyroby	producentów	krajowych	i	zagranicznych.
Wszystkie	materiały	użyte	do	wykonania	instalacji	muszą	posiadać	aktualne	polskie	aprobaty	techniczne	lub	odpowiadać
Polskim 	Normom. 	Wykonawca 	 uzyska 	 przed 	 zastosowaniem 	wyrobu 	 akceptację 	 Inspektora 	Nadzoru. 	 Odbiór 	 techniczny
materiałów	powinien	być	dokonywany	według	wymagań	i	w	sposób	określony	aktualnymi	normami.

2.2. Przewody

-Instalacja	kanalizacyjna	zewnętrzna	zostanie	wykonana	z	rur	kanalizacyjnych	PVC	SN8	lite	DN	160.
Dostarczone	na	budowę	rury	powinny	być	proste,	czyste	od	zewnątrz	i	wewnątrz,	bez	widocznych	uszkodzeń.

2.3. Zbiornik

Zaprojektowano	montaż	prefabrykowanego	zbiornika	betonowego	o	pojemności	czynnej	10,0m3	z	pokrywą.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	jedynie	takiego	sprzętu,	który	nie	spowoduje	niekorzystnego	wpływu	na
jakość	wykonywanych	robót,	zarówno	w	miejscu	tych	robót,	jak	też	przy	wykonywaniu	czynności	pomocniczych	oraz	w	czasie
transportu,	załadunku	i	wyładunku	materiałów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

Rury	w	wiązkach	muszą	być	transportowane	na	samochodach	o	odpowiedniej	długości.	Kształtki	należy	przewozić
w 	 odpowiednich 	 pojemnikach. 	 Podczas 	 transportu, 	 przeładunku 	 i 	 magazynowania 	 rur 	 i 	 kształtek 	 należy 	 unikać 	 ich
zanieczyszczenia,	lub	uszkodzenia.

Transport, 	 rozładunek	oraz 	posadowienie 	zbiornika 	powinno 	odbywać 	 się 	 sprzętem	odpowiednim	do 	gabarytów
i	ciężaru	zbiornika,	w	sposób	zalecany	przez	producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.
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5.2. Montaż rurociągów przyłącza kanalizacyjnego

Rury	ułożyć	na	warstwie	20	cm	zagęszczonej	podsypki	piaskowej.	Po	wykonaniu	rurociągu	należy	go	przysypać	
warstwą	30	cm	piasku.	Przewody	prowadzić	ze	spadkiem	1,5	%	w	kierunku	zbiornika.

5.3. Montaż zbiornika bezodpływowego

Projektuje	się	montaż	prefabrykowanego	zbiornika	betonowego	o	pojemności	czynnej	10,0m3	 z	włazem	o	średnicy
600	mm.	Zbiornik	ten	wyposażony	musi	być	w	szczelne	przejście	o	średnicy	160	mm	do	podłączenia	kanalizacji	sanitarnej.
Przy 	 wykonywaniu 	 wykopu 	 pod 	 zbiornik 	 wskazane 	 jest 	 wykonanie 	 go 	 jako 	 szeroko 	 przestrzennego. 	 Należy 	 pamiętać
o	zabezpieczeniu	przed	napływem	wód	powierzchniowych.

Dno 	 wykopu 	 należy 	 wykonać 	 w 	 poziomie. 	 Zbiornik 	 należy 	 posadowić 	 na 	 20 	 cm. 	 warstwie 	 ubitego 	 piasku.
Posadowienie	zbiornika	wykonać	należy	zgodnie	z	instrukcją	opracowaną	przez	jego	producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji i zbiornika

Instalacja 	przed 	 zakryciem	musi 	 być 	 poddana 	próbie 	 szczelności. 	 Próby 	 szczelności 	 przewodów 	kanalizacyjnych
zewnętrznych	z	rur	PVC	należy	przeprowadzić	na	eks�iltracje	ścieków	do	gruntu	i	in�iltracje	wód	gruntowych	do	przewodu
kanalizacyjnego.	Złącza	kielichowe	rurociągu	zarówno	na	przewodach	jak	i	na	połączeniach	ze	zbiornikiem,	pozostawić	do
czasu	próby	szczelności	wolne	–	nie	zasypane.

Z	prób	szczelności	należy	rurociągu	i	zbiornika	sporządzić	protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

Kontrola	jakości	robót	związanych	z	wykonaniem	instalacji	kanalizacyjnej	powinna	być	przeprowadzona	w	czasie
wszystkich 	 faz 	 robót, 	 zgodnie 	 z 	 wymaganiami 	 Polskich 	 Norm 	 i 	 „Warunkami 	 technicznymi 	 wykonania 	 i 	 obioru 	 robót
budowlano-montażowych.	Tom	II	Instalacje	sanitarne	i	przemysłowe”.

Każda	dostarczona	partia	materiałów	powinna	być	zaopatrzona	w	świadectwo	kontroli	jakości	producenta.
Wyniki	przeprowadzonych	badań	należy	uznać	za	dodatnie,	jeżeli	wszystkie	wymagania	dla	danej	fazy	robót	zostały

spełnione.
Jeżeli	którekolwiek	z	wymagań	nie	zostało	spełnione,	należy	daną	fazę	robót	uznać	za	niezgodną	z	wymaganiami

normy	i	po	dokonaniu	poprawek	przeprowadzić	badania	ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ilość	robót	i	materiałów	określa	się:
-	wykopy	–	m3

-podsypka	piaskowa	–	m3

-	montaż	rurociągów	–	mb
-	montaż	podejść,	rewizji,	zasuwy	–	szt.
-	montaż	zbiornika	–	szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

Odbioru 	 robót 	 polegających 	 na 	 wykonaniu 	 instalacji 	 należy 	 dokonać 	 zgodnie 	 z 	 „Warunkami 	 technicznymi 	 wykonania
i	odbioru	robót	budowlano-montażowych.	Tom	II	Instalacje	sanitarne	i	przemysłowe”.
W	stosunku	do	następujących	robót	należy	przeprowadzić	odbiory	między	operacyjne:

-przejścia	dla	przewodów	przez	ściany	(umiejscowienie	i	wymiary	otworów),
-zgodność	z	pionem	i	zgodność	z	kierunkiem	w	przypadku	minimalnych	spadków	odcinków	poziomych.

Z	odbiorów	między	operacyjnych	należy	spisać	protokół	stwierdzający	jakość	wykonania	oraz	przydatność	robót	i	elementów
do	prawidłowego	montażu.

Po 	 przeprowadzeniu 	 prób 	 przewidzianych 	 dla 	 danego 	 rodzaju 	 robót 	 należy 	 dokonać 	 końcowego 	 odbioru
technicznego	instalacji.	Przy	odbiorze	końcowym	powinny	być	dostarczone	następujące	dokumenty:

-	dokumentacja	projektowa	z	naniesionymi	na	niej	zmianami	i	uzupełnienia	w	trakcie	wykonywania	robót,
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-	dziennik	budowy,
- 	 dokumenty 	 dotyczące 	 jakości 	 wbudowanych 	 materiałów 	 (świadectwa 	 jakości 	 wydane 	 przez 	 dostawców

materiałów),
-	protokoły	wszystkich	odbiorów	technicznych	częściowych,
-	protokół	przeprowadzenia	próby	szczelności	całej	instalacji.

Przy	odbiorze	końcowym	należy	sprawdzić:
-	zgodność	wykonania	z	Dokumentacją	projektową	oraz	ewentualnymi	zapisami	w	Dzienniku	budowy	dotyczącymi

zmian	i	odstępstw	od	Dokumentacji	projektowej,
-	protokoły	z	odbiorów	częściowych	i	realizacji	postanowień	dotyczących	usunięcia	usterek,
-	aktualność	Dokumentacji	projektowej	(czy	przeprowadzono	wszystkie	zmiany	i	uzupełnienia),
-	protokoły	badań	szczelności	instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

Cena 	 jednostkowa 	 pozycji 	 przedmiaru 	 robót 	 winna 	 uwzględniać 	 wszystkie 	 czynności, 	 wymagania 	 i 	 badania
składające	się	na	jej	wykonanie,	określone	w	dokumentacji	przetargowej	a	także	w	obowiązujących	przepisach,	bez	względu
na	to	czy	zostało	to	szczegółowo	wymienione	w	specy�ikacji	i	przedmiarze	robót	czy	też	nie.

Rozliczenie	robót	dokonane	będzie	jednorazowo	po	wykonaniu	pełnego	zakresu	robót	i	końcowym	odbiorze	robót.
Ostateczne	rozliczenie	umowy	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą	następuje	po	dokonaniu	odbioru	końcowego

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena	jednostki	obmiarowej	obejmuje:

-	przygotowanie	stanowiska	roboczego

-	dostarczenie	materiałów	i	sprzętu

-	wykonanie	niezbędnych	robót	pomocniczych

-	montaż	zbiornika,	rurociągów	zgodnie	z	PT

-	wykonanie	prób	szczelności

-	usunięcie	ewentualnych	wad	i	usterek	powstałych	w	czasie	wykonywania	robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	„Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru	robót	budowlano	–	montażowych.	Tom	II	Instalacje	sanitarne	i	przemysłowe:.
Arkady,	Warszawa	2004	r.

-	PN-EN	476:2022-09	Wymagania	ogólne	dotyczące	elementów	stosowanych	w	systemach	odwadniania	i	kanalizacji

-	PN-EN	1610:2015-10	Budowa	i	badania	przewodów	kanalizacyjnych

-	PN-P2/B-01707	Instalacje	kanalizacyjne.	Wymagania	w	projektowaniu.
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D-17.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej 	ogólnej 	specy�ikacji 	 technicznej 	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i 	odbioru	robót
związanych 	z 	wykonywaniem	koryta 	wraz 	 z 	pro�ilowaniem	 i 	 zagęszczaniem 	podłoża 	gruntowego 	dla 	 zadania 	 "Budowa
budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	 techniczna	(ST)	 jest 	stosowana	 jako	dokument	przetargowy	 i 	kontraktowy	przy	zlecaniu	 i 	 realizacji
robót	wymienionych	w	pkt.1.1.

Gdziekolwiek 	w 	Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia 	zawarte 	w 	niniejszej 	 specy�ikacji 	dotyczą 	zasad 	prowadzenia 	robót 	 związanych 	z 	wykonaniem	koryta
przeznaczonego	do	ułożenia	konstrukcji	nawierzchni.	

1.4. Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	de�inicjami	podanymi	w	SST
B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

Nie	występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	robót	powinien	wykazać	się	możliwością	korzystania	z	dowolnego	sprzętu
gwarantującego	bezpieczne	i	skuteczne	wykonanie	robót	objętych	zakresem	niniejszej	ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca	powinien	przystąpić	do	wykonania	koryta	oraz	pro�ilowania	i	zagęszczenia	podłoża	bezpośrednio	przed
rozpoczęciem	robót	związanych	z	wykonaniem	warstw	nawierzchni. 	Wcześniejsze	przystąpienie	do	wykonania	koryta	oraz
pro�ilowania	i	zagęszczania	podłoża	,jest	możliwe	wyłącznie	za	zgodą	Inżyniera,	w	korzystnych	warunkach	atmosferycznych.

W	wykonanym	korycie	oraz	po	wypro�ilowanym	i 	zagęszczonym	podłożu	nie	może	odbywać	się	ruch	budowlany,
niezwiązany	bezpośrednio	z	wykonaniem	pierwszej	warstwy	nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki	lub	szpilki	do	prawidłowego	ukształtowania	koryta	w	planie	i	pro�ilu	powinny	być	wcześniej	przygotowane.
Paliki	lub	szpilki	należy	ustawiać	w	osi	drogi	i	w	rzędach	równoległych	do	osi	drogi	lub	w	inny	sposób	zaakceptowany

przez	 Inżyniera. 	Rozmieszczenie 	palików	lub 	szpilek 	powinno	umożliwiać	naciągnięcie 	sznurków	lub	 linek 	do 	wytyczenia
robót	w	odstępach	nie	większych	niż	co	10	metrów.

Rodzaj	sprzętu,	a	w	szczególności	jego	moc	należy	dostosować	do	rodzaju	gruntu,	w	którym	prowadzone	są	roboty
i	do	trudności	jego	odspojenia.

Koryto 	można 	wykonywać 	 ręcznie, 	 gdy 	 jego 	 szerokość 	 nie 	 pozwala 	 na 	 zastosowanie 	maszyn, 	 na 	 przykład 	 na
poszerzeniach	lub	w	przypadku	robót	o	małym	zakresie.	Sposób	wykonania	musi	być	zaakceptowany	przez	Inżyniera.
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Grunt 	odspojony 	w	czasie 	wykonywania 	koryta 	powinien 	być 	wykorzystany 	zgodnie 	 z 	ustaleniami 	dokumentacji
projektowej	i	SST,	tj.	wbudowany	w	nasyp	lub	odwieziony	na	odkład	w	miejsce	wskazane	przez	Inżyniera.

Pro�ilowanie	i	zagęszczenie	podłoża	należy	wykonać	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	pkt	5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed	przystąpieniem	do	pro�ilowania	podłoże	powinno	być	oczyszczone	ze	wszelkich	zanieczyszczeń.
Po 	 oczyszczeniu 	 powierzchni 	 podłoża 	 należy 	 sprawdzić, 	 czy 	 istniejące 	 rzędne 	 terenu 	umożliwiają 	 uzyskanie 	 po

pro�ilowaniu	zaprojektowanych	rzędnych	podłoża.	Zaleca	się,	aby	rzędne	terenu	przed	pro�ilowaniem	były	o	co	najmniej	5	cm
wyższe	niż	projektowane	rzędne	podłoża.

Jeżeli	powyższy	warunek	nie	jest	spełniony	i	występują	zaniżenia	poziomu	w	podłożu	przewidzianym	do	pro�ilowania,
Wykonawca	powinien	spulchnić	podłoże	na	głębokość	zaakceptowaną	przez	Inżyniera,	dowieźć	dodatkowy	grunt	spełniający
wymagania	obowiązujące	dla	górnej	strefy	korpusu,	w	ilości	koniecznej	do	uzyskania	wymaganych	rzędnych	wysokościowych
i	zagęścić	warstwę	do	uzyskania	wartości	wskaźnika	zagęszczenia,	określonych	w	tablicy	1.

Do	pro�ilowania	podłoża	należy	stosować	równiarki.	Ścięty	grunt	powinien	być	wykorzystany	w	robotach	ziemnych
lub	w	inny	sposób	zaakceptowany	przez	Inżyniera.

Bezpośrednio 	 po 	 pro�ilowaniu 	 podłoża 	 należy 	 przystąpić 	 do 	 jego 	 zagęszczania. 	 Zagęszczanie 	 podłoża 	 należy
kontynuować	do	osiągnięcia	wskaźnika	zagęszczenia	nie	mniejszego	od	podanego	w	tablicy	1.	Wskaźnik	zagęszczenia	należy
określać	zgodnie	z	BN-77/8931-12	lub	z	badań	metodą	płyty	dynamicznej	(Ø	300mm).

Tablica	1.	Minimalne	wartości	wskaźnika	zagęszczenia	podłoża	(Is)
Minimalna	wartość	Is	dla:

Strefa Innych	dróg

korpusu Ruch	ciężki
i	bardzo	ciężki

Ruch	mniejszy
od	ciężkiego

Górna	warstwa	o	grubości	20	cm 1,00 1,00
Na	głębokości	od	20	do	50	cm	od	
powierzchni	podłoża 1,00 0,97

W	przypadku,	gdy	gruboziarnisty	materiał	tworzący	podłoże	uniemożliwia	przeprowadzenie	badania	zagęszczenia,
kontrolę 	 zagęszczenia 	 należy 	 oprzeć 	 na 	 metodzie 	 obciążeń 	 płytowych. 	 Należy 	 określić 	 pierwotny 	 i 	 wtórny 	 moduł
odkształcenia	podłoża	według	PN-S-02205:	1988-Zał.B.	Stosunek	wtórnego	i	pierwotnego	modułu	odkształcenia	nie	powinien
przekraczać	2,2.

Wilgotność	gruntu	podłoża	podczas	zagęszczania	powinna	być	równa	wilgotności	optymalnej	z	tolerancją	od	-20%
do	+10%	jej	wartości.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże	(koryto)	po	wypro�ilowaniu	i	zagęszczeniu	powinno	być	utrzymywane	w	dobrym	stanie.
Jeżeli 	 po 	wykonaniu 	 robót 	 związanych 	 z 	 pro�ilowaniem 	 i 	 zagęszczeniem 	 podłoża 	 nastąpi 	 przerwa 	w 	 robotach

i 	Wykonawca 	nie 	przystąpi 	natychmiast 	do 	układania 	warstw	nawierzchni, 	 to 	powinien 	on 	zabezpieczyć 	podłoże 	przed
nadmiernym	zawilgoceniem,	na	przykład	przez	rozłożenie	folii	lub	w	inny	sposób	zaakceptowany	przez	Inżyniera.

Jeżeli 	wypro�ilowane	i 	zagęszczone	podłoże	uległo	nadmiernemu	zawilgoceniu, 	to 	do	układania	kolejnej	warstwy
można	przystąpić	dopiero	po	jego	naturalnym	osuszeniu.

Po 	 osuszeniu 	 podłoża 	 Inżynier 	 oceni 	 jego 	 stan 	 i 	 ewentualnie 	 zaleci 	 wykonanie 	 niezbędnych 	 napraw. 	 Jeżeli
zawilgocenie	nastąpiło	wskutek	zaniedbania	Wykonawcy,	to	naprawę	wykona	on	na	własny	koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość	oraz	zakres	badań	i	pomiarów
Częstotliwość 	 oraz 	 zakres 	 badań 	 i 	 pomiarów 	 dotyczących 	 cech 	 geometrycznych 	 i 	 zagęszczenia 	 koryta 	 i

wypro�ilowanego	podłoża	podaje	tablica	2.
Tablica	2. Częstotliwość	oraz	zakres	badań	i	pomiarów	wykonanego	koryta	i	wypro�ilowanego	podłoża

Lp. Wyszczególnienie	badań
i	pomiarów

Minimalna	częstotliwość
Badań	i	pomiarów

1 Szerokość	koryta 10	razy	na	1	km
2 Równość	podłużna co	20	m	na	każdym	pasie	ruchu
3 Równość	poprzeczna 10	razy	na	1	km
4 Spadki	poprzeczne	*) 10	razy	na	1	km
5 Rzędne	wysokościowe co	25	m	w	osi	jezdni	i	na	jej	krawędziach	dla	autostrad

i	dróg	ekspresowych,	co	100	m	dla	pozostałych	dróg
6 Ukształtowanie	osi	w	

planie	*)
co	25	m	w	osi	jezdni	i	na	jej	krawędziach	dla	autostrad
i	dróg	ekspresowych,	co	100	m	dla	pozostałych	dróg
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7 Zagęszczenie,	wilgotność	
gruntu	podłoża

w	2	punktach	na	dziennej	działce	roboczej,	lecz	nie	rzadziej	
niż	raz	na	600	m2

*)	Dodatkowe	pomiary	spadków	poprzecznych	i	ukształtowania	osi	w	planie	należy	wykonać	w
punktach	głównych	łuków	poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość	koryta	i	pro�ilowanego	podłoża	nie	może	różnić	się	od	szerokości	projektowanej	o	więcej	niż	+10	cm	i	-5	cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności	podłużne	koryta	i	pro�ilowanego	podłoża	należy	mierzyć	4-metrową	łatą.
Nierówności	nie	mogą	przekraczać	20	mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
±Spadki	poprzeczne	koryta	i	pro�ilowanego	podłoża	powinny	być	zgodne	z	dokumentacją	projektową	z	tolerancją	

0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice	pomiędzy	rzędnymi	wysokościowymi	koryta	lub	wypro�ilowanego	podłoża	i	rzędnymi	projektowanymi	nie
powinny	przekraczać	+1	cm,	-2	cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

±Oś	w	planie	nie	może	być	przesunięta	w	stosunku	do	osi	projektowanej	o	więcej	niż	 	3	cm	dla	autostrad	i	dróg
±ekspresowych	lub	więcej	niż	 	5	cm	dla	pozostałych	dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik	zagęszczenia	koryta	i	wypro�ilowanego	podłoża	IS	nie	powinien	być	mniejszy	od	podanego	w	tablicy	1.
Jeśli 	 jako 	 kryterium 	dobrego 	 zagęszczenia 	 stosuje 	 się 	 porównanie 	wartości 	modułów 	 odkształcenia, 	 to 	wartość

stosunku	wtórnego	do	pierwotnego	modułu	odkształcenia,	nie	powinna	być	większa	od	2,2.
Wilgotność	w	czasie	zagęszczania	należy	badać	według	PN-EN	1097-5:2008.	Wilgotność	gruntu	podłoża	powinna	być

równa	wilgotności	optymalnej	z	tolerancją	od	-20%	do	+	10%	jej	wartości.	

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie 	powierzchnie, 	 które 	wykazują 	większe 	odchylenia 	 cech 	geometrycznych 	od	określonych 	w 	punkcie 	6.2
powinny	być	naprawione	przez	spulchnienie	do	głębokości	co	najmniej	10	cm,	wyrównanie	i	powtórne	zagęszczenie.	Dodanie
nowego	materiału	bez	spulchnienia	wykonanej	warstwy	jest	niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest	m2	(metr	kwadratowy)	wykonanego	i	odebranego	koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.
Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacja	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	punktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena	wykonania	1	m2	koryta	obejmuje:
− prace	pomiarowe	i	roboty	przygotowawcze,
− odspojenie	gruntu	z	przerzutem	na	pobocze	i	rozplantowaniem,
− załadunek	nadmiaru	odspojonego	gruntu	na	środki	transportowe	i	odwiezienie	na	odkład	lub	nasyp,
− pro�ilowanie	dna	koryta	lub	podłoża,
− zagęszczenie,
− utrzymanie	koryta	lub	podłoża,
− przeprowadzenie	pomiarów	i	badań	laboratoryjnych,	wymaganych	w	specy�ikacji	technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

-	PN-B-04481	Grunty	budowlane.	Badania	próbek	gruntu

-	PN-EN	1097-5:2008	Badania	mechanicznych	i	�izycznych	właściwości	kruszyw	--	Część	5:	Oznaczanie	zawartości	wody	przez	
suszenie	w	suszarce	z	wentylacją
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-	BN-64/8931-02	Drogi	samochodowe.	Oznaczanie	modułu	odkształcenia	nawierzchni	podatnych	i	podłoża	przez	obciążenie	
płytą

-	BN-68/8931-04	Drogi	samochodowe.	Pomiar	równości	nawierzchni	planografem	i	łatą

-	BN-77/8931-12	Oznaczanie	wskaźnika	zagęszczenia	gruntu
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D-18.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	specy�ikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	robót	związanych
z 	 oczyszczeniem 	 i 	 skropieniem 	 warstw 	 konstrukcyjnych 	 nawierzchni 	 dla 	 zadania 	 "Budowa 	 budynku 	 szatni 	 sportowej
z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja	techniczna	(ST)	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót
wymienionych	w	punkcie	1.1.

Gdziekolwiek 	 w 	 Specy�ikacjach 	 Technicznych 	 podano 	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	 Specy�ikacje 	 Techniczne”, 	 to 	 należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	oczyszczaniem	i	skropieniem
warstw	konstrukcyjnych	przed	ułożeniem	następnej	warstwy	nawierzchni	i	obejmują:
-	oczyszczenie	warstw	konstrukcyjnych	mechanicznie,
-	skropienie	warstw	konstrukcyjnych	emulsją	asfaltową:

• warstwa	niebitumiczna,

• warstwa	bitumiczna.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia	podstawowe	są	zgodne	z	obowiązującymi,	odpowiednimi	polskimi	normami	i	z	de�inicjami	podanymi	w	ST	B-
00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	pozyskiwania	i	składowania,	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”
pkt.	2.

2.2 Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami	stosowanymi	przy	skropieniu	warstw	konstrukcyjnych	nawierzchni	są:
a)	do	skropienia	warstwy	nieasfaltowej	kationowe	emulsje	asfaltowe	wg	WT-3	tablica-2:	C60	B5	ZM	lub	C60	B4	ZM

o	indeksie	rozpadu	≥120,
b)	do	skropienia	warstw	asfaltowych	i	warstw	mieszanek	mineralno-asfaltowych	kationowe	emulsje	asfaltowe	wg.	WT-3

2009:
c)	do	skropienia	warstwy	asfaltowej	i	warstwy	wiążącej	–	wg.	tablicy	3	C60BP3	ZM	lub	C60BP4ZM,

2.3 Wymagania dla materiałów

Emulsja 	asfaltowa	szybkorozpadowa	powinna	być	wykonana 	z 	asfaltu 	50/70 	 lub 	 twardszego	 i 	nie 	należy	 stosować
emulsji	wykonanej	z	asfaltu	rodzaju	160/220	lub	miększego.

2.4 Składowanie lepiszczy

Warunki	przechowywania	nie	mogą	powodować	utraty	cech	lepiszczy	i	obniżenia	jego	jakości.
Lepiszcze	należy	przechowywać	w	zbiornikach	stalowych	wyposażonych	w	urządzenia	grzewcze	i	zabezpieczonych	przed

dostępem	wody	i	zanieczyszczeniem.	Dopuszcza	się	magazynowanie	lepiszczy	w	zbiornikach	murowanych,	betonowych	lub
żelbetonowych	przy	spełnieniu	tych	samych	warunkach,	jakie	podano	dla	zbiorników	stalowych.

Emulsję	można	magazynować	w	opakowaniach	transportowych	lub	stacjonarnych	zbiornikach	pionowych	z	nalewaniem
od	dna.

Nie	należy	stosować	zbiornika	walcowego	leżącego,	ze	względu	na	tworzenie	się	na	dużej	powierzchni	cieczy	„kożucha”
asfaltowego	zatykającego	później	przewody.

Przy 	przechowywaniu	emulsji 	asfaltowej 	należy	przestrzegać	zasad	ustalonych	przez 	producenta. 	Czas 	składowania
emulsji	nie	powinien	przekraczać	3	m-cy	od	daty	ich	produkcji	temperatura	przechowywania	emulsji	nie	może	być	niższa	niż	3
°C.

3. SPRZĘT
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	3.

3.2 Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	robót	powinien	wykazać	się	możliwością	korzystania	z	dowolnego	sprzętu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	4.

4.2 Transport lepiszczy

Asfalty 	mogą 	być 	 transportowane 	w 	 cysternach 	kolejowych 	 lub 	 samochodowych, 	posiadających 	 izolacją 	 termiczną,
zaopatrzonych	w	urządzenia	grzewcze,	zawory	spustowe	zabezpieczonych	przed	dostępem	wody.

Emulsja	może	być	transportowana	w	cysternach,	autocysternach,	skrapiarkach,	beczkach	i	innych	opakowaniach	pod
warunkiem,	że	nie	będą	korodowały	pod	wpływem	emulsji 	i 	nie	będą	powodowały	jej	rozpadu.	Cysterny	przeznaczone	do
przewozu 	emulsji 	powinny 	być 	przedzielone 	przegrodami, 	dzielącymi 	 je 	na 	komory 	o	pojemności 	nie 	większej 	niż 	1 	m3,
a 	 każda 	 przegroda 	 powinna 	 mieć 	 wykroje 	 w 	 dnie 	 umożliwiające 	 przepływ 	 emulsji. 	 Cysterny, 	 pojemniki 	 i 	 zbiorniki
przeznaczone	do	transportu	lub	składowania	emulsji	powinny	być	czyste	i	nie	powinny	zawierać	resztek	innych	lepiszczy.

4.3 Transport wody

Transport	wody	powinien	odbywać	się	w	typowych	czystych	beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	5.

5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie 	warstw	nawierzchni	polega	na	usunięciu	 luźnego	materiału, 	brudu, 	błota	 i 	kurzu	przy	użyciu	szczotek
mechanicznych,	a	w	razie	potrzeby	wody	pod	ciśnieniem.	W	miejscach	trudno	dostępnych	należy	używać	szczotek	ręcznych.
W	razie	potrzeby,	na	terenach	niezabudowanych,	bezpośrednio	przed	skropieniem	warstwy	powinna	być	oczyszczona	z	kurzu
przy	użyciu	sprężonego	powietrza.

5.3 Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa	przed	skropieniem	powinna	być	oczyszczona.
Jeżeli 	do 	czyszczenia	warstwy	była 	używana	woda, 	 to 	 skropienie 	 lepiszczem	może	nastąpić 	dopiero 	po	wyschnięciu

warstwy,	z	wyjątkiem	zastosowania	emulsji,	przy	których	nawierzchnia	może	być	wilgotna.
Skropienie	warstwy	może	rozpocząć	się	po	akceptacji	przez	Inżyniera	jej	oczyszczenia.
Warstwa	nawierzchni	powinna	być	skrapiana	lepiszczem	przy	użyciu	skrapiarek,	a	w	miejscach	trudno	dostępnych	ręcznie	(za
pomocą	węża	z	dyszą	rozpryskową).
Temperatury	lepiszczy	powinny	mieścić	się	w	przedziałach	podanych	w	tablicy	2.

*)	W	razie	potrzeby	emulsję	należy	ogrzać	do	temperatury	zapewniającą	wymaganą	lepkość.
Skropiona	warstwa	powinna	być	pozostawiona	bez	jakiegokolwiek	ruchu	na	czas	niezbędny	dla	umożliwienia	penetracji

lepiszcza	w	warstwę	i	odparowania	wody	z	emulsji.	W	zależności	od	rodzaju	użytej	emulsji	czas	ten	wynosi	od	1	godz.	do	24
godz.

Przed	ułożeniem	warstwy	z	mieszanki	mineralno-bitumicznej 	Wykonawca	powinien	zabezpieczyć	skropioną	warstwę
nawierzchni	przed	uszkodzeniem	dopuszczając	tylko	niezbędny	ruch	budowlany.

5.4 Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie	należy	wykonać	emulsją	w	ilości	0,5	–	0,7	kg/m2	w	przeliczeniu	na	czysty	asfalt,	a	ułożenie	następnej	warstwy
może	nastąpić	po	24	godzinach,	po	rozpadzie	emulsji	i	odparowaniu	wody.

5.5 Skropienie warstwy bitumicznej

Skropienie	należy	wykonać	emulsją	w	ilości	(w	przeliczeniu	na	czysty	asfalt):
-	0.3-0.5	kg/m2	dla	powierzchni	warstwy
Ułożenie	następnej	warstwy	może	nastąpić	po	godzinie,	po	rozpadzie	emulsji	i	odparowaniu	wody.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed 	przystąpieniem 	do 	 robót 	Wykonawca 	powinien 	przeprowadzić 	 próbne 	 skropienie 	warstwy 	w 	 celu 	 określenia
optymalnych	parametrów	pracy	skrapiarki	i	określenia	wymaganej	ilości	lepiszcza	w	zależności	od	rodzaju	i	stanu	warstwy
przewidzianej	do	skropienia.

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1	Badania	lepiszczy
Ocena	lepiszczy	powinna	być	oparta	na	atestach	producenta	z	tym,	że	Wykonawca	powinien	kontrolować	dla	każdej	dostawy
właściwości	lepiszczy	podane	w	tablicy	3.

6.3.2	Sprawdzenie	jednorodności	skropienia	i	zużycia	lepiszcza
Jednorodność 	skropienia 	należy 	ocenić 	wizualnie, 	a 	kontrolę 	 ilości 	 rozkładanego	 lepiszcza 	zaleca	się 	przeprowadzić

według	metody	podanej	w	opracowaniu	„Powierzchniowe	utrwalenia.	Oznaczenie	ilości	rozkładanego	lepiszcza	i	kruszywa.”

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	Pkt.	7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest:
-	m2	(metr	kwadratowy)	oczyszczonej	powierzchni,
-	m2	(metr	kwadratowy)	powierzchni	skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	Pkt.	8.	Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie
z	dokumentacją	projektową,	ST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie	pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg
Pkt.	6	dały	wyniki	pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt.	9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena	1	m2	oczyszczenia	warstwy	konstrukcyjnej	obejmuje:
- 	mechaniczne 	oczyszczenie 	każdej 	niżej 	położonej 	warstwy	konstrukcyjnej 	nawierzchni 	z 	ewentualnym	polewaniem

wodą	lub	użyciem	sprężonego	powietrza,
-	ręczne	odspojenie	stwardniałych	zanieczyszczeń.

Cena	1	m2	skropienia	warstwy	konstrukcyjnej	obejmuje:
-	dostarczenie	lepiszcza	i	napełnienie	nim	skrapiarek,
-	podgrzanie	lepiszcza	do	wymaganej	temperatury,
-	skropienie	powierzchni	warstwy	lepiszczem,
-	przeprowadzenie	pomiarów	i	badań	laboratoryjnych	wymaganych	w	specy�ikacji	technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

-	PN-EN	13808:2013-10	Asfalty	i	lepiszcza	asfaltowe	--	Zasady	klasy�ikacji	kationowych	emulsji	asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

-	WT-3	Emulsje	asfaltowe	2009
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D-19.00 WARSTWY Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

Przedmiotem	niniejszej	specy�ikacji	są	wymagania	dotyczące	wykonania	 i	odbioru	warstw	z	mieszanek	kruszywa
niezwiązanych 	 dla 	 zadania 	 "Budowa 	 budynku 	 szatni 	 sportowej 	 z 	 zapleczem 	 sanitarnym 	 przy 	 boisku 	 sportowym
w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ( ST )

ST	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót	wymienionych	w	punkcie
1.1.

Gdziekolwiek 	w 	 Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano 	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	 Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	ST	stanowią	wymagania	mające	zastosowanie	do:

-	wykonania	podbudowy,

-	wykonania	utwardzenia	terenu.

Lokalizację	i	grubość	warstwy	oraz	uziarnienie	określa	dokumentacja	projektowa.

1.4.	Określenia	podstawowe

1.4.1	Konstrukcja	nawierzchni	–	konstrukcja,	której	celem	jest	rozłożenie	naprężeń	od	kół	pojazdów	na	podłoże	gruntowe
oraz	zapewnienie	bezpieczeństwa	i	komfortu	jazdy	pojazdów.	Konstrukcja	nawierzchni	spoczywa	na	podłożu	gruntowym	lub
ulepszonym	podłożu.	Konstrukcję	wzmacnianej	nawierzchni	należy	traktować	jak	podbudowę.

1.4.2 	 Podbudowa 	 zasadnicza	 – 	 warstwa 	 lub 	 warstwy 	 konstrukcji 	 nawierzchni 	 spełniająca(e) 	 podstawową 	 funkcję
w	rozłożeniu	naprężeń	od	kół	pojazdów.	Podbudowa	zasadnicza	może	być	jednowarstwowa	lub	dwuwarstwowa.
1.4.3 	 Podbudowa 	 pomocnicza	 – 	 warstwa 	 tworząca 	 platformę 	 umożliwiającą 	 prawidłowe 	 wbudowanie 	 podbudowy
zasadniczej, 	 a 	w 	 czasie 	 eksploatacji 	 nawierzchni 	 wspomagająca 	warstwy 	 górne 	 konstrukcji 	 nawierzchni 	w 	 rozłożeniu
naprężeń	od	kół	pojazdów	oraz	ochronę	nawierzchni	przed	szkodliwym	działaniem	mrozu.
1.4.1	Stabilizacja	mechaniczna	 - 	proces	technologiczny	polegający	na	odpowiednim	zagęszczeniu	kruszywa	o	właściwie
dobranym	uziarnieniu,	przy	wilgotności	optymalnej.
1.4.4	Mieszanka	niezwiązana	–	ziarnisty	materiał,	zazwyczaj	o	określonym	składzie	ziarnowym	(od	d=0	do	D),	który	jest
stosowany	do	wykonania	warstw	konstrukcyjnych	nawierzchni	dróg
1.4.5	Pozostałe	określenia	są	zgodne	z	obowiązującymi	odpowiednimi	polskimi	normami	i	z	de�inicjami	podanymi	w	ST	B-
00.00” 	Wymagania 	ogólne” 	oraz 	z 	normą	podstawową	PN	-S-06102:1997	– 	Drogi 	 samochodowe. 	Podbudowy	z 	kruszyw
stabilizowanych	mechanicznie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST	B-00.00”	Wymagania	ogólne„

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania	ogólne	dotyczące	materiałów	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	Ogólne”

2.2. Kruszywo

Należy	stosować	mieszanki	o	uziarnieniu	określonym	w	Dokumentacji	technicznej.

Należy 	 stosować 	 kruszywo 	 do 	 wytwarzania 	 mieszanek 	 niezwiązanych 	 do 	 warstwy 	 podbudowy 	 zasadniczej
i	pomocniczej	powinny	spełniać	wymagania	WT-4	2010	Mieszanki	Niezwiązane	w	zależności	od	przeznaczenia. 	Kruszywo
musi	być	jednorodne,	bez	zanieczyszczeń	obcych	i	domieszek	gliny.

Mieszanka 	 kruszyw 	 powinna 	 być 	 tak 	 produkowana 	 i 	 składowana, 	 aby 	 wykazywała 	 zachowanie 	 jednakowych
właściwości	i	spełniała	wymagania	podane	w	WT-4	Mieszanki	Niezwiązane	2010	pkt.	2.3	dla	podbudowy	pomocniczej	i	pkt	2.4
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dla	podbudowy	zasadniczej	oraz	Tablicy	6	dla	podbudowy	zasadniczej	lub	podbudowy	pomocniczej	i	w	Katalogu	Typowych
Konstrukcji	Nawierzchni	Sztywnych	2014	lub	w	Katalogu	Typowych	Konstrukcji	Nawierzchni	Podatnych	i	Półsztywnych	2014
w	zależności	od	konstrukcji	nawierzchni.

2.3. Woda

Do	zraszania	kruszywa	należy	stosować	wodę	nie	zawierającą	składników	wpływających	szkodliwie	na	mieszankę
kruszywa,	ale	umożliwiającą	zagęszczenie	mieszanki	niezwiązanej.	Woda	powinna	odpowiadać	wymaganiom	PN-EN	1008.

2.4. Źródła materiałów

Dostarczona	mieszanka	kruszywa	musi	być	identy�ikowalna	przez	następujące	informacje:

a)	powołanie	na	WT-4	2010

b) 	 źródło 	 i 	 producenta 	 – 	 jeśli 	materiał 	 został 	 przemieszczony, 	 powinno 	 być 	 podane 	 zarówno 	 źródło 	 jak 	 i 	 lokalizacja

składowiska

c)	wymiar	górnego	kruszywa	(D)

d)	rodzaje	kruszywa	zawarte	w	mieszance

e)	gęstość	szkieletu	mieszanki	i	wilgotność	optymalna.

Dokument	dostawy	powinien	zawierać	co	najmniej	następujące	dane:

a)	oznaczenie	wg	asortymentu

b)	datę	wysyłki	i	pochodzenie

c)	wielkość	dostawy

d)	kolejny	numer	dokumentu	dostawy.

Producent 	 mieszanek 	 musi 	 prowadzić 	 zakładową 	 kontrolę 	 produkcji 	 (ZKP), 	 aby 	 zapewnić, 	 że 	 wyrób 	 spełnia

wymagania 	 niniejszej 	 ST. 	 Przy 	 produkcji 	 mieszanek 	 niezwiązanych 	 przeznaczonych 	 do 	 wykonania 	 warstw 	 konstrukcji

nawierzchni	należy	stosować	system	4.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne".

3.2.	Sprzęt	do	wykonania	warstwy	z	kruszywa	stabilizowanego	mechanicznie

Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	robót	powinien	wykazać	się	możliwością	korzystania	z	dowolnego	sprzętu
gwarantującego	bezpieczne	i	skuteczne	wykonanie	robót	objętych	zakresem	niniejszej	ST

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	ST	B-00.00”	Wymagania	ogólne”.

4.2.	Transport	kruszywa

Transport	kruszywa	powinien	odbywać	się	w	sposób	przeciwdziałający	jego	zanieczyszczeniu	i	rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże	powinno	być	wypro�ilowane, 	równe	i 	czyste. 	Wszelkie	wady	podłoża	należy	usunąć	w	sposób	uzgodniony
z	Inżynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę 	kruszywa	o 	ściśle 	określonym	uziarnieniu 	 i 	wilgotności 	optymalnej 	należy 	wytwarzać 	w	mieszarkach
gwarantujących	otrzymanie	jednorodnej	mieszanki.	Ze	względu	na	konieczność	zapewnienia	jednorodności	nie	dopuszcza	się
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wytwarzania	mieszanki	przez	mieszanie	poszczególnych	frakcji	na	drodze.	Mieszanka	po	wyprodukowaniu	powinna	być	od
razu	transportowana	na	miejsce	wbudowania	w	taki	sposób,	aby	nie	uległa	rozsegregowaniu	i	wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Warstwa	nawierzchni	powinna	być	rozłożona	w	sposób	zapewniający	osiągnięcie	wymaganych	spadków	i	rzędnych
wysokościowych.	Jeżeli	warstwa	nawierzchni	składa	się	z	więcej	niż	jednej	warstwy	kruszywa,	to	każda	warstwa	powinna	być
wypro�ilowana 	 i 	 zagęszczona 	 z 	 zachowaniem 	 wymaganych 	 spadków 	 i 	 rzędnych 	 wysokościowych. 	 Grubość 	 pojedynczo
układanej 	warstwy 	nie 	może 	 przekraczać 	20cm 	po 	 zagęszczeniu. 	Rozpoczęcie 	 budowy 	 każdej 	 następnej 	warstwy 	może
nastąpić 	 po 	 odbiorze 	 poprzedniej 	 warstwy 	 przez 	 Inżyniera. 	 Warstwa 	 z 	 kruszywa 	 powinna 	 być 	 rozłożona 	 w 	 sposób
zapewniający	osiągnięcie	wymaganych	spadków	i	rzędnych	wysokościowych. 	W	miejscach, 	gdzie	widoczna	jest 	segregacja
kruszywa	należy	przed	zagęszczeniem	wymienić	kruszywo	na	materiał	o	odpowiednich	właściwościach.

Zawartość 	wody 	w	mieszance 	kruszywa	w	czasie 	wbudowania 	 i 	 zagęszczania 	powinna 	odpowiadać 	wymaganej
zawartości	wody	określonej	w	tablicy	6	WT-4	2010.

5.5. Zagęszczenie mieszanki

Warstwy	kruszywa	należy	zagęszczać	walcami	ogumionymi	i	wibracyjnymi	gładkimi.	W	ostatniej	fazie	zagęszczania
należy	sprawdzić	pro�il	szablonem.	Zagęszczenie		należy	wykonywać	warstwami	przy	zachowaniu	wilgotności	optymalnej.

Zagęszczenie	i	nośność	powinny	być	uzyskiwane	równomiernie	na	całej	szerokości.
Zagęszczenie	i	nośność	kontroluje	się	płytą	VSS	(średnicy	30	cm)	przez	sprawdzenie	modułów	odkształcenia,	które

powinny	odpowiadać	warunkom	podanym	w	pkt.	6.2.3.

5.6. Odcinek próbny

Co	najmniej	3	dni	przez	rozpoczęciem	robót,	Wykonawca	wykona	odcinek	próbny	w	celu:
-	stwierdzenia,	czy	sprzęt	budowlany	do	mieszania,	rozkładania	i	zagęszczania	kruszywa	jest	właściwy,
- 	 określenia 	 grubości 	warstwy 	materiału 	w 	 stanie 	 luźnym 	 koniecznej 	 do 	 osiągnięcia 	wymaganej 	 grubości 	warstwy 	 po
zagęszczeniu,
-	określenia	ilości	warstwy	koniecznych	dla	osiągnięcia	wymaganego	zagęszczenia;
-	ustalenia	liczby	przejść	sprzętu	zagęszczającego,	potrzebnej	do	uzyskania	wymaganego	wskaźnika	zagęszczenia.

Na	odcinku	próbnym	Wykonawca	powinien	użyć	takich	materiałów	oraz	sprzętu,	jakie	będą	stosowane	do	wykonania
warstwy	z	kruszywa	na	budowie.

Wykonawca	może	przystąpić	do	wykonania	warstwy	po	zaakceptowaniu	odcinka	próbnego	przez	Inżyniera

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	B-00.00	„Wymagania	Ogólne”.

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót

Przed	przystąpieniem	do	robót	Wykonawca	powinien:
–	 przedstawić 	 Inżynierowi 	 do 	 akceptacji 	 źródła 	 poboru 	 mieszanki 	 oraz 	 wszystkich 	 dodatkowych 	 materiałów,

dołączając	wszystkie	dokumenty	potwierdzające	jakość	materiałów	składowych
–	 uzyskać 	wymagane 	dokumenty, 	 dopuszczające 	wyroby 	budowlane 	do 	 obrotu 	 i 	 powszechnego 	 stosowania 	 (np.

stwierdzenie	o	oznakowaniu	materiału	znakiem	CE	lub	znakiem	budowlanym	B,	certy�ikat	zgodności,	deklarację	właściwości
użytkowych,	aprobatę	techniczną,	ew.	badania	materiałów	wykonane	przez	dostawców	itp.),

–	opracować	receptę	laboratoryjną	dla	mieszanki	kruszywa	oraz	przedstawić	Inżynierowi	wraz	z	wynikami	badań	do
zatwierdzenia;

–	wykonać	własne	badania	właściwości	materiałów	przeznaczonych	do	wykonania	robót,	określone	przez	Inżyniera.
Badania	te	powinny	obejmować	wszystkie	właściwości	kruszywa	określone	w	pkt.	2.
Wszystkie	dokumenty	oraz	wyniki	badań	Wykonawca	przedstawia	Inżynierowi	do	akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Tablica	1.	Częstotliwość	oraz	zakres	badań	przy	wykonywaniu	warstwy	z	mieszanki	kruszywa	niezwiązanej
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6.3.1.	Uziarnienie	mieszanki

Kontrola	uziarnienia	rozłożonego	kruszywa	powinna	być	przeprowadzana	minimum	1	raz	na	każdej	dziennej	działce	roboczej
za 	 pomocą 	 analizy 	 sitowej. 	 Próbki 	 należy 	 pobierać 	 losowo 	 z 	 rozłożonej 	warstwy, 	 przed 	 jej 	 zagęszczeniem. 	Uziarnienie
mieszanki	powinno	mieścić	się	pomiędzy	krzywymi	granicznymi	wg	WT-4	2010	dla	zaprojektowanego	uziarnienia	mieszanki
kruszyw	dla	podbudowy	pomocniczej	lub	dla	podbudowy	zasadniczej.

6.3.2.	Zawartość	wody	w	mieszance

Zawartość	wody	w	mieszance	kruszyw	w	czasie	wbudowania	i	zagęszczania	badana	według	PN-EN	13286-2	powinna
odpowiadać	wymaganej	w	granicach	określonych	w	WT-4	Mieszanki	niezwiązane	2010	Tablica	6.

6.3.3.	Zagęszczenie	i	nośność	warstwy

Pomiar	wtórnego	modułu	odkształcenia 	E2	 oraz 	wskaźnika 	odkształcenia 	 I0	 należy 	wykonać	zgodnie 	z 	 Instrukcją 	Badań
Podłoża 	 Gruntowego 	 Budowli 	 Drogowych 	 i 	 Mostowych 	 GDDP:1998 	 część 	 2 	 pkt. 	 2.4.4. 	 Moduł 	 odkształcenia 	 E2	 należy
wyznaczyć	dla	obciążenia	od	0,15	–	0,25	MPa,	a	nacisk	końcowy	doprowadzić	do	0,45	MPa.

Zagęszczenie	warstwy	stabilizowanej	mechanicznie	należy	uznać	za	prawidłowe,	gdy	wskaźnik	odkształcenia	Io	tj.	stosunek
wtórnego	modułu	E2	do	pierwotnego	modułu	odkształcenia	E1	jest	nie	większy	od	2,2	dla	każdej	warstwy	konstrukcyjnej.

Minimalna	wartość	modułu	odkształcenia	E2	-zgodnie	z	wymaganiami	Katalogów	Typowych	Konstrukcji	2014.6.3.4.
Właściwości	kruszywa

Właściwości	mieszanki	kruszywa	obejmujące	ocenę	wszystkich	właściwości	określonych	w	tablicy	1	należy	badać	dla	każdej
dostawy.	Próbki	do	badań	pełnych	powinny	być	pobierane	losowo	w	obecności	Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstw

Tablica	3.	Częstotliwość	oraz	zakres	pomiarów	wykonanej	warstwy
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6.4.1. Dopuszczalne tolerancje od wielkości wymaganych cech geometrycznych

Tablica	4.	Dopuszczalne	tolerancje	dla	wymaganych	cech	geometrycznych	warstwy

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie 	 powierzchnie, 	 które 	wykazują 	większe 	 odchylenia 	 cech 	 geometrycznych 	 i 	 innych 	wymagań 	WWiORB
określonych 	w 	 pkt. 	 6, 	 powinny 	 być 	 naprawione 	 przez 	Wykonawcę 	 na 	 jego 	 koszt, 	 zaproponowaną 	 przez 	 niego 	metodą
zaakceptowaną	przez	Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest	m3	-	metr	sześcienny	wykonanej	i	odebranej	warstwy	z	kruszywa

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty 	 związane 	z 	wykonaniem 	warstwy 	 z 	kruszywa 	 stabilizowanego 	mechanicznie 	 podlegają 	 odbiorowi 	 robót
ulegających	nakryciu	na	zasadach	określonych	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”.

8.2.	Odbiór	robót

Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	Dokumentacja	Projektową,	ST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie
pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	pkt.	6	dały	wyniki	pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady płatności. 

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	ST	B-00.00.	„	Wymagania	ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena	jednego	metra	kwadratowego	wykonania	robót	obejmuje:
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-	prace	pomiarowe	i	roboty	przygotowawcze

-	sprawdzenie	i	ewentualna	naprawa	podłoża,

-	dostarczenie	kruszywa	i	wyprodukowanie	mieszanki,

-	transport	mieszanki	kruszywa	na	miejscu	wbudowania,

-	rozłożenie	i	wypro�ilowanie	i	zagęszczenie	mieszanki	kruszywa,

-	przeprowadzenie	pomiarów	i	badań	laboratoryjnych	wymaganych	w	specy�ikacji	technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. 	 PN-EN 	1008:2004 	Woda 	 zarobowa 	do 	betonu 	 - 	 Specy�ikacja 	 pobierania 	próbek, 	 badanie 	 i 	 ocena 	przydatności 	wody
zarobowej	do	betonu,	w	tym	wody	odzyskanej	z	procesów	produkcji	betonu.

2. 	PN-EN	933-1:2012	Badania	geometrycznych	właściwości 	kruszyw	--	Część 	1:	Oznaczanie 	składu	ziarnowego	-- 	Metoda
przesiewania

3. 	 PN-EN 	 933-3:2012 	Badania 	 geometrycznych 	właściwości 	 kruszyw 	 -- 	 Część 	 3: 	 Oznaczanie 	 kształtu 	 ziarn 	 za 	 pomocą
wskaźnika	płaskości

4.	PN-EN	933-4:2008	Badania	geometrycznych	właściwości	kruszyw	--	Część	4:	Oznaczanie	kształtu	ziarn	--	Wskaźnik	kształtu

5. 	 PN-EN 	 933-5:2000 	 Badania 	 geometrycznych 	 właściwości 	 kruszyw 	 -- 	 Oznaczanie 	 procentowej 	 zawartości 	 ziarn
o	powierzchniach	powstałych	w	wyniku	przekruszenia	lub	łamania	kruszyw	grubych

6. 	 PN-EN 	1097-1:2011 	Badania 	mechanicznych 	 i 	 �izycznych 	właściwości 	kruszyw 	 -- 	Część 	 1: 	Oznaczanie 	 odporności 	 na
ścieranie	(mikro-Deval)

7.	PN-EN	1097-2:2020-09	Badania	mechanicznych	i	�izycznych	właściwości	kruszyw	--	Część	2:	Metody	oznaczania	odporności
na	rozdrabnianie

8. 	PN-EN	1097-6:2013-11	Badania	mechanicznych	i	 �izycznych	właściwości	kruszyw	-- 	Część 	6: 	Oznaczanie	gęstości 	ziarn
i	nasiąkliwości

9.	PN-EN	1367-1:2007	Badania	właściwości	cieplnych	i	odporności	kruszyw	na	działanie	czynników	atmosferycznych	--	Część
1:	Oznaczanie	mrozoodporności

10.	PN-EN	1367-3:2002	Badania	właściwości	cieplnych	i	odporności	kruszyw	na	działanie	czynników	atmosferycznych	–	Część
3:	Badanie	bazaltowej	zgorzeli	słonecznej	metodą	gotowania

11. 	PN-EN	13242+A1:2010	Kruszywa	do	niezwiązanych	i 	związanych	hydraulicznie 	materiałów	stosowanych	w	obiektach
budowlanych	i	budownictwie	drogowym

12.	PN-EN	13285:2018-08	Mieszanki	niezwiązane	–	Specy�ikacje

13.	PN-EN	13286-2:2010	Mieszanki	niezwiązane	i	związane	hydraulicznie	--	Część	2:	Metody	badań	laboratoryjnych	gęstości
na	sucho	i	zawartości	wody	--	Zagęszczanie	metodą	Proktora

14.	PN-S-06102:1997	Drogi	samochodowe.	Podbudowy	z	kruszyw	stabilizowanych	mechanicznie.

15.	BN-68/8931-04	Pomiar	równości	nawierzchni	planografem	i	łatą.

16.	BN-77/8931-12	Oznaczanie	wskaźnika	zagęszczenia	gruntu.

10.2. Inne Dokumenty

17.	„Instrukcja	Badań	Podłoża	Gruntowego	Budowli	Drogowych	i	Mostowych	–	Część	2.	Załącznik”	GDDP	Warszawa	1998r.

18. 	KATALOG	TYPOWYCH	KONSTRUKCJI 	NAWIERZCHNI 	PODATNYCH	 i 	PÓŁSZTYWNYCH. 	Politechnika 	Gdańska 	 - 	Katedra
Inżynierii	Drogowej	2014.	Opracowany	na	zlecenie	GDDKiA.

19.	KATALOG	TYPOWYCH	KONSTRUKCJI	NAWIERZCHNI	SZTYWNYCH.	Politechnika	Wrocławska	-	Katedra	Inżynierii	Lądowej
2014.	Opracowany	na	zlecenie	GDDKiA.

20.	Rozporządzenie	Ministra	Transportu	i	Gospodarki	Morskiej	z	dnia	2	marca	1999	r.	w	sprawie	warunków	technicznych,
jakim	powinny	odpowiadać	drogi	publiczne	i	ich	usytuowanie	(Dz.	U.	Nr	43,	poz.	430,wraz	z	późniejszymi	zmianami)

21.	WT-4	2010.	Mieszanki	niezwiązane	do	dróg	krajowych.	Wymagania	techniczne.	Załącznik	Nr	3	do	Zarządzenia	nr	102

Generalnego	Dyrektora	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	z	dnia	19	listopada	2010r.
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D-20.00 CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem 	 niniejszej 	 specy�ikacji 	 technicznej 	 (ST) 	 są 	 wymagania 	 dotyczące 	 wykonania 	 i 	 odbioru 	 robót 	 związanych
z 	 wykonaniem 	 nawierzchni 	 chodnika 	 z 	 betonowej 	 kostki 	 brukowej 	 dla 	 zadania 	 "Budowa 	 budynku 	 szatni 	 sportowej
z	zapleczem	sanitarnym	przy	boisku	sportowym	w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2.	Zakres	stosowania	ST

Szczegółowa	specy�ikacja	techniczna	(SST)	jest	stosowana	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i
realizacji	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.

Gdziekolwiek 	w 	 Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano 	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	 Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych.

1.3.	Zakres	robót	objętych	ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	wykonaniem	i	odbiorem

nawierzchni	chodników	z	betonowej	kostki	brukowej	grubości	podanej	w	dokumentacji	technicznej.

1.4.	Określenia	podstawowe

1.4.1. 	Betonowa 	kostka 	brukowa	 - 	 prefabrykowany 	 element 	 budowlany, 	 przeznaczony 	do 	budowy 	warstwy 	 ścieralnej

nawierzchni, 	 wykonany 	 metodą 	 wibroprasowania 	 z 	 betonu 	 niezbrojonego 	 niebarwionego 	 lub 	 barwionego, 	 jedno- 	 lub

dwuwarstwowego,	charakteryzujący	się	kształtem,	który	umożliwia	wzajemne	przystawanie	elementów.

1.4.2.	Krawężnik	-	prosty	lub	łukowy	element	budowlany	oddzielający	jezdnię	od	chodnika,	charakteryzujący	się	stałym	lub

zmiennym	przekrojem	poprzecznym	i	długością	nie	większą	niż	1,0	m.

1.4.3.	Ściek	-	umocnione	zagłębienie,	poniżej	krawędzi	jezdni,	zbierające	i	odprowadzające	wodę.

1.4.4.	Obrzeże	-	element	budowlany,	oddzielający	nawierzchnie	chodników	i	ciągów	pieszych	od	terenów	nie	przeznaczonych

do	komunikacji.

1.4.5. 	 Spoina	 - 	 odstęp 	 pomiędzy 	 przylegającymi 	 elementami 	 (kostkami) 	 wypełniony 	 określonymi 	 materiałami

wypełniającymi.

1.4.6. 	 Szczelina 	dylatacyjna	 - 	 odstęp 	dzielący 	 duży 	 fragment 	nawierzchni 	 na 	 sekcje 	w 	 celu 	umożliwienia 	 odkształceń

temperaturowych,	wypełniony	określonymi	materiałami	wypełniającymi.

1.4.7. 	Pozostałe 	 określenia 	 podstawowe 	 są 	 zgodne 	 z 	 obowiązującymi, 	 odpowiednimi 	 polskimi 	 normami 	 i 	 z 	 de�inicjami

podanymi	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	pozyskiwania	i	składowania,	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.	KlasyCikacja	betonowych	kostek	brukowych

Betonowa	kostka	brukowa	grubości	60	mm

Kostka	jednowarstwowa	(z	jednego	rodzaju	betonu),

Barwa	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	a	w	przypadku	braku	uszczególnienia	Wykonawca	uzgodni	z	Inżynierem

Kostka	szara,	z	betonu	niebarwionego,
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Kostka	kolorowa,	z	betonu	barwionego,

Wzór	(kształt)	kostki

Wymiary,	zgodne	z	dokumentacją	projektową,	a	w	przypadku	braku	uszczególnienia	Wykonawca	uzgodni	z	Inżynierem.

Pożądane 	 jest, 	 aby 	wymiary 	kostek 	były 	dostosowane 	do 	 sposobu 	układania 	 i 	 siatki 	 spoin 	oraz 	umożliwiały 	wykonanie

warstwy	o	szerokości	1,0	m	lub	1,5	m	bez	konieczności	przecinania	elementów	w	trakcie	ich	wbudowywania	w	nawierzchnię.

Kostki	mogą	być	produkowane	z	wypustkami	dystansowymi	na	powierzchniach	bocznych	oraz	z	ukosowanymi	krawędziami

górnymi.

2.2.2.	Wymagania	techniczne	stawiane	betonowym	kostkom	brukowym

Wymagania	techniczne	stawiane	betonowym	kostkom	brukowym	stosowanym	na	nawierzchniach	dróg,	ulic,	chodników	itp.

określa	PN-EN	1338	w	sposób	przedstawiony	w	tablicy	1.

Tablica 	 1. 	 Wymagania 	 wobec 	 betonowej 	 kostki 	 brukowej, 	 ustalone 	 w 	 PN-EN 	 1338 	 do 	 stosowania 	 na 	 zewnętrznych

nawierzchniach,	mających	kontakt	z	solą	odladzającą	w	warunkach	mrozu
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Ponadto	wymagana	jest	odporność	na	150	cykli	zamrażania	/	stopień	mrozoodporności	F150	wg.	PN-EN	206+A2:2021-08/

W 	 przypadku 	 zastosowań 	 kostki 	 na 	 powierzchniach 	 innych 	 niż 	 przewidziano 	 w 	 tablicy 	 1 	 (np. 	 na 	 nawierzchniach

wewnętrznych	nie	narażonych	na	kontakt	z	solą	odladzającą),	wymagania	wobec	kostki	należy	odpowiednio	dostosować	do

ustaleń	PN-EN-1338.

Kostki	kolorowe	powinny	być	barwione	w	całej	objętości	substancjami	odpornymi	na	działanie	czynników	atmosferycznych,

światła 	 (w 	 tym 	 promieniowania 	 UV) 	 i 	 silnych 	 alkaliów 	 (m.in. 	 cementu, 	 który 	 przy 	 wypełnieniu 	 spoin 	 zaprawą

cementowopiaskową	nie 	może	odbarwiać	kostek). 	Zaleca	się	stosowanie	środków	stabilnie 	barwiących	zaczyn	cementowy

w	kostce,	np.	tlenki	żelaza,	tlenek	chromu,	tlenek	tytanu,	tlenek	kobaltowo-glinowy	(nie	należy	stosować	do	barwienia:	sadz

i	barwników	organicznych).

2.2.3.	Składowanie	kostek

Kostkę	zaleca	się	pakować	na	paletach.	Palety	z	kostką	mogą	być	składowane	na	otwartej	przestrzeni, 	przy	czym	podłoże

powinno	być	wyrównane	i	odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Kruszywo	na	podsypkę	i	do	wypełniania	spoin	powinno	odpowiadać	wymaganiom	normy	PN-EN	13242+A1:2010.

Zawartość	pyłów	w	kruszywie	na	podsypkę	nie	może	przekraczać	3%.

Kruszywo	należy	przechowywać	w	warunkach	zabezpieczających	je	przed	zanieczyszczeniem	oraz	zmieszaniem	z	kruszywami

innych	klas,	gatunków,	frakcji	(grupy	frakcji).

Składowanie	kruszywa,	nie	przeznaczonego	do	bezpośredniego	wbudowania	po	dostarczeniu	na	budowę,	powinno	odbywać

się 	 na 	 podłożu 	 równym, 	 utwardzonym 	 i 	 dobrze 	 odwodnionym, 	 przy 	 zabezpieczeniu 	 kruszywa 	 przed 	 zanieczyszczeniem

i	zmieszaniem	z	innymi	materiałami	kamiennymi.

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

Materiały	do	podbudowy,	ustalonej	w	dokumentacji	projektowej,	powinny	odpowiadać	wymaganiom	SST	D-19.00	Warstwy

z	mieszanek	kruszyw	niezwiązanych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	robót	powinien	wykazać	się	możliwością	korzystania	z	dowolnego	sprzętu

gwarantującego	bezpieczne	i	skuteczne	wykonanie	robót	objętych	zakresem	niniejszej	ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe	kostki	brukowe	mogą	być	przewożone	na	paletach	-	dowolnymi	środkami	transportowymi	po	osiągnięciu

przez	beton	wytrzymałości	na	ściskanie	co	najmniej	15	MPa.	Kostki	w	trakcie	transportu	powinny	być	zabezpieczone	przed

przemieszczaniem	się	i	uszkodzeniem.

Jako 	 środki 	 transportu 	 wewnątrzzakładowego 	 kostek 	 na 	 środki 	 transportu 	 zewnętrznego 	 mogą 	 służyć 	 wózki

widłowe,	którymi	można	dokonać	załadunku	palet.	Do	załadunku	palet	na	środki	transportu	można	wykorzystywać	również

dźwigi	samochodowe.

Palety 	 transportowe	powinny 	być 	spinane 	 taśmami	stalowymi	 lub 	plastikowymi, 	zabezpieczającymi 	kostki 	przed

uszkodzeniem	w	czasie	transportu.	Na	jednej	palecie	zaleca	się	układać	do	10	warstw	kostek	(zależnie	od	grubości	i	kształtu),

tak	aby	masa	palety	z	kostkami	wynosiła	od	1200	kg	do	1700	kg.	Pożądane	jest,	aby	palety	z	kostkami	były	wysyłane	do

odbiorcy	środkiem	transportu	samochodowego	wyposażonym	w	dźwig	do	za-	i	rozładunku.

Obrzeża 	 mogą 	 być 	 przewożone 	 dowolnymi 	 środkami 	 transportowymi. 	 Obrzeża 	 powinny 	 być 	 zabezpieczone 	 przed

przemieszczaniem	się	i	uszkodzeniem	w	czasie	transportu.

Kruszywa 	 można 	 przewozić 	 dowolnym 	 środkiem 	 transportu, 	 w 	 warunkach 	 zabezpieczających 	 je 	 przed

zanieczyszczeniem	 i 	zmieszaniem	z 	 innymi 	materiałami. 	Podczas 	transportu 	kruszywa	powinny 	być	zabezpieczone 	przed

wysypaniem,	a	kruszywo	drobne	-	przed	rozpyleniem.

Cement	powinien	być	przewożony	w	warunkach	zgodnych	z	BN-88/6731-08.

Zalewę	lub 	masy	uszczelniające	do 	szczelin 	dylatacyjnych 	można 	transportować 	dowolnymi 	środkami 	 transportu

w	fabrycznie	zamkniętych	pojemnikach	lub	opakowaniach,	chroniących	je	przed	zanieczyszczeniem.

Materiały	do	podbudowy	oraz	warstwa	wzmacniająco-pro�ilująca	powinny	być	przewożone	w	sposób	odpowiadający

wymaganiom	właściwej	ST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2. Podłoże i koryto

Grunty 	 podłoża 	 powinny 	 być 	 niewysadzinowe, 	 jednorodne 	 i 	 nośne 	 oraz 	 zabezpieczone 	 przed 	 nadmiernym

zawilgoceniem	i	ujemnymi	skutkami	przemarzania,	zgodnie	z	dokumentacją	projektową.

Koryto 	pod	podbudowę	 lub 	nawierzchnię 	powinno 	być 	wypro�ilowane 	zgodnie 	z 	projektowanymi 	spadkami 	oraz

przygotowane	zgodnie	z	wymaganiami	ST	D-17.00	Koryto	wraz	z	pro�ilowaniem	i	zagęszczaniem	podłoża.

Koryto	musi	mieć	skuteczne	odwodnienie,	zgodne	z	dokumentacją	projektową

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja	nawierzchni	powinna	być	zgodna	z	dokumentacją	projektową	lub	ST	(przykłady	konstrukcji	nawierzchni	podają

załączniki	3	i	4).

Konstrukcja	nawierzchni	może	obejmować	ułożenie	warstwy	ścieralnej	z	betonowej	kostki	brukowej	na:
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a)	podsypce	cementowo-piaskowej	oraz	podbudowie,

Podstawowe 	 czynności 	 przy 	 wykonywaniu 	 nawierzchni, 	 z 	 występowaniem 	 podbudowy, 	 podsypki 	 cementowo-piaskowej

i	wypełnieniem	spoin	zaprawą	cementowo-piaskową,	obejmują:

−	wykonanie	podbudowy,

−	wykonanie	obramowania	nawierzchni	(z	obrzeży),

−	przygotowanie	i	rozścielenie	podsypki	cementowo-piaskowej,

−	ułożenie	kostek	z	ubiciem,

−	przygotowanie	piasku	średnioziarnistego	i	wypełnienie	nią	szczelin,

−	wypełnienie	szczelin	dylatacyjnych,

−	pielęgnację	nawierzchni	i	oddanie	jej	do	ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj 	 podbudowy 	przewidzianej 	 do 	wykonania 	pod 	warstwą 	betonowej 	 kostki 	 brukowej 	 powinien 	być 	 zgodny

z	dokumentacją	projektową.

Wykonanie 	podbudowy	powinno	odpowiadać	wymaganiom	właściwej	ST: 	D-19.00	Warstwy	z	mieszanek	kruszyw

niezwiązanych.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj	obramowania	nawierzchni	powinien	być	zgodny	z	dokumentacją	projektową	lub	SST.

Ustawianie	obrzeży	powinno	być	zgodne	z	wymaganiami	zawartymi	w	ST	D-21.00.

Obrzeża 	 zaleca 	 się 	 ustawiać 	 przed 	 przystąpieniem 	 do 	 układania 	 nawierzchni 	 z 	 kostki. 	 Przed 	 ich 	 ustawieniem,

pożądane	jest	ułożenie	pojedynczego	rzędu	kostek	w	celu	ustalenia	szerokości	nawierzchni	i	prawidłowej	lokalizacji	obrzeży.

5.6. Podsypka

Rodzaj	podsypki	i	jej	grubość	powinny	być	zgodne	z	dokumentacją	projektową.

Jeśli	dokumentacja	projektowa	lub	ST	nie	ustala	inaczej	to	grubość	podsypki	powinna	wynosić	po	zagęszczeniu	3	cm,

a	wymagania	dla 	materiałów	na	podsypkę 	powinny	być	zgodne	z	pktem	2.3. 	Dopuszczalne 	odchyłki 	od 	zaprojektowanej

grubości	podsypki	nie	powinny	przekraczać	±	1	cm.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.	Ustalenie	kształtu,	wymiaru	i	koloru	kostek	oraz	desenia	ich	układania

Kształt,	wymiary,	barwę	i	inne	cechy	charakterystyczne	kostek	wg	pktu	2.2.1	oraz	deseń	ich	układania	(przykłady

podano	w	zał. 	5)	powinny	być	zgodne	z	dokumentacją	projektową	lub	SST,	a	w	przypadku	braku	wystarczających	ustaleń

Wykonawca 	 przedkłada 	 odpowiednie 	 propozycje 	 do 	 zaakceptowania 	 Inżynierowi. 	 Przed 	 ostatecznym 	 zaakceptowaniem

kształtu, 	 koloru, 	 sposobu 	 układania 	 i 	 wytwórni 	 kostek, 	 Inżynier 	może 	 polecić 	Wykonawcy 	 ułożenie 	 po 	 1 	m2	 wstępnie

wybranych	kostek,	wyłącznie	na	podsypce	piaskowej.

5.7.2.	Warunki	atmosferyczne

Ułożenie	nawierzchni	z	kostki	na	podsypce	cementowo-piaskowej	zaleca	się	wykonywać	przy	temperaturze	otoczenia

nie	niższej	niż	+5oC.	Dopuszcza	się	wykonanie	nawierzchni	jeśli	w	ciągu	dnia	temperatura	utrzymuje	się	w	granicach	od	0oC	do

+5oC, 	przy	czym	jeśli 	w	nocy	spodziewane	są	przymrozki	kostkę	należy	zabezpieczyć	materiałami	o	złym	przewodnictwie

ciepła	(np.	matami	ze	słomy,	papą	itp.).

5.7.3.	Ułożenie	nawierzchni	z	kostek

Warstwa	nawierzchni	z	kostki	powinna	być	wykonana	z	elementów	o	jednakowej	grubości.	Na	większym	fragmencie

robót 	 zaleca 	 się 	 stosować 	kostki 	 dostarczone 	w 	 tej 	 samej 	partii 	materiału, 	w 	 której 	niedopuszczalne 	 są 	 różne 	odcienie

wybranego	koloru	kostki.
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Układanie	kostki	można	wykonywać	ręcznie	lub	mechanicznie.

Układanie	ręczne	zaleca	się	wykonywać	na	mniejszych	powierzchniach,	zwłaszcza	skomplikowanych	pod	względem

kształtu 	 lub 	 wymagających 	 kompozycji 	 kolorystycznej 	 układanych 	 deseni 	 oraz 	 różnych 	 wymiarów 	 i 	 kształtów 	 kostek.

Układanie	kostek	powinni	wykonywać	przyuczeni	brukarze.

Układanie	mechaniczne	zaleca	się	wykonywać	na	dużych	powierzchniach	o	prostym	kształcie, 	tak	aby	układarka

mogła 	 przenosić 	 z 	 palety 	warstwę 	 kształtek 	 na 	miejsce 	 ich 	 ułożenia 	 z 	wymaganą 	 dokładnością. 	 Kostka 	 do 	 układania

mechanicznego	nie	może	mieć	dużych	odchyłek	wymiarowych	i	musi	być	odpowiednio	przygotowana	przez	producenta,	tj.

ułożona	na	palecie	w	odpowiedni	wzór,	bez	dołożenia	połówek	i	dziewiątek,	przy	czym	każda	warstwa	na	palecie	musi	być

dobrze	przesypana	bardzo	drobnym	piaskiem,	by	kostki	nie	przywierały	do	siebie.	Układanie	mechaniczne	zawsze	musi	być

wsparte	pracą	brukarzy.

Kostkę	układa	się	około	1,5	cm	wyżej	od	projektowanej	niwelety,	ponieważ	po	procesie	ubijania	podsypka	zagęszcza

się.

Powierzchnia	kostek	położonych	obok	urządzeń	 infrastruktury	technicznej 	(np. 	studzienek, 	włazów	 itp.) 	powinna

trwale	wystawać	od	3	mm	do	5	mm	powyżej	powierzchni	tych	urządzeń	oraz	od	3	mm	do	10	mm	powyżej	korytek	ściekowych

(ścieków).

Do 	 uzupełnienia 	 przestrzeni 	 przy 	 obrzeżach 	można 	 używać 	 elementy 	 kostkowe 	wykończeniowe 	w 	 postaci 	 tzw.

połówek 	 i 	 dziewiątek, 	mających 	wszystkie 	 krawędzie 	 równe 	 i 	 odpowiednio 	 fazowane. 	W 	 przypadku 	 potrzeby 	 kształtek

o	nietypowych	wymiarach, 	wolną	przestrzeń	uzupełnia 	się 	kostką	ciętą, 	przycinaną	na	budowie	specjalnymi	narzędziami

tnącymi	(przycinarkami,	szli�ierkami	z	tarczą	itp.).

Dzienną	działkę	roboczą	nawierzchni	na	podsypce	cementowo-piaskowej	zaleca	się	zakończyć	prowizorycznie	około

półmetrowym	pasem	nawierzchni	na	podsypce	piaskowej	w	celu	wytworzenia	oporu	dla	ubicia	kostki	ułożonej	na	stałe.	Przed

dalszym	wznowieniem	robót,	prowizorycznie	ułożoną	nawierzchnię	na	podsypce	piaskowej	należy	rozebrać	i	usunąć	wraz

z	podsypką.

5.7.4.	Ubicie	nawierzchni	z	kostek

Ubicie 	 nawierzchni 	 należy 	 przeprowadzić 	 za 	pomocą 	zagęszczarki 	wibracyjnej 	 (płytowej) 	 z 	 osłoną 	 z 	 tworzywa

sztucznego.	Do	ubicia	nawierzchni	nie	wolno	używać	walca.

Ubijanie	nawierzchni	należy	prowadzić	od	krawędzi	powierzchni	w	kierunku	jej	środka	i	jednocześnie	w	kierunku

poprzecznym 	 kształtek. 	 Ewentualne 	 nierówności 	 powierzchniowe 	 mogą 	 być 	 zlikwidowane 	 przez 	 ubijanie 	 w 	 kierunku

wzdłużnym	kostki.

Po	ubiciu	nawierzchni	wszystkie	kostki	uszkodzone	(np.	pęknięte)	należy	wymienić	na	kostki	całe.

5.7.5.	Spoiny

Szerokość	spoin	pomiędzy	betonowymi	kostkami	brukowymi	powinna	wynosić	od	3	mm	do	5	mm.

W	przypadku 	 stosowania 	prostopadłościennych 	kostek 	brukowych	zaleca 	się 	aby	osie 	 spoin 	pomiędzy 	dłuższymi

bokami	tych	kostek	tworzyły	z	osią	drogi	kąt	45o,	a	wierzchołek	utworzonego	kąta	prostego	pomiędzy	spoinami	miał	kierunek

odwrotny	do	kierunku	spadku	podłużnego	nawierzchni.

Po	ułożeniu	kostek,	spoiny	należy	wypełnić	piaskiem	średnoziarnistym,	spełniającym	wymagania	pktu	2.3.

Wypełnienie	spoin	piaskiem	polega	na	rozsypaniu	warstwy	piasku	i	wmieceniu	go	w	spoiny	na	sucho	lub,	po	ob�itym	polaniu

wodą	-	wmieceniu	papki	piaskowej	szczotkami	względnie	rozgarniaczkami	z	piórami	gumowymi.

5.8. Odcinek próbny

Jeżeli 	w	ST	przewidziano	konieczność	wykonania	odcinka	próbnego, 	to	co	najmniej	na	3	dni	przed	rozpoczęciem

robót.

Wykonawca	wykona	odcinek	próbny	w	celu:
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−	stwierdzenia	czy	użyty	sprzęt	jest	właściwy,

−	 określenia 	 grubości 	 warstwy 	 przed 	 zagęszczeniem, 	 koniecznej 	 do 	 uzyskania 	 wymaganej 	 w 	 dokumentacji

projektowej	grubości	warstwy,

Do	takiej	próby	Wykonawca	użyje	takich	materiałów	oraz	sprzętu, 	jakie	będą	stosowane	do	wykonania	warstwy

nawierzchni.

Odcinek	próbny	powinien	być	zlokalizowany	w	miejscu	wskazanym	przez	Inżyniera.

Wykonawca	może	przystąpić 	do	wykonywania	warstwy	nawierzchni	po	zaakceptowaniu	odcinka	próbnego	przez

Inżyniera.

5.9. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię 	 na 	 podsypce 	 cementowo-piaskowej 	 ze 	 spoinami 	wypełnionymi 	 piaskiem 	można 	 oddać 	 do 	 użytku

bezpośrednio	po	jej	wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed	przystąpieniem	do	robót	Wykonawca	powinien	uzyskać:

a)	w	zakresie	betonowej	kostki	brukowej

−	 certy�ikat	zgodności	lub	deklarację	zgodności	dostawcy	oraz	ewentualne	wyniki	badań	cech	charakterystycznych

kostek,	w	przypadku	żądania	ich	przez	Inżyniera,

−	wyniki	sprawdzenia	przez	Wykonawcę	cech	zewnętrznych	kostek	wg	pktu	2.2.2.),

b)	w	zakresie	innych	materiałów

−	sprawdzenie	przez	Wykonawcę	cech	zewnętrznych	materiałów	prefabrykowanych	(obrzeży),

−	 ew. 	badania 	właściwości 	kruszyw, 	piasku, 	 cementu, 	wody 	 itp. 	 określone 	w 	normach, 	które 	budzą 	wątpliwości

Inżyniera.

Wszystkie	dokumenty	oraz	wyniki	badań	Wykonawca	przedstawia	Inżynierowi	do	akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość	oraz	zakres	badań	i	pomiarów	w	czasie	robót	nawierzchniowych	z	kostki	podaje	tablica	2.

Tablica	2.	Częstotliwość	oraz	zakres	badań	i	pomiarów	w	czasie	robót
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6.4.	Badania	wykonanych	robót

Zakres	badań	i	pomiarów	wykonanej	nawierzchni	z	betonowej	kostki	brukowej	podano	w	tablicy	3.

Tablica	3.	Badania	i	pomiary	po	ukończeniu	budowy	nawierzchni
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest	m2	(metr	kwadratowy)	wykonanej	i	odebranej	nawierzchni	z	betonowej	kostki	brukowej.

Jednostki 	 obmiarowe 	 robót 	 towarzyszących 	 budowie 	 nawierzchni 	 z 	 betonowej 	 kostki 	 brukowej 	 (podbudowa,

obramowanie	itp.)	są	ustalone	w	odpowiednich	ST	wymienionych	w	pktach	5.4	i	5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.

Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie

pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	według	pktu	6	dały	wyniki	pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	podlegają:

−	przygotowanie	podłoża	i	wykonanie	koryta,

−	ewentualnie	wykonanie	podbudowy,

−	ewentualnie	wykonanie	ław	(podsypek)	pod	obrzeża,

−	wykonanie	podsypki	pod	nawierzchnię,

−	ewentualnie	wypełnienie	dolnej	części	szczelin	dylatacyjnych.

Odbiór	tych	robót	powinien	być	zgodny	z	wymaganiami	pktu	8.2	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	oraz	niniejszej	ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena	wykonania	1	m2	nawierzchni	z	betonowej	kostki	brukowej	obejmuje:

−	prace	pomiarowe	i	roboty	przygotowawcze,

−	oznakowanie	robót,

−	przygotowanie	podłoża	i	wykonanie	koryta,

−	dostarczenie	materiałów	i	sprzętu,

−	wykonanie	podsypki,

−	ustalenie	kształtu,	koloru	i	desenia	kostek,

−	ułożenie	i	ubicie	kostek,

−	wypełnienie	spoin	i	ew.	szczelin	dylatacyjnych	w	nawierzchni,

−	pielęgnację	nawierzchni,

−	przeprowadzenie	pomiarów	i	badań	wymaganych	w	niniejszej	specy�ikacji	technicznej,

−	odwiezienie	sprzętu.

Cena	wykonania	1	m2	nawierzchni	z	betonowej	kostki	brukowej	nie	obejmuje	robót	towarzyszących	(jak:	podbudowa,

obramowanie	itp.),	które	powinny	być	ujęte	w	innych	pozycjach	kosztorysowych.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena	wykonania	robót	określonych	niniejszą	ST	obejmuje:

−	 roboty 	 tymczasowe, 	 które 	 są 	 potrzebne 	 do 	 wykonania 	 robót 	 podstawowych, 	 ale 	 nie 	 są 	 przekazywane

Zamawiającemu	i	są	usuwane	po	wykonaniu	robót	podstawowych,

−	prace	towarzyszące,	które	są	niezbędne	do	wykonania	robót	podstawowych,	niezaliczane	do	robót	tymczasowych,

jak	geodezyjne	wytyczenie	robót	itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

-	PN-EN	196-1:2016-07	Metody	badania	cementu	--	Część	1:	Oznaczanie	wytrzymałości

-	PN-EN	196-2:2013-11	Metody	badania	cementu	--	Część	2:	Analiza	chemiczna	cementu

-	PN-EN	196-3:2016-12	Metody	badania	cementu	--	Część	3:	Oznaczanie	czasów	wiązania	i	stałości	objętości

-	PN-EN	196-6:2019-01	Metody	badania	cementu	--	Część	6:	Oznaczanie	stopnia	zmielenia

-	PN-EN	197-1:2012	Cement	--	Część	1:	Skład,	wymagania	i	kryteria	zgodności	dotyczące	cementów	powszechnego	użytku

-	PN-EN	480-11:2008	Domieszki	do	betonu,	zaprawy	i	zaczynu	--	Metody	badań	--	Część	11:	Oznaczanie	charakterystyki	porów

powietrznych	w	stwardniałym	betonie

-	PN-EN	934-2+A1:2012	Domieszki	do	betonu,	zaprawy	i	zaczynu	--	Część	2:	Domieszki	do	betonu	--	De�inicje,	wymagania,

zgodność,	oznakowanie	i	etykietowanie

-	PN-EN	12620+A1:2010	Kruszywa	do	betonu

- 	PN-EN 	 1008:2004 	Woda 	 zarobowa 	do 	betonu 	 -- 	 Specy�ikacja 	 pobierania 	próbek, 	 badanie 	 i 	 ocena 	 przydatności 	wody

zarobowej	do	betonu,	w	tym	wody	odzyskanej	z	procesów	produkcji	betonu

-	BN-88/6731-08	Cement.	Transport	i	przechowywanie

-	BN-68/8931-04	Drogi	samochodowe.	Pomiar	równości	nawierzchni	planografem	i	łatą.

-	PN-EN	206+A2:2021-08	Beton	--	Wymagania,	właściwości,	produkcja	i	zgodność

-	PN-EN	12350-2:2019-07	Badania	mieszanki	betonowej	--	Część	2:	Badanie	konsystencji	metodą	opadu	stożka

-	PN-EN	12350-3:2019-07	Badania	mieszanki	betonowej	--	Część	3:	Badania	konsystencji	metodą	Vebe

Strona 133 z 138



-	PN-EN	12350-7:2019-08	Badania	mieszanki	betonowej	--	Część	7:	Badanie	zawartości	powietrza	--	Metody	ciśnieniowe

-	PN-EN	12390-3:2019-07	Badania	betonu.	Cześć	3:	Wytrzymałość	na	ściskanie	próbek	do	badań

-	PN-EN	12390-6:2011	Badania	betonu.	Cześć	6:	Wytrzymałość	na	rozciąganie	przy	rozłupywaniu	próbek	do	badań

-	PN-EN	1338:2005	Betonowe	kostki	brukowe.	Wymagania	i	metody	badań

- 	PN-EN 	13242+A1:2010 	Kruszywa 	do 	 niezwiązanych 	 i 	 związanych 	hydraulicznie 	materiałów 	 stosowanych 	w 	obiektach

budowlanych	i	budownictwie	drogowym
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D-21.00 OBRZEŻA BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem	niniejszej	specy�ikacji	technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	robót	związanych
z	ustawieniem	betonowego	obrzeża	chodnikowego	dla	zadania	"Budowa	budynku	szatni	sportowej	z	zapleczem	sanitarnym
przy	boisku	sportowym	w	miejscowości	Ujście	Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specy�ikacja 	techniczna	(ST) 	 jest 	 stosowana	 jako	dokument 	przetargowy	i 	kontraktowy	przy 	zleceniu 	 i 	realizacji
robót	wymienionych	w	pkt	1.1.

Gdziekolwiek 	w 	 Specy�ikacjach 	Technicznych 	podano 	 „SST” 	 lub 	 ”Szczegółowe 	 Specy�ikacje 	Techniczne”, 	 to 	należy
rozumieć	jako:	Specy�ikacje	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specy�ikacji	dotyczą	zasad	prowadzenia	robót	związanych	z	ustawieniem	betonowego
obrzeża	chodnikowego	o	wymiarach	8x30	cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. 	 Obrzeża 	 chodnikowe	 - 	 prefabrykowane 	 belki 	 betonowe 	 rozgraniczające 	 jednostronnie 	 lub 	 dwustronnie 	 ciągi
komunikacyjne	od	terenów	nie	przeznaczonych	do	komunikacji.

1.4.2.	 Pozostałe 	 określenia 	 podstawowe 	 są 	 zgodne 	 z 	 obowiązującymi, 	 odpowiednimi 	 polskimi 	 normami 	 i 	 de�inicjami
podanymi	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne 	wymagania 	dotyczące 	materiałów, 	 ich 	pozyskiwania 	 i 	 składowania 	podano 	w 	SST 	B-00.00 	 „Wymagania
ogólne”	pkt	2.

Wspólne	wymagania	dla	prefabrykatów	z	betonu	podano	w	PN-EN	13369.

Wszystkie 	materiały 	użyte 	do 	budowy 	powinny 	pochodzić 	 tylko 	ze 	 źródeł 	uzgodnionych 	 i 	 zatwierdzonych 	przez
Inżyniera.	Źródła	materiałów	powinny	być	wybrane	przez	wykonawcę	z	wyprzedzeniem	przed	rozpoczęciem	robót	nie	później
niż	3	tygodnie.	Do	każdej	ilości	jednorazowo	wysyłanego	materiału	dołączony	powinien	być	dokument	potwierdzający	jego
jakość

2.1. Obrzeża betonowe wg PN-EN 1340:

–	Odporność	na	zamrażanie/rozmrażanie	z	udziałem	soli	odladzających:	klasa	3

–	Wytrzymałość	na	zginanie	wg	PN-EN	1339:	klasa	3

–	Odporność	na	ścieralnie:	klasa	4

–	 Nasiąkliwość: 	 do 	 5% 	 (w 	 przypadku 	 niespełnienia 	wymagania 	 dla 	 nasiąkliwości, 	 parametrem 	decydującym 	 o
trwałości	betonu	będzie	odporność	na	działanie	środków	odladzających)

Wymiary 	 nominalne 	 powinny 	 być 	 zadeklarowane 	 przez 	 Producenta 	 zgodnie 	 z 	 wymaganiami 	 dokumentacji
projektowej. 	 Dopuszczalne 	 odchyłki 	 wymiarów 	 nominalnych 	 powinny 	 być 	 zgodne 	 z 	wymaganiami 	 podanymi 	w 	 PN-EN
1340:2004.

Powierzchnia	obrzeży	nie	powinna	mieć	rys	i	odprysków.

2.2. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi obrzeży

Na	podsypkę	cementowo-	piaskową	należy	stosować	następujące	materiały:

a)	cement	powszechnego	użytku	wg.	PN-EN	197-1,
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b)	kruszywo	drobne	0/2,	0/4	lub	0/5	wg.	normy	PN-EN	13242+A1:2010	kategorii	uziarnienia	GF80,	zawartości	pyłów
f10,

c)	kruszywo	1/4,	2/5	lub	2/8,	wg.	normy	PN-EN	13242+A1:2010	kategorii	uziarnienia	GC80-20,	zawartości	pyłów
fdeklarowana	(max.	do	10%	pyłów),

d)	woda	zgodna	z	normą	PN-EN	1008	(bez	badań	laboratoryjnych	można	stosować	wodę	wodociągową	pitną).

Zalecane	proporcje	mieszania	cementu	i	kruszywa	to	1:4	(w	stosunku	wagowym).

Kruszywo	nie	może	być	zanieczyszczone	ciałami	obcymi	takimi	jak:	trawa,	szczątki	korzeni,	konarów,	szkło,	plastik,
grudki	gliny.

Do	wypełnienia	szczelin	należy	stosować	mieszankę	cementowo-piaskową	w	stosunku	1:2	z	cementu	powszechnego
użytku	klasy	32,5N	wg	PN-EN	197-1	i	z	kruszywa	drobnego	0/2	wg	normy	PN-EN	13242+A1:2010	kategorii	uziarnienia	GF80,
zawartości 	pyłów 	 f3, 	 spełniającego 	wymagania 	PN-EN 	13139, 	wody 	wg 	PN-EN 	1008	 lub 	 inne 	 specjalistyczne 	materiały
przewidziane	do	stosowania	w	wykonawstwie	nawierzchni	brukowych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Wykonawca	przystępujący	do	wykonania	robót	powinien	wykazać	się	możliwością	korzystania	z	dowolnego	sprzętu
gwarantującego	bezpieczne	i	skuteczne	wykonanie	robót	objętych	zakresem	niniejszej	ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	4.

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe	obrzeża	chodnikowe	mogą	być	przewożone	dowolnymi	środkami	transportu	po	osiągnięciu	przez	beton
wytrzymałości	minimum	0,7	wytrzymałości	projektowanej.

Obrzeża	powinny	być	zabezpieczone	przed	przemieszczeniem	się	i	uszkodzeniami	w	czasie	transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	ST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto	pod	podsypkę	należy	wykonywać	zgodnie	z	PN-B-06050.

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe	obrzeża	chodnikowe	należy	ustawiać	na	wykonanym	podłożu	w	miejscu	i	ze	światłem	(odległością	górnej
powierzchni	obrzeża	od	ciągu	komunikacyjnego)	zgodnym	z	ustaleniami	dokumentacji	projektowej.

Zewnętrzna	ściana	obrzeża	powinna	być	obsypana	gruntem	przepuszczalnym,	starannie	ubitym.

Spoiny	nie	powinny	przekraczać	szerokości	1	cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed	przystąpieniem	do	robót	Wykonawca	powinien	wykonać	badania	materiałów	przeznaczonych	do	ustawienia
betonowych	obrzeży	chodnikowych	i	przedstawić	wyniki	tych	badań	Inżynierowi	do	akceptacji.

Sprawdzenie	wyglądu	zewnętrznego	należy	przeprowadzić	na	podstawie	oględzin	elementu	przez	pomiar	i	policzenie
uszkodzeń	występujących	na	powierzchniach	i	krawędziach	elementu,	zgodnie	z	wymaganiami	tablicy	3.	Pomiary	długości
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i 	głębokości	uszkodzeń	należy	wykonać	za	pomocą	przymiaru	stalowego	lub	suwmiarki	z	dokładnością	do	1	mm,	zgodnie
z	ustaleniami	PN-EN	991:1999.

Sprawdzenie	kształtu	i	wymiarów	elementów	należy	przeprowadzić	z	dokładnością	do	1	mm	przy	użyciu	suwmiarki
oraz 	 przymiaru 	 stalowego 	 lub 	 taśmy, 	 zgodnie 	 z 	wymaganiami 	 tablicy 	 1 	 i 	 2. 	 Sprawdzenie 	 kątów 	 prostych 	w 	narożach
elementów	wykonuje	się	przez	przyłożenie	kątownika	do	badanego	naroża	i	zmierzenia	odchyłek	z	dokładnością	do	1	mm.

Badania 	 pozostałych 	 materiałów 	 powinny 	 obejmować 	 wszystkie 	 właściwości 	 określone 	 w 	 normach 	 podanych 	 dla
odpowiednich	materiałów	wymienionych	w	pkt	2.

6.3. Badania w czasie robót

W	czasie	robót	należy	sprawdzać	wykonanie:

a)	koryta	pod	podsypkę	-	zgodnie	z	wymaganiami	pkt	5.2,

b)	podłoża	z	rodzimego	gruntu	piaszczystego	lub	podsypki	ze	żwiru	lub	piasku	-	zgodnie	z	wymaganiami	pkt	5.3,

c)	ustawienia	betonowego	obrzeża	chodnikowego	-	zgodnie	z	wymaganiami	pkt	5.4,	przy	dopuszczalnych	odchyleniach:

−	linii	obrzeża	w	planie,	które	może	wynosić	±	2	cm	na	każde	100	m	długości	obrzeża,

−	niwelety	górnej	płaszczyzny	obrzeża	,	które	może	wynosić	±1	cm	na	każde	100	m	długości	obrzeża.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką	obmiarową	jest	m	(metr)	ustawionego	i	odebranego	betonowego	obrzeża	chodnikowego

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	8.

Roboty	uznaje	się	za	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	SST	i	wymaganiami	Inżyniera,	jeżeli	wszystkie
pomiary	i	badania	z	zachowaniem	tolerancji	wg	pkt	6	dały	wyniki	pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	podlegają:

−	wykonane	koryto,

−	wykonana	podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	SST	B-00.00	„Wymagania	ogólne”	pkt	9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena	wykonania	1	m	betonowego	obrzeża	chodnikowego	obejmuje:

−	prace	pomiarowe	i	roboty	przygotowawcze,

−	dostarczenie	materiałów,

−	wykonanie	koryta,

−	rozścielenie	i	ubicie	podsypki,

−	ustawienie	obrzeża,

−	obsypanie	zewnętrznej	ściany	obrzeża,

−	wykonanie	badań	i	pomiarów	wymaganych	w	specy�ikacji	technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

-	PN-EN	197-1:2012	Cement	--	Część	1:	Skład,	wymagania	i	kryteria	zgodności	dotyczące	cementów	powszechnego	użytku

-	PN-EN	1339:2005	Betonowe	płyty	brukowe.	Wymagania	i	metody	badań
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-.	PN-EN	1340:2004	Krawężniki	betonowe.	Wymagania	i	metody	badań.

- 	 PN-EN 	 1008:2004 	Woda 	 zarobowa 	 do 	 betonu 	 - 	 Specy�ikacja 	 pobierania 	 próbek, 	 badanie 	 i 	 ocena 	 przydatności 	wody
zarobowej	do	betonu,	w	tym	wody	odzyskanej	z	procesów	produkcji	betonu.

-	PN-EN	13139:2003	Kruszywa	do	zaprawy.

- 	 PN-EN 	13242+A1:2010 	Kruszywa 	do 	 niezwiązanych 	 i 	 związanych 	hydraulicznie 	materiałów 	 stosowanych 	w 	obiektach
budowlanych	i	budownictwie	drogowym

-	BN-68/8933-04	Drogi	samochodowe.	Pomiar	równości	nawierzchni	planografem	i	łatą.
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