

Wielopole Skrzyńskie, dnia 08-11-2021 r.

Zamawiający:  
**Gmina Wielopole Skrzyńskie**  
**39-110 Wielopole Skrzyńskie 200**

### Informacja z otwarcia ofert

W dniu 08.11.2021 r. o godz. 12.30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

- |                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Piotr Jaworek        | - | Przewodniczący komisji |
| 2. Beata Ozga           | - | Sekretarz komisji      |
| 3. Barbara Święch-Bober | - | Członek komisji        |

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu p.n.: **Doposażenie budynku WTZ w ramach zadania: „Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim”** – oznaczonego symbolem: **RRz.271.15.2021**

Zamawiający przed otwarciem ofert, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), podał na stronie prowadzonego postępowania wysokość środków jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. kwotę **25 000,00 zł brutto**.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert	Wykonawca	Cena brutto	Okres gwarancji
1	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów	37 690,89 zł	48 miesięcy
2	WAM Wojciech Smolak 36-072 Świlcza 147K	32 911,11 zł	60 miesięcy
3	PRYZMAT SP. Z O.O. SP.K. 53-238 Wrocław, ul. A. OTROWSKIEGO 15	25 000,00 zł	24 miesiące
4	PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn	35 492,88 zł	60 miesięcy

ZASTĘPCA WÓJTA

*mgr Łukasz Dziok*

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona