Szczecin, 15.12.2015r.
Stata organizacja ruchu RING - inwestorski

Pracownia Projektowa Drog i Mostow "DiM"

71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a

KOSZTORYS

inwestorski.

Dla: Zarzadu Infrastruktury Miejskiej

76-200 Stupsk ul. Przemystowa 73

Rodzaj robot: organizacja ruchu - CPV-45233290-8.

Zakres robot: wykonanie stalej organizacji ruchu - oznakowani e pionowe i poziome.

Lokalizacja robét: budowa nowego pot aczenia DK nr21 z DW nr 210 w Stupsku.

Warto $¢ robét; 900246.60 PLN

Stownie: dziewiecset tysiecy dwiescie czterdziesci szes¢ PLN 60/100

Kosztorys sporzadzono na bazie srednich cen,
narzutéw i stawek dla wojewddztwa pomorskiego
- Sekocenbud IV kw. 2015r.

UWAGA !

Do powyzszej ceny nalezy doliczy¢ warto$¢ podfatku VAT.

Sporzadzit: Sprawdzit:

mgr in z. Przemystaw Gardas

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Szczecin, 15.12.2015'r.

Stata organizacja ruchu RING - inwestorski Str. 2
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
L Element: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Opis:
1.1. KNR Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
2-31 0703-03 [ 20.0000 ]
20.0000
Jm. szt | Razem: 20.0000
2. Element: 2. URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Opis:
2.1 KNR Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur o
2-31 0701-04 Srednicy 60 i 38mm w rozstawie 2,5m
[ 2128.0000 ]
2128.0000
Jm.m | Razem: 2128.0000
2.2. KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
2-31 0702-02 [ 367.0000 ]
367.0000
Jm. szt | Razem: 367.0000
2.3 KNR Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
23-10-7030-1 [477.0000]
477.0000
Jm. szt | Razem: 477.0000
2. 4. KNR Bariery jednostronne o masie 1m 39kg
2-31 0704-02 [ 420.0000]
420.0000
Jm. m | Razem: 420.0000
2.5. ANALIZA WEASNA Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie ciagte
[ 760.0000 ]
760.0000
Jm. m2 | Razem: 760.0000
2. 6. ANALIZA WEASNA Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie przerywane
[ 465.0000 ]
465.0000
Jm. m2 | Razem: 465.0000
2.7 ANALIZA WEASNA Oznakowanie poziome grubowarstwowe - skrzyzowania i przejscia dla pieszych
[ 1230.0000 ]
1230.0000
Jm. m2 | Razem: 1230.0000
2.8. ANALIZA WEASNA Oznakowanie poziome grubowarstwowe - strzaki i symbole
[ 235.0000]
235.0000
Jm. m2 | Razem: 235.0000

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Szczecin, 15.12.2015rr.

Stata organizacja ruchu RING - inwestorski Str. 3
Ceny jednostkowe pozycji z narzutami
L Normat Opi Obmi Cena R
p yw pis miar jednostkowa azem
L Element: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Opis:
1.1. KNR Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczy¢h  20.0000 szt 193.65 3873.09
2-31 0703-03 i informacyjnych
RAZEM ELEMENT: 3873.09 PLN
2. Element: 2. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
Opis:
2.1 KNR Porecze ochronne sztywne z pochwytem i 2128.0000 m 177.82 378393.38
2-31 0701-04 przeciggiem na stupkach z rur o $rednicy 60 i
38mm w rozstawie 2,5m
2.2. KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 367.0000 szt 222.12 81516.28
2-31.0702-02 sSrednicy 70mm
2.3. KNR Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, 477.0000 szt 195.04 93034.96
23-10-7030-1 ostrzegawczych i informacyjnych
2. 4. KNR Bariery jednostronne o masie 1m 39kg 420.0000 m 352.61 148094.89
2-31.0704-02
2.5. ANALIZA WEASNA [Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie 760.0000 m2 69.29 52660.40
ciggte
2. 6. ANALIZA WEASNA [Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linig 465.0000 m2 75.96 35321.40
przerywane
2.7 ANALIZA WEASNA [Oznakowanie poziome grubowarstwowe - 1230.0000 m2 70.79 87071.70
skrzyzowania i przejscia dla pieszych
2.8. ANALIZA WEASNA [Oznakowanie poziome grubowarstwowe - 235.0000 m2 86.30 20280.50

strzaki i symbole

RAZEM ELEMENT:

896373.51 PLN

NARZUTY OGOLNE:

0.00 PLN

RAZEM KOSZTORYS:

900246.60 PLN

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Stata organizacja ruchu RING - inwestorski

Szczecin, 15.12.2015rr.

Str. 4
Zestawienie robocizny - ogolne
Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢

001 Malarze gr.ll r-g 999.9472 14.84 14839.22 PLN
003 Monterzy gr.ll r-g 1301.2244 14.84 19310.17 PLN
004 Robotnicy gr.| r-g 2.5427 14.84 37.73 PLN
005 Robotnicy gr.ll r-g 2497.8438 14.84 37068.01 PLN
Kosztorys - llo $¢ r-g: 4801.56

Kosztorys - Razem:

71255.13 PLN

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Szczecin, 15.12.2015r.

Stata organizacja ruchu RING - inwestorski Sir. 5
Zestawienie materiatéw - ogolne
Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
0000001 Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 16.380(0 6585.51 107870.65 PLJ
0000002 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 3.6176 404.3(¢ 1462.60 PLN
0000004 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 151.088( 18.02 2722.61 PLN
0000005 Farba olejna nawierzchniowa biata dm3 140.448( 16.13 2265.43 PLN
0000006 Farba olejna nawierzchniowa czerwona dm3 140.448( 19.81 2782.27 PLN
0000007 Gruz m3 90.7822 48.75 4425.64 PLN
0000008 Piasek m3 9.5760 26.24 251.27 PLN
0000010 Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 65.9680 7.95 524.45 PLN
0000011 Rury stalowe bez szwu 38mm kg 11044.320 9.91 109449.21 PLJ
0000012 Rury stalowe bez szwu 60,3mm kg 11065.600 9.64 106672.38 PLI
0000013 Stupki z rur stalowych 60mm diugosci 1,60m kg 7618.240 10.13 77172.77 PLN
0000014 Stupki z rur stalowych 70mm kg 7204.210 10.13 72978.65 PLN
0000015 Tablice znakéw drogowych szt 497.000( 172.24 85603.28 PLN
0000016 Woda m3 5.6654 4.36 24.70 PLN

Kosztorys - Suma:

574205.91 PLN

Kosztorys - Materiaty inne:

2871.02 PLN

Kosztorys - Razem:

577076.93 PLN

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Stata organizacja ruchu RING - inwestorski

Szczecin, 15.12.2015r.

Str. 6
Zestawienie sprz etu - ogolne
Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
Kosztorys - Suma: 0.00 PLN
Kosztorys - Sprz et pomocniczy 0.00 PLN
Kosztorys - Razem: 0.00 PLN

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Stata organizacja ruchu RING - inwestorski Str. 7
Tabela elementéw scalonych - pionowa
Nazwa elementu Robocizna Materiaty Sprzet Razem
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
’ Opis:
Koszty bezposrednie: 229.13 PLN 3462.02 PLN 0.00 PLN 3691.15 PLN
Koszty ogélne 62.80% 143.89 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 143.89 PLN
Zysk 10.20% 38.05 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 38.05 PLN
Suma narzutéw: 181.94 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 181.94 PLN
Razem: 411.07 PLN 3462.02 PLN 0.00 PLN 3873.09 PLN
Pozycje razem: 3873.09 PLN
RAZEM ELEMENT: 3873.09 PLN
2 2. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
: Opis:
Pozycje szczegoétowe: Koszty bezpos$rednie: 71026.00 PLN| 573614.91 PLN 0.00 PLN 644640.91 PLN
Koszty ogdlne 62.80% 44604.32 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 44604.32 PLN
Zysk 10.20% 11794.28 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 11794.28 PLN
Suma narzutéw: 56398.60 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 56398.60 PLN
Razem:| 127424.60 PLN| 573614.91 PLN 0.00 PLN 701039.51 PLN
Pozycje razem: 701039.51 PLN
Pozycje uproszczone: Pozycje razem: 195334.00 PLN
RAZEM ELEMENT: 896373.51 PLN
Zestawienie koncowe
Pozycje:
Pozycje szczegotowe: Koszty bezposrednie: 71255.13 PLN| 577076.93 PLN 0.00 PLN 648332.06 PLN
Koszty ogélne 62.80% 44748.21 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 44748.21 PLN
Zysk 10.20% 11832.33 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 11832.33 PLN
Suma narzutéw: 56580.54 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 56580.54 PLN
Razem:| 127835.67 PLN| 577076.93 PLN 0.00 PLN 704912.60 PLN

Pozycje razem:

704912.60 PLN

Pozycje uproszczone:

Pozycje razem:

195334.00 PLN

Kosztorys razem:

900246.60 PLN

Stownie: dziewiec¢set tysiecy dwiescie czterdziesci szes¢ PLN 60/100

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




