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Pojawiajgce sie w dokumentacji znaki towarowe sg rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi standard wbudowywanych
materiatbw, montowanych urzgdzen i standard wykonania systeméw i instalacji. Projektant dopuszcza (po uzgodnieniu z nim) zastoso
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Ki deszcz DK21-DW210 - Kopia PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Zlewnia "A-B" - Budowa sieci i urz  gadzen kanalizacji deszczowej
1|D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka- |km
d.1/02.01 |nalizacyjnej
1,076 km 1,076
RAZEM 1,076
2|D-03. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/02.01 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 90% robot
2430,5*0,9 m3 2.187,450
RAZEM 2.187,450
3|D-03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1/02.01 |wych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
2430,5*0,1 m3 243,050
RAZEM 243,050
4|D-03. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.1/02.01 |(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce robét
4390,5 m?2 4.390,500
RAZEM 4.390,500
5|D-03. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsypka+ob- |m3
d.1/02.01 |sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-
czeniem zageszczarka wibracyjng
744 m3 744,000
RAZEM 744,000
6|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto- |stud.
d.1/02.01 |wym wykopie
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
7|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto- |stud.
d.1/02.01 |wym wykopie
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
8|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto- |stud.
d.1/02.01 |wym wykopie
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
9|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa, |szt
d.1/02.01 |wtaz zeliwny
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
10|D-03. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.1/02.01
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
11|D-03. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk o ér. zewn. 400 mm - |szt
d.1/02.01 |[ANALOGIA: tréjnik PVC 400/200/89
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|D-03. |Ksztaittki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |szt
d.1/02.01 |ANALOGIA: "nawiertka" dla podtgczenia rury Dn 200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.1/02.01
423,5 m 423,500
RAZEM 423,500
14|/D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 250x7,3mm, SDR34 m
d.1/02.01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
15|D-03. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.1/02.01
3375 m 337,500
RAZEM 337,500
16|/D-03. |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.1/02.01
187,5 m 187,500
RAZEM 187,500
17|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 500x14,6mm, SDR34 m
d.1/02.01
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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Ki deszcz DK21-DW210 - Kopia PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
18|D-03. |Separator lamelowy ESL-H 10/100/1000 "Sep.1" - zakup, montaz, transport - " kpl
d.1/02.01 |Sep.1"
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19|/D-03. |Separator lamelowy ESL-H 20/200/2000 "Sep.2" - zakup, montaz, transport - " kpl
d.1/02.01 |Sep.2"
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20|D-03. |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.1/02.01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
21|D-03. |Wykonanie inspekc;ji telewizyjnej kanatéw deszczowych 250-315-400-500 kpl
d.1/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.1/02.01
1599,5 m3 1.599,500
RAZEM 1.599,500
23|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.1/02.01 |kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
831 m3 831,000
RAZEM 831,000
24|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
831 m3 831,000
RAZEM 831,000
2 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajgcego "zb.1"
25|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.2/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
8,4*10,8*2,33*0,95 m3 200,809
RAZEM 200,809
26|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 5% dla rob6t |m3
d.2/02.01 |recznych
8,4*10,8*2,33*0,05 m3 10,569
RAZEM 10,569
27|D-03. |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka - odpowiednia technologia do wyboru |m?2
d.2/02.01 |przez wykonawce robot
(8,4*2,33)*2+(10,8*2,33)*2 m?2 89,472
RAZEM 89,472
28|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na zwir |ms3
d.2|02.01 |ptukany
14,26 m3 14,260
RAZEM 14,260
29|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.1" o wym. 6,4x8,8x0,66m szt.
d.2|02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|D-03. |Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.2|02.01
153,5 m3 153,500
RAZEM 153,500
31|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.2|02.01 |kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900
32|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2|02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900
3 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.2"
33|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.3/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
5,2*32,4*2,1*0,95 m3 336,118
RAZEM 336,118
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
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34|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla robét |m3
d.3|02.01 |recznych
5,2*32,4*2,1*0,05 m3 17,690
RAZEM 17,690
35|D-03. |Umaocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpowiednia technologia do wyboru |m2
d.3]02.01 |przez wykonawce robot
(5,2*2,1)*2+(32,4*2,1)*2 m?2 157,920
RAZEM 157,920
36|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na zwir |m3
d.3]|02.01 |ptukany
19,46 m3 19,460
RAZEM 19,460
37|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego "zb.2" o wym. 3,2x30,4x0,66m szt.
d.3/02.01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.3/02.01
270,5 m3 270,500
RAZEM 270,500
39|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.3/02.01 |kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wbéz nadmiaru gruntu
83,3 m3 83,300
RAZEM 83,300
40|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3]02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
83,3 m3 83,300
RAZEM 83,300
4 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajgcego "zb.3"
41|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.4/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
5,2*18,0*2,13*0,95 m3 189,400
RAZEM 189,400
42|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla robét |m3
d.4/02.01 |recznych
5,2*18,0*2,13*0,05 m3 9,968
RAZEM 9,968
43|D-03. |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpowiednia technologia do wyboru |m2
d.4/02.01 |przez wykonawce robot
(5,2*2,13)*2+(18*2,13)*2 m?2 98,832
RAZEM 98,832
44|D-03. |Podioza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na zwir |m3
d.4/02.01 |ptukany
10,24 m3 10,240
RAZEM 10,240
45|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.3" o wym. 3,2x16,0x0,66m szt.
d.4|02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|D-03. | Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.4|02.01
154,1 m3 154,100
RAZEM 154,100
47|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.4/02.01 |kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
45,3 m3 45,300
RAZEM 45,300
48|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4|02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
45,3 m3 45,300
RAZEM 45,300
5 Zlewnia "A-B" - Budowa przepustu fi900 z wylotem " wyl 1"
49|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.5/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
2,5*29,0*2,5*0,95 m3 172,188
RAZEM 172,188
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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n.
50|D-03. |Wykopy o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 5% dla rob6t |m3
d.5/02.01 |recznych
2,5*29,0*2,5*0,05 m3 9,062
RAZEM 9,062
51|D-03. |Umaocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpowiednia technologia do wyboru |m2
d.5/02.01 |przez wykonawce robot
29,0*2,5*2 m?2 145,000
RAZEM 145,000
52|D-03. |Demontaz istn. przepustu fi600 o dtugosci 14,0m + 2 Scianki czotowe betonowe kpl.
d.5/02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - podsypka z pospotki z zageszcze- |m3
d.5/02.01 |niem
29,0*0,9*0,3 m3 7,830
RAZEM 7,830
54/D-03. |Analogia: Kanaly z rur profilowanych o $r. 900mm, SN16 m
d.5/02.01
27 m 27,000
RAZEM 27,000
55|D-03. |Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_1" dla rury o srednicy 900mm kpl.
d.5/02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56/D-03. |Analogia: Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=3000 (Dz= stud.
d.5/02.01 {3300mm) w gotowym wykopie (R i S x 2)
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57|D-03. |Wykonanie kraty wlotowej w $cianie studni, oraz tuleii dla przetgczenia rur kd250 i |kpl.
d.5/02.01 |kd400
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.5/02.01
99,4 m3 99,400
RAZEM 99,400
59|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.5/02.01 |kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wbéz nadmiaru gruntu
81,8 m3 81,800
RAZEM 81,800
60|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.5/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
81,8 m3 81,800
RAZEM 81,800
6 Zlewnia "B-C" - Budowa siecii urz adzen kanalizacji deszczowej
61|D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka- |km
d.6|02.01 |nalizacyjnej
0,194 km 0,194
RAZEM 0,194
62|D-03. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.6/02.01 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 90% robot
265,5*0,9 m3 238,950
RAZEM 238,950
63|D-03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.6/02.01 |wych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
265,5*0,1 m3 26,550
RAZEM 26,550
64|D-03. |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.6/02.01 |(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce robét
496,7 m?2 496,700
RAZEM 496,700
65|D-03. |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsypka+ob- |m3
d.6/02.01 |sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-
czeniem zageszczarka wibracyjng
124,5 m3 124,500
RAZEM 124,500

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter




Ki deszcz DK21-DW210 - Kopia PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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66|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto- |stud.
d.6/02.01 |wym wykopie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
67|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto- |stud.
d.6/02.01 |wym wykopie
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
68|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg, |[szt
d.6/02.01 |wtaz zeliwny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|D-03. |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.6/02.01
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
70|D-03. |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. 200x5,9mm, SDR34 m
d.6/02.01
67,5 m 67,500
RAZEM 67,500
71|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.6/02.01
126,5 m 126,500
RAZEM 126,500
72|D-03. |Wykonanie inspekc;ji telewizyjnej kanatow deszczowych 315 kpl
d.6/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
73|D-03. |Wykonanie wtgczenia kanatu PVC-U Dn 315mm do kolektora "IX" kpl
d.6/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
74/D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.6/02.01
128,5 m3 128,500
RAZEM 128,500
75|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.6/02.01 |kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
137 m3 137,000
RAZEM 137,000
76|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.6/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
137 m3 137,000
RAZEM 137,000
7 Zlewnia "C-D" - Budowa sieciiurz adzen kanalizacji deszczowej
77|D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka- |km
d.7|02.01 |nalizacyjnej
1,467 km 1,467
RAZEM 1,467
78|D-03. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.7/02.01 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 90% robot
2803,5*0,9 m3 2.523,150
RAZEM 2.523,150
79|D-03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.7]02.01 |wych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
2803,5*0,1 m3 280,350
RAZEM 280,350
80|D-03. |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.7]02.01 |(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce robét
4603,7 m?2 4.603,700
RAZEM 4.603,700
81|D-03. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsypka+ob- |m3
d.7]02.01 |sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-
czeniem zageszczarka wibracyjng
1207,2 m3 1.207,200
RAZEM 1.207,200
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82|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregbw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto- |stud.
d.7/02.01 |wym wykopie
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
83|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregbw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto- |stud.
d.7/02.01 |wym wykopie
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
84|D-03. | Studnie rewizyjne "EU" z kregbw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto- |stud.
d.7/02.01 |wym wykopie
19 stud. 19,000
RAZEM 19,000
85|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa, |szt
d.7/02.01 |wtaz zeliwny
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
86|D-03. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.7|02.01
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
87|D-03. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 315 mm - |szt
d.7/02.01 |[ANALOGIA: tréjnik PVC 315/200/89
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
88|D-03. |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - |szt
d.7/02.01 |ANALOGIA: "nawiertka" dla podtgczenia rury Dn 200
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
89|D-03. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.7|02.01
429,5 m 429,500
RAZEM 429,500
90|D-03. |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.7|02.01
413 m 413,000
RAZEM 413,000
91|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.7|02.01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
92|D-03. |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 500x14,6mm, SDR34 m
d.7|02.01
269,5 m 269,500
RAZEM 269,500
93|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 630x18,4mm, SDR34 m
d.7|02.01
315,5 m 315,500
RAZEM 315,500
94/D-03. |Separator lamelowy PSW Lamela 40/400S "Sep.3" - zakup, montaz, transport kpl
d.7|02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95|D-03. |Osadnik wirowy EOW-1 40/400 "Os1" - zakup, montaz, transport kpl
d.7|02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96|D-03. |Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_2" dla rury o $rednicy 315mm kpl.
d.7|02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97|D-03. |Brukowanie skarp,przekop6w i nasypéw na podsypce z piasku, z wypetieniem m2
d.7/02.01 |szczelin zaprawg cementowg
43,3 m?2 43,300
RAZEM 43,300
98|D-03. |Roztadunek elementow wielkogabarytowych kpl
d.7|02.01
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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99|D-03. |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych 315-400-500-630 kpl
d.7|02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100|D-03. | Zasypanie wykopdw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.7|02.01
1394,5 m3 1.394,500
RAZEM 1.394,500
101|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.7/02.01 |kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
1409 m3 1.409,000
RAZEM 1.409,000
102|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.7/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
1409 m3 1.409,000
RAZEM 1.409,000
8 Zlewnia "C-D" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs  gczajacego "zb.4"
103|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.8/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
447+*3,73*0,95 m3 1.583,944
RAZEM 1.583,944
104|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla robét |m3
d.8/02.01 |recznych
447*3,73*0,05 m3 83,366
RAZEM 83,366
105|D-03. |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpowiednia technologia do wyboru |m2
d.8/02.01 |przez wykonawce robot
105,6*3,73 m?2 393,888
RAZEM 393,888
106|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na zwir |m3
d.8|02.01 |ptukany
103,68 m3 103,680
RAZEM 103,680
107|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajacego "zb.4" szt.
d.8/02.01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|D-03. | Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.8|02.01
1333,5 m3 1.333,500
RAZEM 1.333,500
109|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.8/02.01 |kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wéz nadmiaru gruntu
333,8 m3 333,800
RAZEM 333,800
110|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.8/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
333,8 m3 333,800
RAZEM 333,800
9 Zlewnia "D-E" - Budowa sieci i urz adzen kanalizacji deszczowej
111|D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka- |km
d.9|02.01 |nalizacyjnej
0,719 km 0,719
RAZEM 0,719
112|D-03. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.9/02.01 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 90% robot
667,7*0,9 m3 600,930
RAZEM 600,930
113|D-03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.9/02.01 |wych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
667,7*0,1 m3 66,770
RAZEM 66,770
114|D-03. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.9]02.01 |(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce robét
1201,7 m?2 1.201,700
RAZEM 1.201,700
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115|D-03. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich: obj. piasku = [[(podsypka+ob- |m3
d.9|02.01 |sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objetos¢ technologiczna kanatu)] wraz z zagesz-
czeniem zageszczarkg wibracyjng
495,6 m3 495,600
RAZEM 495,600
116|D-03. | Studnie rewizyjne "EU" z kregbéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto- |stud.
d.9|02.01 |wym wykopie
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
117|D-03. | Studnie rewizyjne "EU" z kregbw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto- |stud.
d.9/02.01 |wym wykopie
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
118|D-03. | Studnie rewizyjne "EU" z kregbw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto- |stud.
d.9|02.01 |wym wykopie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
119|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopows, |szt
d.9|02.01 |wtaz zeliwny
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
120|D-03. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.9|02.01
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
121|D-03. |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm -|szt
d.9/02.01 |[ANALOGIA: tréjnik PVC 315/200/89
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
122|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.9|02.01
211 m 211,000
RAZEM 211,000
123|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 250x7,3mm, SDR34 m
d.9|02.01
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
124|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.9|02.01
284,5 m 284,500
RAZEM 284,500
125|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.9|02.01
187 m 187,000
RAZEM 187,000
126|D-03. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 500x14,6mm, SDR34 m
d.9|02.01
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
127|D-03. |Separator lamelowy ESL 20/200 "Sep.4" - zakup, montaz, transport kpl
d.9|02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
128|D-03. |Osadnik wirowy EOW-1 20/200 "Os3" - zakup, montaz, transport kpl
d.9|02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
129|D-03. |Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_3" dla rury o srednicy 250mm kpl.
d.9|02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|D-03. |Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku, z wypetnieniem m2
d.9|02.01 |szczelin zaprawg cementowg
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
131|D-03. |Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2
d.9|02.01
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
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132|D-03. |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.9|02.01
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
133|D-03. |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych 250-315-400-500 kpl
d.9|02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
134|D-03. | Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.9|02.01
115,6 m3 115,600
RAZEM 115,600
135|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.9]02.01 |kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
552,1 m3 552,100
RAZEM 552,100
136|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.9/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
552,1 m3 552,100
RAZEM 552,100
10 Zlewnia "D-E" - Budowa zbiornika retencyjnego "zb. 5"
137|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.10/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. |-l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
322,5*0,95 m3 306,375
RAZEM 306,375
138|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla robét |m3
d.10/02.01 |recznych
322,5*0,05 m3 16,125
RAZEM 16,125
139|D-03. |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpowiednia technologia do wyboru |m2
d.10/02.01 |przez wykonawce robét
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
140|D-03. |Podtozaz piasku z zageszczeniem, h=15cm m3
d.10/02.01
21,3 m3 21,300
RAZEM 21,300
141|D-03. |Zabudowa, montaz zbiornika retencyjnego "zb.5" szt.
d.10/02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|D-03. | Zasypanie wykopoéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.10/02.01
207,2 m3 207,200
RAZEM 207,200
143|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.10]02.01 |kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
115,3 m3 115,300
RAZEM 115,300
144|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.10]02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
115,3 m3 115,300
RAZEM 115,300
11 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa sieci i urz gdzen kanalizacji deszczowej
145|D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka- |km
d.11]/02.01 |nalizacyjnej
, km 2,048
RAZEM 2,048
146|D-03. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.11/02.01 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robot
3588*0,9 m3 3.229,200
RAZEM 3.229,200
147|D-03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach piono- m3
d.11/02.01 |wych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 10% rob6t
3588*0,1 m3 358,800
RAZEM 358,800
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148|D-03. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.11]/02.01 |(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce robot
6674,5 m?2 6.674,500
RAZEM 6.674,500
149|D-03. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich: obj. piasku = [[(podsypka+ob- |m3
d.11]/02.01 |sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objetos¢ technologiczna kanatu)] wraz z zagesz-
czeniem zageszczarkg wibracyjng
1321,5 m3 1.321,500
RAZEM 1.321,500
150|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregbéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto- |stud.
d.11/02.01 jwym wykopie
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
151|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregbw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto- |stud.
d.11/02.01 \wym wykopie
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
152|D-03. | Studnie rewizyjne "EU" z kregbéw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto- |stud.
d.11/02.01 jwym wykopie
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
153|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopows, |szt
d.11/02.01 |wtaz zeliwny
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
154|D-03. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.11/02.01
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
155|D-03. |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - |szt
d.1102.01 | ANALOGIA: tréjnik PVC 315/200/89
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
156|D-03. |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - |szt
d.11]02.01 |ANALOGIA: tréjnik PVC 315/200/67
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157|D-03. |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |szt
d.1102.01 | ANALOGIA: tréjnik PVC 200/200/89
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158|D-03. |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |szt
d.11]02.01 |ANALOGIA: tréjnik PVC 200/200/67
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
159|D-03. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 160x4,7mm, SDR34 m
d.11/02.01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
160|D-03. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.11/02.01
662,5 m 662,500
RAZEM 662,500
161|D-03. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.11/02.01
1332 m 1.332,000
RAZEM 1.332,000
162|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.11/02.01
27 m 27,000
RAZEM 27,000
163|D-03. |Separator lamelowy ESL 15/150 "Sep.5" - zakup, montaz, transport kpl
d.11/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
164|D-03. |Osadnik wirowy EOW-1 15/150 "Os2" - zakup, montaz, transport kpl
d.11/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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165|D-03. |Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 "Sep.6" i "Sep.7" - zakup, montaz, trans- |kpl
d.11]/02.01 |port
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
166|D-03. |Separator lamelowy ESL-H 6/60/600 "Sep.8" - zakup, montaz, transport kpl
d.11/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
167|D-03. | Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_4" dla rury o $rednicy 160mm kpl.
d.11/02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168|D-03. |Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku, z wypetnieniem m2
d.11/02.01 |szczelin zaprawg cementowg
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
169|D-03. |Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2
d.11/02.01
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
170|D-03. |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.11/02.01
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
171|D-03. |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatow deszczowych 315-400 kpl
d.11/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
172|D-03. | Zasypanie wykopdw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.11/02.01
2135,5 m3 2.135,500
RAZEM 2.135,500
173|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.11]/02.01 |kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
1452,5 m3 1.452,500
RAZEM 1.452,500
174|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.11]/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
1452,5 m3 1.452,500
RAZEM 1.452,500
12 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.6"
175|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.12|02.01 |0.60 m3 w gr.kat. |-l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
5,2*39,6*1,90*0,95 m3 371,686
RAZEM 371,686
176|D-03. |Wykopy o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla robét |m3
d.12]/02.01 |recznych
5,2*39,6*1,90*0,05 m3 19,562
RAZEM 19,562
177|D-03. |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpowiednia technologia do wyboru |m2
d.12|02.01 |przez wykonawce robét
(5,2*1,90)*2+(39,6*1,90)*2 m?2 170,240
RAZEM 170,240
178|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - podsypka piaskowa fi max. 8mm |m3
d.12/02.01
18,05 m3 18,050
RAZEM 18,050
179|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.6" o wym. 3,2x37,6x0,66m szt.
d.12/02.01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|D-03. | Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.12/02.01
293,1 m3 293,100
RAZEM 293,100
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181|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.12]/02.01 |kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
98,1 m3 98,100
RAZEM 98,100
182|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.12]/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
98,1 m3 98,100
RAZEM 98,100
13 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjno-  rozs aczajacego "zb.7"
183|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.13/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. |-l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
297,3*2,93*0,95 m3 827,535
RAZEM 827,535
184|D-03. |Wykopy o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla robét |m3
d.13]/02.01 |recznych
297,3*2,93*0,05 m3 43,554
RAZEM 43,554
185|D-03. |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpowiednia technologia do wyboru |m2
d.13/02.01 |przez wykonawce robét
86,4*2,93 m?2 253,152
RAZEM 253,152
186|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na zwir |m3
d.13]02.01 |ptukany
53,76 m3 53,760
RAZEM 53,760
187|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.7" szt.
d.13/02.01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
188|D-03. | Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.13/02.01
665,3 m3 665,300
RAZEM 665,300
189|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.13|02.01 |kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatldach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wbéz nadmiaru gruntu
205,8 m3 205,800
RAZEM 205,800
190|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.13/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 9
205,8 m3 205,800
RAZEM 205,800
14 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjno-  rozs gczajacego "zb.8"
191|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.14/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. |-l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
5,2*42,8*3,16*0,95 m3 668,125
RAZEM 668,125
192|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla robét |m3
d.14/02.01 |recznych
5,2*42,8*3,16*0,05 m3 35,164
RAZEM 35,164
193|D-03. |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpowiednia technologia do wyboru |m2
d.14/02.01 |przez wykonawce robét
(5,2*3,16)*2+(42,8*3,16)*2 m?2 303,360
RAZEM 303,360
194|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na zwir |m3
d.14|02.01 |ptukany
19,58 m3 19,580
RAZEM 19,580
195|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.8" o wym. 3,2x40,8x1,32m szt.
d.14/02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196|D-03. | Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.14/02.01
508,7 m3 508,700
RAZEM 508,700
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197|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.14]02.01 |kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
194,6 m3 194,600
RAZEM 194,600
198|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.14/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
194,6 m3 194,600
RAZEM 194,600
15 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjneg 0 "zb.9"
199|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.15/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. |-l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
8,4*12,4*2,45*0,95 m3 242,432
RAZEM 242,432
200|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 5% dla rob6t |m3
d.15/02.01 |recznych
8,4*12,4*2,45*0,05 m3 12,760
RAZEM 12,760
201|D-03. |Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka - odpowiednia technologia do wyboru |m?2
d.15/02.01 |przez wykonawce robét
(8,4*2,45)*2+(12,4*2 45)*2 m?2 101,920
RAZEM 101,920
202|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - podsypka piaskowa fi max. 8mm  |m3
d.15/02.01
9,98 m3 9,980
RAZEM 9,980
203|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.9" o wym. 6,4x10,4x0,66m szt.
d.15/02.01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
204|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.15/02.01
194,1 m3 194,100
RAZEM 194,100
205|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.15/02.01 |Kkat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatldach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wbéz nadmiaru gruntu
61,1 m3 61,100
RAZEM 61,100
206|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.15/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 9
61,1 m3 61,100
RAZEM 61,100
16 Zlewnia "I-J" - Budowa sieciiurz gdzen kanalizacji deszczowej
207|D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka- |km
d.16/02.01 |nalizacyjnej
0,85 km 0,850
RAZEM 0,850
208|D-03. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.16/02.01 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robot
1686,1*0,9 m3 1.517,490
RAZEM 1.517,490
209|D-03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.16/02.01 |wych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 10% rob6t
1686,1*0,1 m3 168,610
RAZEM 168,610
210|D-03. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.16/02.01 |(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce robét
3103,6 m?2 3.103,600
RAZEM 3.103,600
211|D-03. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsypka+ob- |m3
d.16/02.01 |sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-
czeniem zageszczarka wibracyjng
537,9 m3 537,900
RAZEM 537,900
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212|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto- |stud.
d.16/02.01 |wym wykopie
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
213|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto- |stud.
d.16/02.01 \wym wykopie
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
214|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg, |szt
d.16/02.01 |wtaz zeliwny
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
215|D-03. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.16/02.01
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
216|D-03. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm - |szt
d.16/02.01 | ANALOGIA: trojnik PVC 200/200/89
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217|D-03. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |szt
d.16/02.01 |ANALOGIA: "nawiertka" dla podtaczenia rury Dn 200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218|D-03. |Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.16/02.01
248,5 m 248,500
RAZEM 248,500
219|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.16/02.01
429 m 429,000
RAZEM 429,000
220|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.16/02.01
172 m 172,000
RAZEM 172,000
221|D-03. |Separator lamelowy ESL 15/150 "Sep.9" - zakup, montaz, transport kpl
d.16/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
222|D-03. |Osadnik wirowy EOW-1 15/150 "Os4" - zakup, montaz, transport kpl
d.16/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
223|D-03. |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.16/02.01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
224|D-03. |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatow deszczowych 315-400 kpl
d.16/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
225|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.16/02.01
1085,5 m3 1.085,500
RAZEM 1.085,500
226|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.16/02.01 |kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
600,6 m3 600,600
RAZEM 600,600
227|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.16/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
600,6 m3 600,600
RAZEM 600,600
17 Zlewnia "I-J" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs  gczajacego "zb.10"
228|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.17/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. |-l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
6,0*33,2*3,29*0,95 m3 622,600
RAZEM 622,600
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229|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 5% dla rob6t |m3
d.17]/02.01 recznych
6,0*33,2*3,29*0,05 m3 32,768
RAZEM 32,768
230|D-03. |Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka - odpowiednia technologia do wyboru |m?2
d.17|02.01 |przez wykonawce robét
(6,0%3,26)*2+(33,2*3,29)*2 m?2 257,576
RAZEM 257,576
231|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na zwir |m3
d.17]02.01 |ptukany
18,72 m3 18,720
RAZEM 18,720
232|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajacego "zb.10" o wym. 4,0x31,2x1,32m szt.
d.17/02.01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.17/02.01
472,6 m3 472,600
RAZEM 472,600
234|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.17/02.01 |kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wbéz nadmiaru gruntu
182,8 m3 182,800
RAZEM 182,800
235|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.17/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 9
182,8 m3 182,800
RAZEM 182,800
18 Zlewnia "J-K" - Budowa sieciiurz agdzen kanalizacji deszczowej
236|D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka- |km
d.18]02.01 |nalizacyjnej
0,792 km 0,792
RAZEM 0,792
237|D-03. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.18/02.01 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - przyjeto 90% robot
1082,3*0,9 m3 974,070
RAZEM 974,070
238|D-03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.18/02.01 |wych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 10% rob6t
1082,3*0,1 m3 108,230
RAZEM 108,230
239|D-03. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.18/02.01 |(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce robét
2020,5 m?2 2.020,500
RAZEM 2.020,500
240|D-03. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsypka+ob- |m3
d.18/02.01 |sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objetos¢ technologiczna kanatu)] wraz z zagesz-
czeniem zageszczarka wibracyjng
515,1 m3 515,100
RAZEM 515,100
241|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto- |stud.
d.18/02.01 \wym wykopie
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
242|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto- |stud.
d.18]/02.01 |wym wykopie
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
243|D-03. |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto- |stud.
d.18/02.01 \wym wykopie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
244|D-03. |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg, |szt
d.18]02.01 |whaz zeliwny
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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245|D-03. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.18/02.01
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
246|D-03. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - |szt
d.1802.01 | ANALOGIA: trgjnik PVC 200/200/67
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
247|D-03. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.18/02.01
240 m 240,000
RAZEM 240,000
248|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. 250x7,3mm, SDR34 m
d.18/02.01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
249|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.18/02.01
528 m 528,000
RAZEM 528,000
250|D-03. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.18/02.01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
251|D-03. |Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 "Sep.10" - zakup, montaz, transport kpl
d.18/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
252|D-03. |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.18/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
253|D-03. |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych 250-315-400 kpl
d.18/02.01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
254|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicznym m3
d.18/02.01
516,8 m3 516,800
RAZEM 516,800
255|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.18]02.01 |kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
565,5 m3 565,500
RAZEM 565,500
256|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.18]02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
565,5 m3 565,500
RAZEM 565,500
19 Zlewnia "J-K" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.11"
257|D-03. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |m3
d.19/02.01 |0.60 m3 w gr.kat. |-l - przyjeto 95% dla rob6t mechanicznych
5,2*38,0*3,03*0,95 m3 568,792
RAZEM 568,792
258|D-03. |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 5% dla rob6t |m3
d.19/02.01 |recznych
5,2*38,0*3,03*0,05 m3 29,936
RAZEM 29,936
259|D-03. |Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbioérka - odpowiednia technologia do wyboru |m?2
d.19/02.01 |przez wykonawce robét
(5,2*3,03)*2+(38,0*3,03)*2 m?2 261,792
RAZEM 261,792
260|D-03. |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na zwir |m3
d.19]02.01 |ptukany
17,28 m3 17,280
RAZEM 17,280
261|D-03. |Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajacego "zb.11" o wym. 3,2x36,0x1,32m szt.
d.19/02.01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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262|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.19/02.01
430,5 m3 430,500
RAZEM 430,500
263|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.19/02.01 |kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatldach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wbéz nadmiaru gruntu
168,2 m3 168,200
RAZEM 168,200
264|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.19/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 9
168,2 m3 168,200
RAZEM 168,200
20 Demonta z istn. sieci deszczowych
265|D-03. |Demontaz istn. kanatoéw sieci kanalizacji deszczowej - koszt zespolony za mb ka- |m
d.20|02.01 |natu
465 m 465,000
RAZEM 465,000
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