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PP Ring etap IV - bran+-a energetyczna PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Budowa nowego poł ączenia drogi krajowej nr 21 z drog ą wojewódzk ą nr 210 w Słupsku
1.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej - przebudowa linii kablowych 15 kV - CPV 45231400-9, 45232221-7,

45232151-5
1

d.1.1
D-07.
07.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

2748 m 2.748,000
RAZEM 2.748,000

2
d.1.1

D-07.
07.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

775 m 775,000
RAZEM 775,000

3
d.1.1

D-07.
07.01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

2212 m 2.212,000
RAZEM 2.212,000

4
d.1.1

D-07.
07.01

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1
Krotność = 3

m

707,461 m 707,461
RAZEM 707,461

5
d.1.1

D-07.
07.01

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1
Krotność = 3

m

1957,5 m 1.957,500
RAZEM 1.957,500

6
d.1.1

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - SRS 160 m

775 m 775,000
RAZEM 775,000

7
d.1.1

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - DVK 160 m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

8
d.1.1

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - DVR 160 m

276 m 276,000
RAZEM 276,000

9
d.1.1

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - A160PS m

91 m 91,000
RAZEM 91,000

10
d.1.1

D-07.
07.01

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
Krotność = 3

m

306 m 306,000
RAZEM 306,000

11
d.1.1

D-07.
07.01

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
Krotność = 3

m

1005 m 1.005,000
RAZEM 1.005,000

12
d.1.1

D-07.
07.01

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych
z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na nap.do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

13
d.1.1

D-07.
07.01

Łączenie w rowach kabli wielożył. o izolacji papierowej i powł. ołow.(Al do 240
mm2) na U do 20 kV z kab.1-żył.z zast.mufy przelot.i muf z taśm izol.

kpl.

32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000

14
d.1.1

D-07.
07.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

775 m 775,000
RAZEM 775,000

15
d.1.1

D-07.
07.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

2748 m 2.748,000
RAZEM 2.748,000
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16
d.1.1

D-07.
07.01

Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m (wg tab. 1328) odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

1.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznej - przebudowa linii kablowych 0,4 kV - CPV 45231400-9, 45232221-7 ,
45232151-5

17
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

1255 m 1.255,000
RAZEM 1.255,000

18
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III - odkopanie istn. kabla obcego

m

111 m 111,000
RAZEM 111,000

19
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

379 m 379,000
RAZEM 379,000

20
d.1.2

D-07.
07.01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

1126 m 1.126,000
RAZEM 1.126,000

21
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - SRS 160 m

112 m 112,000
RAZEM 112,000

22
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - DVK 160 m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

23
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - DVR 160 m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

24
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - A160PS m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

25
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - SRS 110 m

237 m 237,000
RAZEM 237,000

26
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - DVK 110 m

88 m 88,000
RAZEM 88,000

27
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - DVR 110 m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

28
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - A110PS m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

29
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - HDPE 40 m

69 m 69,000
RAZEM 69,000

30
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

16,42 m 16,420
RAZEM 16,420

31
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

32
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

252,11 m 252,110
RAZEM 252,110

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter



PP Ring etap IV - bran+-a energetyczna PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

33
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

34
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

107 m 107,000
RAZEM 107,000

35
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

346,07 m 346,070
RAZEM 346,070

36
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowa-
nych na słupach betonowych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

37
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

38
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

773,5 m 773,500
RAZEM 773,500

39
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

258 m 258,000
RAZEM 258,000

40
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowa-
nych na słupach betonowych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

41
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

42
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

43
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowa-
nych na słupach betonowych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

44
d.1.2

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

45
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe
poniżej 110 kV w rowach kablowych - ułożenie odkopanego kabla

m

111 m 111,000
RAZEM 111,000

46
d.1.2

D-07.
07.01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o
przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.1.2

D-07.
07.01

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyło-
wych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

48
d.1.2

D-07.
07.01

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyło-
wych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.2

D-07.
07.01

Posłączenie kabla na słupie - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o
przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych-p.a.

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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50
d.1.2

D-07.
07.01

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla złącz
kablowych niskiego napiecia

m3

5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600

51
d.1.2

D-07.
07.01

Montaż wolnostojący złącz kablowo-pomiarowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

52
d.1.2

D-07.
07.01

Demontaż złącz kablowo-pomiarowych - przestawienie złącza szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

53
d.1.2

D-07.
07.01

Montaż złącz kablowo-pomiarowych - przestawienie złącza szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

54
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

111 m 111,000
RAZEM 111,000

55
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III ( do poz. 15)

m

379 m 379,000
RAZEM 379,000

56
d.1.2

D-07.
07.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III ( do poz. 16)

m

1255 m 1.255,000
RAZEM 1.255,000

57
d.1.2

D-07.
07.01

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6
m w gruncie kat. III

m

2070 m 2.070,000
RAZEM 2.070,000

58
d.1.2

D-07.
07.01

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

63 m 63,000
RAZEM 63,000

59
d.1.2

D-07.
07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.1.2

D-07.
07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

61
d.1.2

D-07.
07.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

20 odc. 20,000
RAZEM 20,000

62
d.1.2

D-07.
07.01

Inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Przebudowa sieci elektroenergetycznej - przebudowa linii napowietrznych 0,4 kV - CPV 45231400-9, 45232 221-7,
45232151-5

63
d.1.3

D-07.
07.01

Posłączenie kabla na słupie - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o
przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych-p.a.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

64
d.1.3

D-07.
07.01

Demontaż słupów żelbetowych typu E linii NN pojedynczych z ustojami szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.1.3

D-07.
07.01

Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

66
d.1.3

D-07.
07.01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy
o długości do 10.5 m

słup

4 słup 4,000
RAZEM 4,000
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67
d.1.3

D-07.
07.01

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przezna-
czeniem na złom

km/1
przew.

0,095 km/1
przew.

0,095

RAZEM 0,095
68

d.1.3
D-07.
07.01

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznacze-
niem na złom

km/1
przew.

0,192 km/1
przew.

0,192

RAZEM 0,192
69

d.1.3
D-07.
07.01

Demontaż i ponowny przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 km/1
przew.

0,080 km/1
przew.

0,080

RAZEM 0,080
70

d.1.3
D-07.
07.01

Demontaż i ponowny przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 km/1
przew.

0,080 km/1
przew.

0,080

RAZEM 0,080
71

d.1.3
D-07.
07.01

Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN km

0,118 km 0,118
RAZEM 0,118

72
d.1.3

D-07.
07.01

Regulacja zwisów przewodów o przekroju ponad 50 mm2 linii NN km

0,236 km 0,236
RAZEM 0,236

73
d.1.3

D-07.
07.01

Demontaż i ponowny montaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowa-
nych z wejściem na słup lub z drabin

przew.

3 przew. 3,000
RAZEM 3,000

74
d.1.3

D-07.
07.01

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN na słupie leżącym szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

75
d.1.3

D-07.
07.01

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu
Km-2

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

76
d.1.3

D-07.
07.01

Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - odgromnik na
słupie stojącym

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

77
d.1.3

D-07.
07.01

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

78
d.1.3

D-07.
07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.3

D-07.
07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.1.3

D-07.
07.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,003 km 0,003
RAZEM 0,003

81
d.1.3

D-07.
07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720

82
d.1.3

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

2 m 2,000
RAZEM 2,000
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83
d.1.3

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

1.4 Przebudowa sieci elektroenergetycznej - przebudowa kanalizacji światłowodowej -CPV 45231400-9, 45232221-7,
45232151-5

84
d.1.4

D-07.
07.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

508 m 508,000
RAZEM 508,000

85
d.1.4

D-07.
07.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w
gruncie kat. I-II

m

57 m 57,000
RAZEM 57,000

86
d.1.4

D-07.
07.01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

565 m 565,000
RAZEM 565,000

87
d.1.4

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm m

470 m 470,000
RAZEM 470,000

88
d.1.4

D-07.
07.01

Układanie rur światłowodowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
rury HDPE 40/3,7

m

1068 m 1.068,000
RAZEM 1.068,000

89
d.1.4

D-07.
07.01

układanie rur światłowodowych w rowach kablowych - wariant 1 - rury HDPE 40/3,7 m

1042 m 1.042,000
RAZEM 1.042,000

90
d.1.4

D-07.
07.01

Układanie rur światłowodowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
mikrorurka fi10

m

2032 m 2.032,000
RAZEM 2.032,000

91
d.1.4

D-07.
07.01

Układanie kabli światłowodowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
XOTktd 96 J

m

557 m 557,000
RAZEM 557,000

92
d.1.4

D-07.
07.01

Układanie kabli światłowodowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
Z-XOTKtsd 96/12J

m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

93
d.1.4

D-07.
07.01

Układanie kabli światłowodowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -
NKF D-48 SMMS 48J

m

1115 m 1.115,000
RAZEM 1.115,000

94
d.1.4

D-07.
07.01

montaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych
w gruncie kat.III

studnia

18 studnia 18,000
RAZEM 18,000

95
d.1.4

D-07.
07.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

565 m 565,000
RAZEM 565,000

96
d.1.4

D-07.
07.01

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow.

złącz.

12 złącz. 12,000
RAZEM 12,000

97
d.1.4

D-07.
07.01

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla /odc.kontrolny /1
zmierz.światłow.

odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.1.4

D-07.
07.01

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z kabla /odc.kontrolny /
każdy nast. zmierz.światłow.

odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

99
d.1.4

D-07.
07.01

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie
z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.

odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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100
d.1.4

D-07.
07.01

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną łącznie
z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.

odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

1.5 Demontaz stacji transformatorowej - wie żowej - CPV 45231400-9, 45232221-7, 45232151-5
101

d.1.5
D-07.
07.01

Demontaż transformatora stacyjnego o mocy 100-625 kVA kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.1.5

D-07.
07.01

Demontaż stacji transformatorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4  kV  - CPV 45231400-9, 45232221-7, 45232151-5
103

d.1.6
D-07.
07.01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

17 m3 17,000
RAZEM 17,000

104
d.1.6

D-07.
07.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

17 m3 17,000
RAZEM 17,000

105
d.1.6

D-07.
07.01

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z
gotowego kruszywa - wariant 1

m3

6,09 m3 6,090
RAZEM 6,090

106
d.1.6

D-07.
07.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.
III-IV - wariant 2

m3

13,1 m3 13,100
RAZEM 13,100

107
d.1.6

D-07.
07.01

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

13,1 m3 13,100
RAZEM 13,100

108
d.1.6

D-07.
07.01

Ustawienie w wykopie stacji transformatorowej KS 22-30w szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.1.6

D-07.
07.01

Przyklejanie tabliczek opisowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

110
d.1.6

D-07.
07.01

Transport transformatora 100 kVA na budowę t

0,98 t 0,980
RAZEM 0,980

111
d.1.6

D-07.
07.01

Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie do 1.0 t szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.1.6

D-07.
07.01

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej
110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

113
d.1.6

D-07.
07.01

Głowice na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 30 kV szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

114
d.1.6

D-07.
07.01

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej
110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

115
d.1.6

D-07.
07.01

Podłączenie przewodów do transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o
masie do 1.0 t

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.1.6

D-07.
07.01

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2 m

25 m 25,000
RAZEM 25,000
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117
d.1.6

D-07.
07.01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania uda-
rowa) - grunt kat.III

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

118
d.1.6

D-07.
07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

119
d.1.6

D-07.
07.01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.1.6

D-07.
07.01

Pomiary rezystancji izolacji rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego na-
pięcia do 10 pól.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.1.6

D-07.
07.01

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III (wg tab. 1311) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.1.6

D-07.
07.01

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.
koryta

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

123
d.1.6

D-07.
07.01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - grub.
warstwy po zag. 10 cm

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

124
d.1.6

D-07.
07.01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

125
d.1.6

D-07.
07.01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

8,2 m2 8,200
RAZEM 8,200

126
d.1.6

D-07.
07.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

15,4 m 15,400
RAZEM 15,400

127
d.1.6

D-07.
07.01

Inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Przebudowa urz ądzeń oświetlenia ulicznego - ENERGA O świetlenie sp. z o.o. CPV 45310000-3
128

d.1.7
D-07.
07.01

Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych z ustojami szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

129
d.1.7

D-07.
07.01

Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych typu E z ustojami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.1.7

D-07.
07.01

Demontaż słupów żelbetowych bliźniaczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

131
d.1.7

D-07.
07.01

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

132
d.1.7

D-07.
07.01

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub
ścianie

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

133
d.1.7

D-07.
07.01

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000
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134
d.1.7

D-07.
07.01

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przezna-
czeniem na złom

km/1
przew.

0,108 km/1
przew.

0,108

RAZEM 0,108
135

d.1.7
D-07.
07.01

Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem
na złom

km/1
przew.

0,108 km/1
przew.

0,108

RAZEM 0,108
136

d.1.7
D-07.
07.01

Demontaż przewodów pełnoizolowanych o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem
na złom

km/1
przew.

0,105 km/1
przew.

0,105

RAZEM 0,105
137

d.1.7
D-07.
07.01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy
o długości do 10.5 m

słup

1 słup 1,000
RAZEM 1,000

138
d.1.7

D-07.
07.01

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu
Km-1

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

139
d.1.7

D-07.
07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - wariant 1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

140
d.1.7

D-07.
07.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,783 km 0,783
RAZEM 0,783

141
d.1.7

D-07.
07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III- wykop pod kable
oświetleniowe

m3

186 m3 186,000
RAZEM 186,000

142
d.1.7

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm -  DVR 110 m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

143
d.1.7

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110 m

99 m 99,000
RAZEM 99,000

144
d.1.7

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 110 m

152 m 152,000
RAZEM 152,000

145
d.1.7

D-07.
07.01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

146
d.1.7

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

257 m 257,000
RAZEM 257,000

147
d.1.7

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

33,65 m 33,650
RAZEM 33,650

148
d.1.7

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 m

443 m 443,000
RAZEM 443,000

149
d.1.7

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 m

55,96 m 55,960
RAZEM 55,960

150
d.1.7

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

28 m 28,000
RAZEM 28,000
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151
d.1.7

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

152
d.1.7

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowa-
nych na słupach betonowych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

153
d.1.7

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowa-
nych na słupach betonowych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

154
d.1.7

D-07.
07.01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o prze-
kroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

155
d.1.7

D-07.
07.01

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyło-
wych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

156
d.1.7

D-07.
07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

491 m 491,000
RAZEM 491,000

157
d.1.7

D-07.
07.01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

155 m3 155,000
RAZEM 155,000

158
d.1.7

D-07.
07.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

7 odc. 7,000
RAZEM 7,000

159
d.1.7

D-07.
07.01

Inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.8 Przebudowa urz ądzeń oświetlenia ulicznego - ZIM CPV 45310000-3
160

d.1.8
D-07.
07.01

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

161
d.1.8

D-07.
07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - wariant 1 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

162
d.1.8

D-07.
07.01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

163
d.1.8

D-07.
07.01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

164
d.1.8

D-07.
07.01

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

165
d.1.8

D-07.
07.01

Ponowny montaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

166
d.1.8

D-07.
07.01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o prze-
kroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

167
d.1.8

D-07.
07.01

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyło-
wych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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168
d.1.8

D-07.
07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

169
d.1.8

D-07.
07.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

170
d.1.8

D-07.
07.01

Inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.9 Przebudowa urz ądzeń oświetlenia ulicznego - o świetlenie obce CPV 45310000-3
171

d.1.9
D-07.
07.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0,085 km 0,085
RAZEM 0,085

172
d.1.9

D-07.
07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III- wykop pod kable
oświetleniowe

m3

6,2 m3 6,200
RAZEM 6,200

173
d.1.9

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

174
d.1.9

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury A110 PS na istniejących
kablach

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

175
d.1.9

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

176
d.1.9

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - demontaż ist-
niejącego kabla

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

177
d.1.9

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - ponowne ułoże-
nie kabla

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

178
d.1.9

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 m

20,61 m 20,610
RAZEM 20,610

179
d.1.9

D-07.
07.01

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

180
d.1.9

D-07.
07.01

Ponowny montaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

181
d.1.9

D-07.
07.01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o prze-
kroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

182
d.1.9

D-07.
07.01

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyło-
wych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

183
d.1.9

D-07.
07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

57 m 57,000
RAZEM 57,000

184
d.1.9

D-07.
07.01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

45,2 m3 45,200
RAZEM 45,200
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185
d.1.9

D-07.
07.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

186
d.1.9

D-07.
07.01

Inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.10 Budowa o świetlenia ulicznego, CPV 45310000-3
187
d.1.

10

D-07.
07.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

8,104 km 8,104
RAZEM 8,104

188
d.1.

10

D-07.
07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1944,96 m3 1.944,960
RAZEM 1.944,960

189
d.1.

10

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm -  DVR 110 m

168 m 168,000
RAZEM 168,000

190
d.1.

10

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110 m

357 m 357,000
RAZEM 357,000

191
d.1.

10

D-07.
07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 110 m

632 m 632,000
RAZEM 632,000

192
d.1.

10

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 m

7191,5 m 7.191,500
RAZEM 7.191,500

193
d.1.

10

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

1277 m 1.277,000
RAZEM 1.277,000

194
d.1.

10

D-07.
07.01

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych - wprowadzenie kabli do słupów oświetleniowych

m

494 m 494,000
RAZEM 494,000

195
d.1.

10

D-07.
07.01

Szafy oswietleniowe ze sterowaniem kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

196
d.1.

10

D-07.
07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - wariant 1 szt.

247 szt. 247,000
RAZEM 247,000

197
d.1.

10

D-07.
07.01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

283 szt. 283,000
RAZEM 283,000

198
d.1.

10

D-07.
07.01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

349 szt. 349,000
RAZEM 349,000
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199
d.1.

10

D-07.
07.01

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

8535,57 m 8.535,570
RAZEM 8.535,570

200
d.1.

10

D-07.
07.01

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

743,5 m 743,500
RAZEM 743,500

201
d.1.

10

D-07.
07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

6827 m 6.827,000
RAZEM 6.827,000

202
d.1.

10

D-07.
07.01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

1296,64 m3 1.296,640
RAZEM 1.296,640

203
d.1.

10

D-07.
07.01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.

300 kpl. 300,000
RAZEM 300,000

204
d.1.

10

D-07.
07.01

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

490 szt. 490,000
RAZEM 490,000

205
d.1.

10

D-07.
07.01

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyło-
wych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

206
d.1.

10

D-07.
07.01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

207
d.1.

10

D-07.
07.01

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

208
d.1.

10

D-07.
07.01

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

246 odc. 246,000
RAZEM 246,000

209
d.1.

10

D-07.
07.01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

210
d.1.

10

D-07.
07.01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

211
d.1.

10

D-07.
07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

212
d.1.

10

D-07.
07.01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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213
d.1.

10

D-07.
07.01

Inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter


