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Pojawiające się w dokumentacji znaki towarowe są rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych
materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji. Projektant dopuszcza (po uzgodnieniu z nim) zastoso
wanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie, pod warunkiem zachowania porównywalnych (nie niższych) parametrów,
technicznych, użytkowych i estetycznych.
 
W wycenie kosztorysowej inwestycji oraz przedmiarach robót nie uwzględniono kosztu wykonania odwodnienia wykopów. Ewnetualny
koszt odwodnienia wykopu zależny jest między innymi od wybranej metody, harmonogramu czasowego prowadzenia robót, pogody i po
ry roku. Oszacowanie kosztów przeprowadzenia odwodnień wykopów pozostawia się dla Wykonawcy robót.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ki  deszcz DK21-DW210 - Kopia PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zlewnia "A-B"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
1

d.1
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka-
nalizacyjnej

km

1,076 km 1,076
RAZEM 1,076

2
d.1

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

2430,5*0,9 m3 2.187,450
RAZEM 2.187,450

3
d.1

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

2430,5*0,1 m3 243,050
RAZEM 243,050

4
d.1

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

4390,5 m2 4.390,500
RAZEM 4.390,500

5
d.1

D-03.
02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsypka+ob-
sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

744 m3 744,000
RAZEM 744,000

6
d.1

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto-
wym wykopie

stud.

5 stud. 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto-
wym wykopie

stud.

11 stud. 11,000
RAZEM 11,000

8
d.1

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto-
wym wykopie

stud.

5 stud. 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1

D-03.
02.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową,
właz żeliwny

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

10
d.1

D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

11
d.1

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm -
ANALOGIA: trójnik PVC 400/200/89

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
ANALOGIA: "nawiertka" dla podłączenia rury Dn 200

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

423,5 m 423,500
RAZEM 423,500

14
d.1

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm, SDR34 m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

15
d.1

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

337,5 m 337,500
RAZEM 337,500

16
d.1

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

187,5 m 187,500
RAZEM 187,500

17
d.1

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm, SDR34 m

120 m 120,000
RAZEM 120,000
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18
d.1

D-03.
02.01

Separator lamelowy  ESL-H 10/100/1000  "Sep.1" - zakup, montaż, transport - "
Sep.1"

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

D-03.
02.01

Separator lamelowy  ESL-H 20/200/2000  "Sep.2" - zakup, montaż, transport - "
Sep.2"

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1

D-03.
02.01

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1

D-03.
02.01

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 250-315-400-500 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

1599,5 m3 1.599,500
RAZEM 1.599,500

23
d.1

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

831 m3 831,000
RAZEM 831,000

24
d.1

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

831 m3 831,000
RAZEM 831,000

2 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.1"
25

d.2
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

8,4*10,8*2,33*0,95 m3 200,809
RAZEM 200,809

26
d.2

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

8,4*10,8*2,33*0,05 m3 10,569
RAZEM 10,569

27
d.2

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

(8,4*2,33)*2+(10,8*2,33)*2 m2 89,472
RAZEM 89,472

28
d.2

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na żwir
płukany

m3

14,26 m3 14,260
RAZEM 14,260

29
d.2

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.1" o wym. 6,4x8,8x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

153,5 m3 153,500
RAZEM 153,500

31
d.2

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900

32
d.2

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900

3 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.2"
33

d.3
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*32,4*2,1*0,95 m3 336,118
RAZEM 336,118
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34
d.3

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

5,2*32,4*2,1*0,05 m3 17,690
RAZEM 17,690

35
d.3

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

(5,2*2,1)*2+(32,4*2,1)*2 m2 157,920
RAZEM 157,920

36
d.3

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na żwir
płukany

m3

19,46 m3 19,460
RAZEM 19,460

37
d.3

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.2" o wym. 3,2x30,4x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

270,5 m3 270,500
RAZEM 270,500

39
d.3

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

83,3 m3 83,300
RAZEM 83,300

40
d.3

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

83,3 m3 83,300
RAZEM 83,300

4 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.3"
41

d.4
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*18,0*2,13*0,95 m3 189,400
RAZEM 189,400

42
d.4

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

5,2*18,0*2,13*0,05 m3 9,968
RAZEM 9,968

43
d.4

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

(5,2*2,13)*2+(18*2,13)*2 m2 98,832
RAZEM 98,832

44
d.4

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na żwir
płukany

m3

10,24 m3 10,240
RAZEM 10,240

45
d.4

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.3" o wym. 3,2x16,0x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

154,1 m3 154,100
RAZEM 154,100

47
d.4

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

45,3 m3 45,300
RAZEM 45,300

48
d.4

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

45,3 m3 45,300
RAZEM 45,300

5 Zlewnia "A-B"  - Budowa przepustu fi900 z wylotem " wyl_1"
49

d.5
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

2,5*29,0*2,5*0,95 m3 172,188
RAZEM 172,188
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50
d.5

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

2,5*29,0*2,5*0,05 m3 9,062
RAZEM 9,062

51
d.5

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

29,0*2,5*2 m2 145,000
RAZEM 145,000

52
d.5

D-03.
02.01

Demontaż istn. przepustu fi600 o długości 14,0m + 2 ścianki czołowe betonowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.5

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - podsypka z pospółki z zagęszcze-
niem

m3

29,0*0,9*0,3 m3 7,830
RAZEM 7,830

54
d.5

D-03.
02.01

Analogia: Kanały z rur profilowanych o śr. 900mm, SN16 m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

55
d.5

D-03.
02.01

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_1" dla rury o średnicy 900mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.5

D-03.
02.01

Analogia: Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=3000 (Dz=
3300mm) w gotowym wykopie (R i S x 2)

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.5

D-03.
02.01

Wykonanie kraty wlotowej w ścianie studni, oraz tuleii dla przełączenia rur kd250 i
kd400

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.5

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

99,4 m3 99,400
RAZEM 99,400

59
d.5

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

81,8 m3 81,800
RAZEM 81,800

60
d.5

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

81,8 m3 81,800
RAZEM 81,800

6 Zlewnia "B-C"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
61

d.6
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka-
nalizacyjnej

km

0,194 km 0,194
RAZEM 0,194

62
d.6

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

265,5*0,9 m3 238,950
RAZEM 238,950

63
d.6

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

265,5*0,1 m3 26,550
RAZEM 26,550

64
d.6

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

496,7 m2 496,700
RAZEM 496,700

65
d.6

D-03.
02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsypka+ob-
sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

124,5 m3 124,500
RAZEM 124,500
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66
d.6

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto-
wym wykopie

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.6

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto-
wym wykopie

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.6

D-03.
02.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową,
właz żeliwny

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

69
d.6

D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

70
d.6

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

67,5 m 67,500
RAZEM 67,500

71
d.6

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

126,5 m 126,500
RAZEM 126,500

72
d.6

D-03.
02.01

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 315 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

73
d.6

D-03.
02.01

Wykonanie włączenia kanału PVC-U Dn 315mm do kolektora "IX" kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

74
d.6

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

128,5 m3 128,500
RAZEM 128,500

75
d.6

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

137 m3 137,000
RAZEM 137,000

76
d.6

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

137 m3 137,000
RAZEM 137,000

7 Zlewnia "C-D"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
77

d.7
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka-
nalizacyjnej

km

1,467 km 1,467
RAZEM 1,467

78
d.7

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

2803,5*0,9 m3 2.523,150
RAZEM 2.523,150

79
d.7

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

2803,5*0,1 m3 280,350
RAZEM 280,350

80
d.7

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

4603,7 m2 4.603,700
RAZEM 4.603,700

81
d.7

D-03.
02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsypka+ob-
sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

1207,2 m3 1.207,200
RAZEM 1.207,200
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82
d.7

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto-
wym wykopie

stud.

7 stud. 7,000
RAZEM 7,000

83
d.7

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto-
wym wykopie

stud.

7 stud. 7,000
RAZEM 7,000

84
d.7

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto-
wym wykopie

stud.

19 stud. 19,000
RAZEM 19,000

85
d.7

D-03.
02.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową,
właz żeliwny

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

86
d.7

D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

87
d.7

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm  -
ANALOGIA: trójnik PVC 315/200/89

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

88
d.7

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
ANALOGIA: "nawiertka" dla podłączenia rury Dn 200

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

89
d.7

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

429,5 m 429,500
RAZEM 429,500

90
d.7

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

413 m 413,000
RAZEM 413,000

91
d.7

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

39 m 39,000
RAZEM 39,000

92
d.7

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm, SDR34 m

269,5 m 269,500
RAZEM 269,500

93
d.7

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 630x18,4mm, SDR34 m

315,5 m 315,500
RAZEM 315,500

94
d.7

D-03.
02.01

Separator lamelowy  PSW Lamela 40/400S  "Sep.3" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

95
d.7

D-03.
02.01

Osadnik wirowy EOW-1 40/400  "Os1" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

96
d.7

D-03.
02.01

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_2" dla rury o średnicy 315mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.7

D-03.
02.01

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku, z wypełnieniem
szczelin zaprawą cementową

m2

43,3 m2 43,300
RAZEM 43,300

98
d.7

D-03.
02.01

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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99
d.7

D-03.
02.01

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 315-400-500-630 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

100
d.7

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

1394,5 m3 1.394,500
RAZEM 1.394,500

101
d.7

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

1409 m3 1.409,000
RAZEM 1.409,000

102
d.7

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

1409 m3 1.409,000
RAZEM 1.409,000

8 Zlewnia "C-D"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.4"
103
d.8

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

447*3,73*0,95 m3 1.583,944
RAZEM 1.583,944

104
d.8

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

447*3,73*0,05 m3 83,366
RAZEM 83,366

105
d.8

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

105,6*3,73 m2 393,888
RAZEM 393,888

106
d.8

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na żwir
płukany

m3

103,68 m3 103,680
RAZEM 103,680

107
d.8

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.4" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.8

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

1333,5 m3 1.333,500
RAZEM 1.333,500

109
d.8

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

333,8 m3 333,800
RAZEM 333,800

110
d.8

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

333,8 m3 333,800
RAZEM 333,800

9 Zlewnia "D-E"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
111
d.9

D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka-
nalizacyjnej

km

0,719 km 0,719
RAZEM 0,719

112
d.9

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

667,7*0,9 m3 600,930
RAZEM 600,930

113
d.9

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

667,7*0,1 m3 66,770
RAZEM 66,770

114
d.9

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

1201,7 m2 1.201,700
RAZEM 1.201,700
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115
d.9

D-03.
02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsypka+ob-
sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

495,6 m3 495,600
RAZEM 495,600

116
d.9

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto-
wym wykopie

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

117
d.9

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto-
wym wykopie

stud.

11 stud. 11,000
RAZEM 11,000

118
d.9

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto-
wym wykopie

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.9

D-03.
02.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową,
właz żeliwny

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

120
d.9

D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

121
d.9

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm  -
ANALOGIA: trójnik PVC 315/200/89

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

122
d.9

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

211 m 211,000
RAZEM 211,000

123
d.9

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm, SDR34 m

18,5 m 18,500
RAZEM 18,500

124
d.9

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

284,5 m 284,500
RAZEM 284,500

125
d.9

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

187 m 187,000
RAZEM 187,000

126
d.9

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm, SDR34 m

17,5 m 17,500
RAZEM 17,500

127
d.9

D-03.
02.01

Separator lamelowy  ESL 20/200  "Sep.4" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

128
d.9

D-03.
02.01

Osadnik wirowy EOW-1 20/200  "Os3" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

129
d.9

D-03.
02.01

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_3" dla rury o średnicy 250mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.9

D-03.
02.01

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku, z wypełnieniem
szczelin zaprawą cementową

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

131
d.9

D-03.
02.01

Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2

4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
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132
d.9

D-03.
02.01

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

133
d.9

D-03.
02.01

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 250-315-400-500 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

134
d.9

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

115,6 m3 115,600
RAZEM 115,600

135
d.9

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

552,1 m3 552,100
RAZEM 552,100

136
d.9

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

552,1 m3 552,100
RAZEM 552,100

10 Zlewnia "D-E"  - Budowa zbiornika retencyjnego "zb. 5"
137

d.10
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

322,5*0,95 m3 306,375
RAZEM 306,375

138
d.10

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

322,5*0,05 m3 16,125
RAZEM 16,125

139
d.10

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

235 m2 235,000
RAZEM 235,000

140
d.10

D-03.
02.01

Podłożaz piasku z zagęszczeniem, h=15cm m3

21,3 m3 21,300
RAZEM 21,300

141
d.10

D-03.
02.01

Zabudowa, montaż zbiornika retencyjnego "zb.5" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.10

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

207,2 m3 207,200
RAZEM 207,200

143
d.10

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

115,3 m3 115,300
RAZEM 115,300

144
d.10

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

115,3 m3 115,300
RAZEM 115,300

11 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
145

d.11
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka-
nalizacyjnej

km

2,048 km 2,048
RAZEM 2,048

146
d.11

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

3588*0,9 m3 3.229,200
RAZEM 3.229,200

147
d.11

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

3588*0,1 m3 358,800
RAZEM 358,800
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148
d.11

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

6674,5 m2 6.674,500
RAZEM 6.674,500

149
d.11

D-03.
02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsypka+ob-
sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

1321,5 m3 1.321,500
RAZEM 1.321,500

150
d.11

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto-
wym wykopie

stud.

14 stud. 14,000
RAZEM 14,000

151
d.11

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto-
wym wykopie

stud.

13 stud. 13,000
RAZEM 13,000

152
d.11

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto-
wym wykopie

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

153
d.11

D-03.
02.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową,
właz żeliwny

szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

154
d.11

D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

155
d.11

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm -
ANALOGIA: trójnik PVC 315/200/89

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

156
d.11

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm -
ANALOGIA: trójnik PVC 315/200/67

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

157
d.11

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
ANALOGIA: trójnik PVC 200/200/89

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

158
d.11

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
ANALOGIA: trójnik PVC 200/200/67

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

159
d.11

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160x4,7mm, SDR34 m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

160
d.11

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

662,5 m 662,500
RAZEM 662,500

161
d.11

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

1332 m 1.332,000
RAZEM 1.332,000

162
d.11

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

163
d.11

D-03.
02.01

Separator lamelowy  ESL 15/150  "Sep.5" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

164
d.11

D-03.
02.01

Osadnik wirowy  EOW-1 15/150  "Os2" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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165
d.11

D-03.
02.01

Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  "Sep.6" i "Sep.7" - zakup, montaż, trans-
port

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

166
d.11

D-03.
02.01

Separator lamelowy  ESL-H 6/60/600  "Sep.8" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

167
d.11

D-03.
02.01

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_4" dla rury o średnicy 160mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.11

D-03.
02.01

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku, z wypełnieniem
szczelin zaprawą cementową

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

169
d.11

D-03.
02.01

Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2

4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300

170
d.11

D-03.
02.01

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

171
d.11

D-03.
02.01

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 315-400 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

172
d.11

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

2135,5 m3 2.135,500
RAZEM 2.135,500

173
d.11

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

1452,5 m3 1.452,500
RAZEM 1.452,500

174
d.11

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

1452,5 m3 1.452,500
RAZEM 1.452,500

12 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.6"
175

d.12
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*39,6*1,90*0,95 m3 371,686
RAZEM 371,686

176
d.12

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

5,2*39,6*1,90*0,05 m3 19,562
RAZEM 19,562

177
d.12

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

(5,2*1,90)*2+(39,6*1,90)*2 m2 170,240
RAZEM 170,240

178
d.12

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem -  podsypka piaskowa fi max. 8mm m3

18,05 m3 18,050
RAZEM 18,050

179
d.12

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.6" o wym. 3,2x37,6x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.12

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

293,1 m3 293,100
RAZEM 293,100
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181
d.12

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

98,1 m3 98,100
RAZEM 98,100

182
d.12

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

98,1 m3 98,100
RAZEM 98,100

13 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjno- rozsączającego "zb.7"
183

d.13
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

297,3*2,93*0,95 m3 827,535
RAZEM 827,535

184
d.13

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

297,3*2,93*0,05 m3 43,554
RAZEM 43,554

185
d.13

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

86,4*2,93 m2 253,152
RAZEM 253,152

186
d.13

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na żwir
płukany

m3

53,76 m3 53,760
RAZEM 53,760

187
d.13

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.7" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

188
d.13

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

665,3 m3 665,300
RAZEM 665,300

189
d.13

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

205,8 m3 205,800
RAZEM 205,800

190
d.13

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

205,8 m3 205,800
RAZEM 205,800

14 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjno- rozsączającego "zb.8"
191

d.14
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*42,8*3,16*0,95 m3 668,125
RAZEM 668,125

192
d.14

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

5,2*42,8*3,16*0,05 m3 35,164
RAZEM 35,164

193
d.14

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

(5,2*3,16)*2+(42,8*3,16)*2 m2 303,360
RAZEM 303,360

194
d.14

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na żwir
płukany

m3

19,58 m3 19,580
RAZEM 19,580

195
d.14

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.8" o wym. 3,2x40,8x1,32m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.14

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

508,7 m3 508,700
RAZEM 508,700
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197
d.14

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

194,6 m3 194,600
RAZEM 194,600

198
d.14

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

194,6 m3 194,600
RAZEM 194,600

15 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.9"
199

d.15
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

8,4*12,4*2,45*0,95 m3 242,432
RAZEM 242,432

200
d.15

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

8,4*12,4*2,45*0,05 m3 12,760
RAZEM 12,760

201
d.15

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

(8,4*2,45)*2+(12,4*2,45)*2 m2 101,920
RAZEM 101,920

202
d.15

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - podsypka piaskowa fi max. 8mm m3

9,98 m3 9,980
RAZEM 9,980

203
d.15

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.9" o wym. 6,4x10,4x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

204
d.15

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

194,1 m3 194,100
RAZEM 194,100

205
d.15

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

61,1 m3 61,100
RAZEM 61,100

206
d.15

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

61,1 m3 61,100
RAZEM 61,100

16 Zlewnia "I-J"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
207

d.16
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka-
nalizacyjnej

km

0,85 km 0,850
RAZEM 0,850

208
d.16

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

1686,1*0,9 m3 1.517,490
RAZEM 1.517,490

209
d.16

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

1686,1*0,1 m3 168,610
RAZEM 168,610

210
d.16

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

3103,6 m2 3.103,600
RAZEM 3.103,600

211
d.16

D-03.
02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsypka+ob-
sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

537,9 m3 537,900
RAZEM 537,900
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212
d.16

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto-
wym wykopie

stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000

213
d.16

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto-
wym wykopie

stud.

8 stud. 8,000
RAZEM 8,000

214
d.16

D-03.
02.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową,
właz żeliwny

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

215
d.16

D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

216
d.16

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
ANALOGIA: trójnik PVC 200/200/89

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

217
d.16

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
ANALOGIA: "nawiertka" dla podłączenia rury Dn 200

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

218
d.16

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

248,5 m 248,500
RAZEM 248,500

219
d.16

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

429 m 429,000
RAZEM 429,000

220
d.16

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

172 m 172,000
RAZEM 172,000

221
d.16

D-03.
02.01

Separator lamelowy  ESL 15/150  "Sep.9" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

222
d.16

D-03.
02.01

Osadnik wirowy  EOW-1 15/150  "Os4" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

223
d.16

D-03.
02.01

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

224
d.16

D-03.
02.01

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 315-400 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

225
d.16

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

1085,5 m3 1.085,500
RAZEM 1.085,500

226
d.16

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

600,6 m3 600,600
RAZEM 600,600

227
d.16

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

600,6 m3 600,600
RAZEM 600,600

17 Zlewnia "I-J"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.10"
228

d.17
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

6,0*33,2*3,29*0,95 m3 622,600
RAZEM 622,600
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229
d.17

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

6,0*33,2*3,29*0,05 m3 32,768
RAZEM 32,768

230
d.17

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

(6,0*3,26)*2+(33,2*3,29)*2 m2 257,576
RAZEM 257,576

231
d.17

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na żwir
płukany

m3

18,72 m3 18,720
RAZEM 18,720

232
d.17

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.10" o wym. 4,0x31,2x1,32m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.17

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

472,6 m3 472,600
RAZEM 472,600

234
d.17

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

182,8 m3 182,800
RAZEM 182,800

235
d.17

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

182,8 m3 182,800
RAZEM 182,800

18 Zlewnia "J-K"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
236

d.18
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ka-
nalizacyjnej

km

0,792 km 0,792
RAZEM 0,792

237
d.18

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

1082,3*0,9 m3 974,070
RAZEM 974,070

238
d.18

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

1082,3*0,1 m3 108,230
RAZEM 108,230

239
d.18

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

2020,5 m2 2.020,500
RAZEM 2.020,500

240
d.18

D-03.
02.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsypka+ob-
sypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

515,1 m3 515,100
RAZEM 515,100

241
d.18

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w goto-
wym wykopie

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

242
d.18

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w goto-
wym wykopie

stud.

7 stud. 7,000
RAZEM 7,000

243
d.18

D-03.
02.01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w goto-
wym wykopie

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

244
d.18

D-03.
02.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową,
właz żeliwny

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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245
d.18

D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

246
d.18

D-03.
02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
ANALOGIA: trójnik PVC 200/200/67

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

247
d.18

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

248
d.18

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm, SDR34 m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

249
d.18

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

528 m 528,000
RAZEM 528,000

250
d.18

D-03.
02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

251
d.18

D-03.
02.01

Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  "Sep.10" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

252
d.18

D-03.
02.01

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

253
d.18

D-03.
02.01

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 250-315-400 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

254
d.18

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

516,8 m3 516,800
RAZEM 516,800

255
d.18

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

565,5 m3 565,500
RAZEM 565,500

256
d.18

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

565,5 m3 565,500
RAZEM 565,500

19 Zlewnia "J-K"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.11"
257

d.19
D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*38,0*3,03*0,95 m3 568,792
RAZEM 568,792

258
d.19

D-03.
02.01

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla robót
ręcznych

m3

5,2*38,0*3,03*0,05 m3 29,936
RAZEM 29,936

259
d.19

D-03.
02.01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

(5,2*3,03)*2+(38,0*3,03)*2 m2 261,792
RAZEM 261,792

260
d.19

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na żwir
płukany

m3

17,28 m3 17,280
RAZEM 17,280

261
d.19

D-03.
02.01

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.11" o wym. 3,2x36,0x1,32m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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262
d.19

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

430,5 m3 430,500
RAZEM 430,500

263
d.19

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3

168,2 m3 168,200
RAZEM 168,200

264
d.19

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

168,2 m3 168,200
RAZEM 168,200

20 Demonta ż istn. sieci deszczowych
265

d.20
D-03.
02.01

Demontaż istn. kanałów sieci kanalizacji deszczowej - koszt zespolony za mb ka-
nału

m

465 m 465,000
RAZEM 465,000
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