Uzytkownik: Ul "KNITTER" Karnieszewice, 10.12.2015r.
RING IV. Inwestorski - drogowy

Pracownia Projektowa Drog i Mostow "DiM"

71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a

KOSZTORYS

inwestorski

Dla: Zarzadu Infrastruktury Miejskiej

76-200 Stupsk ul. Przemystowa 73

Rodzaj robot: drogowe i pokrewne - CPV-45233140-2.

Zakres robot: budowa nawierzchni jezdni, chodnikéw,  $ciezek rowerowych, itp. z
zieleni a.

Lokalizacja robét: budowa nowego pot aczenia DK nr21 z DW nr 210 w Stupsku.

Warto $¢ robot: 40997379.12 PLN

Stownie: czterdziesci milionow dziewieéset dziewiecdziesiat siedem tysiecy trzysta
siedemdziesigt dziewie¢ PLN 12/100
Kosztorys sporzadzono na bazie srednich cen
i stawek dla wojewddztwa pomorskiego
- Sekocenbud IV kw. 2015 .
UWAGA'!

Do powyzszej ceny nalezy doliczy¢ warto$¢ podatku VAT.

Sporzadzit: Sprawdzit:
G. KNITTER

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Uzytkownik: Ul "KNITTER"

Karnieszewice, 10.12.2015r.

RING IV. Inwestorski - drogowy Str. 2
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
L Element: Wycinka drzew - CPV-45111200-0.
1.1. KNR Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. do 15
02-01-0101-0100 cm)
1787.0000
1787.0000
Jm. szt. Razem: 1787.0000
1.2 KNR Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczng ($r. 16-25
02-01-0101-0200 cm)
890.0000
890.0000
Jm. szt. Razem: 890.0000
1.3 KNR Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczng ($r. 26-35
02-01-0101-0300 cm)
414.0000
414.0000
Jm. szt. | Razem: 414.0000
1.4 KNR Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm)
02-01-0103-0400 210.0000
210.0000
Jm. szt. | Razem: 210.0000
1.5. KNR Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm)
02-01-0103-0500 96.0000
96.0000
Jm. szt. | Razem: 96.0000
1.6. KNR Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm)
02-01-0103-0600 31.0000
31.0000
Jm. szt. | Razem: 31.0000
1.7. KNR Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm)
02-01-0103-0700 19.0000
19.0000
Jm. szt. | Razem: 19.0000
1.8. KNR Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. ponad 75 cm)
02-01-0103-0700 13.0000
13.0000
Jm. szt. | Razem: 13.0000
1.9 KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)
02-01-0105-0400 210.0000
210.0000
Jm. szt. | Razem: 210.0000
1.10. KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)
02-01-0105-0500 96.0000
96.0000
Jm. szt. | Razem: 96.0000
1.11. KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)
02-01-0105-0600 31.0000
31.0000
Jm. szt. | Razem: 31.0000
1.12. KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm)
02-01-0105-0700 19.0000
19.0000
Jm. szt. | Razem: 19.0000
1.13. KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. ponad 75 cm)
02-01-0105-0700 13.0000
13.0000
Jm. szt. | Razem: 13.0000
1.14. KNR Mechaniczne karczowanie krzakéw / krzewow
02-01-0108-0200 0.9170
0.9170
Jm. ha | Razem: 0.9170
1.15. KNR Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km
02-01-0110-0100 2824.0000
2824.0000
Jm. mp | Razem: 2824.0000
1.16. KNR Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
02-01-0110-0200 501.0000
501.0000
Jm. mp | Razem: 501.0000
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
1.17. KNR Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2 km
02-01-0110-0300 862.0000
862.0000
Jm. mp | Razem: 862.0000
1.18. KNR Wywozenie diuzyc - dodatek za 8 km wywozu
02-01-0110-0400 2824.0000
2824.0000
Jm. mp | Razem: 2824.0000
1.19. KNR Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za dalsze 8 km wywozu
02-01-0110-0500 1363.0000
1363.0000
Jm. mp | Razem: 1363.0000
2. Element: Roboty rozbiérkowe - CPV-45110000-1.
2.1 KNR Rozebranie kraweznikdéw betonowych (2667) i kamiennych (197)
02-31-0814-0600 2864.0000
2864.0000
Jm.m | Razem: 2864.0000
2.2. KNR Rozebranie obrzezy
02-31-0814-0200 3417.0000
3417.0000
Jm.m | Razem: 3417.0000
2.3 KNR Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu jw.
02-31-0812-0300 143.0000
143.0000
Jm. m3 | Razem: 143.0000
2. 4. KNR Ciecie pita nawierzchni bitumicznych ( krawedzie poszerzen, przekopy, wcinki,
AT-03-0101-0100 itp.) nagt do 10 cm
622.0000
622.0000
Jm.m | Razem: 622.0000
2.5. KNR Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z
02-31-0803-0304 podbudowami (jezdnie) - przyja¢ gr. do 40 cm
14325.0000
14325.0000
Jm. m2 | Razem: 14325.0000
2. 6. KNR Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z
02-31-0803-0300 podbudowami - $ciezka rowerowa i zjazdy Przyja¢ grubos¢ do 30 cm
1988.0000
1988.0000
Jm. m2 Razem: 1988.0000
2.7. KNR Rozebranie nawierzchni z brukowca /kostki kamiennej o wys. 16-20 cm
02-31-0804-0600 185.0000
185.0000
Jm. m2 | Razem: 185.0000
2.8. KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowami - przyjac¢
02-31-0810-0200 grubos¢ do 35 cm (jezdnie i zjazdy)
2352.0000
2352.0000
Jm. m2 | Razem: 2352.0000
2.9. KNR Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j
02-31-0810-0100 2036.0000
2036.0000
Jm. m2 | Razem: 2036.0000
2.10. KNR Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm - trylinka
02-31-0811-0400 243.0000
243.0000
Jm. m2 Razem: 243.0000
2.11. KNR Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt
02-31-0815-0200 betonowych
3150.0000
3150.0000
Jm. m2 | Razem: 3150.0000
2.12. KNR Rozebranie ogrodzen - materialy przekaz¢ ich wtascicielom
02-31-0818-0500 1927.0000
1927.0000
Jm.m | Razem: 1927.0000
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2.13. KNR Rozebranie r6znorodnych elementéw z betonu i cegly, itp., np. cokoly ogrodzen
04-04-0301-0800 3.0000
3.0000
Jm. m3 | Razem: 3.0000
2.14. KNR Rozbieranie nawierzchni z piyt zelbetowych azurowych (JOMB) o powierzchni 1
02-01-0129-0700 szt.do 1 m2 wraz z wywozem na odl. 10 km z utozeniem ptyt w pryzmy (w
magazynie Inwestora)
380.0000
380.0000
Jm. m2 | Razem: 380.0000
2.15. KNR Rozbieranie nawierzchni z piyt zelbetowych petnych (POZBT) o powierzchni 1
02-01-0129-1000 szt.ponad 3 m2 wraz z wywozem na odl. 10 km i z utozeniem piyt w pryzmy (w
magazynie Inwestora)
6199.0000
6199.0000
Jm. m2 | Razem: 6199.0000
2.16. KNR Zaladowanie gruzu na samochody samowyladowcze
04-04-1103-0100 7835.0000
7835.0000
Jm. m3 | Razem: 7835.0000
2.17. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
04-04-1103-0400 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
7835.0000
7835.0000
Jm. m3 | Razem: 7835.0000
2.18. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki jw. .- za dalsze 9 km
04-04-1103-0500 7835.0000
7835.0000
Jm. m3 | Razem: 7835.0000
s Element: Roboty ziemne - CPV 45111200-0.
3.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych
02-01-0119-0300 6.0000
6.0000
Jm. km Razem: 6.0000
3.2 KNR Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
02-01-0121-0200 nawierzchnie
12.5000
12.5000
Jm. ha Razem: 12.5000
3.3. ANALIZA WEASNA Pozycja w ktérej nalezy uwzgledni¢ ewentualne naktady dodatkowe zwigzane z
selektywnym wykonaniem rob6t ziemnych / wykopéw i "odzyskaniem" : 75.685
m3 gruntu na wbudowanie w planowane nasypy - z rozwozem po budowie lub ze
ztozeniem na odkiadzie.
75685.0000
75685.0000
Jm. m3 | Razem: 75685.0000
3. 4. KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
02-01-0126-0100 spycharek
47888.0000
47888.0000
Jm. m2 | Razem: 47888.0000
3.5 KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek
02-01-0126-0200 za kazde dalsze 5 cm grubosci
172591.0000
172591.0000
Jm. m2 | Razem: 172591.0000
3.6 KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie
02-01-0229-0101 kat. I-ll - humus
15813.0000
15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000
3.7 KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za
02-01-0229-0401 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus
15813.0000
15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000
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Przedmiar/obmiar robot
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3.8. KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za
02-01-0229-0901 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m - humus
15813.0000
15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000
3.9. KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
02-01-0212-0300 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - rozwéz ziemi organicznej / humusu z
odkfadu na nasypy pod zielencami
15813.0000
15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000
3.10. KNR Whbudowanie w dolne partie zielencéw ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-Il) -
02-01-0314-0100 nasypy organiczne wg bilansu 15.684 m3. Nadwyzke pozyskanego humusu w
ilosci 129 m3 zlozy¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
15813.0000
15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000
3.11. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi w gr.kat.I-lll z transp.urobku
02-01-0205-0100 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - przyjeto 95% robot
mechanicznie,
72880.0000
72880.0000
Jm. m3 Razem: 72880.0000
3.12. KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0100 - przyjeto 5% robot
3836.0000
3836.0000
Jm. m3 Razem: 3836.0000
3.13. KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0300 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il -
wywoz nadwyzki gruntu ( wykopy minus nasypy mineralne) za dalsze 9 km
1031.0000
1031.0000
Jm. m3 | Razem: 1031.0000
3.14. KNR Wykonanie materaca - warstwa pospotki w otulinie z geosyntetyku - grub.
02-31-0104-0300 materaca po zag. 30 cm. llos¢ geowtdkniny na wyk. materaca 13.888 m2
10831.0000
10831.0000
Jm. m2 Razem: 10831.0000
3.15. KNR Warstwa z pospotki utozona na materacu jw. - grub.warstwy po zag. 10 cm
02-31-0104-0300 10739.0000
10739.0000
Jm. m2 | Razem: 10739.0000
3.16. KNR Ulozenie warstwy geokraty o matych komoérkach i h=20 cm z wypetnieniem
02-31-0104-0200 przestrzeni w geokracie pospotkg
10645.0000
10645.0000
Jm. m2 | Razem: 10645.0000
3.17. KNR Warstwa z pospdlki na warstwie z geokraty jw - gr. w-wy po zaggszczeniu 10 cm
02-31-0104-0600 10554.0000
10554.0000
Jm. m2 Razem: 10554.0000
3.18. KNR Warstwa geokraty o matych komérkach i h=20 cm utozona na w-wie z pospotki jw
02-31-0104-0300 z wypetnieniem przestrzeni w geokracie pospotka z zageszczeniem
10461.0000
10461.0000
Jm. m2 | Razem: 10461.0000
3.19. KNR Nasypy (w tym podsypki wyréwnawcze po zdjeciu gruntdw nienosnych) z
02-01-0235-0100 gruntéw mineralnych uzyskanych w ramach rob6t ziemnych z wbudowaniem.
Obmiar w stanie zageszczonym
75685.0000
75685.0000
Jm. m3 Razem: 75685.0000
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3.20. KNR Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
02-01-0236-0300 75685.0000
75685.0000
Jm. m3 Razem: 75685.0000
3.21. 5290 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne
02-31-0103-0400 nawierzchni w gr.kat.I-1V
79023.0000
79023.0000
Jm. m2 Razem: 79023.0000
3.22. KSNR Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-1V pod warstwy
00-06-0103-0100 konstrukcyjne nawierzchni
46028.0000
46028.0000
Jm. m2 | Razem: 46028.0000
4. Element: Lawy, kraw ezniki, oporniki i obrze za - CPV 45233250-6.
4.1 KNR tawa betonowa z C12/15 pod krawezniki, obrzeza i oporniki
02-31-0402-0400 1566.0000
1566.0000
Jm. m3 | Razem: 1566.0000
4.2 KNR Krawezniki betonowe specjalne przystankowe ( zewnetrzne na zatokach BUS ) o
02-31-0403-0200 wym. w przekroju ~ 43x33 cm ustawiane w betonie z taw w technologii "na
mokro" - w pozycji uwzgledni¢ prefabrykaty przejsciowe do powigzania z
typowymi kraweznikami
577.0000
577.0000
Jm. m Razem: 577.0000
4. 3. KNR Krawezniki kamienne wtopione o wym. 15x25 cm ustawiane w betonie z faw w
02-31-0404-0100 technologii "na mokro"
4121.0000
4121.0000
Jm. m Razem: 4121.0000
4. 4. KNR Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 15x30 cm ustawiane w betonie z taw w
02-31-0404-0400 technologii "na mokro"
13947.0000
13947.0000
Jm. m Razem: 13947.0000
4.5 KNR Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie z taw w
02-31-0403-0600 technologii "na mokro" - zjazdy
1361.0000
1361.0000
Jm. m Razem: 1361.0000
4.6 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm ustawiane w betonie z taw w technologii "na
02-31-0407-0300 mokro" - przy $ciezkach rowerowych
10627.0000
10627.0000
Jm. m Razem: 10627.0000
4.7 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
02-31-0407-0500 zaprawg cem.
13636.0000
13636.0000
Jm.m | Razem: 13636.0000
Element: Chodniki, ci agi pieszorowerowe, opaski - CPV 45233222-1.
51 KNR Podsypka z pospotki z zaggszczeniem - 3 cm grub.warstwy po zaggszcz.
02-31-0105-0100 29633.0000
29633.0000
Jm. m2 Razem: 29633.0000
5.2 KNR Podsypka z pospoiki z zaggszczeniem - za dalsze 17 cm grub.warstwy po
02-31-0105-0200 zageszcz.
29633.0000
29633.0000
Jm. m2 Razem: 29633.0000
5.3. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
02-31-0114-0500 29633.0000
29633.0000
Jm. m2 Razem: 29633.0000
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5. 4. KNR Nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszorowerowych z kostki brukowej
02-31-0511-0200 betonowej szarocementowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
22462.0000
22462.0000
Jm. m2 Razem: 22462.0000
5. 5. KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce
02-31-0511-0201 cementowo-piaskowej - opaski
6817.0000
6817.0000
Jm. m2 | Razem: 6817.0000
5. 6. KNR Chodniki z ptyt betonowych 50x50 cm z wypustkami dla os6b niepetnosprawnych
02-31-0502-0400 na podsypce cem.piaskowej - przejscia dla pieszych i przystanki BUS
354.0000
354.0000
Jm. m2 | Razem: 354.0000
5.7. KNR Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej, w tym 12
02-31-0606-0300 mb przykrycia korytek korytkiem ($ciek/przejscie kryte pod ciagiem PR)
187.0000
187.0000
Jm. m Razem: 187.0000
5.8. KNNR Podtoze chtonne z ttucznia 0/63.0 mm
00-04-1411-0400 23.0000
23.0000
Jm. m3 | Razem: 23.0000
5.9. KNR Powierzchnie chtonne - elementy prefabrykowane azurowe o wym 60x40x10 cm
02-31-0506-0100 z zasypka zwirowg
37.0000
37.0000
Jm. m2 Razem: 37.0000
5.10. KNR Uktadanie powierzchni "chtonnych” z piyt Zelbetowych azurowych o powierzchni
02-01-0129-0300 1 szt.do 1 m2 z zasypkg otworéw zwirem
9.0000
9.0000
Jm. m2 | Razem: 9.0000
5.11. ANALIZA WEASNA Dostosowawcze przetozenie nawierzchni istniejgcych chodnikdw (na potaczeniu
konstrukgciji )
80.0000
80.0000
Jm. m2 | Razem: 80.0000
5.12. ANALIZA WEASNA Zakup i montaz tawek i koszy na $mieci - wzor ustali¢ z Inwestorem
50.0000
50.0000
Jm. kpl. | Razem: 50.0000
6. Element: Sciezki rowerowe - CPV-45233162-2.
6. 1. KNR Podsypka z pospéiki z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
02-31-0105-0300 zageszcz.
14054.0000
14054.0000
Jm. m2 Razem: 14054.0000
6. 2. KNR Podsypka z pospoiki z zaggszczeniem mechanicznym - za dalsze 17cm
02-31-0105-0400 grub.warstwy po zageszcz.
14054.0000
14054.0000
Jm. m2 Razem: 14054.0000
6. 3. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
02-31-0114-0500 14054.0000
14054.0000
Jm. m2 | Razem: 14054.0000
6. 4. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za dalsze 5 cm grub.po
02-31-0114-0600 zageszcz. (Sciezki w ciggu zjazdéw indywidualnych)
17.0000
17.0000
Jm. m2 | Razem: 17.0000
6. 5. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za dalsze 10 cm grub.po
02-31-0114-0600 zageszcz. (Sciezki w ciggu zjzdéw publicznych i jezdni )
516.0000
516.0000
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Jm. m2 Razem: 516.0000
6. 6. KNR AC 8S KR1-KR2. Warstwa $cieralna sciezek rowerowych, czerwona - grub.po
02-31-0311-0500 zageszcz. 6 cm
14054.0000
14054.0000
Jm. m2 | Razem: 14054.0000
Element: Zjazdy, parking i jezdnie z kostki beto  nowej - CPV 45233123-7.
7.1 KNR Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie o
02-31-0109-0300 C3-4 (do 6,0 MPa), gr. po zageszczeniu 15 cm z wykonaniem pielegnacii
(jezdnie)
663.0000
663.0000
Jm. m2 | Razem: 663.0000
7.2. KNR Podsypka z pospéiki z zageszczeniem - 3 cm grub.warstwy po zaggszcz.
02-31-0105-0100 (zjazdy i stanowiska parkingowe)
3371.0000
3371.0000
Jm. m2 Razem: 3371.0000
7.3. KNR Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za dalsze 17 cm grub.warstwy
02-31-0105-0200 po zageszcz.
3371.0000
3371.0000
Jm. m2 Razem: 3371.0000
7. 4. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
02-31-0114-0500 mechanicznie grub.po zageszcz. 15 cm
4034.0000
4034.0000
Jm. m2 | Razem: 4034.0000
7.5. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za dalsze 5 cm (jezdnie i
02-31-0114-0600 zjazdy publiczne)
3599.0000
3599.0000
Jm. m2 | Razem: 3599.0000
7. 6. KNR Nawierzchnie zjazd6w i stanowisk parkingowych z kostki brukowej betonowe;j
02-31-0511-0301 grub. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej
2139.0000
2139.0000
Jm. m2 Razem: 2139.0000
7.7. KNR Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm nal
02-31-0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej
1895.0000
1895.0000
Jm. m2 Razem: 1895.0000
7.8. ANALIZA WEASNA Dostosowanie / przetozenie nawierzchni istniejgcych zjazdéw na potaczeniu
konstrukciji
150.0000
150.0000
Jm. m2 | Razem: 150.0000
8. Element: Regulacja armatury - CPV-45233142-6.
8.1 ANALIZA WEASNA Utozenie z dwudzielnych rur ostonowych o $r.do 140 mm na istniejacych kablach
teletechnicznych i energetycznych - pozycja dotyczaca ewentualnych
zabezpieczen istniejacych kabli (bez ich rozcinania) - dla rob6t ew.
nieprzewidzianych w koszt. branz.
100.0000
100.0000
Jm. m Razem: 100.0000
8.2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - tylko
02-31-1406-0400 istniejgce
51.0000
51.0000
Jm. szt. Razem: 51.0000
8. 3. KNR Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - tylko istniejace
02-31-1406-0300 118.0000
118.0000
Jm. szt. Razem: 118.0000
8. 4. KNR Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych - tylko istniejace
02-31-1406-0200 23.0000
23.0000
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Jm. szt. Razem: 23.0000
8. 5. KNR Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - tylko istniejgce
02-31-1406-0500 24.0000
24.0000
Jm. szt. | Razem: 24.0000
9. Element: Zatoki BUS - CPV-45233123-7.
9.1 KNR Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie o
02-31-0109-0300 C3-4 (do 6,0 MPa), gr. po zageszczeniu 15 cm z wykonaniem pielegnaciji
1759.0000
1759.0000
Jm. m2 Razem: 1759.0000
9.2 KNR Podbudowa z betonu B-20 gr. 22 cm, dylatowana, z nacigciem szczelin i
AT-03-0303-0100 zalaniem masg zalewowg,
1759.0000
1759.0000
Jm. m2 Razem: 1759.0000
9.3. KNR Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z
02-31-0118-0100 gruntu stabilizowanego cementem
1759.0000
1759.0000
Jm. m2 Razem: 1759.0000
9.4. KNR Nawierzchnia z brukowca obrobionego o wym. 16-20 cm z podsypka cem.-piask.
02-31-0205-0500 do tacznej grubosci bruk + c.-p. = 25 cm. Spoiny wypetnione zywicg epoksydowa.
UWAGA ! PB dopuszcza zastosowanie materiatu rozbiérkowego a takze
zamiennie kostki kamiennej
1759.0000
1759.0000
Jm. m2 Razem: 1759.0000
9.5. ANALIZA WEASNA Montaz wiaty przystankowej typu lekkiego z koszem na Smieci, tawka i stupkiem
przystankowym
13.0000
13.0000
Jm. szt. | Razem: 13.0000
10. Element: Nawierzchnie bitumiczne - CPV-4523322 0-7.
10. 1. KNR Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie o
02-31-0109-0300 C3-4 (do 6,0 MPa), gr. po zageszczeniu 15 cm z wykonaniem pielegnaciji
66499.0000
66499.0000
Jm. m2 | Razem: 66499.0000
10. 2. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
02-31-0114-0500 61209.0000
61209.0000
Jm. m2 Razem: 61209.0000
10. 3. KNR Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P KR1-KR4 o gr. warstwy
AT-03-0204-0100 po zageszczeniu 9 cm
2320.0000
2320.0000
Jm. m2 Razem: 2320.0000
10. 4. KNR Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P KR1 - KR4 o gr.
AT-03-0204-0300 warstwy po zageszczeniu 14 cm.
55765.0000
55765.0000
Jm. m2 Razem: 55765.0000
10. 5. KNR Frezowanie nawierzchni bitumicznej (ulice Hubalczykéw i Boh. Westerplatte ) do
AT-03-0102-0300 uzyskania przedprofilu pod utozenie w-wy wigzacej i Scieralnej oraz wcinki potacz
- z wywozem mat. z rozbiorki na odl. do 10 km. Przyja¢ srednig gt. frezowania 7
cm.
1350.0000
1350.0000
Jm. m2 | Razem: 1350.0000
10. 6. KNR Utozenie geosyntetyku potaczeniowego wzdtuz taczonych krawedzi istn. naw.
AT-03-0103-0100 bitumicznych po 1.5 m na strone potaczenia nowa/stara nawierzchnia.
Geosyntetyk do zbrojenia w-w bitumicznych o wytrzymatosci min. 50 kN/m
507.0000
507.0000
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Jm. m2 Razem: 507.0000
10.7. KNR W-wa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W KR3 - KR6 o gr. 6
AT-03-0301-0100 cm
58699.0000
58699.0000
Jm. m2 Razem: 58699.0000
10. 8. KNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 - warstwa $cieralna o
AT-03-0302-0100 gr.3cm
59369.0000
59369.0000
Jm. m2 | Razem: 59369.0000
1 Element: Nawierzchnie z brukowca obrobionego - CPV-45233123-7.
11. 1. KNR Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie o
02-31-0109-0300 C3-4 (do 6,0 MPa), gr. po zageszczeniu 15 cm z wykonaniem pielegnaciji
7756.0000
7756.0000
Jm. m2 | Razem: 7756.0000
11. 2. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego
02-31-0114-0500 mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
7756.0000
7756.0000
Jm. m2 Razem: 7756.0000
11. 3. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - za dalsze 5 cm grub.po zageszcz.
02-31-0114-0600 7756.0000
7756.0000
Jm. m2 Razem: 7756.0000
11. 4. KNR Nawierzchnia z brukowca obrobionego o wym. 16-20 cm na podspce cem.piask.
02-31-0205-0500 do tacznej grubosci bruk. + c.p = 25 cm. Spoiny wypetnione zywicg epoksydowa.
UWAGA - PB dopuszcza zastosowanie mat. z rozbiorki oraz ew. zamiennie
kostke kamienng
7756.0000
7756.0000
Jm. m2 | Razem: 7756.0000
12. Element: Ziele h - CPV-45112710-5.
12. 1. KNR Plantowanie skarp nasypéw, rowéw i dna rowu
02-01-0506-0700 13997.0000
13997.0000
Jm. m2 | Razem: 13997.0000
12. 2. KNR Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - skarpy
02-01-0510-0100 niewzmocnione
2620.0000
2620.0000
Jm. m2 Razem: 2620.0000
12. 3. ANALIZA WEASNA Rozlozenie na umocnienie skarp warstwy geokraty o matych komérkach o h=10
cm
11340.0000
11340.0000
Jm. m2 Razem: 11340.0000
12. 4. ANALIZA WEASNA Zasypanie otworéw w geokracie humusem z obsianiem skarp przy grub.warstwy
humusu 10 cm
11340.0000
11340.0000
Jm. m2 Razem: 11340.0000
12.5. KNR Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm
02-21-0209-0100 2.0000
2.0000
Jm. ha Razem: 2.0000
12. 6. KNR Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - dod.za dalsze 8 cm gr.
02-21-0209-0200 warstwy
2.0000
2.0000
Jm. ha Razem: 2.0000
12. 7. KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim na gruncie kat.I-Il
02-21-0401-0400 Z nawozeniem
27637.0000
27637.0000
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Jm. m2 Razem: 27637.0000
12. 8. KNR Pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie ptaskim i skarpach w okresie
02-21-0702-0100 gwarancyjnym
41597.0000
41597.0000
Jm. m2 | Razem: 41597.0000
13. Element: Budowle dot. ochrony  $rodowiska
13. 1. ANALIZA WEASNA Budowa ekrandw akustycznych (przeciwhatasowych) z elementéw aluminiowych
z wykonaniem koniecznych rob6t ziemnych i fundamentéw punktowych - 2.5 m
x 1370 mb i 3.5 m x 66 mb
3656.0000
3656.0000
Jm. m2 Razem: 3656.0000
13. 2. ANALIZA WEASNA Budowa ptotkéw z przewieszkami, naprowadzajacych ptazy i drobne zwierzeta -
h=0.5 m z wykonaniem koniecznych robét ziemnych
1441.0000
1441.0000
Jm. m2 Razem: 1441.0000
13.3. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
02-01-0201-0100 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
pod przepusty i Scianki czotowe
337.0000
337.0000
Jm. m3 Razem: 337.0000
13. 4. KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0100 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.l-ll - za dalsze 9 km wywozu
337.0000
337.0000
Jm. m3 | Razem: 337.0000
13.5. KNR Podsypka z posp6tki pod przepusty i $cianki czotowe
02-31-0605-0100 39.6000
39.6000
Jm. m3 | Razem: 39.6000
13. 6. KNR tawa fundamentowa betonowa z C12/15 pod przepusty i $cianki czotowe
02-31-0605-0200 39.6000
39.6000
Jm. m3 Razem: 39.6000
13.7. ANALIZA WEASNA Budowa przepustow dla ptazéw z elementéw prefabrykowanych skrzynkowych o
wym. 100x75 cm
62.0000
62.0000
Jm. mb | Razem: 62.0000
13.8. ANALIZA WEASNA Budowa przepustow jak wyzej, lecz o wymiarach 150 x 100 cm
28.0000
28.0000
Jm. mb | Razem: 28.0000
13.9. ANALIZA WEASNA Budowa przepustow jak wyzej, lecz o wymiarach 200 x 150 cm
41.0000
41.0000
Jm. mb | Razem: 41.0000
13.10. ANALIZA WEASNA Scianki czotowe dla przepustéw o wymiarach 100 x 75 cm
12.0000
12.0000
Jm. szt. | Razem: 12.0000
13.11. ANALIZA WEASNA Scianki czotowe dla przepustu o wym. 150 x 100 cm
2.0000
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
13.12. ANALIZA WEASNA Scianki czotowe dla przepustu o wym. 200 x 150 cm
2.0000
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
13.13. ANALIZA WEASNA Wyscidlka piaszczysto-gliniasta gr. 5 cm wewnatrz przepustow
9.3000
9.3000
Jm. m3 | Razem: 9.3000
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1 Element: Wycinka drzew - CPV-45111200-0.
1.1. KNR Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem 1787.00000 szt. 21.38 38202.83
02-01-0101-0100 _|drewna pita mechaniczng ($r. do 15 cm)
1.2 KNR Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem 890.00000 szt. 41.11 36587.06
02-01-0101-0200 _|drewna pita mechaniczng (sr. 16-25 cm)
1.3 KNR Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem 414.00000 szt. 61.11 25299.67
02-01-0101-0300 _|drewna pita mechaniczng ($r. 26-35 cm)
1.4 KNR Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 36-45 cm)  210.00000 szt. 64.35 13514.47
02-01-0103-0400
1.5. KNR Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm)  96.00000 szt. 88.57 8502.63
02-01-0103-0500
1.6. KNR Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm)  31.00000 szt. 107.17 3322.12
02-01-0103-0600
1.7. KNR Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm 19.00000 szt. 120.65 2292.38
02-01-0103-0700
1.8. KNR Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. ponad 75 13.00000 szt. 241.30 3136.94
02-01-0103-0700 __|cm)
1.9 KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) 210.00000 szt. 41.02 8614.41
02-01-0105-0400
1.10. KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) 96.00000 szt. 57.67 5535.98
02-01-0105-0500
1.11. KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) 31.00000 szt. 77.46 2401.32
02-01-0105-0600
1.12. KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) 19.00000 szt. 98.71 1875.42
02-01-0105-0700
1.13. KNR Mechaniczne karczowanie pni ($r. ponad 75 cnj)  13.00000 szt. 197.41 2566.38
02-01-0105-0700
1.14. KNR Mechaniczne karczowanie krzakéw / krzewow 0.91700 ha 17757.56 16283.68
02-01-0108-0200
1.15. KNR Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km 2824.00000 mp 105.22 297136.70
02-01-0110-0100
1.16. KNR Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km 501.00000 mp 79.43 39794.65
02-01-0110-0200
1.17. KNR Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2 km 862.00000 mp 73.74 63559.63
02-01-0110-0300
1.18. KNR Wywozenie diuzyc - dodatek za 8 km wywozu 2824.00000 mp 86.95 245538.71
02-01-0110-0400
1.19. KNR Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za dalsz¢ 1363.00000 mp 51.62 70364.72
02-01-0110-0500 __|8 km wywozu
RAZEM ELEMENT: 884529.70 PLN
2. Element: Roboty rozbiérkowe - CPV-45110000-1.
2.1 KNR Rozebranie kraweznikéw betonowych (2667) i 2864.00000 m 8.47 24255.27
02-31-0814-0600 __ [kamiennych (197)
2.2. KNR Rozebranie obrzezy 3417.00000 m 2.12 7232.41
02-31-0814-0200
2.3 KNR Rozebranie faw pod krawezniki i obrzeza z 143.00000 m3 166.52 23812.42
02-31-0812-0300 __|betonu jw.
2. 4. KNR Ciecie pita nawierzchni bitumicznych ( 622.00000 m 10.44 6494.88
AT-03-0101-0100 |krawedzie poszerzen, przekopy, wcinki, itp. ) na
gl.do 10cm
2.5. KNR Rozebranie nawierzchni z mieszanek 14325.00000 m2 87.05 1246995.29
02-31-0803-0304 |mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami
(jezdnie) - przyja¢ gr. do 40 cm
2. 6. KNR Rozebranie nawierzchni z mieszanek 1988.00000 m2 52.23 103833.62
02-31-0803-0300 [mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami -
Sciezka rowerowa i zjazdy Przyja¢ grubosé do
30 cm
2.7 KNR Rozebranie nawierzchni z brukowca /kostki 185.00000 m2 6.99 1292.92
02-31-0804-0600 _|kamiennej o wys. 16-20 cm
2.8. KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wrgz  2352.00000 m2 41.60 97836.17
02-31-0810-0200 |z podbudowami - przyja¢ grubosé do 35 cm
(jezdnie i zjazdy)
2.9. KNR Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki 2036.00000 m2 5.56 11323.64
02-31-0810-0100 __ |betonowej
2.10. KNR Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych 243.00000 m2 10.98 2669.35
02-31-0811-0400 _|betonowych o grub. 15 cm - trylinka
2.11. KNR Rozebranie chodnikéw, wysepek 3150.00000 m2 3.33 10474.75
02-31-0815-0200 [przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych
2.12. KNR Rozebranie ogrodzen - materialy przekaz¢ ich 1927.00000 m 17.33 33398.93
02-31-0818-0500 __ [whascicielom
2.13. KNR Rozebranie r6znorodnych elementéw z betonu 3.00000 m3 151.49 454.47

04-04-0301-0800

cegly, itp., np. cokoty ogrodzen
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2.14. KNR Rozbieranie nawierzchni z piyt Zelbetowych 380.00000 m2 25.34 9628.91
02-01-0129-0700 |azurowych (JOMB) o powierzchni 1 szt.do 1 m2
wraz z wywozem na odl. 10 km z utozeniem pht
w pryzmy (w magazynie Inwestora)
2.15. KNR Rozbieranie nawierzchni z piyt zelbetowych 6199.00000 m2 13.44 83301.15
02-01-0129-1000 |petnych (POZBT) o powierzchni 1 szt.ponad 3
m2 wraz z wywozem na odl. 10 km i z ulozenien
ptyt w pryzmy (w magazynie Inwestora)
2.16. KNR Zaladowanie gruzu na samochody 7835.00000 m3 23.59 184805.78
04-04-1103-0100 __|samowyladowcze
2.17. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy 7835.00000 m3 25.47 199536.63
04-04-1103-0400 [mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
2.18. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki jw. .- za 7835.00000 m3 47.91 375399.42
04-04-1103-0500 __|dalsze 9 km
RAZEM ELEMENT: | 2422746.01 PLN
3. Element: Roboty ziemne - CPV 45111200-0.
3.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 6.00000 km 3723.13 22338.76
02-01-0119-0300 __|drogowych
3.2 KNR Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 12.50000 ha 1805.43 22567.93
02-01-0121-0200 _|robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
3.3. ANALIZA WEASNA|Pozycja w ktérej nalezy uwzgledni¢ ewentualnel 75685.00000 m3 4.72 357508.92
naktady dodatkowe zwigzane z selektywnym
wykonaniem rob6t ziemnych / wykopow i
"odzyskaniem" : 75.685 m3 gruntu na
wbudowanie w planowane nasypy - z rozwozen
po budowie lub ze zlozeniem na odktadzie.
3. 4. KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) @ 47888.00000 m2 0.57 27269.90
02-01-0126-0100 _|grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
3.5 KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) [ 172591.00000 m2 0.19 32047.69
02-01-0126-0200 |za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsge
5 cm grubosci
3.6 KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na 15813.00000 m3 1.70 26906.15
02-01-0229-0101 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l - humus
3.7 KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w 15813.00000 m3 0.84 13317.23
02-01-0229-0401 |gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde rozpoczete [LO
m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus
3.8. KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w 15813.00000 m3 1.48 23373.01
02-01-0229-0901 |gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpoczete 10
m w przedziale ponad 30 do 60 m - humus
3.9 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi | 15813.00000 m3 48.62 768858.75
02-01-0212-0300 [0.25 m3 w ziemi kat.I-1Il uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - rozw6z ziemi organicznej / humugu
z odktadu na nasypy pod zielencami
3.10. KNR Whbudowanie w dolne partie zielencoéw ziemi 15813.00000 m3 4.75 75182.55
02-01-0314-0100 [lezacej na odkiadzie (kat.gr.I-1l) - nasypy
organiczne wg bilansu 15.684 m3. Nadwyzke
pozyskanego humusu w ilosci 129 m3 ziozy¢ wj
miejscu uzgodnionym z Inwestorem
3.11. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi 72880.00000 m3 52.55 3829615.77
02-01-0205-0100 |w gr.kat.l-lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ dg 1
km - przyjeto 95% rob6t mechanicznie,
3.12. KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku 3836.00000 m3 76.32 292751.55
02-01-0301-0100 [samochodami samowytadowczymi - przyjeto
5% robot
3.13. KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km| 1031.00000 m3 35.22 36314.56
02-01-0214-0300 [transportu ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-1l - wywoz nadwyzki gruntu ( wykopy
minus nasypy mineralne) za dalsze 9 km
3.14. KNR Wykonanie materaca - warstwa pospotki w 10831.00000 m2 38.70 419196.82

02-31-0104-0300

otulinie z geosyntetyku - grub. materaca po zag.

30 cm. llo$¢ geowtdkniny na wyk. materaca
13.888 m2
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3.15. KNR Warstwa z pospétki utozona na materacu jw. -| 10739.00000 m2 10.41 111814.04
02-31-0104-0300 __|grub.warstwy po zag. 10 cm
3.16. KNR Ulozenie warstwy geokraty o matych komérkach 10645.00000 m2 40.42 430226.43
02-31-0104-0200 [i h=20 cm z wypetnieniem przestrzeni w
geokracie pospotkg,
3.17. KNR Warstwa z pospolki na warstwie z geokraty jw | 10554.00000 m2 0.89 9388.94
02-31-0104-0600 _|gr. w-wy po zageszczeniu 10 cm
3.18. KNR Warstwa geokraty o matych komérkach i h=20 | 10461.00000 m2 59.52 622601.23
02-31-0104-0300 |cm utozona na w-wie z pospokki jw z
wypetnieniem przestrzeni w geokracie pospotka
Z zageszczeniem
3.19. KNR Nasypy (w tym podsypki wyréwnawcze po 75685.00000 m3 11.50 870221.51
02-01-0235-0100 |zdjeciu gruntéw nienosnych) z gruntéw
mineralnych uzyskanych w ramach robot
ziemnych z wbudowaniem. Obmiar w stanie
zageszczonym
3.20. KNR Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty 75685.00000 m3 5.31 402129.61
02-01-0236-0300 __[sypkie kat. I-IlI
3.21. 5290 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podiozg 79023.00000 m2 1.19 93940.27
02-31-0103-0400 [pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w
gr.kat.I-1V
3.22. KSNR Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie | 46028.00000 m2 4.14 190426.72
00-06-0103-0100 [kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
RAZEM ELEMENT: | 8677998.34 PLN
4. Element: tawy, kraw ezniki, oporniki i obrze za -
CPV 45233250-6.
4.1 KNR tawa betonowa z C12/15 pod krawezniki, 1566.00000 m3 501.94 786033.40
02-31-0402-0400 _|obrzeza i oporniki
4.2 KNR Krawezniki betonowe specjalne przystankowe 577.00000 m 46.99 27113.42
02-31-0403-0200 [zewnetrzne na zatokach BUS ) o wym. w
przekroju ~ 43x33 cm ustawiane w betonie z tay
w technologii "na mokro" - w pozycji uwzglednid
prefabrykaty przejsciowe do powigzania z
typowymi kraweznikami
4. 3. KNR Krawezniki kamienne wtopione o wym. 15x25 ¢n  4121.00000 m 147.10 606189.17
02-31-0404-0100 [|ustawiane w betonie z faw w technologii "na
mokro”
4. 4. KNR Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 15x30 [ 13947.00000 m 154.89 2160304.20
02-31-0404-0400 |cm ustawiane w betonie z taw w technologii "na
mokro"
4.5 KNR Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm,|  1361.00000 m 28.03 38144.07
02-31-0403-0600 |ustawiane w betonie z faw w technologii "na
mokro" - zjazdy
4.6 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm ustawiane w 10627.00000 m 19.05 202395.62
02-31-0407-0300 |betonie z taw w technologii "na mokro" - przy
sciezkach rowerowych
4.7 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsyp¢e 13636.00000 m 20.81 283737.71
02-31-0407-0500 |cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
RAZEM ELEMENT: | 4103917.59 PLN
5. Element: Chodniki, ci agi pieszorowerowe, opaski
- CPV 45233222-1.
5.1 KNR Podsypka z pospotki z zageszczeniem - 3 cml 29633.00000 m2 5.38 159567.79
02-31-0105-0100 __[grub.warstwy po zageszcz.
5.2 KNR Podsypka z posp6iki z zaggszczeniem - za 29633.00000 m2 15.65 463798.39
02-31-0105-0200 |dalsze 17 cm grub.warstwy po zageszcz.
5.3. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 29633.00000 m2 18.54 549370.42
02-31-0114-0500 |dolna o grub.po zageszcz. 10 cm
5. 4. KNR Nawierzchnie chodnikéw i ciggéw 22462.00000 m2 73.02 1640174.41
02-31-0511-0200 |pieszorowerowych z kostki brukowej betonowej
szarocementowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
5.5. KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 6817.00000 m2 75.41 514069.07
02-31-0511-0201 |kolorowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - opaski
5. 6. KNR Chodniki z ptyt betonowych 50x50 cm z 354.00000 m2 68.13 24118.61

02-31-0502-0400

wypustkami dla oséb niepetnosprawnych na
podsypce cem.piaskowej - przejscia dla pieszy

=

i przystanki BUS
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5.7. KNR Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na 187.00000 m 55.83 10439.41
02-31-0606-0300 |[podsypce cem.piaskowej, w tym 12 mb
przykrycia korytek korytkiem (Sciek/przejscie
kryte pod ciggiem PR)
5. 8. KNNR Podtoze chtonne z ttucznia 0/63.0 mm 23.00000 m3 199.33 4584.64
00-04-1411-0400
5.9. KNR Powierzchnie chtonne - elementy 37.00000 m2 71.26 2636.77
02-31-0506-0100 |prefabrykowane azurowe o wym 60x40x10 cm g
zasypka zwirowa,
5.10. KNR Uktadanie powierzchni "chtonnych” z piyt 9.00000 m2 121.96 1097.64
02-01-0129-0300 [|zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do |l
m2 z zasypka otworéw zwirem
5.11. ANALIZA WELASNA [ Dostosowawcze przetozenie nawierzchni 80.00000 m2 31.11 2488.72
istniejgcych chodnikéw (na potaczeniu
konstrukgji )
5.12. ANALIZA WEASNA |[Zakup i montaz tawek i koszy na $mieci - wzor 50.00000 kpl. 524.47 26223.37
ustali¢ z Inwestorem
RAZEM ELEMENT: | 3398569.24 PLN
6. Element: Scie zki rowerowe - CPV-45233162-2.
6.1 KNR Podsypka z pospoiki z zaggszczeniem 14054.00000 m2 3.55 49870.48
02-31-0105-0300 [mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
zageszcz.
6.2 KNR Podsypka z pospéiki z zageszczeniem 14054.00000 m2 16.01 225024.99
02-31-0105-0400 |mechanicznym - za dalsze 17cm grub.warstwyf
po zageszcz.
6. 3. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 14054.00000 m2 28.09 394771.47
02-31-0114-0500 |dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
6. 4. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 17.00000 m2 8.22 139.74
02-31-0114-0600 [dolna - za dalsze 5 cm grub.po zageszcz.
(Sciezki w ciggu zjazdéw indywidualnych)
6. 5. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 516.00000 m2 16.45 8488.51
02-31-0114-0600 [dolna - za dalsze 10 cm grub.po zageszcz.
($ciezki w ciagu zjzdéw publicznych i jezdni )
6. 6. KNR AC 8S KR1-KR2. Warstwa $Scieralna sciezek | 14054.00000 m2 46.84 658265.56
02-31-0311-0500 |[rowerowych, czerwona - grub.po zageszcz. 6 cpn
RAZEM ELEMENT: | 1336560.75 PLN
7. Element: Zjazdy, parking i jezdnie z kostki
betonowej - CPV 45233123-7.
7.1 KNR Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa 663.00000 m2 36.92 24477.92
02-31-0109-0300 |zwigzanego hydraulicznie o C3-4 (do 6,0
MPa), gr. po zageszczeniu 15 cm z wykonanierm
pielegnacji (jezdnie)
7.2. KNR Podsypka z pospéiki z zageszczeniem - 3 cm 3371.00000 m2 5.38 18152.17
02-31-0105-0100 |grub.warstwy po zageszcz. (zjazdy i stanowiskp
parkingowe)
7.3. KNR Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym|- 3371.00000 m2 15.65 52760.92
02-31-0105-0200 [za dalsze 17 cm grub.warstwy po zageszcz.
7. 4. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniy 4034.00000 m2 28.09 113313.56
02-31-0114-0500 [ciaglym stabilizowanego mechanicznie grub.po
zageszcz. 15 cm
7.5. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 3599.00000 m2 8.23 29602.92
02-31-0114-0600 |dolna - za dalsze 5 cm (jezdnie i zjazdy
publiczne)
7. 6. KNR Nawierzchnie zjazd6w i stanowisk parkingowych 2139.00000 m2 81.37 174047.08
02-31-0511-0301 |z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej
7.7. KNR Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowgj 1895.00000 m2 78.48 148727.67
02-31-0511-0300 |szarocementowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
7.8. ANALIZA WELASNA [Dostosowanie / przetozenie nawierzchni 150.00000 m2 44.04 6605.99
istniejgcych zjazdéw na potgczeniu konstrukciji
RAZEM ELEMENT: 567688.23 PLN
8. Element: Regulacja armatury - CPV-45233142-6.
8.1 ANALIZA WEASNA [Utozenie z dwudzielnych rur ostonowych o $r.d 100.00000 m 28.23 2822.68

140 mm na istniejacych kablach
teletechnicznych i energetycznych - pozycja
dotyczaca ewentualnych zabezpieczen
istniejacych kabli (bez ich rozcinania) - dla rob

ew. nieprzewidzianych w koszt. branz.

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Uzytkownik: Ul "KNITTER"

Karnieszewice, 10.12.2015r.

RING IV. Inwestorski - drogowy Str. 16
Ceny jednostkowe pozycji z narzutami
L N Obi Obmi Cena
p ormatyw pis miar jednostkowa Razem
8. 2. KNR Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw 51.00000 szt. 163.76 8351.86
02-31-1406-0400 _|wodociagowych i gazowych - tylko istniejace
8.3. KNR Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw 118.00000 szt. 339.68 40081.96
02-31-1406-0300 _|kanatowych - tylko istniejgce
8. 4. KNR Regulacja pionowa studzienek dla kratek 23.00000 szt. 24481 5630.66
02-31-1406-0200 |$ciekowych ulicznych - tylko istniejace
8. 5. KNR Regulacja pionowa studzienek dla studzienek 24.00000 szt. 440.17 10564.14
02-31-1406-0500 _|telefonicznych - tylko istniejace
RAZEM ELEMENT: 67451.30 PLN
9. Element: Zatoki BUS - CPV-45233123-7.
9.1. KNR Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa 1759.00000 m2 36.92 64942.58
02-31-0109-0300 [zwigzanego hydraulicznie o C3-4 (do 6,0
MPa), gr. po zageszczeniu 15 cm z wykonanier
pielegnaciji
9.2 KNR Podbudowa z betonu B-20 gr. 22 cm, 1759.00000 m2 93.42 164318.79
AT-03-0303-0100 |dylatowana, z nacieciem szczelin i zalaniem
masa,_zalewowg
9.3. KNR Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg, 1759.00000 m2 3.00 5283.98
02-31-0118-0100 [podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu
stabilizowanego cementem
9.4. KNR Nawierzchnia z brukowca obrobionego o wym. [ 1759.00000 m2 214.58 377444.54
02-31-0205-0500 [16-20 cm z podsypka cem.-piask. do tacznej
grubosci bruk + c.-p. = 25 cm. Spoiny
wypetlnione zywicg epoksydowg. UWAGA ! PB
dopuszcza zastosowanie materiatu
rozbiérkowego a takze zamiennie kostki
kamiennej
9.5. ANALIZA WEASNA [Montaz wiaty przystankowej typu lekkiego z 13.00000 szt. 2500.00 32500.00
koszem na smieci, tawka i stupkiem
przystankowym
RAZEM ELEMENT: 644489.89 PLN
10. Element: Nawierzchnie bitumiczne -
CPV-45233220-7.
10. 1. KNR Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa | 66499.00000 m2 36.92 2455163.63
02-31-0109-0300 [zwigzanego hydraulicznie o C3-4 (do 6,0
MPa), gr. po zageszczeniu 15 cm z wykonanier
pielegnaciji
10. 2. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 61209.00000 m2 37.36 2286718.14
02-31-0114-0500 |dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
10. 3. KNR Podbudowy z mieszanek 2320.00000 m2 59.56 138182.98
AT-03-0204-0100 |mineralno-bitumicznych AC22P KR1-KR4 o gr.
warstwy po zageszczeniu 9 cm
10. 4. KNR Podbudowy z mieszanek 55765.00000 m2 93.63 5221517.49
AT-03-0204-0300 |mineralno-bitumicznych AC22P KR1 - KR4 o gi.
warstwy po zageszczeniu 14 cm.
10. 5. KNR Frezowanie nawierzchni bitumicznej (ulice 1350.00000 m2 32.02 43231.70
AT-03-0102-0300 |Hubalczykéw i Boh. Westerplatte ) do uzyskanip
przedprofilu pod utozenie w-wy wigzacej i
Scieralnej oraz wcinki potagcz - z wywozem maj.
z rozbidrki na odl. do 10 km. Przyja¢ $rednia gt.
frezowania 7 cm.
10. 6. KNR Utozenie geosyntetyku potaczeniowego wzdtuz|  507.00000 m2 18.10 9175.01
AT-03-0103-0100 |taczonych krawedzi istn. naw. bitumicznych po
1.5 m na strone potaczenia nowa/stara
nawierzchnia. Geosyntetyk do zbrojenia w-w
bitumicznych o wytrzymatosci min. 50 kN/m
10. 7. KNR W-wa wigzgca z mieszanek 58699.00000 m2 42.21 2477538.25
AT-03-0301-0100 |mineralno-bitumicznych AC16W KR3 - KR6 o
gr.6.cm
10. 8. KNR Nawierzchnie z mieszanek 59369.00000 m2 29.43 1747277.48
AT-03-0302-0100 |mineralno-bitumicznych SMAS8 - warstwa
Scieralna o gr. 3cm
RAZEM ELEMENT: | 14378804.68 PLN
11. Element: Nawierzchnie z brukowca obrobionego -
CPV-45233123-7.
11. 1. KNR Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa |  7756.00000 m2 36.92 286354.31

02-31-0109-0300

zwigzanego hydraulicznie o C3-4 (do 6,0
MPa), gr. po zageszczeniu 15 cm z wykonanie
pielegnaciji

-
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11. 2. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniy 7756.00000 m2 28.09 217862.96
02-31-0114-0500 [ciaglym stabilizowanego mechanicznie - warstwa
dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
11. 3. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - za dalsze p 7756.00000 m2 8.23 63795.38
02-31-0114-0600 _|cm grub.po zageszcz.
11. 4. KNR Nawierzchnia z brukowca obrobionego o wym. [ 7756.00000 m2 213.24 1653875.14
02-31-0205-0500 [16-20 cm na podspce cem.piask. do tacznej
grubosci bruk. + c.p = 25 cm. Spoiny wypeione
zywicg epoksydowa. UWAGA - PB dopuszcza
zastosowanie mat. z rozbiérki oraz ew. zamiennie
kostke kamienng
RAZEM ELEMENT: | 2221887.79 PLN
12. Element: Ziele n - CPV-45112710-5.
12. 1. KNR Plantowanie skarp nasypow, rowéw i dna rowu| 13997.00000 m2 3.08 43060.07
02-01-0506-0700
12. 2. KNR Humusowanie skarp z obsianiem przy 2620.00000 m2 10.43 27320.93
02-01-0510-0100 |grub.warstwy humusu 10 cm - skarpy
niewzmocnione
12. 3. ANALIZA WELASNA [Rozlozenie na umocnienie skarp warstwy 11340.00000 m2 23.67 268382.41
geokraty o matych komérkach o h=10 cm
12. 4. ANALIZA WEASNA [Zasypanie otworéw w geokracie humusem z 11340.00000 m2 16.99 192640.18
obsianiem skarp przy grub.warstwy humusu 1d
cm
12.5. KNR Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenig 2.00000 ha 23203.71 46407.41
02-21-0209-0100 _|ptaskim grub.warstwy 2 cm
12. 6. KNR Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenig 2.00000 ha 47591.72 95183.44
02-21-0209-0200 |ptaskim - dod.za dalsze 8 cm gr. warstwy
12. 7. KNR Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem ng 27637.00000 m2 2.97 82106.98
02-21-0401-0400 [terenie ptaskim na gruncie kat.I-ll z nawozeniem
12. 8. KNR Pielegnacja trawnikbw dywanowych na terenie | 41597.00000 m2 9.76 405825.73
02-21-0702-0100 |ptaskim i skarpach w okresie gwarancyjnym
RAZEM ELEMENT: | 1160927.15 PLN
13. Element: Budowle dot. ochrony  $rodowiska
13. 1. ANALIZA WEASNA [Budowa ekranéw akustycznych 3656.00000 m2 200.00 731200.00
(przeciwhatasowych) z elementéw aluminiowych
z wykonaniem koniecznych rob6t ziemnych i
fundamentéw punktowych - 2.5 m x 1370 mb |i
3.5m x 66 mb
13. 2. ANALIZA WEASNA |Budowa ptotkdw z przewieszkami, 1441.00000 m2 11.00 15851.00
naprowadzajacych ptazy i drobne zwierzeta -
h=0.5 m z wykonaniem koniecznych robét
ziemnych
13.3. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami 337.00000 m3 45.94 15480.61
02-01-0201-0100 [przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-ll
z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - pod przepusty i Scianki
czotowe
13. 4. KNR Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km 337.00000 m3 65.47 22061.79
02-01-0214-0100 [transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-Il - za dalsze 9 km
Wywozu
13.5. KNR Podsypka z posp6tki pod przepusty i $cianki 39.60000 m3 556.80 22049.38
02-31-0605-0100 __ [czotowe
13. 6. KNR tawa fundamentowa betonowa z C12/15 pod 39.60000 m3 830.95 32905.79
02-31-0605-0200 _|przepusty i $cianki czotowe
13.7. ANALIZA WEASNA [Budowa przepustéw dla ptazéw z elementow 62.00000 mb 1530.23 94874.26
prefabrykowanych skrzynkowych o wym.
100x75 cm
13.8. ANALIZA WEASNA |Budowa przepustow jak wyzej, lecz o wymiaragh  28.00000 mb 2293.77 64225.56
150 x 100 cm
13.9. ANALIZA WEASNA [Budowa przepustéw jak wyzej, lecz o wymiaragh  41.00000 mb 2739.29 112310.89
200 x 150 cm
13.10. ANALIZA WEASNA [Scianki czotowe dla przepustéw o wymiarach 12.00000 szt. 1109.29 13311.48
100 x 75 cm
13.11. ANALIZA WEASNA [Scianki czotowe dla przepustu o wym. 150 x 100  2.00000 szt. 1122.05 2244.10
cm
13.12. ANALIZA WEASNA [Scianki czotowe dla przepustu o wym. 200 x 150  2.00000 szt. 1265.08 2530.16

cm
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13.13. ANALIZA WEASNA |WYyscidlka piaszczysto-gliniasta gr. 5 cm 9.30000 m3 297.14 2763.43
wewnatrz przepustow

RAZEM ELEMENT:

1131808.45 PLN

NARZUTY OGOLNE:

0.00 PLN

RAZEM KOSZTORYS:

40997379.12 PLN
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Zestawienie robocizny - ogéine

Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
391 Robotnicy gr.| r-g 242.763 14.84 3602.60 PLN
392 Robotnicy gr.ll r-g 15.512 14.84 230.20 PLN
999 Robocizna razem r-g 256678.631 14.84| 3809110.88 PLN
Kosztorys - llos¢ r-g: 256936.91
Kosztorys - Razem: | 3812943.68 PLN
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Zestawienie materiatéw - ogéine
Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé

0 Scieralna KR1 czerwona t 2108.100 249.89 526793.11 PLN
0 Geosyntetyk do naw. bitumicznych o min. 50 kN/m m2 534.885 15.00 8023.28 PLN
0 Nasiona traw kg 635.934 19.00 12082.75 PLN
390540 Geowtoknina m2 13971.990 5.76 80478.66 PLN
1044299 Masa zalewowa bitumiczna kg 2462.600 3.67 9037.74 PLN
1120709 Drut stalowy okragty migkki $r. 0.5mm kg 225.000 4.35 978.75 PLN
1273312 Grunt na nasypy drogowe z odzysku m3 75685.000 5.00 378425.00 PLN
1336400 Gwozdzie budowlane kg 23.527 5.07 119.29 PLN
1420800 Azofoska t 3.462| 2492.00 8627.30 PLN
1560199 Folia poslizgowa z PCW gr. 0,6 mm m2 1934.900 9.36 18110.66 PLN
1600614 Kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym t 41665.687 64.55( 2689520.09 PLN
1601808 Zwir 2/16 mm m3 0.373| 110.75 41.31 PLN
1601899 Pospotka m3 19343.598 56.39| 1090785.49 PLN
1601899 Piasek m3 4612.955 26.24 121043.94 PLN
1601899 Zwir 2/16 mm m3 2.6201 110.75 290.17 PLN
1601899 Pospolka m3 519.998 56.39 29322.69 PLN
1602199 Ttuczen 0/63.0 mm m3 28.060 79.10 2219.55 PLN
1602499 Zwir m3 199.815 110.75 22129.51 PLN
1602499 Pospotka m3 48.708 56.39 2746.64 PLN
1602499 Mieszanka piaszczysto-gliniasta m3 11.439 25.00 285.98 PLN
1630004 Brukowiec / kostka kamienna 16-20 cm t 3701.335| 415.64| 1538422.88 PLN
1631004 Kraweznik kamienny 20x25 cm m 4162.210 134.01 557777.76 PLN
1631104 Kraweznik kamienny 20x30 cm m 14086.470 139.22| 1961118.35 PLN
1700301 Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 41.333| 404.30 16710.93 PLN
1700399 Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 389.762 404.30 157580.77 PLN
1700399 Cement t 117.130| 404.30 47355.66 PLN
1919190 Zywica epoksydowa do spoinowania kg 175.900 35.00 6156.50 PLN
1919190 Zywica epoksydowa do spoinowania kg 775.600 35.00 27146.00 PLN
2020999 Ptyty drogowe zelbetowe azurowe m2 8.594 109.00 936.75 PLN
2220500 Ptyty azurowe 60x40x10 cm szt. 157.250 10.22 1607.10 PLN
2220700 Prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm szt. 385.220 20.20 7781.44 PLN
2220802 Obrzeza betonowe 30x8 cm m 24748.260 12.32 304898.56 PLN
2221403 EQQ%’ ﬁ:‘eoser;inkgs";faﬁggﬁwe 50x50 cm z wypustkami dig szt. 1444320  10.32 14905.38 PLN
2222101 Kostka brukowa 6 cm szara m2 23023.550 30.98 713269.58 PLN
2222110 Kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 6987.425 33.30 232681.25 PLN
2222120 Kostka brukowa 8 cm szara m2 1942.375 34.42 66856.55 PLN
2222130 Kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 2192.475 37.22 81603.92 PLN
2223011 Oporniki betonowe 12x25 cm m 1388.220 19.20 26653.82 PLN
2223051 Krawezniki 43x33 cm - przystankowe m 588.540 35.00 20598.90 PLN
2370609 Mieszanka betonowa kl. B 20 m3 395.775( 232.81 92140.38 PLN
2370699 Mieszanka betonowa C12/15 m3 1670.220( 211.68 353552.17 PLN
2370699 Mieszanka betonowa C12/15 m3 4650 211.99 985.75 PLN
2370699 Mieszanka C3/4 do 6.0 MPa m3 100.942 145.00 14636.59 PLN
2370699 Mieszanka betonowa B15 m3 39.695( 211.68 8402.65 PLN
2370699 Mieszanka C3/4 do 6 MPa m3 11573.132 145.00| 1678104.15 PLN
2390099 Mieszanka mineralno-bitumiczna podbudowa AC22P t 19752.573 220.67| 4358800.28 PLN
2390099 Mieszanka mineralno-bitumiczna wigzgca AC16W t 8804.850 230.40| 2028637.44 PLN
2390099 SMA8 t 4541.729| 332.65| 1510806.15 PLN
2600619 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 4.918]| 619.59 3047.14 PLN
2600619 Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 1.228| 619.59 760.86 PLN
2600900 tawka szt. 50.000( 350.00 17500.00 PLN
2600901 Kosz na odpadki szt. 50.000 90.00 4500.00 PLN
2600910 Krawedziaki iglaste kL.l m3 1.759( 744.99 1310.44 PLN
2600999 Krawedziaki iglaste Kkl.II m3 47.923( 854.77 40963.13 PLN

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Zestawienie materiatéw - ogéine
Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé

2640703 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. Il m3 62.640| 780.17 48869.85 PLN
3910000 Geokrata mate komérki h=20 cm 23216.600 35.00 812581.00 PLN
3910001 Geokrata mate komérki h=10 cm 12474.000 19.00 237006.00 PLN
3930000 Woda m3 26850.028 4.36 117066.10 PLN
3930000 Woda m3 958.464 4.19 4015.97 PLN
3930099 Woda m3 230.140 4.36 1003.41 PLN
3951300 Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 1.124 153.26 172.26 PLN
3951303 Stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 2.000 167.50 335.00 PLN
3990300 Ziemia urodzajna m3 2000.000 35.00 70000.00 PLN
3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 1451.840 35.00 50814.40 PLN
3990710 Nasiona traw kg 167.520 19.00 3182.88 PLN
5609999 Rury dzielone przewodowe z PCW do fi 140 m 104.000 22.00 2288.00 PLN

Kosztorys - Suma:

22246606.01 PLN

Kosztorys - Materiaty inne:

66086.51 PLN

Kosztorys - Razem:

22312692.52 PLN

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Zestawienie sprzetu - ogolne
Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé

11111 Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7088.527 79.61 564317.63 PLN
11111 gg%a:ﬁg-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego m-g 70.360 79.61 5601.36 PLN
11133 K/(;E?(r)kgr;’;%dowarka jednonacz. kotowa o pojemnosci m-g 1120.405 91.94 103010.04 PLN
11161 Koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 3084.293 76.96 237367.19 PLN
11333 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4100.855 80.22| 328970.59 PLN
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 885.501 95.80 84831.00 PLN
11612 Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 354.791 91.37 32417.25 PLN
12111 Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 139.135 68.13 9479.27 PLN
12113 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5149.790 87.17 448907.19 PLN
12115 Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 157.405 93.50 14717.37 PLN
12162 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 1646.457 101.72 167477.61 PLN
12313 Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4192.819 68.85 288675.59 PLN
12313 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 1646.457 68.85 113358.56 PLN
12411 Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 853.249 35.52 30307.41 PLN
12411 Walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 184.112 35.52 6539.66 PLN
12500 Zageszczarka wibracyjna m-g 15.410 43.23 666.17 PLN
12521 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 645.267 43.23 27894.89 PLN
12522 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 2346.235 46.61 109358.01 PLN
12715 grgzn?rka do nawierzchni drogowych z podajnikiem m-g 10.395 27937 2904.05 PLN
13111 Pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 421.420 8.98 3784.36 PLN
31114 Zuraw samochodowy 6 t m-g 308.710 88.03 27175.74 PLN
39000 Srodek transportowy m-g 1.400 54.43 76.20 PLN
39121 Ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 4928.196 51.69| 254738.45 PLN
39500 Srodek transportowy m-g 8.619 54.43 469.13 PLN
39511 Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 73.750 54.43 4014.21 PLN
39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2288.072 7.46 17069.02 PLN
39651 Przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 3784.160 8.89 33641.18 PLN
39811 Samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 25227.383 80.20| 2023236.11 PLN
39813 Samochoéd samowytadowczy 10-15 t m-g 236.250 88.18 20832.53 PLN
45100 Wibrator powierzchniowy m-g 4330.690 4.66 20181.02 PLN
45111 \é\(/)ibzrgtt_)olzgpowierzchniowy z napedem elektrycznym m-g 140.720 466 655.76 PLN
52314 Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 157.405 203.54 32038.21 PLN
52316 Rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 1674.339 304.04 509066.03 PLN
52600 Pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 194.834 52.06 10143.05 PLN
75200 Pita do ciecia kostki m-g 832.825 4.79 3989.24 PLN
83111 Sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9859.607 47.47 468035.54 PLN

Kosztorys - Suma:

6005946.62 PLN

Kosztorys - Sprzet pomocniczy:

0.00 PLN

Kosztorys - Razem:

6005946.62 PLN

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Tabela elementéw scalonych - pionowa
Nazwa elementu Robocizna Materiaty Sprzet Razem :::::2;
Wycinka drzew - CPV-45111200-0.
Koszty bezposrednie: | 159114.41 PLN 0.00 PLN| 333919.05 PLN| 493033.46 PLN 55.74%
Suma narzutéw: | 126345.77 PLN 0.00 PLN| 265150.47 PLN| 391496.24 PLN 44.26%
Razem: | 285460.18 PLN 0.00 PLN| 599069.52 PLN| 884529.70 PLN
Pozycje razem: 884529.70 PLN
RAZEM ELEMENT: 884529.70 PLN
Roboty rozbiérkowe - CPV-45110000-1.
Koszty bezposrednie: | 428923.76 PLN 0.00 PLN| 921505.66 PLN | 1350429.42 PLN 55.74%
Suma narzutow: | 340589.49 PLN 0.00 PLN| 731727.10 PLN| 1072316.59 PLN 44.26%
Razem: | 769513.25 PLN 0.00 PLN | 1653232.76 PLN | 2422746.01 PLN
Pozycje razem: 2422746.01 PLN
RAZEM ELEMENT: 2422746.01 PLN
Roboty ziemne - CPV 45111200-0.
Koszty bezposrednie: [ 813097.73 PLN [ 1751031.80 PLN| 3047967.09 PLN | 5612096.62 PLN 64.67%
Suma narzutéw: | 645645.17 PLN 0.00 PLN | 2420256.55 PLN | 3065901.72 PLN 35.33%
Razem: | 1458742.90 PL| 1751031.80 PLN | 5468223.64 PLN | 8677998.34 PLN
Pozycje razem: 8677998.34 PLN
RAZEM ELEMENT: 8677998.34 PLN
tawy, krawezniki, oporniki i obrzeza - CPV 45233250-6.
Koszty bezposrednie: | 442111.88 PLN [ 3310744.14 PLN 0.00 PLN | 3752856.02 PLN 91.45%
Suma narzutéw: | 351061.57 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN| 351061.57 PLN 8.55%
Razem: | 793173.45 PLN| 3310744.14 PLN 0.00 PLN | 4103917.59 PLN
Pozycje razem: 4103917.59 PLN
RAZEM ELEMENT: 4103917.59 PLN
Chodniki, ciagi pieszorowerowe, opaski - CPV 45233222-1.
Koszty bezposrednie: [ 670388.05 PLN [ 2029524.71 PLN| 92712.18 PLN | 2792624.94 PLN 82.17%
Suma narzutéw: | 532325.65 PLN 0.00 PLN| 73618.65 PLN| 605944.30 PLN 17.83%
Razem: | 1202713.70 PL|2029524.71 PLN| 166330.83 PLN | 3398569.24 PLN
Pozycje razem: 3398569.24 PLN
RAZEM ELEMENT: 3398569.24 PLN
Sciezki rowerowe - CPV-45233162-2.
Koszty bezposrednie: | 53915.30 PLN [ 1021812.74 PLN| 121524.03 PLN| 1197252.07 PLN 89.58%
Suma narzutow: | 42811.79 PLN 0.00 PLN| 96496.89 PLN| 139308.68 PLN 10.42%
Razem:| 96727.09 PLN|1021812.74 PLN| 218020.92 PLN| 1336560.75 PLN
Pozycje razem: 1336560.75 PLN
RAZEM ELEMENT: 1336560.75 PLN
Zjazdy, parking i jezdnie z kostki betonowej - CPV 45233123-7.
Koszty bezposrednie: | 99683.23 PLN| 349036.15 PLN| 22192.61 PLN| 470911.99 PLN 82.95%
Suma narzutéw: | 79154.07 PLN 0.00 PLN 17622.17 PLN| 96776.24 PLN 17.05%
Razem: | 178837.30 PLN| 349036.15 PLN| 39814.78 PLN| 567688.23 PLN
Pozycje razem: 567688.23 PLN
RAZEM ELEMENT: 567688.23 PLN
Regulacja armatury - CPV-45233142-6.
Koszty bezposrednie: | 29339.15 PLN| 14678.53 PLN 76.20 PLN| 44093.88 PLN 65.37%
Suma narzutow: | 23296.92 PLN 0.00 PLN 60.50 PLN| 23357.42 PLN 34.63%
Razem:| 52636.07 PLN| 14678.53 PLN 136.70 PLN| 67451.30 PLN
Pozycje razem: 67451.30 PLN
RAZEM ELEMENT: 67451.30 PLN
Zatoki BUS - CPV-45233123-7.
Pozycje szczegotowe: Koszty bezposrednie: | 55522.94 PLN| 477091.95 PLN| 19668.65 PLN| 552283.54 PLN 85.69%
Suma narzutow: | 44088.33 PLN 0.00 PLN 15618.02 PLN| 59706.35 PLN 9.26%

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Tabela elementéw scalonych - pionowa
Nazwa elementu Robocizna Materiaty Sprzet Razem Procer’1t.
z calosci
Razem:| 99611.27 PLN| 477091.95 PLN| 35286.67 PLN| 611989.89 PLN
Pozycje razem: 611989.89 PLN
Pozycje uproszczone: Pozycje razem: 32500.00 PLN 5.04% PLN
RAZEM ELEMENT: 644489.89 PLN
10. Nawierzchnie bitumiczne - CPV-45233220-7.
Koszty bezposrednie: | 457068.53 PLN | 11106715.44 PL| 1366781.59 PLN| 12930565.56 PL 89.93%
Suma narzutéw: | 362938.00 PLN 0.00 PLN | 1085301.12 PLN | 1448239.12 PLN 10.07%
Razem: | 820006.53 PLN| 11106715.44 PL| 2452082.71 PLN | 14378804.68 PL
Pozycje razem: 14378804.68 PLN
RAZEM ELEMENT: 14378804.68 PLN
11. Nawierzchnie z brukowca obrobionego - CPV-45233123-7.
Koszty bezposrednie: | 196281.25 PLN [ 1762078.21 PLN| 60014.86 PLN | 2018374.32 PLN 90.84%
Suma narzutow: | 155858.32 PLN 0.00 PLN| 47655.15 PLN| 203513.47 PLN 9.16%
Razem: | 352139.57 PLN| 1762078.21 PLN| 107670.01 PLN|2221887.79 PLN
Pozycje razem: 2221887.79 PLN
RAZEM ELEMENT: 2221887.79 PLN
12. Zielen - CPV-45112710-5.
Koszty bezposrednie: | 381063.80 PLN | 477277.36 PLN 0.00 PLN| 858341.16 PLN 73.94%
Suma narzutéw: | 302585.99 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN| 302585.99 PLN 26.06%
Razem: | 683649.79 PLN| 477277.36 PLN 0.00 PLN | 1160927.15 PLN
Pozycje razem: 1160927.15 PLN
RAZEM ELEMENT: 1160927.15 PLN
13. Budowle dot. ochrony srodowiska
Pozycje szczegotowe: Koszty bezposrednie: | 26433.65 PLN 12701.49 PLN 19584.70 PLN| 58719.84 PLN 5.19%
Suma narzutéw: | 20989.81 PLN 0.00 PLN 15551.35 PLN| 36541.16 PLN 3.23%
Razem:| 47423.46 PLN| 12701.49 PLN| 35136.05 PLN| 95261.00 PLN
Pozycje razem: 95261.00 PLN
Pozycje uproszczone: Pozycje razem: 1036547.45 PLN 91.58% PL
RAZEM ELEMENT: 1131808.45 PLN
Zestawienie koncowe
Pozycje:
Pozycje szczegoétowe: Koszty bezposrednie: | 3812943.68 PL | 22312692.52 PL | 6005946.62 PLN | 32131582.82 PL 78.37%
Koszty ogolne 62.80% | 2394528.66 PL 0.00 PLN | 3771734.45 PLN | 6166263.11 PLN| 15.04% PL
Zysk 10.20% | 633162.22 PLN 0.00 PLN| 997323.52 PLN | 1630485.74 PLN| 3.98% PLN
Suma narzutéw: | 3027690.88 PL 0.00 PLN | 4769057.97 PLN | 7796748.85 PLN 19.02%
Razem: | 6840634.56 PL| 22312692.52 PL| 10775004.59 PL | 39928331.67 PL
Pozycje razem: 39928331.67 PLN
Pozycje razem: 1069047.45 PLN 2.61% PLN

Pozycje uproszczone:

Kosztorys razem:

40997379.12 PLN

Stownie: czterdziesci milionéw dziewie¢set dziewiecdziesiat siedem tysiecy trzysta siedemdziesiat dziewie¢ PLN

412100

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




