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Pojawiajgce sie w dokumentacji znaki towarowe sg rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi standard wbudowywanych

materiatdbw, montowanych urzgdzen i standard wykonania systemow i instalacji. Projektant dopuszcza (po uzgodnieniu z nim) zastoso
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technicznych, uzytkowych i estetycznych.

W wycenie kosztorysowej inwestycji oraz przedmiarach rob6t nie uwzgledniono kosztu wykonania odwodnienia wykopow. Ewnetualny
koszt odwodnienia wykopu zalezny jest miedzy innymi od wybranej metody, harmonogramu czasowego prowadzenia rob6t, pogody i po

ry roku. Oszacowanie kosztéw przeprowadzenia odwodnien wykopow pozostawia sie dla Wykonawcy robot.
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Ki deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Zlewnia "A-B" - Budowa sieci i urz  gadzen kanalizacji deszczowej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci |km
d.1/0111-01 kanalizacyjnej
analogia
1,076 km 1,076
RAZEM 1,076
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
2430,5*0,9 m3 2.187,450
RAZEM 2.187,450
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
2430,5*0,1 m3 243,050
RAZEM 243,050
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawce robot
4390,5 m?2 4.390,500
RAZEM 4.390,500
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich: obj. piasku = [[(podsyp- |m3
d.1/1411-04 ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz
z zageszczeniem zageszczarkg wibracyjng
744 m3 744,000
RAZEM 744,000
6/KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w |stud.
d.1/1413-01 gotowym wykopie
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
7|KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w |stud.
d.1/1413-03 gotowym wykopie
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w |stud.
d.1/1413-05 gotowym wykopie
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
9/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1/0517-02 wa, whaz zeliwny
szt 7,000
RAZEM 7,000
10|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.1/1424-02
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
11|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 |szt
d.1/1322-06 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 400/200/89
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1/1322-03 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla podtgczenia rury Dn 200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.1/1308-03
423,5 m 423,500
RAZEM 423,500
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 250x7,3mm, SDR34 m
d.1/1308-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
15/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.1/1308-05
3375 m 337,500
RAZEM 337,500
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.1/1308-06
187,5 m 187,500
RAZEM 187,500
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 500x14,6mm, SDR34 m
d.1/1308-07
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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Ki deszcz DK21-DW210

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|Kalkulacja in-| Separator lamelowy ESL-H 10/100/1000 "Sep.1" - zakup, montaz, transport - |kpl
d.1l|dywidualna |"Sep.1"
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19|Kalkulacja in-| Separator lamelowy ESL-H 20/200/2000 "Sep.2" - zakup, montaz, transport - |kpl
d.1|dywidualna |"Sep.2"
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-02 |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.1/1921-06
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
21|analiza wtas- |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych 250-315-400-500 kpl
d.1l|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicz- |m3
d.1/0214-05 nym
1599,5 m3 1.599,500
RAZEM 1.599,500
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw0z nadmiaru gruntu
831 m3 831,000
RAZEM 831,000
24/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
831 m3 831,000
RAZEM 831,000
2 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.1"
25|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2|0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
8,4*10,8*2,33*0,95 m3 200,809
RAZEM 200,809
26|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.2|0307-03 robét recznych
8,4*10,8*2,33*0,05 m3 10,569
RAZEM 10,569
27|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.2|0313-01 boru przez wykonawce robét
(8,4*2,33)*2+(10,8*2,33)*2 m?2 89,472
RAZEM 89,472
28|KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na |m3
d.2|1411-01 2zwir ptukany
analogia
14,26 m3 14,260
RAZEM 14,260
29|kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.1" o wym. 6,4x8,8x0,66m |szt.
d.2|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.2|0214-06
153,5 m3 153,500
RAZEM 153,500
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
Krotnosé = 9
57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900
3 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.2"
33|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.3/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
5,2*32,4*2,1*0,95 m3 336,118
RAZEM 336,118
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|/KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.3/0307-03 robét recznych
5,2*32,4*2,1*0,05 m3 17,690
RAZEM 17,690
35/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.3/0313-01 boru przez wykonawce robét
(5,2*2,1)*2+(32,4*2,1)*2 m?2 157,920
RAZEM 157,920
36/KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na |m3
d.3|1411-01 2zwir ptukany
analogia
19,46 m3 19,460
RAZEM 19,460
37| kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.2" o wym. 3,2x30,4x0,66m |szt.
d.3|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.3/0214-06
270,5 m3 270,500
RAZEM 270,500
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6éz nadmiaru gruntu
83,3 m3 83,300
RAZEM 83,300
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
83,3 m3 83,300
RAZEM 83,300
4 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.3"
41|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.4/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
5,2*18,0*2,13*0,95 m3 189,400
RAZEM 189,400
42|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.4/0307-03 robét recznych
5,2*18,0*2,13*0,05 m3 9,968
RAZEM 9,968
43|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.4/0313-01 boru przez wykonawce robét
(5,2*2,13)*2+(18*2,13)*2 m?2 98,832
RAZEM 98,832
44|KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na |m3
d.4|1411-01 2zwir ptukany
analogia
10,24 m3 10,240
RAZEM 10,240
45| kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.3" o wym. 3,2x16,0x0,66m |szt.
d.4|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.4/0214-06
154,1 m3 154,100
RAZEM 154,100
47/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4|0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
45,3 m3 45,300
RAZEM 45,300
48|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
Krotnosé = 9
45,3 m3 45,300
RAZEM 45,300
5 Zlewnia "A-B" - Budowa przepustu fi900 z wylotem " wyl 1"
49|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.5/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
2,5*29,0*2,5*0,95 m3 172,188
RAZEM 172,188
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.5/0307-03 robét recznych
2,5*29,0*2,5*0,05 m3 9,062
RAZEM 9,062
51/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.5/0313-01 boru przez wykonawce robét
29,0*2,5*2 m?2 145,000
RAZEM 145,000
52|kalkulacja Demontaz istn. przepustu fi600 o diugosci 14,0m + 2 $cianki czotowe betono- |kpl.
d.5|wtasna we
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - podsypka z pospétki z zagesz- |m3
d.5/1411-01 czeniem
analogia
29,0*0,9*0,3 m3 7,830
RAZEM 7,830
54|/KNNR 4 Analogia: Kanaty z rur profilowanych o $r. 900mm, SN16 m
d.5/1306-10
27 m 27,000
RAZEM 27,000
55|kalkulacja Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_1" dla rury o $rednicy 900mm kpl.
d.5|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|/KNNR 4 Analogia: Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=3000 (Dz= stud.
d.5/1413-05 3300mm) w gotowym wykopie (Ri S x 2)
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57|kalkulacja Wykonanie kraty wlotowej w $cianie studni, oraz tuleii dla przetaczenia rur kpl.
d.5|wtasna kd250 i kd400
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.5/0214-06
99,4 m3 99,400
RAZEM 99,400
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5|0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
81,8 m3 81,800
RAZEM 81,800
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
Krotnosé = 9
81,8 m3 81,800
RAZEM 81,800
6 Zlewnia "B-C" - Budowa sieci i urz adzen kanalizacji deszczowej
61|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci |km
d.6/0111-01 kanalizacyjnej
analogia
0,194 km 0,194
RAZEM 0,194
62|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.6/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
265,5*0,9 m3 238,950
RAZEM 238,950
63|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.6/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
265,5*0,1 m3 26,550
RAZEM 26,550
64|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawce robot
496,7 m?2 496,700
RAZEM 496,700
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsyp- |m3
d.6/1411-04 ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objeto$¢ technologiczna kanatu)]  wraz
Z zageszczeniem zageszczarkg wibracyjng
124,5 m3 124,500
RAZEM 124,500
66| KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w |stud.
d.6/1413-01 gotowym wykopie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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67|KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w |stud.
d.6/1413-03 gotowym wykopie
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.6/0517-02 wa, whaz zeliwny
szt 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Studzienki $sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.6|1424-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
70|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.6/1308-03
67,5 m 67,500
RAZEM 67,500
71|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.6/1308-05
126,5 m 126,500
RAZEM 126,500
72|analiza wtas- |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych 315 kpl
d.6|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
73|analiza wtas- |Wykonanie wigczenia kanatu PVC-U Dn 315mm do kolektora "IX" kpl
d.6|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
74|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicz- |m3
d.6/0214-05 nym
128,5 m3 128,500
RAZEM 128,500
75/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.6|/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
137 m3 137,000
RAZEM 137,000
76/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6|/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
Krotnosé = 9
137 m3 137,000
RAZEM 137,000
7 Zlewnia "C-D" - Budowa sieciiurz adzen kanalizacji deszczowej
77|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci |km
d.7|0111-01 kanalizacyjnej
analogia
1,467 km 1,467
RAZEM 1,467
78/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.7/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
2803,5*0,9 m3 2.523,150
RAZEM 2.523,150
79|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.7/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
2803,5*0,1 m3 280,350
RAZEM 280,350
80|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.7/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawce robot
4603,7 m?2 4.603,700
RAZEM 4.603,700
81|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsyp- |m3
d.7|1411-04 ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objeto$¢ technologiczna kanatu)]  wraz
Z zageszczeniem zageszczarkg wibracyjng
1207,2 m3 1.207,200
RAZEM 1.207,200
82|KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w |stud.
d.7/1413-01 gotowym wykopie
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
83|KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w |stud.
d.7/1413-03 gotowym wykopie
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
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84|KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w |stud.
d.7/1413-05 gotowym wykopie
19 stud. 19,000
RAZEM 19,000
85/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.7|0517-02 wa, whaz zeliwny
szt 4,000
RAZEM 4,000
86/KNNR 4 Studzienki $sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.7|1424-02
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
87|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.7|1322-05 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 315/200/89
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
88/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.7/1322-03 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla podtgczenia rury Dn 200
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
89/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.7/1308-03
429,5 m 429,500
RAZEM 429,500
90|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.7/1308-05
413 m 413,000
RAZEM 413,000
91|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.7/1308-06
39 m 39,000
RAZEM 39,000
92|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 500x14,6mm, SDR34 m
d.7/1308-07
269,5 m 269,500
RAZEM 269,500
93|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 630x18,4mm, SDR34 m
d.7/1308-08
315,5 m 315,500
RAZEM 315,500
94|Kalkulacja in-| Separator lamelowy PSW Lamela 40/400S "Sep.3" - zakup, montaz, trans- | kpl
d.7|dywidualna |port
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95|Kalkulacja in-|Osadnik wirowy EOW-1 40/400 "Os1" - zakup, montaz, transport kpl
d.7|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96| kalkulacja Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_2" dla rury o $rednicy 315mm kpl.
d.7|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-01 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku, z wypehie- m2
d.7|/0512-02 niem szczelin zaprawg cementowg
43,3 m?2 43,300
RAZEM 43,300
98|KNR-W 2-02 |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.7|1921-06
analogia
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
99|analiza wtas- |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych 315-400-500-630 kpl
d.7|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicz- |m3
d.7|0214-05 nym
1394,5 m3 1.394,500
RAZEM 1.394,500
101|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.7/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
1409 m3 1.409,000
RAZEM 1.409,000
-7 -




Ki deszcz DK21-DW210

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
Krotnosé = 9
1409 m3 1.409,000
RAZEM 1.409,000
8 Zlewnia "C-D" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs  gczajacego "zb.4"
103|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.8/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
447+*3,73*0,95 m3 1.583,944
RAZEM 1.583,944
104|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.8/0307-03 robét recznych
447*3,73*0,05 m3 83,366
RAZEM 83,366
105/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.8/0313-01 boru przez wykonawce robét
105,6*3,73 m?2 393,888
RAZEM 393,888
106/ KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na |m3
d.8|1411-01 2zwir ptukany
analogia
103,68 m3 103,680
RAZEM 103,680
107 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.4" szt.
d.8|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108/KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.8/0214-06
1333,5 m3 1.333,500
RAZEM 1.333,500
109/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.8/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
333,8 m3 333,800
RAZEM 333,800
110|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
333,8 m3 333,800
RAZEM 333,800
9 Zlewnia "D-E" - Budowa sieci i urz adzen kanalizacji deszczowej
111|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci |km
d.9|0111-01 kanalizacyjnej
analogia
0,719 km 0,719
RAZEM 0,719
112|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.9/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
667,7*0,9 m3 600,930
RAZEM 600,930
113|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
667,7*0,1 m3 66,770
RAZEM 66,770
114|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.9|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawce robot
1201,7 m?2 1.201,700
RAZEM 1.201,700
115/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsyp- |m3
d.9|1411-04 ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objeto$¢ technologiczna kanatu)]  wraz
Z zageszczeniem zageszczarkg wibracyjng
495,6 m3 495,600
RAZEM 495,600
116/KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w |stud.
d.9/1413-01 gotowym wykopie
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
117\KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w |stud.
d.9]|1413-03 gotowym wykopie
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
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118/KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w |stud.
d.9|1413-05 gotowym wykopie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.9|0517-02 wa, whaz zeliwny
szt 5,000
RAZEM 5,000
120|KNNR 4 Studzienki $sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.9|1424-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
121|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.9|1322-05 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 315/200/89
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
122|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.9/1308-03
211 m 211,000
RAZEM 211,000
123|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 250x7,3mm, SDR34 m
d.9|1308-04
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
124|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.9/1308-05
284,5 m 284,500
RAZEM 284,500
125/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.9/1308-06
187 m 187,000
RAZEM 187,000
126/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 500x14,6mm, SDR34 m
d.9/1308-07
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
127|Kalkulacja in-| Separator lamelowy ESL 20/200 "Sep.4" - zakup, montaz, transport kpl
d.9|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
128|Kalkulacja in-|Osadnik wirowy EOW-1 20/200 "Os3" - zakup, montaz, transport kpl
d.9|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
129|kalkulacja Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_3" dla rury o $rednicy 250mm kpl.
d.9|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 2-01 Brukowanie skarp,przekopow i nasypdw na podsypce z piasku, z wypehie- m2
d.9|0512-02 niem szczelin zaprawg cementowg
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
131|KNR 2-01 Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2
d.9/0520-01
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
132|KNR-W 2-02 |Roztadunek elementow wielkogabarytowych kpl
d.9/1921-06
analogia
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
133|analiza whas- |Wykonanie inspekc;ji telewizyjnej kanatéw deszczowych 250-315-400-500 kpl
d.9|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
134|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicz- |m3
d.9/0214-05 nym
115,6 m3 115,600
RAZEM 115,600
135/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.9|0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
552,1 m3 552,100
RAZEM 552,100
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136|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.9|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
Krotnosé = 9
552,1 m3 552,100
RAZEM 552,100
10 Zlewnia "D-E" - Budowa zbiornika retencyjnego "“zb. 5"
137|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.10{0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
322,5*0,95 m3 306,375
RAZEM 306,375
138/KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.10/0307-03 robét recznych
322,5*0,05 m3 16,125
RAZEM 16,125
139/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.10/0313-01 boru przez wykonawce robét
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
140|KNNR 4 Podtozaz piasku z zageszczeniem, h=15cm m3
d.10/1411-01
analogia
21,3 m3 21,300
RAZEM 21,300
141 |kalkulacja Zabudowa, montaz zbiornika retencyjnego "zb.5" szt.
d.10|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.10/0214-06
207,2 m3 207,200
RAZEM 207,200
143|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.10|{0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
115,3 m3 115,300
RAZEM 115,300
144|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.10|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
115,3 m3 115,300
RAZEM 115,300
11 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa sieci i urz gdzen kanalizacji deszczowej
145/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci |km
d.11/0111-01 kanalizacyjnej
analogia
2,048 km 2,048
RAZEM 2,048
146|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.11/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
3588*0,9 m3 3.229,200
RAZEM 3.229,200
147|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.11/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
3588*0,1 m3 358,800
RAZEM 358,800
148/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.11/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawce robot
6674,5 m?2 6.674,500
RAZEM 6.674,500
149/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsyp- |m3
d.11]1411-04 ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objeto$¢ technologiczna kanatu)]  wraz
Z zageszczeniem zageszczarkg wibracyjng
1321,5 m3 1.321,500
RAZEM 1.321,500
150 KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w |stud.
d.11{1413-01 gotowym wykopie
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
151|KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w |stud.
d.11{1413-03 gotowym wykopie
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
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152|KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w |stud.
d.11{1413-05 gotowym wykopie
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
153|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.11/0517-02 wa, whaz zeliwny
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
154/KNNR 4 Studzienki $sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.11]1424-02
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
155/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.11/1322-05 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 315/200/89
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
156/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.11]1322-05 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 315/200/67
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.11/1322-03 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 200/200/89
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.111322-03 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 200/200/67
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
159|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 160x4,7mm, SDR34 m
d.11/1308-02
26 m 26,000
RAZEM 26,000
160/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.11/1308-03
662,5 m 662,500
RAZEM 662,500
161|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.11/1308-05
1332 m 1.332,000
RAZEM 1.332,000
162|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. 400x11,7mm, SDR34 m
d.11/1308-06
27 m 27,000
RAZEM 27,000
163|Kalkulacja in-| Separator lamelowy ESL 15/150 "Sep.5" - zakup, montaz, transport kpl
d.11|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
164|Kalkulacja in-|Osadnik wirowy EOW-1 15/150 "Os2" - zakup, montaz, transport kpl
d.11|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
165|Kalkulacja in-| Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 "Sep.6"i"Sep.7" - zakup, montaz, |kpl
d.11|dywidualna |transport
kpl 2,000
RAZEM 2,000
166|Kalkulacja in-| Separator lamelowy ESL-H 6/60/600 "Sep.8" - zakup, montaz, transport kpl
d.11|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
167 |kalkulacja Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_4" dla rury o $rednicy 160mm kpl.
d.11|whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR 2-01 Brukowanie skarp,przekopow i nasypdw na podsypce z piasku, z wypehnie- m2
d.11/0512-02 niem szczelin zaprawag cementowg
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
169|KNR 2-01 Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2
d.11/0520-01
43 m?2 4,300
RAZEM 4,300
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170|KNR-W 2-02 |Roztadunek elementow wielkogabarytowych kpl
d.111921-06
analogia
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
171|analiza whas- |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatow deszczowych 315-400 kpl
d.11|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
172|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicz- |m3
d.11/0214-05 nym
2135,5 m3 2.135,500
RAZEM 2.135,500
173|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.11/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw0z nadmiaru gruntu
1452,5 m3 1.452,500
RAZEM 1.452,500
174|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.11]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
1452,5 m3 1.452,500
RAZEM 1.452,500
12 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.6"
175|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.12/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
5,2*39,6*1,90*0,95 m3 371,686
RAZEM 371,686
176/KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.12/0307-03 robét recznych
5,2*39,6*1,90*0,05 m3 19,562
RAZEM 19,562
177\KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.12|/0313-01 boru przez wykonawce robét
(5,2*1,90)*2+(39,6*1,90)*2 m?2 170,240
RAZEM 170,240
178|KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - podsypka piaskowa fi max. m3
d.12|1411-01 8mm
analogia
18,05 m3 18,050
RAZEM 18,050
179|kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.6" o wym. 3,2x37,6x0,66m szt.
d.12|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.12/0214-06
293,1 m3 293,100
RAZEM 293,100
181|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.12/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
98,1 m3 98,100
RAZEM 98,100
182|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.12/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
98,1 m3 98,100
RAZEM 98,100
13 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjno-  rozs aczajacego "zb.7"
183|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.13/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
297,3*2,93*0,95 m3 827,535
RAZEM 827,535
184/KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.13/0307-03 robét recznych
297,3*2,93*0,05 m3 43,554
RAZEM 43,554
185/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.13|0313-01 boru przez wykonawce robét
86,4*2,93 m?2 253,152
RAZEM 253,152
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186/KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na |m3
d.13/1411-01 2zwir ptukany
analogia
53,76 m3 53,760
RAZEM 53,760
187 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.7" szt.
d.13|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.13/0214-06
665,3 m3 665,300
RAZEM 665,300
189|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.13]/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6éz nadmiaru gruntu
205,8 m3 205,800
RAZEM 205,800
190|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.13]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
205,8 m3 205,800
RAZEM 205,800
14 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjno-  rozs aczajacego "zb.8"
191|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.14/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
5,2*42,8*3,16*0,95 m3 668,125
RAZEM 668,125
192|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.14/0307-03 robét recznych
5,2*42,8*3,16*0,05 m3 35,164
RAZEM 35,164
193|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.14/0313-01 boru przez wykonawce robét
(5,2*3,16)*2+(42,8*3,16)*2 m?2 303,360
RAZEM 303,360
194/KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na |m3
d.14/1411-01 2zwir ptukany
analogia
19,58 m3 19,580
RAZEM 19,580
195|kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.8" o wym. 3,2x40,8x1,32m szt.
d.14|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.14/0214-06
508,7 m3 508,700
RAZEM 508,700
197|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.14/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
194,6 m3 194,600
RAZEM 194,600
198|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.14/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
194,6 m3 194,600
RAZEM 194,600
15 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjneg 0 "zb.9"
199/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.15/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
8,4*12,4*2,45*0,95 m3 242,432
RAZEM 242,432
200/KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.15/0307-03 robét recznych
8,4*12,4*2,45*0,05 m3 12,760
RAZEM 12,760
201/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.15/0313-01 boru przez wykonawce robét
(8,4*2,45)*2+(12,4*2 45)*2 m?2 101,920
RAZEM 101,920
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202|KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - podsypka piaskowa fi max. m3
d.15/1411-01 8mm
analogia
9,98 m3 9,980
RAZEM 9,980
203 kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.9" o wym. 6,4x10,4x0,66m szt.
d.15|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.15/0214-06
194,1 m3 194,100
RAZEM 194,100
205/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.15/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6éz nadmiaru gruntu
61,1 m3 61,100
RAZEM 61,100
206/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.15/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
61,1 m3 61,100
RAZEM 61,100
16 Zlewnia "I-J" - Budowa sieciiurz gdzen kanalizacji deszczowej
207|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci |km
d.16/0111-01 kanalizacyjnej
analogia
0,85 km 0,850
RAZEM 0,850
208/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.16/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
1686,1*0,9 m3 1.517,490
RAZEM 1.517,490
209|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.16/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
1686,1*0,1 m3 168,610
RAZEM 168,610
210/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.16/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawce robot
3103,6 m?2 3.103,600
RAZEM 3.103,600
211/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsyp- |m3
d.16(1411-04 ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objeto$¢ technologiczna kanatu)]  wraz
Z zageszczeniem zageszczarkg wibracyjng
537,9 m3 537,900
RAZEM 537,900
212|KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w |stud.
d.16]1413-01 gotowym wykopie
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
213/KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w |stud.
d.16]1413-03 gotowym wykopie
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
214/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.16/0517-02 wa, whaz zeliwny
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
215/KNNR 4 Studzienki $sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.16|1424-02
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
216|KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.16|1322-03 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 200/200/89
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.16]1322-03 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla podtgczenia rury Dn 200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.16/1308-03
248,5 m 248,500
RAZEM 248,500
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219/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.16|1308-05
429 m 429,000
RAZEM 429,000
220|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm, SDR34 m
d.16|1308-06
172 m 172,000
RAZEM 172,000
221 |Kalkulacja in-| Separator lamelowy ESL 15/150 "Sep.9" - zakup, montaz, transport kpl
d.16|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
222|Kalkulacja in-| Osadnik wirowy EOW-1 15/150 "Os4" - zakup, montaz, transport kpl
d.16|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR-W 2-02 |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.16/1921-06
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
224 |analiza wkas- | Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych 315-400 kpl
d.16|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
225/KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicz- |m3
d.16/0214-05 nym
1085,5 m3 1.085,500
RAZEM 1.085,500
226|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.16/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw0z nadmiaru gruntu
600,6 m3 600,600
RAZEM 600,600
227/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.16/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
600,6 m3 600,600
RAZEM 600,600
17 Zlewnia "I-J" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs  gczajacego "zb.10"
228/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.17/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
6,0*33,2*3,29*0,95 m3 622,600
RAZEM 622,600
229/KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.17/0307-03 robét recznych
6,0*33,2*3,29*0,05 m3 32,768
RAZEM 32,768
230|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.17/0313-01 boru przez wykonawce robét
(6,0*3,26)*2+(33,2*3,29)*2 m?2 257,576
RAZEM 257,576
231/KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na |m3
d.17{1411-01 2zwir ptukany
analogia
18,72 m3 18,720
RAZEM 18,720
232|kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.10" o wym. szt.
d.17|wtasna 4,0x31,2x1,32m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.17/0214-06
472,6 m3 472,600
RAZEM 472,600
234/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.17]/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
182,8 m3 182,800
RAZEM 182,800
235/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.17]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
182,8 m3 182,800
RAZEM 182,800
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18 Zlewnia "J-K" - Budowa sieciiurz agdzen kanalizacji deszczowej
236/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci |km
d.18/0111-01 kanalizacyjnej
analogia
0,792 km 0,792
RAZEM 0,792
237/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.18/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
1082,3*0,9 m3 974,070
RAZEM 974,070
238/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.18/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - przyjeto 10% robét
1082,3*0,1 m3 108,230
RAZEM 108,230
239/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.18/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawce robot
2020,5 m?2 2.020,500
RAZEM 2.020,500
240/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich: obj. piasku = [[(podsyp- |m3
d.18]1411-04 ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objeto$¢ technologiczna kanatu)]  wraz
Z zageszczeniem zageszczarkg wibracyjng
515,1 m3 515,100
RAZEM 515,100
241/KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1000 (Dz=1240mm) w |stud.
d.181413-01 gotowym wykopie
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
242/KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=1200 (Dz=1470mm) w |stud.
d.18{1413-03 gotowym wykopie
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
243/KNNR 4 Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=1500 (Dz=1800mm) w |stud.
d.18]1413-05 gotowym wykopie
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
244|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.18/0517-02 wa, wtaz zeliwny
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
245/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.
d.18]1424-02
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
246/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.18]1322-03 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC 200/200/67
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
247/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, SDR34 m
d.18/1308-03
240 m 240,000
RAZEM 240,000
248/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. 250x7,3mm, SDR34 m
d.18|1308-04
18 m 18,000
RAZEM 18,000
249/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, SDR34 m
d.18/1308-05
528 m 528,000
RAZEM 528,000
250/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. 400x11,7mm, SDR34 m
d.18/1308-06
6 m 6,000
RAZEM 6,000
251|Kalkulacja in-| Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 "Sep.10" - zakup, montaz, transport |kpl
d.18|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
252|KNR-W 2-02 |Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl
d.18/1921-06
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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253|analiza wias- | Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych 250-315-400 kpl
d.18|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
254/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicz- |m3
d.180214-05 nym
516,8 m3 516,800
RAZEM 516,800
255/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.18]0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw0z nadmiaru gruntu
565,5 m3 565,500
RAZEM 565,500
256 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.18]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
565,5 m3 565,500
RAZEM 565,500
19 Zlewnia "J-K" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.11"
257/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.19/0210-02 25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 95% dla robét mechanicznych
5,2*38,0*3,03*0,95 m3 568,792
RAZEM 568,792
258/ KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - przyjeto 5% dla |m3
d.19/0307-03 robét recznych
5,2*38,0*3,03*0,05 m3 29,936
RAZEM 29,936
259/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpowiednia technologia do wy-|m?2
d.19/0313-01 boru przez wykonawce robét
(5,2*3,03)*2+(38,0*3,03)*2 m?2 261,792
RAZEM 261,792
260/KNNR 4 Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na |m3
d.19/1411-01 2zwir ptukany
analogia
17,28 m3 17,280
RAZEM 17,280
261 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.11" o wym. szt.
d.19|wtasna 3,2x36,0x1,32m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262|KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem m3
d.19/0214-06
430,5 m3 430,500
RAZEM 430,500
263/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.19/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.
samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
168,2 m3 168,200
RAZEM 168,200
264 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.19/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
168,2 m3 168,200
RAZEM 168,200
20 Demonta z istn. sieci deszczowych
265|kalkulacja Demontaz istn. kanatéw sieci kanalizacji deszczowej - koszt zespolony za mb |m
d.20|whasna kanatu
465 m 465,000
RAZEM 465,000
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Zlewnia "A-B" - Budowa sieci i urz adzen kanalizacji deszczowej
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,076 1.654,27 1.779,99
d.1{o1 ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej
analogia
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 2430,5*0,9 = 8,46/ 18.505,83
d.1/02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 2187,450
gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 2430,5%0,1 = 31,95 7.765,45
d.1lj01 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll 243,050
- przyjeto 10% robot
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorkg pala- [m2 4390,5 22,12| 97.117,86
d.1lj01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce rob6t
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich: obj. [m3 744 133,46 99.294,24
d.1/04 piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
VKk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-
czeniem zageszczarkg wibracyjng
6/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn=|stud. 5 3.792,12| 18.960,60
d.1/01 1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie
7/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn=|stud. 11 3.812,58| 41.938,38
d.1]03 1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie
8|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn=|stud. 5 4,923,95| 24.619,75
d.1/05 1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie
9/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - za- |szt 7 1.087,63 7.613,41
d.1/0517-02 mknigcie rurg teleskopowg, wiaz zeliwny
10 KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. szt. 46 1.194,81| 54.961,26
d.1/02 500mm (Dz=640mm)
11|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na |szt 1 385,30 385,30
d.1|06 wcisk o $r. zewn. 400 mm - ANALOGIA: trojnik PVC
400/200/89
12|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na |szt 1 201,83 201,83
d.1/03 weisk o $r. zewn. 200 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla
podtgczenia rury Dn 200
13|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, |m 423,5 70,62| 29.907,57
d.1/03 SDR34
14/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 250x7,3mm, |m 7 106,01 742,07
d.1/04 SDR34
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, |m 337,5 163,94| 55.329,75
d.1/05 SDR34
16|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm,|m 187,5 327,26| 61.361,25
d.1/06 SDR34
17|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 500x14,6mm,|m 120 487,81| 58.537,20
d.1|07 SDR34
18|Kalkulacja in- |Separator lamelowy ESL-H 10/100/1000 "Sep.1" - za- |kpl 1 12.000,00| 12.000,00
d.1]|dywidualna kup, montaz, transport - "Sep.1"
19|Kalkulacja in- |Separator lamelowy ESL-H 20/200/2000 "Sep.2" - za- |kpl 1 17.000,00| 17.000,00
d.1|dywidualna kup, montaz, transport - "Sep.2"
20|KNR-W 2-02 Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl 2 548,01 1.096,02
d.1/1921-06
analogia
21|analiza wlasna |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych |kpl 1 5.001,68 5.001,68
d.1l 250-315-400-500
22|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkamiz |m3 1599,5 10,57| 16.906,72
d.1/05 zageszcz.mechanicznym
23|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 831 48,67| 40.444,77
d.1|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
24/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 831 37,55| 31.204,05
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.1"
25|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 8,4*10,8* 10,51 2.110,50
d.2|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 2,33*0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 200,809
26|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 8,4*10,8* 42,60 450,24
d.2|03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 2,33*0,05 =
10,569
27|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykop6ow wraz z rozbiorkg - odpo- m2 (8,4*2,33)* 22,10 1.977,33
d.2|o1 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 2+(10,8*
2,33)*2 =
89,472
28|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana|ms3 14,26 193,54 2.759,88
d.2|01 gruntu rodzimego na zwir ptukany
analogia
29|kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.1" o |szt. 1 43.103,98| 43.103,98
d.2|wtasna wym. 6,4x8,8x0,66m
30|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 153,5 8,32 1.277,12
d.2|06 niem
31|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 57,9 48,67 2.817,99
d.2|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
32|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 57,9 37,55 2.174,14
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.2"
33|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 5,2*32,4* 10,51 3.532,60
d.3|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 2,1*0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 336,118
34|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 5,2*32,4* 42,60 753,59
d.3/03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 2,1*0,05 =
17,690
35|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykop6ow wraz z rozbiorkg - odpo- m2 (5,2*2,1)*2+ 22,10 3.490,03
d.3|01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t (32,4*2,1)*2
= 157,920
36|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana|ms3 19,46 193,54 3.766,29
d.3|01 gruntu rodzimego na zwir ptukany
analogia
37|kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.2" o |szt. 1 55.323,08| 55.323,08
d.3|wiasna wym. 3,2x30,4x0,66m
38|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 270,5 8,32 2.250,56
d.3/06 niem
39|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 83,3 48,67 4.054,21
d.3|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wbz nadmiaru gruntu
40|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 83,3 37,55 3.127,92
d.3|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Zlewnia "A-B" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.3"
41|/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 5,2*18,0* 10,51 1.990,59
d.4|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 2,13*0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 189,400
42|KNNR 1 0307- |Wykopy o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 5,2*18,0* 42,60 424,64
d.4|03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 2,13*0,05 =
9,968
43|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpo- m2 (5,2*2,13)* 22,10 2.184,19
d.4|01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 2+(18*2,13)*
2 =98,832
44|KNNR 4 1411- |Podioza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana|ms3 10,24 193,54 1.981,85
d.4|01 gruntu rodzimego na zwir ptukany
analogia
45 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.3" o |szt. 1 32.953,48| 32.953,48
d.4|wiasna wym. 3,2x16,0x0,66m
46|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w gruntem z odktadu z zagegszcze- m3 154,1 8,32 1.282,11
d.4|06 niem
47|/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 45,3 48,67 2.204,75
d.4|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
wbz nadmiaru gruntu
48|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 45,3 37,55 1.701,02
d.4|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Zlewnia "A-B" - Budowa przepustu fi900 z wylotem " wyl 1"

49|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 2,5*29,0* 10,51 1.809,70
d.5|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 2,5%0,95 =

jeto 95% dla rob6t mechanicznych 172,188
50|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 2,5*29,0* 42,60 386,04
d.5/03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 2,5%0,05 =

9,062
51|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg - odpo- m2 29,0%2,5%2 = 22,10 3.204,50
d.5|01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 145,000
52|kalkulacja Demontaz istn. przepustu fi600 o diugosci 14,0m + 2 kpl. 1 5.324,76 5.324,76
d.5|wlasna Scianki czotowe betonowe
53|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - podsyp- |m3 29,0*0,9*0,3 181,82 1.423,65
d.5/01 ka z pospoiki z zageszczeniem =7,830
analogia

54|KNNR 4 1306- |Analogia: Kanaty z rur profilowanych o $§r. 900mm, SN16|m 27 1.725,94| 46.600,38
d.5/10
55|kalkulacja Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_1" dla rury o |kpl. 1 10.522,19| 10.522,19
d.5|wiasna Srednicy 900mm
56|KNNR 4 1413- |Analogia: Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych |stud. 1 7.167,14 7.167,14
d.5/05 0 $r. Dn=3000 (Dz=3300mm) w gotowym wykopie (R i S

X 2)
57| kalkulacja Wykonanie kraty wlotowej w $cianie studni, oraz tuleii kpl. 1 1.610,48 1.610,48
d.5|wlasna dla przetaczenia rur kd250 i kd400
58/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 99,4 8,32 827,01
d.5/06 niem
59|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 81,8 48,67 3.981,21
d.5/02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio

zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-

wbz nadmiaru gruntu
60|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 81,8 37,55 3.071,59
d.5|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Zlewnia "B-C" - Budowa sieci i urz adzen kanalizacji deszczowej
61/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,194 1.654,27 320,93
d.6|01 ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej
analogia

62|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 265,5*0,9 = 8,46 2.021,52
d.6/02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 238,950

gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
63|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 265,5%0,1 = 31,95 848,27
d.6/01 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll 26,550

- przyjeto 10% robot
64/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- |m2 496,7 22,12| 10.987,00
d.6/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-

konawce rob6t
65|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich: obj. |m3 124,5 133,46| 16.615,77
d.6|04 piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -

VKk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-

czeniem zageszczarkg wibracyjng
66|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn= |stud. 1 3.369,55 3.369,55
d.6/01 1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie
67|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregbw betonowych o $r. Dn= |stud. 2 3.770,45 7.540,90
d.6|03 1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie
68| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 1 1.087,63 1.087,63
d.6/0517-02 mknigcie rurg teleskopowsg, wtaz zeliwny
69|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. szt. 8 1.194,81 9.558,48
d.6|02 500mm (Dz=640mm)
70|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, |m 67,5 70,62 4.766,85
d.6/03 SDR34
71KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, |m 126,5 163,94| 20.738,41
d.6|05 SDR34
72|analiza wtasna |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatow deszczowych |kpl 1 1.411,37 1.411,37
d.6 315
73|analiza wlasna |Wykonanie wtgczenia kanatu PVC-U Dn 315mm do ko- |kpl 1 871,48 871,48
d.6 lektora "IX"
74|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkamiz |m3 128,5 10,57 1.358,24
d.6/05 zageszcz.mechanicznym
75|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 137 48,67 6.667,79
d.6|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio

zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-

mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
76|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 137 37,55 5.144,35
d.6/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

Krotnos¢ = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Zlewnia "C-D" - Budowa sieciiurz adzen kanalizacji deszczowej
77/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,467 1.654,27 2.426,81
d.7|01 ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej
analogia
78/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 2803,5*0,9 = 8,46| 21.345,85
d.7|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 2523,150
gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
79|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 2803,5*0,1 = 31,95 8.957,18
d.7|01 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll 280,350
- przyjeto 10% robot
80|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- |m2 4603,7 22,12| 101.833,84
d.7|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce rob6t
81|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich: obj. |m3 1207,2 133,46 161.112,91
d.7|04 piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
VKk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-
czeniem zageszczarkg wibracyjng
82|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn=|stud. 7 3.527,28| 24.690,96
d.7|01 1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie
83|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregbw betonowych o $r. Dn= |stud. 7 3.594,93| 25.164,51
d.7|03 1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie
84|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn= |stud. 19 4.546,25| 86.378,75
d.7|05 1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie
85/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - za- |szt 4 1.087,63 4.350,52
d.7|0517-02 mknigcie rurg teleskopowg, wiaz zeliwny
86|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. szt. 52 1.194,81| 62.130,12
d.7|02 500mm (Dz=640mm)
87|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 5 287,60 1.438,00
d.7|05 wcisk o $r. zewn. 315 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC
315/200/89
88|KNNR 4 1322- |Ksztailtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 4 201,83 807,32
d.7|03 weisk o $r. zewn. 200 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla
podtgczenia rury Dn 200
89|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, |m 429,5 70,62| 30.331,29
d.7|03 SDR34
90|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, |m 413 163,94| 67.707,22
d.7|05 SDR34
91|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm,|m 39 327,26| 12.763,14
d.7|06 SDR34
92|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 500x14,6mm,|m 269,5 487,81| 131.464,80
d.7|07 SDR34
93|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 630x18,4mm,|m 315,5 632,55| 199.569,52
d.7|08 SDR34
94 |Kalkulacja in- |Separator lamelowy PSW Lamela 40/400S "Sep.3"-  |kpl 1 22.000,00| 22.000,00
d.7|dywidualna zakup, montaz, transport
95|Kalkulacja in-  |Osadnik wirowy EOW-1 40/400 "Os1" - zakup, montaz, |kpl 1 14.000,00| 14.000,00
d.7|dywidualna transport
96| kalkulacja Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_2" dla rury o  |kpl. 1 11.481,69| 11.481,69
d.7|wlasna $rednicy 315mm
97|KNR 2-01 0512-|Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z |m?2 43,3 46,59 2.017,35
d.7|02 piasku, z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg
98| KNR-W 2-02 Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl 3 548,01 1.644,03
d.7/1921-06
analogia
99|analiza wiasna |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych |kpl 1 7.620,17 7.620,17
d.7 315-400-500-630
100|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkamiz |m3 1394,5 10,57| 14.739,86
d.7|05 zageszcz.mechanicznym
101|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 1409 48,67| 68.576,03
d.7|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
102|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 1409 37,55| 52.907,95
d.7|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Zlewnia "C-D" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs  gczajacego "zb.4"
103|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 447*3,73* 10,51| 16.647,25
d.8|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 1583,944
104|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 447*3,73* 42,60 3.551,39
d.8|03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 0,05 =
83,366
105|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpo- m2 105,6*3,73 = 22,10 8.704,92
d.8|01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 393,888
106|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana|ms3 103,68 193,54| 20.066,23
d.8|01 gruntu rodzimego na zwir ptukany
analogia
107 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.4"  |szt. 1 200.714,09| 200.714,09
d.8|wiasna
108|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 1333,5 8,32| 11.094,72
d.8/06 niem
109|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 333,8 48,67| 16.246,05
d.8|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
110|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 333,8 37,55| 12.534,19
d.8|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Zlewnia "D-E" - Budowa sieci i urz adzen kanalizacji deszczowej
111|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,719 1.654,27 1.189,42
d.9lo1 ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej
analogia
112|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 667,7%0,9 = 8,46 5.083,87
d.9|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 600,930
gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
113|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 667,7%0,1 = 31,95 2.133,30
d.9|01 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll 66,770
- przyjeto 10% robot
114|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- |m2 1201,7 22,12| 26.581,60
d.9|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce rob6t
115|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich: obj. |m3 495,6 133,46| 66.142,78
d.9|04 piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
VKk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-
czeniem zageszczarkg wibracyjng
116|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn= |stud. 3 3.566,92| 10.700,76
d.9/01 1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie
117|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn= |stud. 11 3.924,53| 43.169,83
d.9|03 1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie
118|KNNR 4 1413- |[Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn= |stud. 1 4.564,61 4.564,61
d.9/05 1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie
119|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - za- |szt 5 1.087,63 5.438,15
d.9|0517-02 mknigcie rurg teleskopowg, wiaz zeliwny
120|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. szt. 34 1.194,81| 40.623,54
d.9/02 500mm (Dz=640mm)
121|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 3 287,60 862,80
d.9|05 wcisk o $r. zewn. 315 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC
315/200/89
122|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, |m 211 70,62| 14.900,82
d.9|03 SDR34
123|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 250x7,3mm, |m 18,5 106,01 1.961,18
d.9|04 SDR34
124|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, |m 284,5 163,94| 46.640,93
d.9|05 SDR34
125|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm,|m 187 327,26| 61.197,62
d.9|06 SDR34
126|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 500x14,6mm,|m 17,5 487,81 8.536,68
d.9|07 SDR34
127|Kalkulacja in- |Separator lamelowy ESL 20/200 "Sep.4" - zakup, mon- |kpl 1 15.500,00| 15.500,00
d.9|dywidualna taz, transport
128|Kalkulacja in-  |Osadnik wirowy EOW-1 20/200 "Os3" - zakup, montaz, |kpl 1 10.000,00| 10.000,00
d.9|dywidualna transport
129 |kalkulacja Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_3" dla rury o |kpl. 1 8.401,19 8.401,19
d.9|wiasna $rednicy 250mm
130|KNR 2-01 0512-|Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z |m?2 8,5 48,39 411,32
d.9|02 piasku, z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg
131|KNR 2-01 0520- |Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym |m?2 4,3 170,48 733,06
d.9|01
132|KNR-W 2-02 Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl 3 548,01 1.644,03
d.9/1921-06
analogia
133|analiza wtasna |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatow deszczowych |kpl 1 3.975,88 3.975,88
d.9 250-315-400-500
134|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkamiz  |m3 115,6 10,57 1.221,89
d.9|05 zageszcz.mechanicznym
135|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 552,1 48,67| 26.870,71
d.9|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
136|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 552,1 37,55/ 20.731,36
d.9|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Zlewnia "D-E" - Budowa zbiornika retencyjnego "“zb. 5"

137|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 322,5*%0,95 = 10,51 3.220,00
d.10/02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 306,375

jeto 95% dla rob6t mechanicznych
138|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 322,5*0,05 = 42,60 686,92
d.10/03 I-II - przyjeto 5% dla robét recznych 16,125
139|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg - odpo- m2 235 22,10 5.193,50
d.10|01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t
140|KNNR 4 1411- |Podtozaz piasku z zageszczeniem, h=15cm m3 21,3 146,58 3.122,15
d.10|01

analogia

141 |kalkulacja Zabudowa, montaz zbiornika retencyjnego "zb.5" szt. 1 19.988,71| 19.988,71
d.10|wtasna
142|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 207,2 8,32 1.723,90
d.10/06 niem
143|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 115,3 48,67 5.611,65
d.10|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio

zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-

wbz nadmiaru gruntu
144|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|ms3 115,3 37,55 4.329,52
d.10/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa sieci i urz gdzen kanalizacji deszczowej
145/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 2,048 1.654,27 3.387,94
d.11/01 ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej
analogia

146|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 3588*0,9 = 8,46| 27.319,03
d.11|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 3229,200

gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
147|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 3588*0,1 = 31,95/ 11.463,66
d.11|01 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll 358,800

- przyjeto 10% robot
148|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- |m2 6674,5 22,12| 147.639,94
d.11|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-

konawce rob6t
149|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich: obj. |m3 13215 133,46| 176.367,39
d.11/04 piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -

VKk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-

czeniem zageszczarkg wibracyjng
150|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn= |stud. 14 3.596,85| 50.355,90
d.11|01 1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie
151|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $r. Dn= |stud. 13 3.985,80| 51.815,40
d.11/03 1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie
152|KNNR 4 1413- |[Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o ér. Dn= |stud. 4 4.739,37| 18.957,48
d.11|05 1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie
153|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - za- |szt 17 1.087,63| 18.489,71
d.11/0517-02 mknigcie rurg teleskopowg, wiaz zeliwny
154|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. szt. 92 1.194,81| 109.922,52
d.11|02 500mm (Dz=640mm)
155/KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 2 287,60 575,20
d.11/05 wcisk o $r. zewn. 315 mm - ANALOGIA: trojnik PVC

315/200/89
156|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 1 287,60 287,60
d.11/05 wcisk o $r. zewn. 315 mm - ANALOGIA: trojnik PVC

315/200/67
157|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 1 109,58 109,58
d.11/03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - ANALOGIA: trojnik PVC

200/200/89
158|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 1 99,33 99,33
d.11/03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - ANALOGIA: trojnik PVC

200/200/67
159|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 160x4,7mm, |m 26 45,42 1.180,92
d.11|02 SDR34
160|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200x5,9mm, |m 662,5 70,62| 46.785,75
d.11/03 SDR34
161|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 315x9,2mm, |m 1332 163,94| 218.368,08
d.11/05 SDR34
162|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 400x11,7mm,|m 27 327,26 8.836,02
d.1106 SDR34
163|Kalkulacja in-  |Separator lamelowy ESL 15/150 "Sep.5" - zakup, mon- |kpl 1 12.500,00| 12.500,00
d.11|dywidualna taz, transport
164 |Kalkulacja in- |Osadnik wirowy EOW-1 15/150 "Os2" - zakup, montaz, |kpl 1 8.500,00 8.500,00
d.11|dywidualna transport
165|Kalkulacja in- |Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 "Sep.6"i" kpl 2 15.500,00| 31.000,00
d.11|dywidualna Sep.7" - zakup, montaz, transport
166 |Kalkulacja in- |Separator lamelowy ESL-H 6/60/600 "Sep.8" - zakup, |kpl 1 8.000,00 8.000,00
d.11|dywidualna montaz, transport
167 |kalkulacja Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_4" dla rury o |kpl. 1 8.841,95 8.841,95
d.11|wlasna Srednicy 160mm
168|KNR 2-01 0512-|Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z |m?2 8,5 48,39 411,32
d.11|02 piasku, z wypelnieniem szczelin zaprawg cementowg
169|KNR 2-01 0520- |Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym |mz2 4,3 170,48 733,06
d.1101
170|KNR-W 2-02 Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl 6 1.370,03 8.220,18
d.11/1921-06

analogia

171|analiza wlasna |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych |kpl 1 6.594,37 6.594,37
d.11 315-400
172|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkamiz |m3 2135,5 10,57| 22.572,24
d.11|05 zageszcz.mechanicznym
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
173|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 1452,5 48,67| 70.693,18
d.11/02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
174|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 14525 37,55| 54.541,38
d.11|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.6"
175|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 5,2*39,6* 10,51 3.906,42
d.12|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 1,90*0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 371,686
176|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 5,2*39,6* 42,60 833,34
d.12|03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 1,90*0,05 =
19,562
177|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg - odpo- m2 (5,2*1,90)* 22,10 3.762,30
d.12|01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 2+(39,6*
1,90)*2 =
170,240
178|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zaggszczeniem - podsyp- |m3 18,05 158,39 2.858,94
d.12|01 ka piaskowa fi max. 8mm
analogia
179 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.6" o wym. szt. 1 66.044,71| 66.044,71
d.12|wiasna 3,2x37,6x0,66m
180|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 293,1 8,32 2.438,59
d.12|06 niem
181|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 98,1 48,67 4.774,53
d.12|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
182|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 98,1 37,55 3.683,66
d.12|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjno-  rozs aczajacego "zb.7"

183|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 297,3*2,93* 10,51 8.697,39
d.13|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 0,95 =

jeto 95% dla rob6t mechanicznych 827,535
184|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |ms3 297,3*2,93* 42,60 1.855,40
d.13/03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 0,05 =

43,554
185|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg - odpo- m2 86,4*2,93 = 22,10 5.594,66
d.13/01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 253,152
186|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana|ms3 53,76 193,54| 10.404,71
d.13|01 gruntu rodzimego na zwir ptukany
analogia

187 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.7"  |szt. 1 130.298,90| 130.298,90
d.13|wiasna
188|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 665,3 8,32 5.535,30
d.13|06 niem
189|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 205,8 48,67| 10.016,29
d.13|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio

zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-

w6z nadmiaru gruntu
190|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 205,8 37,55 7.727,79
d.13|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9

-31-

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter




Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjno-  rozs aczajacego "zb.8"
191|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 5,2*42,8* 10,51 7.021,99
d.14|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 3,16*0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 668,125
192|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 5,2*42,8* 42,60 1.497,99
d.14|03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 3,16*0,05 =
35,164
193|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg - odpo- m2 (5,2*3,16)* 22,10 6.704,26
d.14|01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 2+(42,8*
3,16)*2 =
303,360
194|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana|ms3 19,58 193,54 3.789,51
d.14|01 gruntu rodzimego na zwir ptukany
analogia
195 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.8" o wym. szt. 1 132.929,55| 132.929,55
d.14|wiasna 3,2x40,8x1,32m
196|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 508,7 8,32 4.232,38
d.14|06 niem
197|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 194,6 48,67 9.471,18
d.14|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
198|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 194,6 37,55 7.307,23
d.14|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa zbiornika retencyjneg 0 "zb.9"
199|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 8,4*12,4* 10,51 2.547,96
d.15/02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 2,45%0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 242,432
200|KNNR 1 0307- |Wykopy o scianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 8,4*12,4* 42,60 543,58
d.15/03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 2,45*0,05 =
12,760
201|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpo- m2 (8,4*2,45)* 22,10 2.252,43
d.15/01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 2+(12,4*
2,45)*2 =
101,920
202|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - podsyp- |m3 9,98 158,39 1.580,73
d.15|01 ka piaskowa fi max. 8mm
analogia
203 |kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjnego “zb.9" o wym. szt. 1 49.157,51| 49.157,51
d.15|wiasna 6,4x10,4x0,66m
204|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopOow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 194,1 8,32 1.614,91
d.15|06 niem
205/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 61,1 48,67 2.973,74
d.15/02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
206|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 61,1 37,55 2.294,30
d.15|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16 Zlewnia "I-J" - Budowa sieciiurz gdzen kanalizacji deszczowej
207|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,85 1.654,27 1.406,13
d.16/01 ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej
analogia

208|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 1686,1*0,9 = 8,46| 12.837,97
d.16|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 1517,490

gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
209|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 1686,1*0,1 = 31,95 5.387,09
d.16|01 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll 168,610

- przyjeto 10% robot
210|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg pala- |m2 3103,6 22,12| 68.651,63
d.16|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-

konawce rob6t
211/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich: obj. |m3 537,9 133,46 71.788,13
d.16|04 piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -

VKk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-

czeniem zageszczarkg wibracyjng
212|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn= |stud. 6 3.098,00| 18.588,00
d.16|01 1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie
213|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $ér. Dn= |stud. 8 3.496,18| 27.969,44
d.16/03 1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie
214 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 7 1.087,63 7.613,41
d.16|/0517-02 mknigcie rurg teleskopowsg, wtaz zeliwny
215/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. szt. 44 1.194,81| 52.571,64
d.16/02 500mm (Dz=640mm)
216|/KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 1 109,58 109,58
d.16|03 wcisk o ér. zewn. 200 mm - ANALOGIA: tréjnik PVC

200/200/89
217|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 1 201,83 201,83
d.16|03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla

podtgczenia rury Dn 200
218|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. 200x5,9mm, |m 248,5 70,62 17.549,07
d.16/03 SDR34
219|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. 315x9,2mm, |m 429 163,94| 70.330,26
d.16|05 SDR34
220/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. 400x11,7mm,|m 172 327,26| 56.288,72
d.16/06 SDR34
221 |Kalkulacja in-  |Separator lamelowy ESL 15/150 "Sep.9" - zakup, mon- |kpl 1 12.500,00| 12.500,00
d.16|dywidualna taz, transport
222|Kalkulacja in-  |Osadnik wirowy EOW-1 15/150 "Os4" - zakup, montaz, |kpl 1 8.500,00 8.500,00
d.16|dywidualna transport
223|KNR-W 2-02 Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl 2 548,01 1.096,02
d.16/1921-06

analogia

224 |analiza witasna |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych |kpl 1 4.380,80 4.380,80
d.16 315-400
225/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w gruntem z odktadu spycharkamiz |m3 1085,5 10,57| 11.473,74
d.16/05 zageszcz.mechanicznym
226|/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 600,6 48,67| 29.231,20
d.16|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio

zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-

mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
227|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 600,6 37,55| 22.552,53
d.16/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17 Zlewnia "I-J" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs  gczajacego "zb.10"
228|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 6,0*33,2* 10,51 6.543,53
d.17|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 3,29*0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 622,600
229|/KNNR 1 0307- |Wykopy o scianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 6,0*33,2* 42,60 1.395,92
d.17/03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 3,29*0,05 =
32,768
230|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpo- m2 (6,0*3,26)* 22,10 5.692,43
d.17|01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 2+(33,2*
3,29)*2 =
257,576
231|KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana|m3 18,72 193,54 3.623,07
d.17|01 gruntu rodzimego na zwir ptukany
analogia
232 kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.10" |szt. 1 131.749,66| 131.749,66
d.17|wlasna o wym. 4,0x31,2x1,32m
233|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 472,6 8,32 3.932,03
d.17|06 niem
234|/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 182,8 48,67 8.896,88
d.17|02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
235/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 182,8 37,55 6.864,14
d.17|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Zlewnia "J-K" - Budowa sieciiurz agdzen kanalizacji deszczowej
236/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,792 1.654,27 1.310,18
d.18/01 ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej
analogia

237|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 1082,3*0,9 = 8,46 8.240,63
d.18|02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 974,070

gr.kat. I-1l - przyjeto 90% robét
238|/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 1082,3*0,1 = 31,95 3.457,95
d.18|01 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll 108,230

- przyjeto 10% robot
239|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérkg pala- |m?2 2020,5 22,12| 44.693,46
d.18|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-

konawce rob6t
240|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich: obj. |m3 515,1 133,46| 68.745,25
d.18|04 piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -

VKk(objetos¢ technologiczna kanatu)]  wraz z zagesz-

czeniem zageszczarkg wibracyjng
241|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn= |stud. 4 2.838,25| 11.353,00
d.18|01 1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie
242|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregéw betonowych o $ér. Dn= |stud. 7 3.261,22| 22.828,54
d.18/03 1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie
243|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne "EU" z kregdw betonowych o $r. Dn= |stud. 1 4.501,36 4.501,36
d.18|05 1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie
244 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - za- |szt 7 1.087,63 7.613,41
d.18/0517-02 mknigcie rurg teleskopowg, wiaz zeliwny
245/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. wewn. szt. 38 1.194,81| 45.402,78
d.18|02 500mm (Dz=640mm)
246|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 4 99,33 397,32
d.18/03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - ANALOGIA: trojnik PVC

200/200/67
247|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. 200x5,9mm, |m 240 70,62 16.948,80
d.18/03 SDR34
248|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. 250x7,3mm, |m 18 106,01 1.908,18
d.18/04 SDR34
249|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. 315x9,2mm, |m 528 163,94| 86.560,32
d.18|05 SDR34
250/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. 400x11,7mm,|m 6 327,26 1.963,56
d.18/06 SDR34
251|Kalkulacja in-  |Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 "Sep.10" - za- |kpl 1 15.500,00| 15.500,00
d.18|dywidualna kup, montaz, transport
252|KNR-W 2-02 Roztadunek elementéw wielkogabarytowych kpl 1 548,01 548,01
d.18/1921-06

analogia

253|analiza wkasna |Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatéw deszczowych |kpl 1 4.110,85 4.110,85
d.18 250-315-400
254|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw gruntem z odktadu spycharkamiz |m3 516,8 10,57 5.462,58
d.18|05 zageszcz.mechanicznym
255/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 565,5 48,67| 27.522,88
d.18/02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio

zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-

mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
256/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 565,5 37,55| 21.234,52
d.18|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19 Zlewnia "J-K" - Budowa zbiornika retencyjno-rozs aczajacego "zb.11"
257/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami pod- |m3 5,2*38,0* 10,51 5.978,00
d.19/02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - przy- 3,03*0,95 =
jeto 95% dla rob6t mechanicznych 568,792
258|KNNR 1 0307- |Wykopy o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |m3 5,2*38,0* 42,60 1.275,27
d.19/03 I-I - przyjeto 5% dla robét recznych 3,03*0,05 =
29,936
259|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka - odpo- m2 (5,2*3,03)* 22,10 5.785,60
d.19/01 wiednia technologia do wyboru przez wykonawce rob6t 2+(38,0*
3,03)*2 =
261,792
260 KNNR 4 1411- |Podtoza, obsypki i nadsypki z zageszczeniem - wymiana|m3 17,28 193,54 3.344,37
d.19|01 gruntu rodzimego na zwir ptukany
analogia
261 kalkulacja Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego "zb.11" |szt. 1 118.841,86| 118.841,86
d.19|wlasna o wym. 3,2x36,0x1,32m
262|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopOow gruntem z odktadu z zageszcze- m3 430,5 8,32 3.581,76
d.19|06 niem
263|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 168,2 48,67 8.186,29
d.19/02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad. - wy-
w6z nadmiaru gruntu
264 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 168,2 37,55 6.315,91
d.19|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 9
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
20 Demonta z istn. sieci deszczowych
265 |kalkulacja Demontaz istn. kanatéw sieci kanalizacji deszczowej - |m 465 266,24| 123.801,60
d.20/wiasna koszt zespolony za mb kanatu
5.935.
777,00

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

pi e¢ milionéw dziewi eéset trzydzie $ci pi € tysi ecy siedemset siedemdziesi

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter
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Ki deszcz DK21-DW210

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

A

RAZEM

=

Zlewnia "A-B" - Budowa sieci
i urz gdzen kanalizacji deszczo-
wej

108.976,82

334.101,08

96.454,01

129.024,72

34.118,35

702.674,98

Zlewnia "A-B" - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs aczajace-
o "zb.1"

2.494,27

44.051,59

4.539,61

4.417,49

1.168,22

56.671,18

Zlewnia "A-B" - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs aczajace-
go "zb.2"

4.169,74

56.505,57

6.862,12

6.928,53

1.832,32

76.298,28

Zlewnia "A-B" - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs aczajace-
o "zb.3"

2.412,82

33.626,50

3.771,79

3.884,30

1.027,22

44.722,63

Zlewnia "A-B" - Budowa prze-
pustu fi900 z wylotem "wyl_1"

7.726,49

59.972,40

6.741,27

9.085,83

2.402,66

85.928,65

[«2)

Zlewnia "B-C" - Budowa sieci
i urz gdzen kanalizacji deszczo-
wej

14.713,48

42.280,08

13.728,75

17.862,64

4.723,59

93.308,54

Zlewnia "C-D" - Budowa sieci
i urz gdzen kanalizacji deszczo-
wej

140.927,99

595.192,84

161.320,12

189.823,40

50.195,47

1.137.459,82

Zlewnia "C-D" - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs aczajace-
go "zb.4"

15.847,93

206.955,61

30.192,78

28.915,56

7.646,96

289.558,84

Zlewnia "D-E" - Budowa sieci
i urz gdzen kanalizacji deszczo-
wej

50.549,39

229.384,18

60.834,90

69.951,16

18.497,70

429.217,33

10

Zlewnia "D-E" - Budowa zbior-
nika retencyjnego "zbh.5"

4.773,82

20.818,68

8.078,02

8.071,30

2.134,53

43.876,35

1

=

Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa
sieci i urz gdzen kanalizacji de-
szczowej

175.907,54

545.462,61

146.871,16

202.720,77

53.607,05

1.124.569,13

12

Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa
zbiornika retencyjnego "zb.6"

4.297,68

66.720,12

7.731,75

7.554,97

1.997,97

88.302,49

13

Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa
zbiornika retencyjno-rozs gcza-
jacego "zb.7"

8.924,98

133.401,75

17.120,44

16.357,43

4.325,84

180.130,44

14

Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa
zbiornika retencyjno-rozs acza-
jacego "zb.8"

7.464,57

133.975,85

14.260,92

13.644,38

3.608,37

172.954,09

15

Zlewnia "E-F-G-H-I" - Budowa
zbiornika retencyjnego "zb.9"

2.810,41

49.205,98

4.858,57

4.816,44

1.273,76

62.965,16

16

Zlewnia "I-J" - Budowa sieci i
urzadzen kanalizacji deszczo-
wej

79.237,07

238.238,76

67.233,16

91.992,27

24.325,93

501.027,19

17

Zlewnia "I-J" - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs aczajace-
go "zb.10"

6.859,28

132.407,00

13.368,26

12.703,54

3.359,58

168.697,66

18

Zlewnia "J-K" - Budowa sieci i
urzadzen kanalizacji deszczo-
wej

60.649,03

192.979,52

54.909,26

72.574,24

19.191,53

400.303,58

19

Zlewnia "J-K" - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs aczajace-
go "zb.11"

6.627,14

119.404,39

12.270,47

11.868,36

3.138,70

153.309,06

20

Demonta z istn. sieci deszczo-
wych

69.006,00

43.336,43

11.459,17

123.801,60

RAZEM

774.376,45

3.234.684,51

731.147,36

945.533,76

250.034,92

5.935.777,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter

pi e¢ milionéw dziewi eéset trzydzie $ci pi ¢ tysi ecy siedemset siedemdziesi
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Ki deszcz DK21-DW210

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|Robocizna razem r-g 52.181,9891 14,84 774.376,45
RAZEM 774.376,45

Stownie: siedemset siedemdziesi

gt cztery tysi gce trzysta siedemdziesi at sze$€ i 45/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter
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Ki deszcz DK21-DW210 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|"nawiertka" do rur PVC-U, dla podtgczenia rury Dn 200 szt. 6,0000 178,00 1.068,00
2.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.III m3 23,6158 925,22 21.838,97
3.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kl.III m3 2,5916 925,22 2.396,58
4.|brukowiec z kamienia fi min. 10cm m3 7,2360 81,58 590,35
5.|brukowiec z kamienia fi min. 15cm m2 1,3760 95,78 131,80
6./cement portlandzki "25" z dodatkami kg 2.198,0000 0,47 1.033,06
7./dennica EU-S, Dn=1000, h=920 szt. 40,0000 319,00 12.760,00
8.|dennica EU-S, Dn=1200, h=1200 szt. 26,0000 377,00 9.802,00
9./dennica EU-S, Dn=1200, h=930 szt. 33,0000 358,00 11.814,00

10.|dennica EU-S, Dn=1500, h=1500 szt. 11,0000 655,00 7.205,00
11.|dennica EU-S, Dn=1500, h=930 szt. 19,0000 580,00 11.020,00
12.|dennica EU-S, Dn=3000, h=700 szt. 1,0000 1.055,00 1.055,00
13.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 22,4634 569,57 12.804,15
14. kineta studzienki %%c425mm z PP szt. 48,0000 499,50 23.976,00
15.|klamry ciesielskie kg 2.995,1222 5,91 17.696,17
16.|Kkliniec kamienny 5-25 mm t 2,4804 87,10 216,07
17./kompletny wpust deszczowy (korpus beton. pierscien odcigzajacy |szt. 314,0000 412,55 129.540,70

500/1100/300, ptyta pokrywowa 480/720/60, przejscie szczelne
przez $ciane wpustu)

18. kompletny zbiornik retencyjno-rozsgczajgcy "zb.1" o wym. szt. 1,0000 42.150,00 42.150,00
6,4x8,8x0,66m (80 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 16x Scianka czotowa 80*33*2cm, tgczniki skrzy-
nek (do uktadu jednowarstwowego x142szt., 8xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm, geowtoknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 173m2, rura wznoszaca do studni PEHD
DN600 0 L=2,0m - 8 szt.)

19. kompletny zbiornik retencyjno-rozsgczajgcy "zb.10" o wym. szt. 1,0000 128.600,00 128.600,00
4,0x31,2x1,32m (378 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 20x Scianka czotowa 80*33*2cm, tgczniki skrzy-
nek (do uktadu wielowarstwowego x336szt., 6xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 132cm, geowtdknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 433m2, rura wznoszaca do studni PEHD
DN600 0 L=2,0m - 6 szt.)

20.|kompletny zbiornik retencyjno-rozsaczajacy "zb.11" o wym. szt. 1,0000 115.820,00 115.820,00
3,2x36,0x1,32m (352 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 24x Scianka czotowa 80*33*2cm, tgczniki skrzy-
nek (do uktadu wielowarstwowego x304szt., 4xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 132cm, geowtdknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 423m2, rura wznoszaca do studni PEHD
DN600 0 L=2,0m - 4 szt.)

21.|kompletny zbiornik retencyjno-rozsaczajacy "zb.2" o wym. szt. 1,0000 53.800,00 53.800,00
3,2x30,4x0,66m (148 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 8x scianka czotowa 80*33*2cm, taczniki skrzy-
nek (do uktadu jednowarstwowego x255szt., 4xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 66¢cm, geowtoknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 306m2, rura wznoszaca do studni PEHD
DN600 0 L=2,0m - 4 szt.)

22.|kompletny zbiornik retencyjno-rozsaczajacy "zb.3" o wym. szt. 1,0000 32.100,00 32.100,00
3,2x16,0x0,66m (76 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 8x scianka czotowa 80*33*2cm, taczniki skrzy-
nek (do uktadu jednowarstwowego x129szt., 4xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm, geowtoknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 166m2, rura wznoszaca do studni PEHD
DN600 0 L=2,0m - 4 szt.)

23.|kompletny zbiornik retencyjno-rozsaczajacy "zb.4" o pow. szt. 1,0000 195.300,00 195.300,00
345,60m2 (526 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 50x $cianka czotowa 80*33*2cm, tgczniki skrzy-
nek (do uktadu jednowarstwowego x1005szt., 14xstudzienki syste-
mowe 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm, geowtdknina przepuszczalna
dla wody min. 120g/m2 - 846m2, rura wznoszaca do studni PEHD
DN600 o0 L=3,0m - 14 szt.)

24.|kompletny zbiornik retencyjno-rozsaczajacy "zb.7" o pow. szt. 1,0000 126.900,00 126.900,00
215,04m2 (320 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 64x Scianka czotowa 80*33*2cm, tgczniki skrzy-
nek (do uktadu jednowarstwowego x603szt., 15xstudzienki syste-
mowe 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm + 1szt. 0 wys. 1,32m, geowtok-
nina przepuszczalna dla wody min. 120g/m2 - 542m2, rura wzno-
szgca do studni PEHD DN600 o L=2,0m - 16 szt.)

25.|kompletny zbiornik retencyjno-rozsaczajacy "zb.8" o wym. szt. 1,0000 129.900,00 129.900,00
3,2x40,8x1,32m (400 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 24x Scianka czotowa 80*33*2cm, tgczniki skrzy-
nek (do uktadu wielowarstwowego x346szt., 4xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 132cm, geowtdknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 478m2, rura wznoszaca do studni PEHD
DN600 0 L=2,0m - 4 szt.)

-41 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter



Ki deszcz DK21-DW210

ZESTAWIENIE MATERIALOW

tem (roztadunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.6"

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
26.|kompletny zbiornik retencyjny "zb.6" o wym. 3,2x37,6x0,66m (184 |szt. 1,0000 64.600,00 64.600,00
skrzynek inspekcyjnych z PP o wym. 800x800x663mm, 8x $cianka
czotowa 80*33*2cm, tgczniki skrzynek (do uktadu jednowarstwowe-
go x318szt., 4xstudzienki systemowe 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm,
geowtdknina nieprzepuszczalna dla wody min. 920g/m2 - 376m2,
rura wznoszgca do studni PEHD DN600 o L=2,0m - 4 szt.)
27.|kompletny zbiornik retencyjny "zb.9" o wym. 6,4x10,4x0,66m (96 szt. 1,0000 47.880,00 47.880,00
skrzynek inspekcyjnych z PP o wym. 800x800x663mm, 16x $cian-
ka czotowa 80*33*2cm, tgczniki skrzynek (do uktadu jednowarstwo-
wego x172szt., 8xstudzienki systemowe 0,8x0,8m z PEHD wys.
66cm, geowtdknina nieprzepuszczalna dla wody min. 920g/m2 -
201m2, rura wznoszgca do studni PEHD DN600 o L=2,0m - 8 szt.)
28. | krata stalowa fi900 (montaz w $cianie studni Dn 3000) szt. 1,0000 550,00 550,00
29. |kregi EU-K 1000/1000, Dz=1240mm szt. 16,5000 195,00 3.217,50
30. | kregi EU-K 1000/250, Dz=1240mm szt. 16,9000 83,00 1.402,70
31.|kregi EU-K 1000/500, Dz=1240mm szt. 112,0900 129,00 14.459,61
32.|kregi EU-K 1200/1000, Dz=1470mm szt. 21,0000 219,50 4.609,50
33.|kregi EU-K 1200/250, Dz=1470mm szt. 41,0000 107,00 4.387,00
34.|kregi EU-K 1200/500, Dz=1470mm szt. 111,7500 154,00 17.209,50
35. |kregi EU-K 1500/1000, Dz=1800mm szt. 10,0000 387,00 3.870,01
36. | kregi EU-K 1500/1500, Dz=1800mm szt. 4,3400 439,00 1.905,27
37.|kregi EU-K 1500/250, Dz=1800mm szt. 15,0000 162,00 2.430,01
38. | kregi EU-K 1500/500, Dz=1800mm szt. 50,3800 233,00 11.738,54
39. |kregi EU-K 3000/500, Dz=3300mm szt. 3,0000 442,00 1.326,00
40.|/materace gabionowe 1,0mx1,0mx0,15m szt. 15,0000 250,00 3.750,00
41.|materace gabionowe 1,0mx1,5mx0,15m szt. 15,0000 350,00 5.250,00
42.|mieszanka betonowa zwykfa z kruszywa naturalnego B-10 m3 86,3200 192,46 16.613,12
43.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 39,9200 174,75 6.976,03
44.|Osadnik wirowy EOW-1 15/150 z montazem i transportem (rozta- |kpl 1,0000 8.500,00 8.500,00
dunek po stronie wykonawcy robét) "Os2"
45.|0Osadnik wirowy EOW-1 15/150 z montazem i transportem (rozta- |kpl 1,0000 8.500,00 8.500,00
dunek po stronie wykonawcy robét) "Os4"
46.|Osadnik wirowy EOW-1 20/200 z montazem i transportem (rozta- |kpl 1,0000 10.000,00 10.000,00
dunek po stronie wykonawcy robét) "Os3"
47.|0Osadnik wirowy EOW-1 40/400 z montazem i transportem (rozta- |kpl 1,0000 14.000,00 14.000,00
dunek po stronie wykonawcy robét) "Os1"
48.|pale szalunkowe stalowe t 16,9724 2.810,00 47.697,33
49. |piasek filtracyjny m3 7,5375 35,00 263,82
50.|piasek naturalny kopany m3 6.074,4640 26,42 160.485,23
51.|piasek o uziarnieniu max. 8mm m3 32,5148 36,50 1.186,79
52.|pierscienie wyréwnawcze %%c625 pod wtaz, h=60mm szt. 72,0000 33,00 2.376,00
53. |pierscien odcigzajgcy EU-PO, Dz=1800, h=200 szt. 31,0000 216,00 6.696,00
54. |pierscien odcigzajgcy EU-PO, Dz=2000, h=200 szt. 41,0000 241,00 9.881,01
55. |pierscien odcigzajgcy EU-PO, Dz=2300, h=200 szt. 21,0000 281,00 5.901,01
56. |plyta odcigzajgca EU-PPO dla studni 1000mm, Dz=1800, h=200 szt. 31,0000 384,00 11.904,00
57.|plyta odcigzajgca EU-PPO dla studni 1200mm, Dz=2000, h=200 szt. 41,0000 416,00 17.056,00
58. |plyta odcigzajgca EU-PPO dla studni 1500mm, Dz=2300, h=200 szt. 21,0000 571,00 11.991,00
59. |pokrywa studni %%c1000, EU-P h=200mm' szt. 9,0000 171,00 1.539,00
60. |pokrywa studni %%c1200, EU-P h=200mm szt. 18,0000 203,00 3.654,00
61.|pokrywa studni %%c1500, EU-P h=200mm szt. 9,0000 341,00 3.069,00
62. |pokrywa studni %%c3000, EU-P h=250mm szt. 1,0000 641,00 641,00
63.|pokrywa zeliwna studzienki %%c425mm szt. 48,0000 125,00 6.000,00
64.|pospéika m3 9,0828 56,50 513,18
65.|rura teleskopowa studzienki fi425mm szt. 48,0000 85,00 4.080,00
66. |rury kanalizacyjne profilowane typu BAUKU o $rednicy 900mm, m 27,5400 1.589,00 43.761,06
SN16
67.|rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. m 26,5200 33,75 895,05
160x4,7 mm
68.|rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. m 2.328,1500 53,67 124.950,90
200x5,9 mm
69.|rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. m 44,3700 84,20 3.735,95
250x7,3 mm
70.|rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. m 3.519,5100 136,71 481.151,53
315x9,2 mm
71.|rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. m 630,8700 226,47 142.872,87
400x11,7 mm
72.|rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. m 415,1400 364,56 151.343,35
500x14,6 mm
73.|rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. m 321,8100 487,59 156.911,40
630x18,4 mm
74.|Separator lamelowy ESL-H 10/100/1000 z montazem i transpor- |kpl 1,0000 12.000,00 12.000,00
tem (roztadunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.1"
75.|Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 z montazem i transpor- |kpl 1,0000 15.500,00 15.500,00
tem (roztadunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.10"
76.|Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 z montazem i transpor- |kpl 1,0000 15.500,00 15.500,00
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Ki deszcz DK21-DW210

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
77.|Separator lamelowy ESL-H 15/150/1500 z montazem i transpor- |kpl 1,0000 15.500,00 15.500,00
tem (roztadunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.7"
78.|Separator lamelowy ESL-H 20/200/2000 z montazem i transpor- |kpl 1,0000 17.000,00 17.000,00
tem (roztadunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.2"
79.|Separator lamelowy ESL-H 6/60/600 z montazem i transportem |kpl 1,0000 8.000,00 8.000,00
(roztadunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.8"
80.|Separator lamelowy ESL 15/150 z montazem i transportem (rozta- | kpl 1,0000 12.500,00 12.500,00
dunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.5"
81.|Separator lamelowy ESL 15/150 z montazem i transportem (rozta- |kpl 1,0000 12.500,00 12.500,00
dunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.9"
82.|Separator lamelowy ESL 20/200 z montazem i transportem (rozta- | kpl 1,0000 15.500,00 15.500,00
dunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.4"
83.|Separator lamelowy PSW Lamela 40/400S z montazem i trans-  |kpl 1,0000 22.000,00 22.000,00
portem (roztadunek po stronie wykonawcy robét) "Sep.3"
84.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0,7861 153,26 120,47
85.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 888,0000 18,82 16.712,16
86.|trojnik PVC-U Dn 200/200/67 szt. 5,0000 78,00 390,00
87.|tr6jnik PVC-U Dn 200/200/89 szt. 2,0000 88,00 176,00
88.|tr6jnik PVC-U Dn 315/200/67 szt. 1,0000 257,88 257,88
89. |tr6jnik PVC-U Dn 315/200/89 szt. 10,0000 257,88 2.578,80
90. |tréjnik PVC-U Dn 400/200/89 szt. 1,0000 350,00 350,00
91.|trzon studzienki fi425, rura karbowana m 50,4000 182,50 9.198,00
92.|tuleja (w $cianie studni betonowej) do podtgczenia kd250 szt. 1,0000 180,00 180,00
93.|tuleja (w $cianie studni betonowej) do podtgczenia kd400 szt. 1,0000 250,00 250,00
94.|uszczelka studzienki 425mm szt. 96,0000 42,00 4.032,00
95. |wtaz kanatowy typu B125 szt. 37,0000 319,97 11.838,90
96.|wtaz kanatowy typu D400 szt. 93,0000 634,71 59.028,03
97.|wylot betonowy prefabrykowany zgodny z KPED 02.16 dla rury szt. 1,0000 5.250,00 5.250,00
PVC-U 160mm
98. |wylot betonowy prefabrykowany zgodny z KPED 02.16 dla rury szt. 1,0000 5.250,00 5.250,00
PVC-U 250mm
99.|wylot betonowy prefabrykowany zgodny z KPED 02.16 dla rury szt. 1,0000 5.250,00 5.250,00
PVC-U 315mm
100.|wylot rozwarty prefabrykowany dla rury o $r. 900 (wg rys. 3/1 PBi |szt. 1,0000 9.100,00 9.100,00
10/1 PW) z otworem dla podtgczenia PVC-U 200mm
101.|zaprawa cementowa M 7 m3 2,0000 204,08 408,16
102.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,1020 299,98 30,60
103. |zbiornik retencyjny "zb.5" tukowo-paraboliczny HCTC typu PA-15 o|szt. 1,0000 19.000,00 19.000,00
wym. 1450*2100 i dlugosci 40,0m, z kr6¢cami i studniami wtazowy-
mi (komplet)
104.|zeliwne zwienczenie wpustu D400 o wym. 620*420mm, h=115mm_|szt 314,0000 392,11 123.122,54
105. | zwir ptukany 2-8mm m3 298,0968 66,50 19.823,44
106. | zwirek filtracyjny m3 1,2663 56,85 72,00
107.|materialy pomocnicze zt 53.016,41
RAZEM 3.234.684,51
Stownie: trzy miliony dwie $cie trzydzie $ci cztery tysi ace sze$éset osiemdziesi at cztery i 51/100 zt
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Ki deszcz DK21-DW210

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|beczkow6z ciggniony 1500 dm3 m-g 100,4325 7,88 789,12
2.|ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 100,4325 56,94 5.719,88
3./ koparka 0.25 m3 m-g 241,7732 85,55 20.681,66
4. koparka 0.60 m3 m-g 276,1454 91,94 25.394,10
5. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 619,9805 76,96 47.711,23
6./samochéd dostawczy m-g 59,9990 54,43 3.265,75
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.415,6332 80,20 273.932,38
8.|samochdd skrzyniowy m-g 849,0561 63,95 54.296,03
9./samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 3,3600 63,95 214,84

10.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,4252 63,95 155,10
11.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 390,3360 80,22 31.312,41
12.|$rodek transportowy m-g 7,2800 54,43 396,25
13.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 962,6742 9,90 9.529,08
14.|walec ciggniony m-g 200,8650 43,92 8.823,70
15.|zageszczarka wibracyjna m-g 3.555,5738 43,23 153.706,95
16.|zuraw samochodowy m-g 799,4740 77,06 61.607,13
17.|zuraw samochodowy 6 t m-g 4,7300 88,03 416,38
18.|zuraw samochodowy do 4t m-g 366,2000 77,06 28.219,38
19.|zuraw samojezdny gasienicowy 20-25T m-g 44,7200 111,27 4.975,99

RAZEM 731.147,36

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter
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siedemset trzydzie $ci jeden tysi ecy sto czterdzie $ci siedem i 36/100 zt




