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UWAGA !!
 
Pojawiające się w dokumentacji znaki towarowe są rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych
materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji. Projektant dopuszcza (po uzgodnieniu z nim) zastoso
wanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie, pod warunkiem zachowania porównywalnych (nie niższych) parametrów,
technicznych, użytkowych i estetycznych.
 
W wycenie kosztorysowej inwestycji oraz przedmiarach robót nie uwzględniono kosztu wykonania odwodnienia wykopów. Ewnetualny
koszt odwodnienia wykopu zależny jest między innymi od wybranej metody, harmonogramu czasowego prowadzenia robót, pogody i po
ry roku. Oszacowanie kosztów przeprowadzenia odwodnień wykopów pozostawia się dla Wykonawcy robót.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
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P  gaz   DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przebudowa sieci gazowej śr/c g90PE z przył ączami - ul. Słoneczna ("Pz.1"-"Pz.11")
1

d.1
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ga-
zowej

km

(238+22,5+23+6)/1000 km 0,290
RAZEM 0,290

2
d.1

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25m3   - przyjęto 90% robót wyk. mechanicznie

m3

0,90*368 m3 331,200
RAZEM 331,200

3
d.1

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych  - przyjęto 10% robót wyk. ręcznie

m3

0,1*368 m3 36,800
RAZEM 36,800

4
d.1

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

817,8 m2 817,800
RAZEM 817,800

5
d.1

D-03.
02.01

Podłoża (podsypka, obsypka, nadsypka) z materiałów sypkich (piasek), z zagęsz-
czeniem - piasek z dowozu

m3

108 m3 108,000
RAZEM 108,000

6
d.1

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 90x5,2mm, SDR 17,6 m

238 m 238,000
RAZEM 238,000

7
d.1

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 32x3,0mm, SDR 11 m

45,5 m 45,500
RAZEM 45,500

8
d.1

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 63x5,8mm, SDR 11 m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.1"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 90 mm metodą zgrzewania czołowego - węzeł
"Pz.8"

poł.

1 poł. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

D-03.
02.01

Budowa punktu redukcyjno-pomiarowego w węźle "Pz.10" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. do 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych
- węzły: "Pz.5", "Pz.6" i "Pz.7"

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.1

D-03.
02.01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 150 mm m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

14
d.1

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

289,5 m 289,500
RAZEM 289,500

15
d.1

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu tabliczką na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

258,4 m3 258,400
RAZEM 258,400

17
d.1

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

109,6 m3 109,600
RAZEM 109,600
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18
d.1

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

109,6 m3 109,600
RAZEM 109,600

19
d.1

D-03.
02.01

Demontaż rurociągu gazowego do 100 mm (pozycja zespolona) z kosztem
wykopu, utylizacji i.t.p.

m

319 m 319,000
RAZEM 319,000

2 Przebudowa sieci gazowych n/c g110PE, g80 stal. i g 160PE - ul. Spacerowa, Le śna ("Pz.12"-"Pz.26")
20

d.2
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ga-
zowej

km

(15,5+33+105,5)/1000 km 0,154
RAZEM 0,154

21
d.2

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25m3   - przyjęto 90% robót wyk. mechanicznie

m3

0,90*127,5 m3 114,750
RAZEM 114,750

22
d.2

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych  - przyjęto 10% robót wyk. ręcznie

m3

0,1*127,5 m3 12,750
RAZEM 12,750

23
d.2

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

257,8 m2 257,800
RAZEM 257,800

24
d.2

D-03.
02.01

Podłoża (podsypka, obsypka, nadsypka) z materiałów sypkich (piasek), z zagęsz-
czeniem - piasek z dowozu

m3

72,2 m3 72,200
RAZEM 72,200

25
d.2

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 90x5,2mm, SDR 17,6 m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

26
d.2

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 160x9,1mm, SDR 17,6 m

121 m 121,000
RAZEM 121,000

27
d.2

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego poł.

12 poł. 12,000
RAZEM 12,000

28
d.2

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.12"

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.2

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 90 mm metodą zgrzewania czołowego - węzeł
"Pz.16"

poł.

1 poł. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym do śr. 100 mm - węzeł
"Pz.16"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego - wę-
zeł "Pz.14"

poł.

4 poł. 4,000
RAZEM 4,000

32
d.2

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 90 mm metodą zgrzewania czołowego - węzeł
"Pz.14"

poł.

1 poł. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.2

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.26"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego - wę-
zeł "Pz.26"

poł.

1 poł. 1,000
RAZEM 1,000
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35
d.2

D-03.
02.01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 150 mm m

154 m 154,000
RAZEM 154,000

36
d.2

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

154 m 154,000
RAZEM 154,000

37
d.2

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu tabliczką na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.2

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

52,7 m3 52,700
RAZEM 52,700

39
d.2

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

74,8 m3 74,800
RAZEM 74,800

40
d.2

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

74,8 m3 74,800
RAZEM 74,800

41
d.2

D-03.
02.01

Demontaż rurociągu gazowego do 150 mm (pozycja zespolona) z kosztem
wykopu, utylizacji i.t.p.

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

3 Przebudowa sieci gazowej n/c g80 stal. - ul. Le śna ("Pz.27"-"Pz.30")
42

d.3
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ga-
zowej

km

36/1000 km 0,036
RAZEM 0,036

43
d.3

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25m3   - przyjęto 90% robót wyk. mechanicznie

m3

0,90*30,1 m3 27,090
RAZEM 27,090

44
d.3

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych  - przyjęto 10% robót wyk. ręcznie

m3

0,1*30,1 m3 3,010
RAZEM 3,010

45
d.3

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

66,9 m2 66,900
RAZEM 66,900

46
d.3

D-03.
02.01

Podłoża (podsypka, obsypka, nadsypka) z materiałów sypkich (piasek), z zagęsz-
czeniem - piasek z dowozu

m3

14 m3 14,000
RAZEM 14,000

47
d.3

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 90x5,2mm, SDR 17,6 m

33,5 m 33,500
RAZEM 33,500

48
d.3

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 90 mm metodą zgrzewania czołowego - węzeł
"Pz.27+28"

poł.

1 poł. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.27+28"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.3

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym do śr. 100 mm - węzeł
"Pz.27+28"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter



P  gaz   DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

51
d.3

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 90 mm metodą zgrzewania czołowego - węzeł
"Pz.29+30"

poł.

2 poł. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.3

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.29+30"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.3

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym do śr. 100 mm - węzeł
"Pz.29+30"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.3

D-03.
02.01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 150 mm m

33,5 m 33,500
RAZEM 33,500

55
d.3

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

33,5 m 33,500
RAZEM 33,500

56
d.3

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

15,9 m3 15,900
RAZEM 15,900

57
d.3

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

14,2 m3 14,200
RAZEM 14,200

58
d.3

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

14,2 m3 14,200
RAZEM 14,200

59
d.3

D-03.
02.01

Demontaż rurociągu gazowego do 150 mm (pozycja zespolona) z kosztem
wykopu, utylizacji i.t.p.

m

44,5 m 44,500
RAZEM 44,500

4 Przebudowa sieci gazowych n/c g100 i g150 stal. z p rzył ączami - ul. Gdy ńska ("Pz.31"-"Pz.49")
60

d.4
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ga-
zowej

km

(16+93+1,5+2+2,5+1)/1000 km 0,116
RAZEM 0,116

61
d.4

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25m3   - przyjęto 90% robót wyk. mechanicznie

m3

0,90*125,7 m3 113,130
RAZEM 113,130

62
d.4

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych  - przyjęto 10% robót wyk. ręcznie

m3

0,1*125,7 m3 12,570
RAZEM 12,570

63
d.4

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

275,3 m2 275,300
RAZEM 275,300

64
d.4

D-03.
02.01

Podłoża (podsypka, obsypka, nadsypka) z materiałów sypkich (piasek), z zagęsz-
czeniem - piasek z dowozu

m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

65
d.4

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 160x9,1mm, SDR 17,6 m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

66
d.4

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego poł.

2 poł. 2,000
RAZEM 2,000
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67
d.4

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 110x6,3mm, SDR 17,6 m

95,5 m 95,500
RAZEM 95,500

68
d.4

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 110 mm metodą zgrzewania czołowego poł.

9 poł. 9,000
RAZEM 9,000

69
d.4

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 63x5,8mm, SDR 11 m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

70
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.31"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.4

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym o śr. 150 mm (nakłady
na R i S x1,5) - węzeł "Pz.31"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.4

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego - wę-
zeł "Pz.32"

poł.

2 poł. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.4

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 110 mm metodą zgrzewania czołowego - wę-
zeł "Pz.32"

poł.

2 poł. 2,000
RAZEM 2,000

74
d.4

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania czołowego - wę-
zeł "Pz.35"

poł.

1 poł. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.35"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.4

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym o śr. 150 mm (nakłady
na R i S x1,5) - węzeł "Pz.35"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.44"

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.4

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym do śr. 100 mm - węzeł
"Pz.44"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.4

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 110 mm metodą zgrzewania czołowego - wę-
zeł "Pz.36+46"

poł.

2 poł. 2,000
RAZEM 2,000

80
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.36+46"

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.4

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym do śr. 100 mm - węzeł
"Pz.36+46"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.40+47"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.40+47"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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84
d.4

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 63 mm metodą zgrzewania czołowego - węzeł
"Pz.40+47"

poł.

1 poł. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.4

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym do śr. 100 mm - węzeł
"Pz.40+47"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.42+48"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.42+48"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.4

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym do śr. 100 mm - węzeł
"Pz.42+48"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.4

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 110 mm metodą zgrzewania czołowego - wę-
zeł "Pz.43+49"

poł.

2 poł. 2,000
RAZEM 2,000

90
d.4

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.43+49"

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.4

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym śr. 100 mm - węzeł "
Pz.43+49"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.4

D-03.
02.01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 150 mm m

116 m 116,000
RAZEM 116,000

93
d.4

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

116 m 116,000
RAZEM 116,000

94
d.4

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu tabliczką na słupku stalowym kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

95
d.4

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

76,5 m3 76,500
RAZEM 76,500

96
d.4

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

49,2 m3 49,200
RAZEM 49,200

97
d.4

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

49,2 m3 49,200
RAZEM 49,200

98
d.4

D-03.
02.01

Demontaż rurociągu gazowego do 150 mm (pozycja zespolona) z kosztem
wykopu, utulizacji i.t.p.

m

119 m 119,000
RAZEM 119,000

5 Przebudowa sieci gazowej n/c g100 stal. - ul. Le śna NOWA ("Pz.50"-"Pz.53")
99

d.5
D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ga-
zowej

km

30,5/1000 km 0,030
RAZEM 0,030

100
d.5

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25m3   - przyjęto 90% robót wyk. mechanicznie

m3

0,90*28,4 m3 25,560
RAZEM 25,560
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101
d.5

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych  - przyjęto 10% robót wyk. ręcznie

m3

0,1*28,4 m3 2,840
RAZEM 2,840

102
d.5

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

63,1 m2 63,100
RAZEM 63,100

103
d.5

D-03.
02.01

Podłoża (podsypka, obsypka, nadsypka) z materiałów sypkich (piasek), z zagęsz-
czeniem - piasek z dowozu

m3

12,3 m3 12,300
RAZEM 12,300

104
d.5

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 110x6,3mm, SDR 17,6 m

30,5 m 30,500
RAZEM 30,500

105
d.5

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 110 mm metodą zgrzewania czołowego poł.

3 poł. 3,000
RAZEM 3,000

106
d.5

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -
węzeł "Pz.50" i "Pz.53"

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

107
d.5

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym śr. 100 mm - węzeł "
Pz.50" i "Pz.53"

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

108
d.5

D-03.
02.01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 150 mm m

30,5 m 30,500
RAZEM 30,500

109
d.5

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

30,5 m 30,500
RAZEM 30,500

110
d.5

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

15,8 m3 15,800
RAZEM 15,800

111
d.5

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600

112
d.5

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600

113
d.5

D-03.
02.01

Demontaż rurociągu gazowego do 150 mm (pozycja zespolona) z kosztem
wykopu, utulizacji i.t.p.

m

30,5 m 30,500
RAZEM 30,500

6 Przebudowa sieci gazowej śr/c g125PE z przył ączami - ul. Hubalczyków ("Pz.54"-"Pz.66")
114
d.6

D-03.
02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci ga-
zowej

km

(153+18,5+7)/1000 km 0,178
RAZEM 0,178

115
d.6

D-03.
02.01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25m3   - przyjęto 90% robót wyk. mechanicznie

m3

0,90*221,3 m3 199,170
RAZEM 199,170

116
d.6

D-03.
02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych  - przyjęto 10% robót wyk. ręcznie

m3

0,1*221,3 m3 22,130
RAZEM 22,130
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117
d.6

D-03.
02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2

449,1 m2 449,100
RAZEM 449,100

118
d.6

D-03.
02.01

Podłoża (podsypka, obsypka, nadsypka) z materiałów sypkich (piasek), z zagęsz-
czeniem - piasek z dowozu

m3

78,9 m3 78,900
RAZEM 78,900

119
d.6

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 125x7,1mm, SDR 17,6 m

153 m 153,000
RAZEM 153,000

120
d.6

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 125 mm metodą zgrzewania czołowego poł.

14 poł. 14,000
RAZEM 14,000

121
d.6

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 63x5,8mm, SDR 11 m

18,5 m 18,500
RAZEM 18,500

122
d.6

D-03.
02.01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 dn 32x3,0mm, SDR 11 m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

123
d.6

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 125 mm metodą zgrzewania czołowego - węz-
ły "Pz.54" i "Pz.64"

poł.

4 poł. 4,000
RAZEM 4,000

124
d.6

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych  -
węzeł "Pz.61"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.6

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych  -
węzeł "Pz.61"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.6

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych  -
węzeł "Pz.63"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

127
d.6

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych   -
węzeł "Pz.63"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.6

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych  -
węzeł "Pz.65"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.6

D-03.
02.01

Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 32 mm metodą zgrzewania czołowego  - wę-
zeł "Pz.66"

poł.

1 poł. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.6

D-03.
02.01

Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych   -
węzeł "Pz.66"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.6

D-03.
02.01

Wykonanie połączenia spawanego na przewodzie stalowym śr. do 100 mm - węzeł
"Pz.66"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.6

D-03.
02.01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do 150 mm m

178,5 m 178,500
RAZEM 178,500

133
d.6

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

178,5 m 178,500
RAZEM 178,500
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134
d.6

D-03.
02.01

Oznakowanie trasy gazociągu tabliczką na słupku stalowym kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

135
d.6

D-03.
02.01

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicznym m3

140,5 m3 140,500
RAZEM 140,500

136
d.6

D-03.
02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

80,8 m3 80,800
RAZEM 80,800

137
d.6

D-03.
02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

80,8 m3 80,800
RAZEM 80,800

138
d.6

D-03.
02.01

Demontaż rurociągu gazowego do 150 mm (pozycja zespolona) z kosztem
wykopu, utulizacji i.t.p.

m

167 m 167,000
RAZEM 167,000
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