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Ki  deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zlewnia "A-B"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
1

d.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci
kanalizacyjnej

km

1,076 km 1,076
RAZEM 1,076

2
d.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

2430,5*0,9 m3 2.187,450
RAZEM 2.187,450

3
d.1

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

2430,5*0,1 m3 243,050
RAZEM 243,050

4
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

4390,5 m2 4.390,500
RAZEM 4.390,500

5
d.1

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsyp-
ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz
z zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

744 m3 744,000
RAZEM 744,000

6
d.1

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w
gotowym wykopie

stud.

5 stud. 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w
gotowym wykopie

stud.

11 stud. 11,000
RAZEM 11,000

8
d.1

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w
gotowym wykopie

stud.

5 stud. 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą, właz żeliwny

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

10
d.1

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

11
d.1

KNNR 4
1322-06

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400
mm - ANALOGIA: trójnik PVC 400/200/89

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla podłączenia rury Dn 200

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

423,5 m 423,500
RAZEM 423,500

14
d.1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm, SDR34 m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

15
d.1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

337,5 m 337,500
RAZEM 337,500

16
d.1

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

187,5 m 187,500
RAZEM 187,500

17
d.1

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm, SDR34 m

120 m 120,000
RAZEM 120,000
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Ki  deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 10/100/1000  "Sep.1" - zakup, montaż, transport -
"Sep.1"

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 20/200/2000  "Sep.2" - zakup, montaż, transport -
"Sep.2"

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1

analiza włas-
na

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 250-315-400-500 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym

m3

1599,5 m3 1.599,500
RAZEM 1.599,500

23
d.1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

831 m3 831,000
RAZEM 831,000

24
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

831 m3 831,000
RAZEM 831,000

2 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.1"
25

d.2
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

8,4*10,8*2,33*0,95 m3 200,809
RAZEM 200,809

26
d.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

8,4*10,8*2,33*0,05 m3 10,569
RAZEM 10,569

27
d.2

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

(8,4*2,33)*2+(10,8*2,33)*2 m2 89,472
RAZEM 89,472

28
d.2

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na
żwir płukany

m3

14,26 m3 14,260
RAZEM 14,260

29
d.2

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.1" o wym. 6,4x8,8x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

153,5 m3 153,500
RAZEM 153,500

31
d.2

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900

32
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900

3 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.2"
33

d.3
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*32,4*2,1*0,95 m3 336,118
RAZEM 336,118
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Ki  deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.3
KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

5,2*32,4*2,1*0,05 m3 17,690
RAZEM 17,690

35
d.3

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

(5,2*2,1)*2+(32,4*2,1)*2 m2 157,920
RAZEM 157,920

36
d.3

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na
żwir płukany

m3

19,46 m3 19,460
RAZEM 19,460

37
d.3

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.2" o wym. 3,2x30,4x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

270,5 m3 270,500
RAZEM 270,500

39
d.3

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

83,3 m3 83,300
RAZEM 83,300

40
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

83,3 m3 83,300
RAZEM 83,300

4 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.3"
41

d.4
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*18,0*2,13*0,95 m3 189,400
RAZEM 189,400

42
d.4

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

5,2*18,0*2,13*0,05 m3 9,968
RAZEM 9,968

43
d.4

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

(5,2*2,13)*2+(18*2,13)*2 m2 98,832
RAZEM 98,832

44
d.4

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na
żwir płukany

m3

10,24 m3 10,240
RAZEM 10,240

45
d.4

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.3" o wym. 3,2x16,0x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

154,1 m3 154,100
RAZEM 154,100

47
d.4

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

45,3 m3 45,300
RAZEM 45,300

48
d.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

45,3 m3 45,300
RAZEM 45,300

5 Zlewnia "A-B"  - Budowa przepustu fi900 z wylotem " wyl_1"
49

d.5
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

2,5*29,0*2,5*0,95 m3 172,188
RAZEM 172,188
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Ki  deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.5
KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

2,5*29,0*2,5*0,05 m3 9,062
RAZEM 9,062

51
d.5

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

29,0*2,5*2 m2 145,000
RAZEM 145,000

52
d.5

kalkulacja
własna

Demontaż istn. przepustu fi600 o długości 14,0m + 2 ścianki czołowe betono-
we

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.5

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - podsypka z pospółki z zagęsz-
czeniem

m3

29,0*0,9*0,3 m3 7,830
RAZEM 7,830

54
d.5

KNNR 4
1306-10

Analogia: Kanały z rur profilowanych o śr. 900mm, SN16 m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

55
d.5

kalkulacja
własna

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_1" dla rury o średnicy 900mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.5

KNNR 4
1413-05

Analogia: Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=3000 (Dz=
3300mm) w gotowym wykopie (R i S x 2)

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.5

kalkulacja
własna

Wykonanie kraty wlotowej w ścianie studni, oraz tuleii dla przełączenia rur
kd250 i kd400

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.5

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

99,4 m3 99,400
RAZEM 99,400

59
d.5

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

81,8 m3 81,800
RAZEM 81,800

60
d.5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

81,8 m3 81,800
RAZEM 81,800

6 Zlewnia "B-C"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
61

d.6
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci
kanalizacyjnej

km

0,194 km 0,194
RAZEM 0,194

62
d.6

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

265,5*0,9 m3 238,950
RAZEM 238,950

63
d.6

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

265,5*0,1 m3 26,550
RAZEM 26,550

64
d.6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

496,7 m2 496,700
RAZEM 496,700

65
d.6

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsyp-
ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz
z zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

124,5 m3 124,500
RAZEM 124,500

66
d.6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w
gotowym wykopie

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter



Ki  deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67

d.6
KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w
gotowym wykopie

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.6

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą, właz żeliwny

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

69
d.6

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

70
d.6

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

67,5 m 67,500
RAZEM 67,500

71
d.6

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

126,5 m 126,500
RAZEM 126,500

72
d.6

analiza włas-
na

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 315 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

73
d.6

analiza włas-
na

Wykonanie włączenia kanału PVC-U Dn 315mm do kolektora "IX" kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

74
d.6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym

m3

128,5 m3 128,500
RAZEM 128,500

75
d.6

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

137 m3 137,000
RAZEM 137,000

76
d.6

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

137 m3 137,000
RAZEM 137,000

7 Zlewnia "C-D"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
77

d.7
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci
kanalizacyjnej

km

1,467 km 1,467
RAZEM 1,467

78
d.7

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

2803,5*0,9 m3 2.523,150
RAZEM 2.523,150

79
d.7

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

2803,5*0,1 m3 280,350
RAZEM 280,350

80
d.7

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

4603,7 m2 4.603,700
RAZEM 4.603,700

81
d.7

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsyp-
ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz
z zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

1207,2 m3 1.207,200
RAZEM 1.207,200

82
d.7

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w
gotowym wykopie

stud.

7 stud. 7,000
RAZEM 7,000

83
d.7

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w
gotowym wykopie

stud.

7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
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84

d.7
KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w
gotowym wykopie

stud.

19 stud. 19,000
RAZEM 19,000

85
d.7

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą, właz żeliwny

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

86
d.7

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

87
d.7

KNNR 4
1322-05

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm  - ANALOGIA: trójnik PVC 315/200/89

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

88
d.7

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla podłączenia rury Dn 200

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

89
d.7

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

429,5 m 429,500
RAZEM 429,500

90
d.7

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

413 m 413,000
RAZEM 413,000

91
d.7

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

39 m 39,000
RAZEM 39,000

92
d.7

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm, SDR34 m

269,5 m 269,500
RAZEM 269,500

93
d.7

KNNR 4
1308-08

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 630x18,4mm, SDR34 m

315,5 m 315,500
RAZEM 315,500

94
d.7

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  PSW Lamela 40/400S  "Sep.3" - zakup, montaż, trans-
port

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

95
d.7

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik wirowy EOW-1 40/400  "Os1" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

96
d.7

kalkulacja
własna

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_2" dla rury o średnicy 315mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.7

KNR 2-01
0512-02

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku, z wypełnie-
niem szczelin zaprawą cementową

m2

43,3 m2 43,300
RAZEM 43,300

98
d.7

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

99
d.7

analiza włas-
na

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 315-400-500-630 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

100
d.7

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym

m3

1394,5 m3 1.394,500
RAZEM 1.394,500

101
d.7

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

1409 m3 1.409,000
RAZEM 1.409,000
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102
d.7

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

1409 m3 1.409,000
RAZEM 1.409,000

8 Zlewnia "C-D"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.4"
103
d.8

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

447*3,73*0,95 m3 1.583,944
RAZEM 1.583,944

104
d.8

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

447*3,73*0,05 m3 83,366
RAZEM 83,366

105
d.8

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

105,6*3,73 m2 393,888
RAZEM 393,888

106
d.8

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na
żwir płukany

m3

103,68 m3 103,680
RAZEM 103,680

107
d.8

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.4" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.8

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

1333,5 m3 1.333,500
RAZEM 1.333,500

109
d.8

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

333,8 m3 333,800
RAZEM 333,800

110
d.8

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

333,8 m3 333,800
RAZEM 333,800

9 Zlewnia "D-E"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
111
d.9

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci
kanalizacyjnej

km

0,719 km 0,719
RAZEM 0,719

112
d.9

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

667,7*0,9 m3 600,930
RAZEM 600,930

113
d.9

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

667,7*0,1 m3 66,770
RAZEM 66,770

114
d.9

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

1201,7 m2 1.201,700
RAZEM 1.201,700

115
d.9

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsyp-
ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz
z zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

495,6 m3 495,600
RAZEM 495,600

116
d.9

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w
gotowym wykopie

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

117
d.9

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w
gotowym wykopie

stud.

11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
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118
d.9

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w
gotowym wykopie

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.9

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą, właz żeliwny

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

120
d.9

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

121
d.9

KNNR 4
1322-05

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm  - ANALOGIA: trójnik PVC 315/200/89

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

122
d.9

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

211 m 211,000
RAZEM 211,000

123
d.9

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm, SDR34 m

18,5 m 18,500
RAZEM 18,500

124
d.9

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

284,5 m 284,500
RAZEM 284,500

125
d.9

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

187 m 187,000
RAZEM 187,000

126
d.9

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm, SDR34 m

17,5 m 17,500
RAZEM 17,500

127
d.9

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL 20/200  "Sep.4" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

128
d.9

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik wirowy EOW-1 20/200  "Os3" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

129
d.9

kalkulacja
własna

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_3" dla rury o średnicy 250mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.9

KNR 2-01
0512-02

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku, z wypełnie-
niem szczelin zaprawą cementową

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

131
d.9

KNR 2-01
0520-01

Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2

4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300

132
d.9

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

133
d.9

analiza włas-
na

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 250-315-400-500 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

134
d.9

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym

m3

115,6 m3 115,600
RAZEM 115,600

135
d.9

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

552,1 m3 552,100
RAZEM 552,100
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136
d.9

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

552,1 m3 552,100
RAZEM 552,100

10 Zlewnia "D-E"  - Budowa zbiornika retencyjnego "zb. 5"
137

d.10
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

322,5*0,95 m3 306,375
RAZEM 306,375

138
d.10

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

322,5*0,05 m3 16,125
RAZEM 16,125

139
d.10

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

235 m2 235,000
RAZEM 235,000

140
d.10

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłożaz piasku z zagęszczeniem, h=15cm m3

21,3 m3 21,300
RAZEM 21,300

141
d.10

kalkulacja
własna

Zabudowa, montaż zbiornika retencyjnego "zb.5" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.10

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

207,2 m3 207,200
RAZEM 207,200

143
d.10

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

115,3 m3 115,300
RAZEM 115,300

144
d.10

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

115,3 m3 115,300
RAZEM 115,300

11 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
145

d.11
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci
kanalizacyjnej

km

2,048 km 2,048
RAZEM 2,048

146
d.11

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

3588*0,9 m3 3.229,200
RAZEM 3.229,200

147
d.11

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

3588*0,1 m3 358,800
RAZEM 358,800

148
d.11

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

6674,5 m2 6.674,500
RAZEM 6.674,500

149
d.11

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsyp-
ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz
z zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

1321,5 m3 1.321,500
RAZEM 1.321,500

150
d.11

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w
gotowym wykopie

stud.

14 stud. 14,000
RAZEM 14,000

151
d.11

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w
gotowym wykopie

stud.

13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
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152

d.11
KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w
gotowym wykopie

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

153
d.11

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą, właz żeliwny

szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

154
d.11

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

155
d.11

KNNR 4
1322-05

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm - ANALOGIA: trójnik PVC 315/200/89

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

156
d.11

KNNR 4
1322-05

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315
mm - ANALOGIA: trójnik PVC 315/200/67

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

157
d.11

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - ANALOGIA: trójnik PVC 200/200/89

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

158
d.11

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - ANALOGIA: trójnik PVC 200/200/67

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

159
d.11

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160x4,7mm, SDR34 m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

160
d.11

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

662,5 m 662,500
RAZEM 662,500

161
d.11

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

1332 m 1.332,000
RAZEM 1.332,000

162
d.11

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

163
d.11

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL 15/150  "Sep.5" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

164
d.11

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik wirowy  EOW-1 15/150  "Os2" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

165
d.11

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  "Sep.6" i "Sep.7" - zakup, montaż,
transport

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

166
d.11

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 6/60/600  "Sep.8" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

167
d.11

kalkulacja
własna

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_4" dla rury o średnicy 160mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.11

KNR 2-01
0512-02

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku, z wypełnie-
niem szczelin zaprawą cementową

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

169
d.11

KNR 2-01
0520-01

Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2

4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
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Ki  deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
170

d.11
KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

171
d.11

analiza włas-
na

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 315-400 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

172
d.11

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym

m3

2135,5 m3 2.135,500
RAZEM 2.135,500

173
d.11

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

1452,5 m3 1.452,500
RAZEM 1.452,500

174
d.11

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

1452,5 m3 1.452,500
RAZEM 1.452,500

12 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.6"
175

d.12
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*39,6*1,90*0,95 m3 371,686
RAZEM 371,686

176
d.12

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

5,2*39,6*1,90*0,05 m3 19,562
RAZEM 19,562

177
d.12

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

(5,2*1,90)*2+(39,6*1,90)*2 m2 170,240
RAZEM 170,240

178
d.12

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem -  podsypka piaskowa fi max.
8mm

m3

18,05 m3 18,050
RAZEM 18,050

179
d.12

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.6" o wym. 3,2x37,6x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.12

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

293,1 m3 293,100
RAZEM 293,100

181
d.12

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

98,1 m3 98,100
RAZEM 98,100

182
d.12

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

98,1 m3 98,100
RAZEM 98,100

13 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjno- rozsączającego "zb.7"
183

d.13
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

297,3*2,93*0,95 m3 827,535
RAZEM 827,535

184
d.13

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

297,3*2,93*0,05 m3 43,554
RAZEM 43,554

185
d.13

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

86,4*2,93 m2 253,152
RAZEM 253,152
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Ki  deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
186

d.13
KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na
żwir płukany

m3

53,76 m3 53,760
RAZEM 53,760

187
d.13

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.7" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

188
d.13

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

665,3 m3 665,300
RAZEM 665,300

189
d.13

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

205,8 m3 205,800
RAZEM 205,800

190
d.13

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

205,8 m3 205,800
RAZEM 205,800

14 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjno- rozsączającego "zb.8"
191

d.14
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*42,8*3,16*0,95 m3 668,125
RAZEM 668,125

192
d.14

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

5,2*42,8*3,16*0,05 m3 35,164
RAZEM 35,164

193
d.14

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

(5,2*3,16)*2+(42,8*3,16)*2 m2 303,360
RAZEM 303,360

194
d.14

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na
żwir płukany

m3

19,58 m3 19,580
RAZEM 19,580

195
d.14

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.8" o wym. 3,2x40,8x1,32m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.14

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

508,7 m3 508,700
RAZEM 508,700

197
d.14

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

194,6 m3 194,600
RAZEM 194,600

198
d.14

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

194,6 m3 194,600
RAZEM 194,600

15 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.9"
199

d.15
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

8,4*12,4*2,45*0,95 m3 242,432
RAZEM 242,432

200
d.15

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

8,4*12,4*2,45*0,05 m3 12,760
RAZEM 12,760

201
d.15

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

(8,4*2,45)*2+(12,4*2,45)*2 m2 101,920
RAZEM 101,920
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
202

d.15
KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - podsypka piaskowa fi max.
8mm

m3

9,98 m3 9,980
RAZEM 9,980

203
d.15

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.9" o wym. 6,4x10,4x0,66m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

204
d.15

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

194,1 m3 194,100
RAZEM 194,100

205
d.15

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

61,1 m3 61,100
RAZEM 61,100

206
d.15

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

61,1 m3 61,100
RAZEM 61,100

16 Zlewnia "I-J"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
207

d.16
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci
kanalizacyjnej

km

0,85 km 0,850
RAZEM 0,850

208
d.16

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

1686,1*0,9 m3 1.517,490
RAZEM 1.517,490

209
d.16

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

1686,1*0,1 m3 168,610
RAZEM 168,610

210
d.16

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

3103,6 m2 3.103,600
RAZEM 3.103,600

211
d.16

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsyp-
ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz
z zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

537,9 m3 537,900
RAZEM 537,900

212
d.16

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w
gotowym wykopie

stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000

213
d.16

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w
gotowym wykopie

stud.

8 stud. 8,000
RAZEM 8,000

214
d.16

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą, właz żeliwny

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

215
d.16

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

216
d.16

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - ANALOGIA: trójnik PVC 200/200/89

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

217
d.16

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla podłączenia rury Dn 200

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

218
d.16

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

248,5 m 248,500
RAZEM 248,500
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219

d.16
KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

429 m 429,000
RAZEM 429,000

220
d.16

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

172 m 172,000
RAZEM 172,000

221
d.16

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL 15/150  "Sep.9" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

222
d.16

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik wirowy  EOW-1 15/150  "Os4" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

223
d.16

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

224
d.16

analiza włas-
na

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 315-400 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

225
d.16

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym

m3

1085,5 m3 1.085,500
RAZEM 1.085,500

226
d.16

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

600,6 m3 600,600
RAZEM 600,600

227
d.16

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

600,6 m3 600,600
RAZEM 600,600

17 Zlewnia "I-J"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.10"
228

d.17
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

6,0*33,2*3,29*0,95 m3 622,600
RAZEM 622,600

229
d.17

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

6,0*33,2*3,29*0,05 m3 32,768
RAZEM 32,768

230
d.17

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

(6,0*3,26)*2+(33,2*3,29)*2 m2 257,576
RAZEM 257,576

231
d.17

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na
żwir płukany

m3

18,72 m3 18,720
RAZEM 18,720

232
d.17

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.10" o wym.
4,0x31,2x1,32m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.17

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

472,6 m3 472,600
RAZEM 472,600

234
d.17

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

182,8 m3 182,800
RAZEM 182,800

235
d.17

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

182,8 m3 182,800
RAZEM 182,800
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18 Zlewnia "J-K"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej

236
d.18

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci
kanalizacyjnej

km

0,792 km 0,792
RAZEM 0,792

237
d.18

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3

1082,3*0,9 m3 974,070
RAZEM 974,070

238
d.18

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 10% robót

m3

1082,3*0,1 m3 108,230
RAZEM 108,230

239
d.18

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru
przez wykonawcę robót

m2

2020,5 m2 2.020,500
RAZEM 2.020,500

240
d.18

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj. piasku = [[(podsyp-
ka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] - Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz
z zagęszczeniem zagęszczarką wibracyjną

m3

515,1 m3 515,100
RAZEM 515,100

241
d.18

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1000 (Dz=1240mm) w
gotowym wykopie

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

242
d.18

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1200 (Dz=1470mm) w
gotowym wykopie

stud.

7 stud. 7,000
RAZEM 7,000

243
d.18

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=1500 (Dz=1800mm) w
gotowym wykopie

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

244
d.18

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą, właz żeliwny

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

245
d.18

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn. 500mm (Dz=640mm) szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

246
d.18

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - ANALOGIA: trójnik PVC 200/200/67

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

247
d.18

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm, SDR34 m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

248
d.18

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm, SDR34 m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

249
d.18

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm, SDR34 m

528 m 528,000
RAZEM 528,000

250
d.18

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm, SDR34 m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

251
d.18

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  "Sep.10" - zakup, montaż, transport kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

252
d.18

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Ki  deszcz DK21-DW210 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
253

d.18
analiza włas-
na

Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych 250-315-400 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

254
d.18

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym

m3

516,8 m3 516,800
RAZEM 516,800

255
d.18

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

565,5 m3 565,500
RAZEM 565,500

256
d.18

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

565,5 m3 565,500
RAZEM 565,500

19 Zlewnia "J-K"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.11"
257

d.19
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

5,2*38,0*3,03*0,95 m3 568,792
RAZEM 568,792

258
d.19

KNNR 1
0307-03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto 5% dla
robót ręcznych

m3

5,2*38,0*3,03*0,05 m3 29,936
RAZEM 29,936

259
d.19

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru przez wykonawcę robót

m2

(5,2*3,03)*2+(38,0*3,03)*2 m2 261,792
RAZEM 261,792

260
d.19

KNNR 4
1411-01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana gruntu rodzimego na
żwir płukany

m3

17,28 m3 17,280
RAZEM 17,280

261
d.19

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.11" o wym.
3,2x36,0x1,32m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

262
d.19

KNNR 1
0214-06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

430,5 m3 430,500
RAZEM 430,500

263
d.19

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku sam.
samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

168,2 m3 168,200
RAZEM 168,200

264
d.19

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

168,2 m3 168,200
RAZEM 168,200

20 Demonta ż istn. sieci deszczowych
265

d.20
kalkulacja
własna

Demontaż istn. kanałów sieci kanalizacji deszczowej - koszt zespolony za mb
kanału

m

465 m 465,000
RAZEM 465,000
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Zlewnia "A-B"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej

km 1,076 1.654,27 1.779,99

2
d.1

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3 2430,5*0,9 =
2187,450

8,46 18.505,83

3
d.1

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
- przyjęto 10% robót

m3 2430,5*0,1 =
243,050

31,95 7.765,45

4
d.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2 4390,5 22,12 97.117,86

5
d.1

KNNR 4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj.
piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3 744 133,46 99.294,24

6
d.1

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie

stud. 5 3.792,12 18.960,60

7
d.1

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie

stud. 11 3.812,58 41.938,38

8
d.1

KNNR 4 1413-
05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie

stud. 5 4.923,95 24.619,75

9
d.1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową, właz żeliwny

szt 7 1.087,63 7.613,41

10
d.1

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn.
500mm (Dz=640mm)

szt. 46 1.194,81 54.961,26

11
d.1

KNNR 4 1322-
06

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 400 mm - ANALOGIA: trójnik PVC
400/200/89

szt 1 385,30 385,30

12
d.1

KNNR 4 1322-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla
podłączenia rury Dn 200

szt 1 201,83 201,83

13
d.1

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm,
SDR34

m 423,5 70,62 29.907,57

14
d.1

KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm,
SDR34

m 7 106,01 742,07

15
d.1

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm,
SDR34

m 337,5 163,94 55.329,75

16
d.1

KNNR 4 1308-
06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm,
SDR34

m 187,5 327,26 61.361,25

17
d.1

KNNR 4 1308-
07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm,
SDR34

m 120 487,81 58.537,20

18
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 10/100/1000  "Sep.1" - za-
kup, montaż, transport - "Sep.1"

kpl 1 12.000,00 12.000,00

19
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 20/200/2000  "Sep.2" - za-
kup, montaż, transport - "Sep.2"

kpl 1 17.000,00 17.000,00

20
d.1

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl 2 548,01 1.096,02

21
d.1

analiza własna Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych
250-315-400-500

kpl 1 5.001,68 5.001,68

22
d.1

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym

m3 1599,5 10,57 16.906,72

23
d.1

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3 831 48,67 40.444,77

24
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 831 37,55 31.204,05
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.1"
25

d.2
KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 8,4*10,8*
2,33*0,95 =

200,809

10,51 2.110,50

26
d.2

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 8,4*10,8*
2,33*0,05 =

10,569

42,60 450,24

27
d.2

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 (8,4*2,33)*
2+(10,8*
2,33)*2 =

89,472

22,10 1.977,33

28
d.2

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana
gruntu rodzimego na żwir płukany

m3 14,26 193,54 2.759,88

29
d.2

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.1" o
wym. 6,4x8,8x0,66m

szt. 1 43.103,98 43.103,98

30
d.2

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 153,5 8,32 1.277,12

31
d.2

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 57,9 48,67 2.817,99

32
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 57,9 37,55 2.174,14
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.2"
33

d.3
KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 5,2*32,4*
2,1*0,95 =

336,118

10,51 3.532,60

34
d.3

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 5,2*32,4*
2,1*0,05 =

17,690

42,60 753,59

35
d.3

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 (5,2*2,1)*2+
(32,4*2,1)*2

= 157,920

22,10 3.490,03

36
d.3

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana
gruntu rodzimego na żwir płukany

m3 19,46 193,54 3.766,29

37
d.3

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.2" o
wym. 3,2x30,4x0,66m

szt. 1 55.323,08 55.323,08

38
d.3

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 270,5 8,32 2.250,56

39
d.3

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 83,3 48,67 4.054,21

40
d.3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 83,3 37,55 3.127,92
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.3"
41

d.4
KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 5,2*18,0*
2,13*0,95 =

189,400

10,51 1.990,59

42
d.4

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 5,2*18,0*
2,13*0,05 =

9,968

42,60 424,64

43
d.4

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 (5,2*2,13)*
2+(18*2,13)*

2 = 98,832

22,10 2.184,19

44
d.4

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana
gruntu rodzimego na żwir płukany

m3 10,24 193,54 1.981,85

45
d.4

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.3" o
wym. 3,2x16,0x0,66m

szt. 1 32.953,48 32.953,48

46
d.4

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 154,1 8,32 1.282,11

47
d.4

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 45,3 48,67 2.204,75

48
d.4

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 45,3 37,55 1.701,02
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 Zlewnia "A-B"  - Budowa przepustu fi900 z wylotem " wyl_1"
49

d.5
KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 2,5*29,0*
2,5*0,95 =

172,188

10,51 1.809,70

50
d.5

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 2,5*29,0*
2,5*0,05 =

9,062

42,60 386,04

51
d.5

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 29,0*2,5*2 =
145,000

22,10 3.204,50

52
d.5

kalkulacja
własna

Demontaż istn. przepustu fi600 o długości 14,0m + 2
ścianki czołowe betonowe

kpl. 1 5.324,76 5.324,76

53
d.5

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - podsyp-
ka z pospółki z zagęszczeniem

m3 29,0*0,9*0,3
= 7,830

181,82 1.423,65

54
d.5

KNNR 4 1306-
10

Analogia: Kanały z rur profilowanych o śr. 900mm, SN16 m 27 1.725,94 46.600,38

55
d.5

kalkulacja
własna

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_1" dla rury o
średnicy 900mm

kpl. 1 10.522,19 10.522,19

56
d.5

KNNR 4 1413-
05

Analogia: Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych
o śr. Dn=3000 (Dz=3300mm) w gotowym wykopie (R i S
x 2)

stud. 1 7.167,14 7.167,14

57
d.5

kalkulacja
własna

Wykonanie kraty wlotowej w ścianie studni, oraz tuleii
dla przełączenia rur kd250 i kd400

kpl. 1 1.610,48 1.610,48

58
d.5

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 99,4 8,32 827,01

59
d.5

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 81,8 48,67 3.981,21

60
d.5

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 81,8 37,55 3.071,59
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 Zlewnia "B-C"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
61

d.6
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej

km 0,194 1.654,27 320,93

62
d.6

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3 265,5*0,9 =
238,950

8,46 2.021,52

63
d.6

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
- przyjęto 10% robót

m3 265,5*0,1 =
26,550

31,95 848,27

64
d.6

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2 496,7 22,12 10.987,00

65
d.6

KNNR 4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj.
piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3 124,5 133,46 16.615,77

66
d.6

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie

stud. 1 3.369,55 3.369,55

67
d.6

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie

stud. 2 3.770,45 7.540,90

68
d.6

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową, właz żeliwny

szt 1 1.087,63 1.087,63

69
d.6

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn.
500mm (Dz=640mm)

szt. 8 1.194,81 9.558,48

70
d.6

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm,
SDR34

m 67,5 70,62 4.766,85

71
d.6

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm,
SDR34

m 126,5 163,94 20.738,41

72
d.6

analiza własna Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych
315

kpl 1 1.411,37 1.411,37

73
d.6

analiza własna Wykonanie włączenia kanału PVC-U Dn 315mm do ko-
lektora "IX"

kpl 1 871,48 871,48

74
d.6

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym

m3 128,5 10,57 1.358,24

75
d.6

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3 137 48,67 6.667,79

76
d.6

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 137 37,55 5.144,35
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

7 Zlewnia "C-D"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
77

d.7
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej

km 1,467 1.654,27 2.426,81

78
d.7

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3 2803,5*0,9 =
2523,150

8,46 21.345,85

79
d.7

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
- przyjęto 10% robót

m3 2803,5*0,1 =
280,350

31,95 8.957,18

80
d.7

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2 4603,7 22,12 101.833,84

81
d.7

KNNR 4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj.
piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3 1207,2 133,46 161.112,91

82
d.7

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie

stud. 7 3.527,28 24.690,96

83
d.7

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie

stud. 7 3.594,93 25.164,51

84
d.7

KNNR 4 1413-
05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie

stud. 19 4.546,25 86.378,75

85
d.7

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową, właz żeliwny

szt 4 1.087,63 4.350,52

86
d.7

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn.
500mm (Dz=640mm)

szt. 52 1.194,81 62.130,12

87
d.7

KNNR 4 1322-
05

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 315 mm  - ANALOGIA: trójnik PVC
315/200/89

szt 5 287,60 1.438,00

88
d.7

KNNR 4 1322-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla
podłączenia rury Dn 200

szt 4 201,83 807,32

89
d.7

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm,
SDR34

m 429,5 70,62 30.331,29

90
d.7

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm,
SDR34

m 413 163,94 67.707,22

91
d.7

KNNR 4 1308-
06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm,
SDR34

m 39 327,26 12.763,14

92
d.7

KNNR 4 1308-
07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm,
SDR34

m 269,5 487,81 131.464,80

93
d.7

KNNR 4 1308-
08

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 630x18,4mm,
SDR34

m 315,5 632,55 199.569,52

94
d.7

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  PSW Lamela 40/400S  "Sep.3" -
zakup, montaż, transport

kpl 1 22.000,00 22.000,00

95
d.7

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik wirowy EOW-1 40/400  "Os1" - zakup, montaż,
transport

kpl 1 14.000,00 14.000,00

96
d.7

kalkulacja
własna

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_2" dla rury o
średnicy 315mm

kpl. 1 11.481,69 11.481,69

97
d.7

KNR 2-01 0512-
02

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z
piasku, z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową

m2 43,3 46,59 2.017,35

98
d.7

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl 3 548,01 1.644,03

99
d.7

analiza własna Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych
315-400-500-630

kpl 1 7.620,17 7.620,17

100
d.7

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym

m3 1394,5 10,57 14.739,86

101
d.7

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3 1409 48,67 68.576,03

102
d.7

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 1409 37,55 52.907,95
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8 Zlewnia "C-D"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.4"
103
d.8

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 447*3,73*
0,95 =

1583,944

10,51 16.647,25

104
d.8

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 447*3,73*
0,05 =
83,366

42,60 3.551,39

105
d.8

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 105,6*3,73 =
393,888

22,10 8.704,92

106
d.8

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana
gruntu rodzimego na żwir płukany

m3 103,68 193,54 20.066,23

107
d.8

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.4" szt. 1 200.714,09 200.714,09

108
d.8

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 1333,5 8,32 11.094,72

109
d.8

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 333,8 48,67 16.246,05

110
d.8

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 333,8 37,55 12.534,19
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

9 Zlewnia "D-E"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej
111
d.9

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej

km 0,719 1.654,27 1.189,42

112
d.9

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3 667,7*0,9 =
600,930

8,46 5.083,87

113
d.9

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
- przyjęto 10% robót

m3 667,7*0,1 =
66,770

31,95 2.133,30

114
d.9

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2 1201,7 22,12 26.581,60

115
d.9

KNNR 4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj.
piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3 495,6 133,46 66.142,78

116
d.9

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie

stud. 3 3.566,92 10.700,76

117
d.9

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie

stud. 11 3.924,53 43.169,83

118
d.9

KNNR 4 1413-
05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie

stud. 1 4.564,61 4.564,61

119
d.9

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową, właz żeliwny

szt 5 1.087,63 5.438,15

120
d.9

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn.
500mm (Dz=640mm)

szt. 34 1.194,81 40.623,54

121
d.9

KNNR 4 1322-
05

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 315 mm  - ANALOGIA: trójnik PVC
315/200/89

szt 3 287,60 862,80

122
d.9

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm,
SDR34

m 211 70,62 14.900,82

123
d.9

KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm,
SDR34

m 18,5 106,01 1.961,18

124
d.9

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm,
SDR34

m 284,5 163,94 46.640,93

125
d.9

KNNR 4 1308-
06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm,
SDR34

m 187 327,26 61.197,62

126
d.9

KNNR 4 1308-
07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 500x14,6mm,
SDR34

m 17,5 487,81 8.536,68

127
d.9

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL 20/200  "Sep.4" - zakup, mon-
taż, transport

kpl 1 15.500,00 15.500,00

128
d.9

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik wirowy EOW-1 20/200  "Os3" - zakup, montaż,
transport

kpl 1 10.000,00 10.000,00

129
d.9

kalkulacja
własna

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_3" dla rury o
średnicy 250mm

kpl. 1 8.401,19 8.401,19

130
d.9

KNR 2-01 0512-
02

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z
piasku, z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową

m2 8,5 48,39 411,32

131
d.9

KNR 2-01 0520-
01

Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2 4,3 170,48 733,06

132
d.9

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl 3 548,01 1.644,03

133
d.9

analiza własna Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych
250-315-400-500

kpl 1 3.975,88 3.975,88

134
d.9

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym

m3 115,6 10,57 1.221,89

135
d.9

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3 552,1 48,67 26.870,71

136
d.9

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 552,1 37,55 20.731,36
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Zlewnia "D-E"  - Budowa zbiornika retencyjnego "zb. 5"

137
d.10

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 322,5*0,95 =
306,375

10,51 3.220,00

138
d.10

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 322,5*0,05 =
16,125

42,60 686,92

139
d.10

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 235 22,10 5.193,50

140
d.10

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłożaz piasku z zagęszczeniem, h=15cm m3 21,3 146,58 3.122,15

141
d.10

kalkulacja
własna

Zabudowa, montaż zbiornika retencyjnego "zb.5" szt. 1 19.988,71 19.988,71

142
d.10

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 207,2 8,32 1.723,90

143
d.10

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 115,3 48,67 5.611,65

144
d.10

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 115,3 37,55 4.329,52
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej

145
d.11

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej

km 2,048 1.654,27 3.387,94

146
d.11

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3 3588*0,9 =
3229,200

8,46 27.319,03

147
d.11

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
- przyjęto 10% robót

m3 3588*0,1 =
358,800

31,95 11.463,66

148
d.11

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2 6674,5 22,12 147.639,94

149
d.11

KNNR 4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj.
piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3 1321,5 133,46 176.367,39

150
d.11

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie

stud. 14 3.596,85 50.355,90

151
d.11

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie

stud. 13 3.985,80 51.815,40

152
d.11

KNNR 4 1413-
05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie

stud. 4 4.739,37 18.957,48

153
d.11

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową, właz żeliwny

szt 17 1.087,63 18.489,71

154
d.11

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn.
500mm (Dz=640mm)

szt. 92 1.194,81 109.922,52

155
d.11

KNNR 4 1322-
05

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 315 mm - ANALOGIA: trójnik PVC
315/200/89

szt 2 287,60 575,20

156
d.11

KNNR 4 1322-
05

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 315 mm - ANALOGIA: trójnik PVC
315/200/67

szt 1 287,60 287,60

157
d.11

KNNR 4 1322-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - ANALOGIA: trójnik PVC
200/200/89

szt 1 109,58 109,58

158
d.11

KNNR 4 1322-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - ANALOGIA: trójnik PVC
200/200/67

szt 1 99,33 99,33

159
d.11

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160x4,7mm,
SDR34

m 26 45,42 1.180,92

160
d.11

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm,
SDR34

m 662,5 70,62 46.785,75

161
d.11

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm,
SDR34

m 1332 163,94 218.368,08

162
d.11

KNNR 4 1308-
06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm,
SDR34

m 27 327,26 8.836,02

163
d.11

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL 15/150  "Sep.5" - zakup, mon-
taż, transport

kpl 1 12.500,00 12.500,00

164
d.11

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik wirowy  EOW-1 15/150  "Os2" - zakup, montaż,
transport

kpl 1 8.500,00 8.500,00

165
d.11

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  "Sep.6" i "
Sep.7" - zakup, montaż, transport

kpl 2 15.500,00 31.000,00

166
d.11

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 6/60/600  "Sep.8" - zakup,
montaż, transport

kpl 1 8.000,00 8.000,00

167
d.11

kalkulacja
własna

Zabudowa wylotu prefabrykowanego "wyl_4" dla rury o
średnicy 160mm

kpl. 1 8.841,95 8.841,95

168
d.11

KNR 2-01 0512-
02

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z
piasku, z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową

m2 8,5 48,39 411,32

169
d.11

KNR 2-01 0520-
01

Analogia: Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m2 4,3 170,48 733,06

170
d.11

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl 6 1.370,03 8.220,18

171
d.11

analiza własna Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych
315-400

kpl 1 6.594,37 6.594,37

172
d.11

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym

m3 2135,5 10,57 22.572,24
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
173

d.11
KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3 1452,5 48,67 70.693,18

174
d.11

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 1452,5 37,55 54.541,38
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.6"

175
d.12

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 5,2*39,6*
1,90*0,95 =

371,686

10,51 3.906,42

176
d.12

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 5,2*39,6*
1,90*0,05 =

19,562

42,60 833,34

177
d.12

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 (5,2*1,90)*
2+(39,6*
1,90)*2 =
170,240

22,10 3.762,30

178
d.12

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem -  podsyp-
ka piaskowa fi max. 8mm

m3 18,05 158,39 2.858,94

179
d.12

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.6" o wym.
3,2x37,6x0,66m

szt. 1 66.044,71 66.044,71

180
d.12

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 293,1 8,32 2.438,59

181
d.12

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 98,1 48,67 4.774,53

182
d.12

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 98,1 37,55 3.683,66
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjno- rozsączającego "zb.7"

183
d.13

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 297,3*2,93*
0,95 =

827,535

10,51 8.697,39

184
d.13

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 297,3*2,93*
0,05 =
43,554

42,60 1.855,40

185
d.13

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 86,4*2,93 =
253,152

22,10 5.594,66

186
d.13

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana
gruntu rodzimego na żwir płukany

m3 53,76 193,54 10.404,71

187
d.13

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.7" szt. 1 130.298,90 130.298,90

188
d.13

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 665,3 8,32 5.535,30

189
d.13

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 205,8 48,67 10.016,29

190
d.13

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 205,8 37,55 7.727,79
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjno- rozsączającego "zb.8"

191
d.14

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 5,2*42,8*
3,16*0,95 =

668,125

10,51 7.021,99

192
d.14

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 5,2*42,8*
3,16*0,05 =

35,164

42,60 1.497,99

193
d.14

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 (5,2*3,16)*
2+(42,8*
3,16)*2 =
303,360

22,10 6.704,26

194
d.14

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana
gruntu rodzimego na żwir płukany

m3 19,58 193,54 3.789,51

195
d.14

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.8" o wym.
3,2x40,8x1,32m

szt. 1 132.929,55 132.929,55

196
d.14

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 508,7 8,32 4.232,38

197
d.14

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 194,6 48,67 9.471,18

198
d.14

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 194,6 37,55 7.307,23
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa zbiornika retencyjneg o "zb.9"

199
d.15

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 8,4*12,4*
2,45*0,95 =

242,432

10,51 2.547,96

200
d.15

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 8,4*12,4*
2,45*0,05 =

12,760

42,60 543,58

201
d.15

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 (8,4*2,45)*
2+(12,4*
2,45)*2 =
101,920

22,10 2.252,43

202
d.15

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - podsyp-
ka piaskowa fi max. 8mm

m3 9,98 158,39 1.580,73

203
d.15

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjnego "zb.9" o wym.
6,4x10,4x0,66m

szt. 1 49.157,51 49.157,51

204
d.15

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 194,1 8,32 1.614,91

205
d.15

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 61,1 48,67 2.973,74

206
d.15

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 61,1 37,55 2.294,30
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16 Zlewnia "I-J"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej

207
d.16

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej

km 0,85 1.654,27 1.406,13

208
d.16

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3 1686,1*0,9 =
1517,490

8,46 12.837,97

209
d.16

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
- przyjęto 10% robót

m3 1686,1*0,1 =
168,610

31,95 5.387,09

210
d.16

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2 3103,6 22,12 68.651,63

211
d.16

KNNR 4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj.
piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3 537,9 133,46 71.788,13

212
d.16

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie

stud. 6 3.098,00 18.588,00

213
d.16

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie

stud. 8 3.496,18 27.969,44

214
d.16

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową, właz żeliwny

szt 7 1.087,63 7.613,41

215
d.16

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn.
500mm (Dz=640mm)

szt. 44 1.194,81 52.571,64

216
d.16

KNNR 4 1322-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - ANALOGIA: trójnik PVC
200/200/89

szt 1 109,58 109,58

217
d.16

KNNR 4 1322-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - ANALOGIA: "nawiertka" dla
podłączenia rury Dn 200

szt 1 201,83 201,83

218
d.16

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm,
SDR34

m 248,5 70,62 17.549,07

219
d.16

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm,
SDR34

m 429 163,94 70.330,26

220
d.16

KNNR 4 1308-
06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm,
SDR34

m 172 327,26 56.288,72

221
d.16

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL 15/150  "Sep.9" - zakup, mon-
taż, transport

kpl 1 12.500,00 12.500,00

222
d.16

Kalkulacja in-
dywidualna

Osadnik wirowy  EOW-1 15/150  "Os4" - zakup, montaż,
transport

kpl 1 8.500,00 8.500,00

223
d.16

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl 2 548,01 1.096,02

224
d.16

analiza własna Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych
315-400

kpl 1 4.380,80 4.380,80

225
d.16

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym

m3 1085,5 10,57 11.473,74

226
d.16

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3 600,6 48,67 29.231,20

227
d.16

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 600,6 37,55 22.552,53
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17 Zlewnia "I-J"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.10"

228
d.17

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 6,0*33,2*
3,29*0,95 =

622,600

10,51 6.543,53

229
d.17

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 6,0*33,2*
3,29*0,05 =

32,768

42,60 1.395,92

230
d.17

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 (6,0*3,26)*
2+(33,2*
3,29)*2 =
257,576

22,10 5.692,43

231
d.17

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana
gruntu rodzimego na żwir płukany

m3 18,72 193,54 3.623,07

232
d.17

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.10"
o wym. 4,0x31,2x1,32m

szt. 1 131.749,66 131.749,66

233
d.17

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 472,6 8,32 3.932,03

234
d.17

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 182,8 48,67 8.896,88

235
d.17

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 182,8 37,55 6.864,14
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Zlewnia "J-K"  - Budowa sieci i urz ądzeń kanalizacji deszczowej

236
d.18

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
ANALOGIA: trasa sieci kanalizacyjnej

km 0,792 1.654,27 1.310,18

237
d.18

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II - przyjęto 90% robót

m3 1082,3*0,9 =
974,070

8,46 8.240,63

238
d.18

KNNR 1 0307-
01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
- przyjęto 10% robót

m3 1082,3*0,1 =
108,230

31,95 3.457,95

239
d.18

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawcę robót

m2 2020,5 22,12 44.693,46

240
d.18

KNNR 4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich:   obj.
piasku = [[(podsypka+obsypka+nadsypka)*szer.*L] -
Vk(objętość technologiczna kanału)]     wraz z zagęsz-
czeniem zagęszczarką wibracyjną

m3 515,1 133,46 68.745,25

241
d.18

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1000 (Dz=1240mm) w gotowym wykopie

stud. 4 2.838,25 11.353,00

242
d.18

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1200 (Dz=1470mm) w gotowym wykopie

stud. 7 3.261,22 22.828,54

243
d.18

KNNR 4 1413-
05

Studnie rewizyjne "EU" z kręgów betonowych o śr. Dn=
1500 (Dz=1800mm) w gotowym wykopie

stud. 1 4.501,36 4.501,36

244
d.18

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową, właz żeliwny

szt 7 1.087,63 7.613,41

245
d.18

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. wewn.
500mm (Dz=640mm)

szt. 38 1.194,81 45.402,78

246
d.18

KNNR 4 1322-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - ANALOGIA: trójnik PVC
200/200/67

szt 4 99,33 397,32

247
d.18

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9mm,
SDR34

m 240 70,62 16.948,80

248
d.18

KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3mm,
SDR34

m 18 106,01 1.908,18

249
d.18

KNNR 4 1308-
05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 315x9,2mm,
SDR34

m 528 163,94 86.560,32

250
d.18

KNNR 4 1308-
06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11,7mm,
SDR34

m 6 327,26 1.963,56

251
d.18

Kalkulacja in-
dywidualna

Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  "Sep.10" - za-
kup, montaż, transport

kpl 1 15.500,00 15.500,00

252
d.18

KNR-W 2-02
1921-06
analogia

Rozładunek elementów wielkogabarytowych kpl 1 548,01 548,01

253
d.18

analiza własna Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych
250-315-400

kpl 1 4.110,85 4.110,85

254
d.18

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym

m3 516,8 10,57 5.462,58

255
d.18

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3 565,5 48,67 27.522,88

256
d.18

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 565,5 37,55 21.234,52
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19 Zlewnia "J-K"  - Budowa zbiornika retencyjno-rozs ączającego "zb.11"

257
d.19

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przy-
jęto 95% dla robót mechanicznych

m3 5,2*38,0*
3,03*0,95 =

568,792

10,51 5.978,00

258
d.19

KNNR 1 0307-
03

Wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II - przyjęto 5% dla robót ręcznych

m3 5,2*38,0*
3,03*0,05 =

29,936

42,60 1.275,27

259
d.19

KNNR 1 0313-
01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpo-
wiednia technologia do wyboru przez wykonawcę robót

m2 (5,2*3,03)*
2+(38,0*
3,03)*2 =
261,792

22,10 5.785,60

260
d.19

KNNR 4 1411-
01
analogia

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wymiana
gruntu rodzimego na żwir płukany

m3 17,28 193,54 3.344,37

261
d.19

kalkulacja
własna

Zabudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego "zb.11"
o wym. 3,2x36,0x1,32m

szt. 1 118.841,86 118.841,86

262
d.19

KNNR 1 0214-
06

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszcze-
niem

m3 430,5 8,32 3.581,76

263
d.19

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku sam.samowyład. - wy-
wóz nadmiaru gruntu

m3 168,2 48,67 8.186,29

264
d.19

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3 168,2 37,55 6.315,91

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21861 dla Knitter



Ceny jednostkowe pozycji z narzutami (oferta)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20 Demonta ż istn. sieci deszczowych

265
d.20

kalkulacja
własna

Demontaż istn. kanałów sieci kanalizacji deszczowej -
koszt zespolony za mb kanału

m 465 266,24 123.801,60

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 5.935.
777,00

Słownie:   pi ęć milionów dziewi ęćset trzydzie ści pi ęć tysi ęcy siedemset siedemdziesi ąt siedem i 00/100 zł
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Ki  deszcz DK21-DW210 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Zlewnia "A-B"  - Budowa sieci

i urz ądzeń kanalizacji deszczo-
wej

108.976,82 334.101,08 96.454,01 129.024,72 34.118,35 702.674,98

2 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs ączające-
go "zb.1"

2.494,27 44.051,59 4.539,61 4.417,49 1.168,22 56.671,18

3 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs ączające-
go "zb.2"

4.169,74 56.505,57 6.862,12 6.928,53 1.832,32 76.298,28

4 Zlewnia "A-B"  - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs ączające-
go "zb.3"

2.412,82 33.626,50 3.771,79 3.884,30 1.027,22 44.722,63

5 Zlewnia "A-B"  - Budowa prze-
pustu fi900 z wylotem "wyl_1"

7.726,49 59.972,40 6.741,27 9.085,83 2.402,66 85.928,65

6 Zlewnia "B-C"  - Budowa sieci
i urz ądzeń kanalizacji deszczo-
wej

14.713,48 42.280,08 13.728,75 17.862,64 4.723,59 93.308,54

7 Zlewnia "C-D"  - Budowa sieci
i urz ądzeń kanalizacji deszczo-
wej

140.927,99 595.192,84 161.320,12 189.823,40 50.195,47 1.137.459,82

8 Zlewnia "C-D"  - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs ączające-
go "zb.4"

15.847,93 206.955,61 30.192,78 28.915,56 7.646,96 289.558,84

9 Zlewnia "D-E"  - Budowa sieci
i urz ądzeń kanalizacji deszczo-
wej

50.549,39 229.384,18 60.834,90 69.951,16 18.497,70 429.217,33

10 Zlewnia "D-E"  - Budowa zbior-
nika retencyjnego "zb.5"

4.773,82 20.818,68 8.078,02 8.071,30 2.134,53 43.876,35

11 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa
sieci i urz ądzeń kanalizacji de-
szczowej

175.907,54 545.462,61 146.871,16 202.720,77 53.607,05 1.124.569,13

12 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa
zbiornika retencyjnego "zb.6"

4.297,68 66.720,12 7.731,75 7.554,97 1.997,97 88.302,49

13 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa
zbiornika retencyjno-rozs ącza-
jącego "zb.7"

8.924,98 133.401,75 17.120,44 16.357,43 4.325,84 180.130,44

14 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa
zbiornika retencyjno-rozs ącza-
jącego "zb.8"

7.464,57 133.975,85 14.260,92 13.644,38 3.608,37 172.954,09

15 Zlewnia "E-F-G-H-I"  - Budowa
zbiornika retencyjnego "zb.9"

2.810,41 49.205,98 4.858,57 4.816,44 1.273,76 62.965,16

16 Zlewnia "I-J"  - Budowa sieci i
urządzeń kanalizacji deszczo-
wej

79.237,07 238.238,76 67.233,16 91.992,27 24.325,93 501.027,19

17 Zlewnia "I-J"  - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs ączające-
go "zb.10"

6.859,28 132.407,00 13.368,26 12.703,54 3.359,58 168.697,66

18 Zlewnia "J-K"  - Budowa sieci i
urządzeń kanalizacji deszczo-
wej

60.649,03 192.979,52 54.909,26 72.574,24 19.191,53 400.303,58

19 Zlewnia "J-K"  - Budowa zbior-
nika retencyjno-rozs ączające-
go "zb.11"

6.627,14 119.404,39 12.270,47 11.868,36 3.138,70 153.309,06

20 Demonta ż istn. sieci deszczo-
wych

69.006,00 43.336,43 11.459,17 123.801,60

RAZEM 774.376,45 3.234.684,51 731.147,36 945.533,76 250.034,92 5.935.777,00

Słownie:   pi ęć milionów dziewi ęćset trzydzie ści pi ęć tysi ęcy siedemset siedemdziesi ąt siedem i 00/100 zł
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Ki  deszcz DK21-DW210 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Robocizna razem r-g 52.181,9891 14,84 774.376,45

RAZEM 774.376,45

Słownie:   siedemset siedemdziesi ąt cztery tysi ące trzysta siedemdziesi ąt sześć i 45/100 zł
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Ki  deszcz DK21-DW210 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. "nawiertka" do rur PVC-U, dla podłączenia rury Dn 200 szt. 6,0000 178,00 1.068,00
2. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 23,6158 925,22 21.838,97
3. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 2,5916 925,22 2.396,58
4. brukowiec z kamienia  fi min. 10cm m3 7,2360 81,58 590,35
5. brukowiec z kamienia  fi min. 15cm m2 1,3760 95,78 131,80
6. cement portlandzki "25" z dodatkami kg 2.198,0000 0,47 1.033,06
7. dennica EU-S, Dn=1000, h=920 szt. 40,0000 319,00 12.760,00
8. dennica EU-S, Dn=1200, h=1200 szt. 26,0000 377,00 9.802,00
9. dennica EU-S, Dn=1200, h=930 szt. 33,0000 358,00 11.814,00

10. dennica EU-S, Dn=1500, h=1500 szt. 11,0000 655,00 7.205,00
11. dennica EU-S, Dn=1500, h=930 szt. 19,0000 580,00 11.020,00
12. dennica EU-S, Dn=3000, h=700 szt. 1,0000 1.055,00 1.055,00
13. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 22,4634 569,57 12.804,15
14. kineta studzienki %%c425mm z PP szt. 48,0000 499,50 23.976,00
15. klamry ciesielskie kg 2.995,1222 5,91 17.696,17
16. kliniec kamienny 5-25 mm t 2,4804 87,10 216,07
17. kompletny wpust deszczowy (korpus beton. pierścień odciążający

500/1100/300, płyta pokrywowa 480/720/60, przejście szczelne
przez ścianę wpustu)

szt. 314,0000 412,55 129.540,70

18. kompletny zbiornik retencyjno-rozsączający "zb.1" o wym.
6,4x8,8x0,66m (80 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 16x ścianka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzy-
nek (do układu jednowarstwowego x142szt., 8xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm, geowłóknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 173m2, rura wznosząca do studni PEHD
DN600 o L=2,0m - 8 szt.)

szt. 1,0000 42.150,00 42.150,00

19. kompletny zbiornik retencyjno-rozsączający "zb.10" o wym.
4,0x31,2x1,32m (378 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 20x ścianka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzy-
nek (do układu wielowarstwowego x336szt., 6xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 132cm, geowłóknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 433m2, rura wznosząca do studni PEHD
DN600 o L=2,0m - 6 szt.)

szt. 1,0000 128.600,00 128.600,00

20. kompletny zbiornik retencyjno-rozsączający "zb.11" o wym.
3,2x36,0x1,32m (352 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 24x ścianka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzy-
nek (do układu wielowarstwowego x304szt., 4xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 132cm, geowłóknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 423m2, rura wznosząca do studni PEHD
DN600 o L=2,0m - 4 szt.)

szt. 1,0000 115.820,00 115.820,00

21. kompletny zbiornik retencyjno-rozsączający "zb.2" o wym.
3,2x30,4x0,66m (148 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 8x ścianka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzy-
nek (do układu jednowarstwowego x255szt., 4xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm, geowłóknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 306m2, rura wznosząca do studni PEHD
DN600 o L=2,0m - 4 szt.)

szt. 1,0000 53.800,00 53.800,00

22. kompletny zbiornik retencyjno-rozsączający "zb.3" o wym.
3,2x16,0x0,66m (76 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 8x ścianka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzy-
nek (do układu jednowarstwowego x129szt., 4xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm, geowłóknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 166m2, rura wznosząca do studni PEHD
DN600 o L=2,0m - 4 szt.)

szt. 1,0000 32.100,00 32.100,00

23. kompletny zbiornik retencyjno-rozsączający "zb.4" o pow.
345,60m2 (526 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 50x ścianka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzy-
nek (do układu jednowarstwowego x1005szt., 14xstudzienki syste-
mowe 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm, geowłóknina przepuszczalna
dla wody min. 120g/m2 - 846m2, rura wznosząca do studni PEHD
DN600 o L=3,0m - 14 szt.)

szt. 1,0000 195.300,00 195.300,00

24. kompletny zbiornik retencyjno-rozsączający "zb.7" o pow.
215,04m2 (320 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 64x ścianka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzy-
nek (do układu jednowarstwowego x603szt., 15xstudzienki syste-
mowe 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm + 1szt. o wys. 1,32m, geowłók-
nina przepuszczalna dla wody min. 120g/m2 - 542m2, rura wzno-
sząca do studni PEHD DN600 o L=2,0m - 16 szt.)

szt. 1,0000 126.900,00 126.900,00

25. kompletny zbiornik retencyjno-rozsączający "zb.8" o wym.
3,2x40,8x1,32m (400 skrzynek inspekcyjnych z PP o wym.
800x800x663mm, 24x ścianka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzy-
nek (do układu wielowarstwowego x346szt., 4xstudzienki systemo-
we 0,8x0,8m z PEHD wys. 132cm, geowłóknina przepuszczalna dla
wody min. 120g/m2 - 478m2, rura wznosząca do studni PEHD
DN600 o L=2,0m - 4 szt.)

szt. 1,0000 129.900,00 129.900,00
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26. kompletny zbiornik retencyjny "zb.6" o wym. 3,2x37,6x0,66m (184

skrzynek inspekcyjnych z PP o wym. 800x800x663mm, 8x ścianka
czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzynek (do układu jednowarstwowe-
go x318szt., 4xstudzienki systemowe 0,8x0,8m z PEHD wys. 66cm,
geowłóknina nieprzepuszczalna dla wody min. 920g/m2 - 376m2,
rura wznosząca do studni PEHD DN600 o L=2,0m - 4 szt.)

szt. 1,0000 64.600,00 64.600,00

27. kompletny zbiornik retencyjny "zb.9" o wym. 6,4x10,4x0,66m (96
skrzynek inspekcyjnych z PP o wym. 800x800x663mm, 16x ścian-
ka czołowa 80*33*2cm, łączniki skrzynek (do układu jednowarstwo-
wego x172szt., 8xstudzienki systemowe 0,8x0,8m z PEHD wys.
66cm, geowłóknina nieprzepuszczalna dla wody min. 920g/m2 -
201m2, rura wznosząca do studni PEHD DN600 o L=2,0m - 8 szt.)

szt. 1,0000 47.880,00 47.880,00

28. krata stalowa fi900 (montaż w ścianie studni Dn 3000) szt. 1,0000 550,00 550,00
29. kręgi EU-K 1000/1000, Dz=1240mm szt. 16,5000 195,00 3.217,50
30. kręgi EU-K 1000/250, Dz=1240mm szt. 16,9000 83,00 1.402,70
31. kręgi EU-K 1000/500, Dz=1240mm szt. 112,0900 129,00 14.459,61
32. kręgi EU-K 1200/1000, Dz=1470mm szt. 21,0000 219,50 4.609,50
33. kręgi EU-K 1200/250, Dz=1470mm szt. 41,0000 107,00 4.387,00
34. kręgi EU-K 1200/500, Dz=1470mm szt. 111,7500 154,00 17.209,50
35. kręgi EU-K 1500/1000, Dz=1800mm szt. 10,0000 387,00 3.870,01
36. kręgi EU-K 1500/1500, Dz=1800mm szt. 4,3400 439,00 1.905,27
37. kręgi EU-K 1500/250, Dz=1800mm szt. 15,0000 162,00 2.430,01
38. kręgi EU-K 1500/500, Dz=1800mm szt. 50,3800 233,00 11.738,54
39. kręgi EU-K 3000/500, Dz=3300mm szt. 3,0000 442,00 1.326,00
40. materace gabionowe 1,0mx1,0mx0,15m szt. 15,0000 250,00 3.750,00
41. materace gabionowe 1,0mx1,5mx0,15m szt. 15,0000 350,00 5.250,00
42. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 86,3200 192,46 16.613,12
43. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 39,9200 174,75 6.976,03
44. Osadnik wirowy EOW-1 15/150  z montażem i transportem (rozła-

dunek po stronie wykonawcy robót) "Os2"
kpl 1,0000 8.500,00 8.500,00

45. Osadnik wirowy EOW-1 15/150  z montażem i transportem (rozła-
dunek po stronie wykonawcy robót) "Os4"

kpl 1,0000 8.500,00 8.500,00

46. Osadnik wirowy EOW-1 20/200   z montażem i transportem (rozła-
dunek po stronie wykonawcy robót) "Os3"

kpl 1,0000 10.000,00 10.000,00

47. Osadnik wirowy EOW-1 40/400   z montażem i transportem (rozła-
dunek po stronie wykonawcy robót) "Os1"

kpl 1,0000 14.000,00 14.000,00

48. pale szalunkowe stalowe t 16,9724 2.810,00 47.697,33
49. piasek filtracyjny m3 7,5375 35,00 263,82
50. piasek naturalny kopany m3 6.074,4640 26,42 160.485,23
51. piasek o uziarnieniu max. 8mm m3 32,5148 36,50 1.186,79
52. pierścienie wyrównawcze %%c625 pod właz, h=60mm szt. 72,0000 33,00 2.376,00
53. pierścień odciążający EU-PO, Dz=1800, h=200 szt. 31,0000 216,00 6.696,00
54. pierścień odciążający EU-PO, Dz=2000, h=200 szt. 41,0000 241,00 9.881,01
55. pierścień odciążający EU-PO, Dz=2300, h=200 szt. 21,0000 281,00 5.901,01
56. płyta odciążająca EU-PPO dla studni 1000mm, Dz=1800, h=200 szt. 31,0000 384,00 11.904,00
57. płyta odciążająca EU-PPO dla studni 1200mm, Dz=2000, h=200 szt. 41,0000 416,00 17.056,00
58. płyta odciążająca EU-PPO dla studni 1500mm, Dz=2300, h=200 szt. 21,0000 571,00 11.991,00
59. pokrywa studni %%c1000, EU-P h=200mm' szt. 9,0000 171,00 1.539,00
60. pokrywa studni %%c1200, EU-P h=200mm szt. 18,0000 203,00 3.654,00
61. pokrywa studni %%c1500, EU-P h=200mm szt. 9,0000 341,00 3.069,00
62. pokrywa studni %%c3000, EU-P h=250mm szt. 1,0000 641,00 641,00
63. pokrywa żeliwna studzienki %%c425mm szt. 48,0000 125,00 6.000,00
64. pospółka m3 9,0828 56,50 513,18
65. rura teleskopowa studzienki fi425mm szt. 48,0000 85,00 4.080,00
66. rury kanalizacyjne profilowane typu BAUKU o średnicy 900mm,

SN16
m 27,5400 1.589,00 43.761,06

67. rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelką klasy S o śr.
160x4,7 mm

m 26,5200 33,75 895,05

68. rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelką klasy S o śr.
200x5,9 mm

m 2.328,1500 53,67 124.950,90

69. rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelką klasy S o śr.
250x7,3 mm

m 44,3700 84,20 3.735,95

70. rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelką klasy S o śr.
315x9,2 mm

m 3.519,5100 136,71 481.151,53

71. rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelką klasy S o śr.
400x11,7 mm

m 630,8700 226,47 142.872,87

72. rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelką klasy S o śr.
500x14,6 mm

m 415,1400 364,56 151.343,35

73. rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelką klasy S o śr.
630x18,4 mm

m 321,8100 487,59 156.911,40

74. Separator lamelowy  ESL-H 10/100/1000  z montażem i transpor-
tem (rozładunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.1"

kpl 1,0000 12.000,00 12.000,00

75. Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  z montażem i transpor-
tem (rozładunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.10"

kpl 1,0000 15.500,00 15.500,00

76. Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  z montażem i transpor-
tem (rozładunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.6"

kpl 1,0000 15.500,00 15.500,00
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77. Separator lamelowy  ESL-H 15/150/1500  z montażem i transpor-

tem (rozładunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.7"
kpl 1,0000 15.500,00 15.500,00

78. Separator lamelowy  ESL-H 20/200/2000   z montażem i transpor-
tem (rozładunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.2"

kpl 1,0000 17.000,00 17.000,00

79. Separator lamelowy  ESL-H 6/60/600  z montażem i transportem
(rozładunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.8"

kpl 1,0000 8.000,00 8.000,00

80. Separator lamelowy  ESL 15/150  z montażem i transportem (rozła-
dunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.5"

kpl 1,0000 12.500,00 12.500,00

81. Separator lamelowy  ESL 15/150  z montażem i transportem (rozła-
dunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.9"

kpl 1,0000 12.500,00 12.500,00

82. Separator lamelowy  ESL 20/200  z montażem i transportem (rozła-
dunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.4"

kpl 1,0000 15.500,00 15.500,00

83. Separator lamelowy  PSW Lamela 40/400S  z montażem i trans-
portem (rozładunek po stronie wykonawcy robót) "Sep.3"

kpl 1,0000 22.000,00 22.000,00

84. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m3 0,7861 153,26 120,47
85. stopnie włazowe żeliwne szt. 888,0000 18,82 16.712,16
86. trójnik PVC-U Dn 200/200/67 szt. 5,0000 78,00 390,00
87. trójnik PVC-U Dn 200/200/89 szt. 2,0000 88,00 176,00
88. trójnik PVC-U Dn 315/200/67 szt. 1,0000 257,88 257,88
89. trójnik PVC-U Dn 315/200/89 szt. 10,0000 257,88 2.578,80
90. trójnik PVC-U Dn 400/200/89 szt. 1,0000 350,00 350,00
91. trzon studzienki fi425, rura karbowana m 50,4000 182,50 9.198,00
92. tuleja (w ścianie studni betonowej) do podłączenia kd250 szt. 1,0000 180,00 180,00
93. tuleja (w ścianie studni betonowej) do podłączenia kd400 szt. 1,0000 250,00 250,00
94. uszczelka studzienki 425mm szt. 96,0000 42,00 4.032,00
95. właz kanałowy typu B125 szt. 37,0000 319,97 11.838,90
96. właz kanałowy typu D400 szt. 93,0000 634,71 59.028,03
97. wylot betonowy prefabrykowany zgodny z KPED 02.16 dla rury

PVC-U 160mm
szt. 1,0000 5.250,00 5.250,00

98. wylot betonowy prefabrykowany zgodny z KPED 02.16 dla rury
PVC-U 250mm

szt. 1,0000 5.250,00 5.250,00

99. wylot betonowy prefabrykowany zgodny z KPED 02.16 dla rury
PVC-U 315mm

szt. 1,0000 5.250,00 5.250,00

100. wylot rozwarty prefabrykowany dla rury o śr. 900 (wg rys. 3/1 PB i
10/1 PW) z otworem dla podłączenia PVC-U 200mm

szt. 1,0000 9.100,00 9.100,00

101. zaprawa cementowa M 7 m3 2,0000 204,08 408,16
102. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1020 299,98 30,60
103. zbiornik retencyjny "zb.5" łukowo-paraboliczny HCTC  typu PA-15 o

wym. 1450*2100 i długości 40,0m, z króćcami i studniami włazowy-
mi (komplet)

szt. 1,0000 19.000,00 19.000,00

104. żeliwne zwieńczenie wpustu D400 o wym. 620*420mm, h=115mm szt 314,0000 392,11 123.122,54
105. żwir płukany 2-8mm m3 298,0968 66,50 19.823,44
106. żwirek filtracyjny m3 1,2663 56,85 72,00
107. materiały pomocnicze zł 53.016,41

RAZEM 3.234.684,51

Słownie:   trzy miliony dwie ście trzydzie ści cztery tysi ące sześćset osiemdziesi ąt cztery i 51/100 zł
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1. beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 100,4325 7,88 789,12
2. ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 100,4325 56,94 5.719,88
3. koparka 0.25 m3 m-g 241,7732 85,55 20.681,66
4. koparka 0.60 m3 m-g 276,1454 91,94 25.394,10
5. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 619,9805 76,96 47.711,23
6. samochód dostawczy m-g 59,9990 54,43 3.265,75
7. samochód samowyładowczy 5 t m-g 3.415,6332 80,20 273.932,38
8. samochód skrzyniowy m-g 849,0561 63,95 54.296,03
9. samochód skrzyniowy 5 t m-g 3,3600 63,95 214,84

10. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,4252 63,95 155,10
11. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 390,3360 80,22 31.312,41
12. środek transportowy m-g 7,2800 54,43 396,25
13. ubijak spalinowy 200 kg m-g 962,6742 9,90 9.529,08
14. walec ciągniony m-g 200,8650 43,92 8.823,70
15. zagęszczarka wibracyjna m-g 3.555,5738 43,23 153.706,95
16. żuraw samochodowy m-g 799,4740 77,06 61.607,13
17. żuraw samochodowy 6 t m-g 4,7300 88,03 416,38
18. żuraw samochodowy do 4t m-g 366,2000 77,06 28.219,38
19. żuraw samojezdny gąsienicowy 20-25T m-g 44,7200 111,27 4.975,99

RAZEM 731.147,36

Słownie:   siedemset trzydzie ści jeden tysi ęcy sto czterdzie ści siedem i 36/100 zł
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