
Użytkownik: UI  "KNITTER"
RING IV. Inwestorski - drogowy

Karnieszewice, 10.12.2015 r.

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

Pracownia Projektowa Dróg i Mostów  "DiM"
         
71-468  Szczecin   ul. Sosnowa  6a
         

inwestorski
         

Dla: Zarządu Infrastruktury Miejskiej
         

76-200  Słupsk   ul. Przemysłowa  73
         

Rodzaj robót: drogowe i pokrewne  -   CPV-45233140-2.
         

Zakres robót: budowa nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, itp. z 
zieleni ą.
         

Lokalizacja robót: budowa nowego poł ączenia DK nr 21  z  DW nr 210  w Słupsku.
         

Warto ść robót: 40997379.12 PLN
         

Słownie: czterdzieści milionów dziewięćset dziewiećdziesiąt siedem tysięcy trzysta 
siedemdziesiąt dziewięć PLN  12/100
         

         
Kosztorys sporządzono na bazie średnich cen
         

         
i stawek dla województwa pomorskiego
         

         
-  Sekocenbud  IV kw. 2015 r.
         

         
UWAGA !
         

         
Do powyższej ceny należy doliczyć wartość podatku VAT.
         

Sporządził: Sprawdził:

G. KNITTER
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 1.    Element: Wycinka drzew  -  CPV-45111200-0.
 1. 1. KNR

02-01-0101-0100
Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. do 15 
cm)
1787.0000

1787.0000
Jm. szt. Razem: 1787.0000

 1. 2. KNR
02-01-0101-0200

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 
cm)
890.0000

890.0000
Jm. szt. Razem: 890.0000

 1. 3. KNR
02-01-0101-0300

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 
cm)
414.0000

414.0000
Jm. szt. Razem: 414.0000

 1. 4. KNR
02-01-0103-0400

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
210.0000

210.0000
Jm. szt. Razem: 210.0000

 1. 5. KNR
02-01-0103-0500

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
96.0000

96.0000
Jm. szt. Razem: 96.0000

 1. 6. KNR
02-01-0103-0600

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
31.0000

31.0000
Jm. szt. Razem: 31.0000

 1. 7. KNR
02-01-0103-0700

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)
19.0000

19.0000
Jm. szt. Razem: 19.0000

 1. 8. KNR
02-01-0103-0700

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. ponad 75 cm)
13.0000

13.0000
Jm. szt. Razem: 13.0000

 1. 9. KNR
02-01-0105-0400

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
210.0000

210.0000
Jm. szt. Razem: 210.0000

 1.10. KNR
02-01-0105-0500

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
96.0000

96.0000
Jm. szt. Razem: 96.0000

 1.11. KNR
02-01-0105-0600

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
31.0000

31.0000
Jm. szt. Razem: 31.0000

 1.12. KNR
02-01-0105-0700

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
19.0000

19.0000
Jm. szt. Razem: 19.0000

 1.13. KNR
02-01-0105-0700

Mechaniczne karczowanie pni (śr. ponad 75 cm)
13.0000

13.0000
Jm. szt. Razem: 13.0000

 1.14. KNR
02-01-0108-0200

Mechaniczne karczowanie krzaków / krzewów
0.9170

0.9170
Jm. ha Razem: 0.9170

 1.15. KNR
02-01-0110-0100

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
2824.0000

2824.0000
Jm. mp Razem: 2824.0000

 1.16. KNR
02-01-0110-0200

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
501.0000

501.0000
Jm. mp Razem: 501.0000
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 1.17. KNR
02-01-0110-0300

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
862.0000

862.0000
Jm. mp Razem: 862.0000

 1.18. KNR
02-01-0110-0400

Wywożenie dłużyc - dodatek za 8 km wywozu
2824.0000

2824.0000
Jm. mp Razem: 2824.0000

 1.19. KNR
02-01-0110-0500

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za  dalsze 8 km wywozu
1363.0000

1363.0000
Jm. mp Razem: 1363.0000

 2.    Element: Roboty rozbiórkowe  -  CPV-45110000-1.
 2. 1. KNR

02-31-0814-0600
Rozebranie krawężników betonowych  (2667) i kamiennych (197)
2864.0000

2864.0000
Jm. m Razem: 2864.0000

 2. 2. KNR
02-31-0814-0200

Rozebranie obrzeży 
3417.0000

3417.0000
Jm. m Razem: 3417.0000

 2. 3. KNR
02-31-0812-0300

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu jw.
143.0000

143.0000
Jm. m3 Razem: 143.0000

 2. 4. KNR
AT-03-0101-0100

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych  ( krawędzie poszerzeń, przekopy, wcinki, 
itp. )   na gł. do  10 cm
622.0000

622.0000
Jm. m Razem: 622.0000

 2. 5. KNR
02-31-0803-0304

Rozebranie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z 
podbudowami (jezdnie) -  przyjąć gr. do 40 cm
14325.0000

14325.0000
Jm. m2 Razem: 14325.0000

 2. 6. KNR
02-31-0803-0300

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z 
podbudowami - ścieżka rowerowa i zjazdy Przyjąć grubość do  30 cm
1988.0000

1988.0000
Jm. m2 Razem: 1988.0000

 2. 7. KNR
02-31-0804-0600

Rozebranie nawierzchni z brukowca /kostki kamiennej o wys. 16-20 cm
185.0000

185.0000
Jm. m2 Razem: 185.0000

 2. 8. KNR
02-31-0810-0200

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowami - przyjąć 
grubość do 35 cm  (jezdnie i zjazdy)
2352.0000

2352.0000
Jm. m2 Razem: 2352.0000

 2. 9. KNR
02-31-0810-0100

Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej
2036.0000

2036.0000
Jm. m2 Razem: 2036.0000

 2.10. KNR
02-31-0811-0400

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm - trylinka
243.0000

243.0000
Jm. m2 Razem: 243.0000

 2.11. KNR
02-31-0815-0200

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych
3150.0000

3150.0000
Jm. m2 Razem: 3150.0000

 2.12. KNR
02-31-0818-0500

Rozebranie ogrodzeń - materiały przekazć ich właścicielom
1927.0000

1927.0000
Jm. m Razem: 1927.0000
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 2.13. KNR
04-04-0301-0800

Rozebranie róznorodnych elementów z betonu i cegły, itp., np. cokoły ogrodzeń
3.0000

3.0000
Jm. m3 Razem: 3.0000

 2.14. KNR
02-01-0129-0700

Rozbieranie  nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych (JOMB) o powierzchni 1 
szt.do 1 m2 wraz z wywozem na odl. 10 km z ułożeniem płyt w pryzmy (w 
magazynie Inwestora)
380.0000

380.0000
Jm. m2 Razem: 380.0000

 2.15. KNR
02-01-0129-1000

Rozbieranie  nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (POZBT) o powierzchni 1 
szt.ponad 3 m2 wraz z wywozem na odl. 10 km i z ułożeniem płyt w pryzmy (w 
magazynie Inwestora)
6199.0000

6199.0000
Jm. m2 Razem: 6199.0000

 2.16. KNR
04-04-1103-0100

Zaladowanie gruzu na samochody samowyladowcze
7835.0000

7835.0000
Jm. m3 Razem: 7835.0000

 2.17. KNR
04-04-1103-0400

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i 
wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
7835.0000

7835.0000
Jm. m3 Razem: 7835.0000

 2.18. KNR
04-04-1103-0500

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki jw. .-  za dalsze 9 km
7835.0000

7835.0000
Jm. m3 Razem: 7835.0000

 3.    Element: Roboty ziemne  -  CPV 45111200-0.
 3. 1. KNR

02-01-0119-0300
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych 
6.0000

6.0000
Jm. km Razem: 6.0000

 3. 2. KNR
02-01-0121-0200

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie 
12.5000

12.5000
Jm. ha Razem: 12.5000

 3. 3. ANALIZA WŁASNA Pozycja w której należy uwzględnić ewentualne nakłady dodatkowe związane z 
selektywnym wykonaniem robót ziemnych / wykopów i "odzyskaniem" : 75.685 
m3 gruntu na wbudowanie w planowane nasypy - z rozwozem po budowie lub ze 
złożeniem na odkładzie.
75685.0000

75685.0000
Jm. m3 Razem: 75685.0000

 3. 4. KNR
02-01-0126-0100

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek
47888.0000

47888.0000
Jm. m2 Razem: 47888.0000

 3. 5. KNR
02-01-0126-0200

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - dodatek 
za każde dalsze 5 cm grubości
172591.0000

172591.0000
Jm. m2 Razem: 172591.0000

 3. 6. KNR
02-01-0229-0101

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie 
kat. I-II - humus
15813.0000

15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000

 3. 7. KNR
02-01-0229-0401

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za 
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus
15813.0000

15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000
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 3. 8. KNR
02-01-0229-0901

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za 
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m - humus
15813.0000

15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000

 3. 9. KNR
02-01-0212-0300

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km - rozwóz ziemi organicznej / humusu z 
odkładu na nasypy pod zieleńcami
15813.0000

15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000

 3.10. KNR
02-01-0314-0100

Wbudowanie w dolne partie zieleńców ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)  -  
nasypy organiczne wg bilansu 15.684 m3. Nadwyzkę pozyskanego humusu w 
ilości 129 m3 złożyć w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
15813.0000

15813.0000
Jm. m3 Razem: 15813.0000

 3.11. KNR
02-01-0205-0100

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km  -  przyjęto 95% robót 
mechanicznie, 
72880.0000

72880.0000
Jm. m3 Razem: 72880.0000

 3.12. KNR
02-01-0301-0100

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  
-  przyjęto  5% robót
3836.0000

3836.0000
Jm. m3 Razem: 3836.0000

 3.13. KNR
02-01-0214-0300

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - 
wywoz nadwyżki gruntu ( wykopy minus nasypy mineralne) za dalsze 9 km
1031.0000

1031.0000
Jm. m3 Razem: 1031.0000

 3.14. KNR
02-31-0104-0300

Wykonanie materaca - warstwa pospółki w otulinie z geosyntetyku  - grub. 
materaca po zag. 30 cm. Ilość geowłókniny na wyk. materaca 13.888 m2
10831.0000

10831.0000
Jm. m2 Razem: 10831.0000

 3.15. KNR
02-31-0104-0300

Warstwa z pospółki ułożona na materacu jw.  - grub.warstwy po zag. 10 cm
10739.0000

10739.0000
Jm. m2 Razem: 10739.0000

 3.16. KNR
02-31-0104-0200

Ułożenie warstwy geokraty o małych komórkach i h=20 cm z wypełnieniem 
przestrzeni w geokracie pospółką
10645.0000

10645.0000
Jm. m2 Razem: 10645.0000

 3.17. KNR
02-31-0104-0600

Warstwa z pospólki na warstwie z geokraty jw - gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm
10554.0000

10554.0000
Jm. m2 Razem: 10554.0000

 3.18. KNR
02-31-0104-0300

Warstwa geokraty o małych komórkach i h=20 cm ułożona na w-wie z pospółki jw  
z wypełnieniem przestrzeni w geokracie pospółką z zagęszczeniem
10461.0000

10461.0000
Jm. m2 Razem: 10461.0000

 3.19. KNR
02-01-0235-0100

Nasypy  (w tym podsypki wyrównawcze po zdjęciu gruntów nienośnych) z 
gruntów mineralnych uzyskanych w ramach robót ziemnych z wbudowaniem. 
Obmiar w stanie zagęszczonym
75685.0000

75685.0000
Jm. m3 Razem: 75685.0000
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 3.20. KNR
02-01-0236-0300

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
75685.0000

75685.0000
Jm. m3 Razem: 75685.0000

 3.21. 5290
02-31-0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne 
nawierzchni w gr.kat.I-IV
79023.0000

79023.0000
Jm. m2 Razem: 79023.0000

 3.22. KSNR
00-06-0103-0100

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 
46028.0000

46028.0000
Jm. m2 Razem: 46028.0000

 4.    Element: Ławy, kraw ężniki, oporniki i obrze ża   -  CPV 45233250-6.
 4. 1. KNR

02-31-0402-0400
Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki, obrzeża i oporniki
1566.0000

1566.0000
Jm. m3 Razem: 1566.0000

 4. 2. KNR
02-31-0403-0200

Krawężniki betonowe specjalne przystankowe ( zewnętrzne na zatokach BUS ) o 
wym. w przekroju ~ 43x33 cm ustawiane w betonie z ław w technologii "na 
mokro" - w pozycji uwzględnić prefabrykaty przejściowe do powiązania z 
typowymi krawężnikami

577.0000
577.0000

Jm. m Razem: 577.0000
 4. 3. KNR

02-31-0404-0100
Krawężniki kamienne wtopione o wym. 15x25 cm ustawiane w betonie z ław w 
technologii "na mokro"
4121.0000

4121.0000
Jm. m Razem: 4121.0000

 4. 4. KNR
02-31-0404-0400

Krawężniki kamienne wystające o wym. 15x30 cm ustawiane w betonie z ław w 
technologii "na mokro"
13947.0000

13947.0000
Jm. m Razem: 13947.0000

 4. 5. KNR
02-31-0403-0600

Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, ustawiane w betonie z ław w 
technologii "na mokro" - zjazdy
1361.0000

1361.0000
Jm. m Razem: 1361.0000

 4. 6. KNR
02-31-0407-0300

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm ustawiane w betonie z ław w technologii "na 
mokro" - przy ścieżkach rowerowych
10627.0000

10627.0000
Jm. m Razem: 10627.0000

 4. 7. KNR
02-31-0407-0500

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin 
zaprawą cem.
13636.0000

13636.0000
Jm. m Razem: 13636.0000

 5.    Element: Chodniki, ci ągi pieszorowerowe, opaski   -   CPV 45233222-1.

 5. 1. KNR
02-31-0105-0100

Podsypka  z pospółki z zagęszczeniem  -  3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
29633.0000

29633.0000
Jm. m2 Razem: 29633.0000

 5. 2. KNR
02-31-0105-0200

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem  -  za dalsze 17 cm grub.warstwy po 
zagęszcz.
29633.0000

29633.0000
Jm. m2 Razem: 29633.0000

 5. 3. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm
29633.0000

29633.0000
Jm. m2 Razem: 29633.0000
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 5. 4. KNR
02-31-0511-0200

Nawierzchnie chodników i ciągów pieszorowerowych z kostki brukowej 
betonowej szarocementowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
22462.0000

22462.0000
Jm. m2 Razem: 22462.0000

 5. 5. KNR
02-31-0511-0201

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - opaski
6817.0000

6817.0000
Jm. m2 Razem: 6817.0000

 5. 6. KNR
02-31-0502-0400

Chodniki z płyt betonowych 50x50 cm z wypustkami dla osób niepełnosprawnych 
na podsypce cem.piaskowej - przejścia dla pieszych i przystanki BUS
354.0000

354.0000
Jm. m2 Razem: 354.0000

 5. 7. KNR
02-31-0606-0300

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej, w tym 12 
mb przykrycia korytek korytkiem (ściek/przejście kryte pod ciągiem PR)
187.0000

187.0000
Jm. m Razem: 187.0000

 5. 8. KNNR
00-04-1411-0400

Podłoże chłonne z tłucznia 0/63.0 mm
23.0000

23.0000
Jm. m3 Razem: 23.0000

 5. 9. KNR
02-31-0506-0100

Powierzchnie chłonne - elementy prefabrykowane ażurowe o wym 60x40x10 cm 
z zasypką żwirową
37.0000

37.0000
Jm. m2 Razem: 37.0000

 5.10. KNR
02-01-0129-0300

Układanie  powierzchni "chłonnych" z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 
1 szt.do 1 m2 z zasypką otworów żwirem
9.0000

9.0000
Jm. m2 Razem: 9.0000

 5.11. ANALIZA WŁASNA Dostosowawcze przełożenie nawierzchni istniejących chodników (na połączeniu 
konstrukcji )
80.0000

80.0000
Jm. m2 Razem: 80.0000

 5.12. ANALIZA WŁASNA Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci - wzór ustalić z Inwestorem
50.0000

50.0000
Jm. kpl. Razem: 50.0000

 6.    Element: Ścieżki rowerowe  -  CPV-45233162-2.
 6. 1. KNR

02-31-0105-0300
Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po 
zagęszcz.
14054.0000

14054.0000
Jm. m2 Razem: 14054.0000

 6. 2. KNR
02-31-0105-0400

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - za  dalsze 17cm 
grub.warstwy po zagęszcz.
14054.0000

14054.0000
Jm. m2 Razem: 14054.0000

 6. 3. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
14054.0000

14054.0000
Jm. m2 Razem: 14054.0000

 6. 4. KNR
02-31-0114-0600

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za dalsze 5 cm grub.po 
zagęszcz. (ścieżki w ciągu zjazdów indywidualnych)
17.0000

17.0000
Jm. m2 Razem: 17.0000

 6. 5. KNR
02-31-0114-0600

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za dalsze 10 cm grub.po 
zagęszcz. (ścieżki w ciągu zjzdów publicznych i jezdni )
516.0000

516.0000
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Jm. m2 Razem: 516.0000
 6. 6. KNR

02-31-0311-0500
AC 8S  KR1-KR2.  Warstwa ścieralna ścieżek rowerowych, czerwona - grub.po 
zagęszcz. 6 cm
14054.0000

14054.0000
Jm. m2 Razem: 14054.0000

 7.
   Element: Zjazdy, parking i jezdnie z kostki beto nowej   -   CPV 45233123-7.

 7. 1. KNR
02-31-0109-0300

Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie   o  
C3-4  (do 6,0 MPa), gr. po zagęszczeniu 15 cm z wykonaniem pielęgnacji  
(jezdnie)
663.0000

663.0000
Jm. m2 Razem: 663.0000

 7. 2. KNR
02-31-0105-0100

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.  
(zjazdy i stanowiska parkingowe)
3371.0000

3371.0000
Jm. m2 Razem: 3371.0000

 7. 3. KNR
02-31-0105-0200

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za dalsze 17 cm grub.warstwy 
po zagęszcz. 
3371.0000

3371.0000
Jm. m2 Razem: 3371.0000

 7. 4. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego 
mechanicznie grub.po zagęszcz. 15 cm
4034.0000

4034.0000
Jm. m2 Razem: 4034.0000

 7. 5. KNR
02-31-0114-0600

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za dalsze 5 cm (jezdnie i 
zjazdy publiczne)
3599.0000

3599.0000
Jm. m2 Razem: 3599.0000

 7. 6. KNR
02-31-0511-0301

Nawierzchnie zjazdów i stanowisk parkingowych z kostki brukowej betonowej 
grub. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 
2139.0000

2139.0000
Jm. m2 Razem: 2139.0000

 7. 7. KNR
02-31-0511-0300

Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
1895.0000

1895.0000
Jm. m2 Razem: 1895.0000

 7. 8. ANALIZA WŁASNA Dostosowanie / przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów na połączeniu 
konstrukcji
150.0000

150.0000
Jm. m2 Razem: 150.0000

 8.    Element: Regulacja armatury  -  CPV-45233142-6.
 8. 1. ANALIZA WŁASNA Ułożenie z dwudzielnych rur osłonowych o śr.do 140 mm na istniejacych kablach 

teletechnicznych i energetycznych - pozycja dotycząca ewentualnych 
zabezpieczeń istniejacych kabli (bez ich rozcinania)  - dla robót ew. 
nieprzewidzianych w koszt. branż.
100.0000

100.0000
Jm. m Razem: 100.0000

 8. 2. KNR
02-31-1406-0400

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - tylko 
istniejące
51.0000

51.0000
Jm. szt. Razem: 51.0000

 8. 3. KNR
02-31-1406-0300

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - tylko istniejące
118.0000

118.0000
Jm. szt. Razem: 118.0000

 8. 4. KNR
02-31-1406-0200

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - tylko istniejące
23.0000

23.0000
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Jm. szt. Razem: 23.0000
 8. 5. KNR

02-31-1406-0500
Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - tylko istniejące
24.0000

24.0000
Jm. szt. Razem: 24.0000

 9.    Element: Zatoki BUS  -  CPV-45233123-7.

 9. 1. KNR
02-31-0109-0300

Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie   o  
C3-4  (do 6,0 MPa), gr. po zagęszczeniu 15 cm z wykonaniem pielęgnacji  
1759.0000

1759.0000
Jm. m2 Razem: 1759.0000

 9. 2. KNR
AT-03-0303-0100

Podbudowa z betonu B-20 gr. 22 cm, dylatowana, z nacięciem szczelin i 
zalaniem masą zalewową
1759.0000

1759.0000
Jm. m2 Razem: 1759.0000

 9. 3. KNR
02-31-0118-0100

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z 
gruntu stabilizowanego cementem
1759.0000

1759.0000
Jm. m2 Razem: 1759.0000

 9. 4. KNR
02-31-0205-0500

Nawierzchnia z brukowca obrobionego o wym. 16-20 cm z podsypką cem.-piask. 
do łącznej grubości bruk + c.-p. = 25 cm. Spoiny wypełnione żywicą epoksydową. 
UWAGA !  PB dopuszcza zastosowanie materiału rozbiórkowego a także 
zamiennie kostki kamiennej
1759.0000

1759.0000
Jm. m2 Razem: 1759.0000

 9. 5. ANALIZA WŁASNA Montaż wiaty przystankowej typu lekkiego z koszem na śmieci, ławką i słupkiem 
przystankowym
13.0000

13.0000
Jm. szt. Razem: 13.0000

10.    Element: Nawierzchnie bitumiczne  -  CPV-4523322 0-7.
10. 1. KNR

02-31-0109-0300
Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie   o  
C3-4  (do 6,0 MPa), gr. po zagęszczeniu 15 cm z wykonaniem pielęgnacji 
66499.0000

66499.0000
Jm. m2 Razem: 66499.0000

10. 2. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
61209.0000

61209.0000
Jm. m2 Razem: 61209.0000

10. 3. KNR
AT-03-0204-0100

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P KR1-KR4 o gr. warstwy 
po zagęszczeniu 9 cm
2320.0000

2320.0000
Jm. m2 Razem: 2320.0000

10. 4. KNR
AT-03-0204-0300

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P KR1 - KR4 o gr. 
warstwy po zagęszczeniu 14 cm.
55765.0000

55765.0000
Jm. m2 Razem: 55765.0000

10. 5. KNR
AT-03-0102-0300

Frezowanie nawierzchni bitumicznej  (ulice Hubalczyków i Boh. Westerplatte ) do 
uzyskania przedprofilu pod ułożenie w-wy wiążącej i ścieralnej oraz wcinki połącz  
-  z wywozem mat. z rozbiórki na odl. do 10 km. Przyjąć średnią gł. frezowania 7 
cm.
1350.0000

1350.0000
Jm. m2 Razem: 1350.0000

10. 6. KNR
AT-03-0103-0100

Ułożenie geosyntetyku połączeniowego wzdłuż łączonych krawędzi istn. naw. 
bitumicznych po 1.5 m na stronę połączenia nowa/stara nawierzchnia. 
Geosyntetyk do zbrojenia w-w bitumicznych o wytrzymałości min. 50 kN/m
507.0000

507.0000
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Jm. m2 Razem: 507.0000
10. 7. KNR

AT-03-0301-0100
W-wa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W KR3 - KR6 o gr. 6 
cm
58699.0000

58699.0000
Jm. m2 Razem: 58699.0000

10. 8. KNR
AT-03-0302-0100

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA8 -  warstwa ścieralna o 
gr. 3 cm
59369.0000

59369.0000
Jm. m2 Razem: 59369.0000

11.    Element: Nawierzchnie z brukowca obrobionego  -  CPV-45233123-7.
11. 1. KNR

02-31-0109-0300
Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie   o  
C3-4  (do 6,0 MPa), gr. po zagęszczeniu 15 cm z wykonaniem pielęgnacji  
7756.0000

7756.0000
Jm. m2 Razem: 7756.0000

11. 2. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego 
mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
7756.0000

7756.0000
Jm. m2 Razem: 7756.0000

11. 3. KNR
02-31-0114-0600

Podbudowa z kruszywa łamanego -  za dalsze 5 cm grub.po zagęszcz. 
7756.0000

7756.0000
Jm. m2 Razem: 7756.0000

11. 4. KNR
02-31-0205-0500

Nawierzchnia z brukowca obrobionego o wym. 16-20 cm na podspce cem.piask. 
do łącznej grubości bruk. + c.p = 25 cm. Spoiny wypełnione żywicą epoksydową. 
UWAGA - PB dopuszcza zastosowanie mat. z rozbiórki oraz ew. zamiennie 
kostkę kamienną
7756.0000

7756.0000
Jm. m2 Razem: 7756.0000

12.    Element: Ziele ń  -  CPV-45112710-5.
12. 1. KNR

02-01-0506-0700
Plantowanie skarp nasypów, rowów i dna rowu
13997.0000

13997.0000
Jm. m2 Razem: 13997.0000

12. 2. KNR
02-01-0510-0100

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm  -  skarpy 
niewzmocnione
2620.0000

2620.0000
Jm. m2 Razem: 2620.0000

12. 3. ANALIZA WŁASNA Rozłożenie na umocnienie skarp warstwy geokraty o małych komórkach o h=10 
cm 
11340.0000

11340.0000
Jm. m2 Razem: 11340.0000

12. 4. ANALIZA WŁASNA Zasypanie otworów w geokracie humusem z obsianiem skarp przy grub.warstwy 
humusu  10 cm
11340.0000

11340.0000
Jm. m2 Razem: 11340.0000

12. 5. KNR
02-21-0209-0100

Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm
2.0000

2.0000
Jm. ha Razem: 2.0000

12. 6. KNR
02-21-0209-0200

Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dod.za dalsze 8 cm gr. 
warstwy
2.0000

2.0000
Jm. ha Razem: 2.0000

12. 7. KNR
02-21-0401-0400

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na terenie płaskim na gruncie kat.I-II 
z nawożeniem
27637.0000

27637.0000
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Jm. m2 Razem: 27637.0000
12. 8. KNR

02-21-0702-0100
Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim i skarpach w okresie 
gwarancyjnym
41597.0000

41597.0000
Jm. m2 Razem: 41597.0000

13.    Element: Budowle dot. ochrony środowiska  

13. 1. ANALIZA WŁASNA Budowa ekranów akustycznych (przeciwhałasowych) z elementów aluminiowych 
z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i fundamentów punktowych  -  2.5 m 
x 1370 mb  i  3.5 m x 66 mb
3656.0000

3656.0000
Jm. m2 Razem: 3656.0000

13. 2. ANALIZA WŁASNA Budowa płotków z przewieszkami, naprowadzających płazy i drobne zwierzęta  -  
h=0.5 m z wykonaniem koniecznych robót ziemnych
1441.0000

1441.0000
Jm. m2 Razem: 1441.0000

13. 3. KNR
02-01-0201-0100

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w 
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 
pod przepusty i ścianki czołowe
337.0000

337.0000
Jm. m3 Razem: 337.0000

13. 4. KNR
02-01-0214-0100

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi 
kat.I-II -  za dalsze 9 km  wywozu
337.0000

337.0000
Jm. m3 Razem: 337.0000

13. 5. KNR
02-31-0605-0100

Podsypka z pospółki pod przepusty i ścianki czołowe
39.6000

39.6000
Jm. m3 Razem: 39.6000

13. 6. KNR
02-31-0605-0200

Ława fundamentowa betonowa z C12/15 pod przepusty i ścianki czołowe
39.6000

39.6000
Jm. m3 Razem: 39.6000

13. 7. ANALIZA WŁASNA Budowa przepustów dla płazów z elementów prefabrykowanych skrzynkowych o 
wym. 100x75 cm
62.0000

62.0000
Jm. mb Razem: 62.0000

13. 8. ANALIZA WŁASNA Budowa przepustów jak wyżej, lecz o wymiarach 150 x 100 cm
28.0000

28.0000
Jm. mb Razem: 28.0000

13. 9. ANALIZA WŁASNA Budowa przepustów jak wyżej, lecz o wymiarach  200 x 150 cm
41.0000

41.0000
Jm. mb Razem: 41.0000

13.10. ANALIZA WŁASNA Ścianki czołowe dla przepustów o wymiarach 100 x 75 cm
12.0000

12.0000
Jm. szt. Razem: 12.0000

13.11. ANALIZA WŁASNA Ścianki czołowe dla przepustu o wym. 150 x 100 cm
2.0000

2.0000
Jm. szt. Razem: 2.0000

13.12. ANALIZA WŁASNA Ścianki czołowe dla przepustu o wym. 200 x 150 cm
2.0000

2.0000
Jm. szt. Razem: 2.0000

13.13. ANALIZA WŁASNA Wyściólka piaszczysto-gliniasta gr. 5 cm wewnątrz przepustów
9.3000

9.3000
Jm. m3 Razem: 9.3000
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 1.    Element: Wycinka drzew  -  CPV-45111200-0.
 1. 1. KNR

02-01-0101-0100
Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem 
drewna piłą mechaniczną (śr. do 15 cm)

1787.00000 szt. 21.38 38202.83

 1. 2. KNR
02-01-0101-0200

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem 
drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)

890.00000 szt. 41.11 36587.06

 1. 3. KNR
02-01-0101-0300

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem 
drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)

414.00000 szt. 61.11 25299.67

 1. 4. KNR
02-01-0103-0400

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 210.00000 szt. 64.35 13514.47

 1. 5. KNR
02-01-0103-0500

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 96.00000 szt. 88.57 8502.63

 1. 6. KNR
02-01-0103-0600

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) 31.00000 szt. 107.17 3322.12

 1. 7. KNR
02-01-0103-0700

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 19.00000 szt. 120.65 2292.38

 1. 8. KNR
02-01-0103-0700

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. ponad 75 
cm)

13.00000 szt. 241.30 3136.94

 1. 9. KNR
02-01-0105-0400

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 210.00000 szt. 41.02 8614.41

 1.10. KNR
02-01-0105-0500

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 96.00000 szt. 57.67 5535.98

 1.11. KNR
02-01-0105-0600

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 31.00000 szt. 77.46 2401.32

 1.12. KNR
02-01-0105-0700

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 19.00000 szt. 98.71 1875.42

 1.13. KNR
02-01-0105-0700

Mechaniczne karczowanie pni (śr. ponad 75 cm) 13.00000 szt. 197.41 2566.38

 1.14. KNR
02-01-0108-0200

Mechaniczne karczowanie krzaków / krzewów 0.91700 ha 17757.56 16283.68

 1.15. KNR
02-01-0110-0100

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 2824.00000 mp 105.22 297136.70

 1.16. KNR
02-01-0110-0200

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 501.00000 mp 79.43 39794.65

 1.17. KNR
02-01-0110-0300

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 862.00000 mp 73.74 63559.63

 1.18. KNR
02-01-0110-0400

Wywożenie dłużyc - dodatek za 8 km wywozu 2824.00000 mp 86.95 245538.71

 1.19. KNR
02-01-0110-0500

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za  dalsze 
8 km wywozu

1363.00000 mp 51.62 70364.72

RAZEM ELEMENT: 884529.70 PLN

 2.    Element: Roboty rozbiórkowe  -  CPV-45110000-1.
 2. 1. KNR

02-31-0814-0600
Rozebranie krawężników betonowych  (2667) i 
kamiennych (197)

2864.00000 m 8.47 24255.27

 2. 2. KNR
02-31-0814-0200

Rozebranie obrzeży 3417.00000 m 2.12 7232.41

 2. 3. KNR
02-31-0812-0300

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z 
betonu jw.

143.00000 m3 166.52 23812.42

 2. 4. KNR
AT-03-0101-0100

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych  ( 
krawędzie poszerzeń, przekopy, wcinki, itp. )   na 
gł. do  10 cm

622.00000 m 10.44 6494.88

 2. 5. KNR
02-31-0803-0304

Rozebranie nawierzchni  z mieszanek 
mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami 
(jezdnie) -  przyjąć gr. do 40 cm

14325.00000 m2 87.05 1246995.29

 2. 6. KNR
02-31-0803-0300

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych wraz z podbudowami - 
ścieżka rowerowa i zjazdy Przyjąć grubość do  
30 cm

1988.00000 m2 52.23 103833.62

 2. 7. KNR
02-31-0804-0600

Rozebranie nawierzchni z brukowca /kostki 
kamiennej o wys. 16-20 cm

185.00000 m2 6.99 1292.92

 2. 8. KNR
02-31-0810-0200

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz 
z podbudowami - przyjąć grubość do 35 cm  
(jezdnie i zjazdy)

2352.00000 m2 41.60 97836.17

 2. 9. KNR
02-31-0810-0100

Rozebranie nawierzchni chodników z kostki 
betonowej

2036.00000 m2 5.56 11323.64

 2.10. KNR
02-31-0811-0400

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych o grub. 15 cm - trylinka

243.00000 m2 10.98 2669.35

 2.11. KNR
02-31-0815-0200

Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych

3150.00000 m2 3.33 10474.75

 2.12. KNR
02-31-0818-0500

Rozebranie ogrodzeń - materiały przekazć ich 
właścicielom

1927.00000 m 17.33 33398.93

 2.13. KNR
04-04-0301-0800

Rozebranie róznorodnych elementów z betonu i 
cegły, itp., np. cokoły ogrodzeń

3.00000 m3 151.49 454.47
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 2.14. KNR
02-01-0129-0700

Rozbieranie  nawierzchni z płyt żelbetowych 
ażurowych (JOMB) o powierzchni 1 szt.do 1 m2 
wraz z wywozem na odl. 10 km z ułożeniem płyt 
w pryzmy (w magazynie Inwestora)

380.00000 m2 25.34 9628.91

 2.15. KNR
02-01-0129-1000

Rozbieranie  nawierzchni z płyt żelbetowych 
pełnych (POZBT) o powierzchni 1 szt.ponad 3 
m2 wraz z wywozem na odl. 10 km i z ułożeniem 
płyt w pryzmy (w magazynie Inwestora)

6199.00000 m2 13.44 83301.15

 2.16. KNR
04-04-1103-0100

Zaladowanie gruzu na samochody 
samowyladowcze

7835.00000 m3 23.59 184805.78

 2.17. KNR
04-04-1103-0400

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy 
mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu 
samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

7835.00000 m3 25.47 199536.63

 2.18. KNR
04-04-1103-0500

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki jw. .-  za 
dalsze 9 km

7835.00000 m3 47.91 375399.42

RAZEM ELEMENT: 2422746.01 PLN

 3.    Element: Roboty ziemne  -  CPV 45111200-0.
 3. 1. KNR

02-01-0119-0300
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
drogowych 

6.00000 km 3723.13 22338.76

 3. 2. KNR
02-01-0121-0200

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 
robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 

12.50000 ha 1805.43 22567.93

 3. 3. ANALIZA WŁASNA Pozycja w której należy uwzględnić ewentualne 
nakłady dodatkowe związane z selektywnym 
wykonaniem robót ziemnych / wykopów i 
"odzyskaniem" : 75.685 m3 gruntu na 
wbudowanie w planowane nasypy - z rozwozem 
po budowie lub ze złożeniem na odkładzie.

75685.00000 m3 4.72 357508.92

 3. 4. KNR
02-01-0126-0100

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

47888.00000 m2 0.57 27269.90

 3. 5. KNR
02-01-0126-0200

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  
za pomocą spycharek  - dodatek za każde dalsze 
5 cm grubości

172591.00000 m2 0.19 32047.69

 3. 6. KNR
02-01-0229-0101

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na 
odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - humus

15813.00000 m3 1.70 26906.15

 3. 7. KNR
02-01-0229-0401

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w 
gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 
m w przedziale ponad 10 do 30 m - humus

15813.00000 m3 0.84 13317.23

 3. 8. KNR
02-01-0229-0901

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w 
gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 
m w przedziale ponad 30 do 60 m - humus

15813.00000 m3 1.48 23373.01

 3. 9. KNR
02-01-0212-0300

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 
0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km - rozwóz ziemi organicznej / humusu 
z odkładu na nasypy pod zieleńcami

15813.00000 m3 48.62 768858.75

 3.10. KNR
02-01-0314-0100

Wbudowanie w dolne partie zieleńców ziemi 
leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)  -  nasypy 
organiczne wg bilansu 15.684 m3. Nadwyzkę 
pozyskanego humusu w ilości 129 m3 złożyć w 
miejscu uzgodnionym z Inwestorem

15813.00000 m3 4.75 75182.55

 3.11. KNR
02-01-0205-0100

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi 
w gr.kat.I-III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 
km  -  przyjęto 95% robót mechanicznie, 

72880.00000 m3 52.55 3829615.77

 3.12. KNR
02-01-0301-0100

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi  -  przyjęto  
5% robót

3836.00000 m3 76.32 292751.55

 3.13. KNR
02-01-0214-0300

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych 
ziemi kat.I-II - wywoz nadwyżki gruntu ( wykopy 
minus nasypy mineralne) za dalsze 9 km

1031.00000 m3 35.22 36314.56

 3.14. KNR
02-31-0104-0300

Wykonanie materaca - warstwa pospółki w 
otulinie z geosyntetyku  - grub. materaca po zag. 
30 cm. Ilość geowłókniny na wyk. materaca 
13.888 m2

10831.00000 m2 38.70 419196.82
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 3.15. KNR
02-31-0104-0300

Warstwa z pospółki ułożona na materacu jw.  - 
grub.warstwy po zag. 10 cm

10739.00000 m2 10.41 111814.04

 3.16. KNR
02-31-0104-0200

Ułożenie warstwy geokraty o małych komórkach 
i h=20 cm z wypełnieniem przestrzeni w 
geokracie pospółką

10645.00000 m2 40.42 430226.43

 3.17. KNR
02-31-0104-0600

Warstwa z pospólki na warstwie z geokraty jw - 
gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm

10554.00000 m2 0.89 9388.94

 3.18. KNR
02-31-0104-0300

Warstwa geokraty o małych komórkach i h=20 
cm ułożona na w-wie z pospółki jw  z 
wypełnieniem przestrzeni w geokracie pospółką 
z zagęszczeniem

10461.00000 m2 59.52 622601.23

 3.19. KNR
02-01-0235-0100

Nasypy  (w tym podsypki wyrównawcze po 
zdjęciu gruntów nienośnych) z gruntów 
mineralnych uzyskanych w ramach robót 
ziemnych z wbudowaniem. Obmiar w stanie 
zagęszczonym

75685.00000 m3 11.50 870221.51

 3.20. KNR
02-01-0236-0300

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty 
sypkie kat. I-III

75685.00000 m3 5.31 402129.61

 3.21. 5290
02-31-0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża 
pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w 
gr.kat.I-IV

79023.00000 m2 1.19 93940.27

 3.22. KSNR
00-06-0103-0100

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

46028.00000 m2 4.14 190426.72

RAZEM ELEMENT: 8677998.34 PLN

 4.    Element: Ławy, kraw ężniki, oporniki i obrze ża   -  
CPV 45233250-6.

 4. 1. KNR
02-31-0402-0400

Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki, 
obrzeża i oporniki

1566.00000 m3 501.94 786033.40

 4. 2. KNR
02-31-0403-0200

Krawężniki betonowe specjalne przystankowe ( 
zewnętrzne na zatokach BUS ) o wym. w 
przekroju ~ 43x33 cm ustawiane w betonie z ław 
w technologii "na mokro" - w pozycji uwzględnić 
prefabrykaty przejściowe do powiązania z 
typowymi krawężnikami

577.00000 m 46.99 27113.42

 4. 3. KNR
02-31-0404-0100

Krawężniki kamienne wtopione o wym. 15x25 cm 
ustawiane w betonie z ław w technologii "na 
mokro"

4121.00000 m 147.10 606189.17

 4. 4. KNR
02-31-0404-0400

Krawężniki kamienne wystające o wym. 15x30 
cm ustawiane w betonie z ław w technologii "na 
mokro"

13947.00000 m 154.89 2160304.20

 4. 5. KNR
02-31-0403-0600

Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, 
ustawiane w betonie z ław w technologii "na 
mokro" - zjazdy

1361.00000 m 28.03 38144.07

 4. 6. KNR
02-31-0407-0300

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm ustawiane w 
betonie z ław w technologii "na mokro" - przy 
ścieżkach rowerowych

10627.00000 m 19.05 202395.62

 4. 7. KNR
02-31-0407-0500

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce 
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

13636.00000 m 20.81 283737.71

RAZEM ELEMENT: 4103917.59 PLN

 5.    Element: Chodniki, ci ągi pieszorowerowe, opaski   
-   CPV 45233222-1.

 5. 1. KNR
02-31-0105-0100

Podsypka  z pospółki z zagęszczeniem  -  3 cm 
grub.warstwy po zagęszcz.

29633.00000 m2 5.38 159567.79

 5. 2. KNR
02-31-0105-0200

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem  -  za 
dalsze 17 cm grub.warstwy po zagęszcz.

29633.00000 m2 15.65 463798.39

 5. 3. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm

29633.00000 m2 18.54 549370.42

 5. 4. KNR
02-31-0511-0200

Nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszorowerowych z kostki brukowej betonowej 
szarocementowej grub. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

22462.00000 m2 73.02 1640174.41

 5. 5. KNR
02-31-0511-0201

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
kolorowej grub. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - opaski

6817.00000 m2 75.41 514069.07

 5. 6. KNR
02-31-0502-0400

Chodniki z płyt betonowych 50x50 cm z 
wypustkami dla osób niepełnosprawnych na 
podsypce cem.piaskowej - przejścia dla pieszych 
i przystanki BUS

354.00000 m2 68.13 24118.61
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 5. 7. KNR
02-31-0606-0300

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na 
podsypce cem.piaskowej, w tym 12 mb 
przykrycia korytek korytkiem (ściek/przejście 
kryte pod ciągiem PR)

187.00000 m 55.83 10439.41

 5. 8. KNNR
00-04-1411-0400

Podłoże chłonne z tłucznia 0/63.0 mm 23.00000 m3 199.33 4584.64

 5. 9. KNR
02-31-0506-0100

Powierzchnie chłonne - elementy 
prefabrykowane ażurowe o wym 60x40x10 cm z 
zasypką żwirową

37.00000 m2 71.26 2636.77

 5.10. KNR
02-01-0129-0300

Układanie  powierzchni "chłonnych" z płyt 
żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 
m2 z zasypką otworów żwirem

9.00000 m2 121.96 1097.64

 5.11. ANALIZA WŁASNA Dostosowawcze przełożenie nawierzchni 
istniejących chodników (na połączeniu 
konstrukcji )

80.00000 m2 31.11 2488.72

 5.12. ANALIZA WŁASNA Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci - wzór 
ustalić z Inwestorem

50.00000 kpl. 524.47 26223.37

RAZEM ELEMENT: 3398569.24 PLN

 6.    Element: Ścieżki rowerowe  -  CPV-45233162-2.
 6. 1. KNR

02-31-0105-0300
Podsypka z pospółki z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po 
zagęszcz.

14054.00000 m2 3.55 49870.48

 6. 2. KNR
02-31-0105-0400

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem 
mechanicznym - za  dalsze 17cm grub.warstwy 
po zagęszcz.

14054.00000 m2 16.01 225024.99

 6. 3. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

14054.00000 m2 28.09 394771.47

 6. 4. KNR
02-31-0114-0600

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna - za dalsze 5 cm grub.po zagęszcz. 
(ścieżki w ciągu zjazdów indywidualnych)

17.00000 m2 8.22 139.74

 6. 5. KNR
02-31-0114-0600

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna - za dalsze 10 cm grub.po zagęszcz. 
(ścieżki w ciągu zjzdów publicznych i jezdni )

516.00000 m2 16.45 8488.51

 6. 6. KNR
02-31-0311-0500

AC 8S  KR1-KR2.  Warstwa ścieralna ścieżek 
rowerowych, czerwona - grub.po zagęszcz. 6 cm

14054.00000 m2 46.84 658265.56

RAZEM ELEMENT: 1336560.75 PLN

 7.    Element: Zjazdy, parking i jezdnie z kostki 
betonowej   -   CPV 45233123-7.

 7. 1. KNR
02-31-0109-0300

Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa 
związanego hydraulicznie   o  C3-4  (do 6,0 
MPa), gr. po zagęszczeniu 15 cm z wykonaniem 
pielęgnacji  (jezdnie)

663.00000 m2 36.92 24477.92

 7. 2. KNR
02-31-0105-0100

Podsypka z pospółki z zagęszczeniem - 3 cm 
grub.warstwy po zagęszcz.  (zjazdy i stanowiska 
parkingowe)

3371.00000 m2 5.38 18152.17

 7. 3. KNR
02-31-0105-0200

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 
za dalsze 17 cm grub.warstwy po zagęszcz. 

3371.00000 m2 15.65 52760.92

 7. 4. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 
ciągłym stabilizowanego mechanicznie grub.po 
zagęszcz. 15 cm

4034.00000 m2 28.09 113313.56

 7. 5. KNR
02-31-0114-0600

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna - za dalsze 5 cm (jezdnie i zjazdy 
publiczne)

3599.00000 m2 8.23 29602.92

 7. 6. KNR
02-31-0511-0301

Nawierzchnie zjazdów i stanowisk parkingowych 
z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm 
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 

2139.00000 m2 81.37 174047.08

 7. 7. KNR
02-31-0511-0300

Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej 
szarocementowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

1895.00000 m2 78.48 148727.67

 7. 8. ANALIZA WŁASNA Dostosowanie / przełożenie nawierzchni 
istniejących zjazdów na połączeniu konstrukcji

150.00000 m2 44.04 6605.99

RAZEM ELEMENT: 567688.23 PLN

 8.    Element: Regulacja armatury  -  CPV-45233142-6.
 8. 1. ANALIZA WŁASNA Ułożenie z dwudzielnych rur osłonowych o śr.do 

140 mm na istniejacych kablach 
teletechnicznych i energetycznych - pozycja 
dotycząca ewentualnych zabezpieczeń 
istniejacych kabli (bez ich rozcinania)  - dla robót 
ew. nieprzewidzianych w koszt. branż.

100.00000 m 28.23 2822.68
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 8. 2. KNR
02-31-1406-0400

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych - tylko istniejące

51.00000 szt. 163.76 8351.86

 8. 3. KNR
02-31-1406-0300

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 
kanałowych - tylko istniejące

118.00000 szt. 339.68 40081.96

 8. 4. KNR
02-31-1406-0200

Regulacja pionowa studzienek dla kratek 
ściekowych ulicznych - tylko istniejące

23.00000 szt. 244.81 5630.66

 8. 5. KNR
02-31-1406-0500

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek 
telefonicznych - tylko istniejące

24.00000 szt. 440.17 10564.14

RAZEM ELEMENT: 67451.30 PLN

 9.    Element: Zatoki BUS  -  CPV-45233123-7.
 9. 1. KNR

02-31-0109-0300
Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa 
związanego hydraulicznie   o  C3-4  (do 6,0 
MPa), gr. po zagęszczeniu 15 cm z wykonaniem 
pielęgnacji  

1759.00000 m2 36.92 64942.58

 9. 2. KNR
AT-03-0303-0100

Podbudowa z betonu B-20 gr. 22 cm, 
dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem 
masą zalewową

1759.00000 m2 93.42 164318.79

 9. 3. KNR
02-31-0118-0100

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą 
podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu 
stabilizowanego cementem

1759.00000 m2 3.00 5283.98

 9. 4. KNR
02-31-0205-0500

Nawierzchnia z brukowca obrobionego o wym. 
16-20 cm z podsypką cem.-piask. do łącznej 
grubości bruk + c.-p. = 25 cm. Spoiny 
wypełnione żywicą epoksydową. UWAGA !  PB 
dopuszcza zastosowanie materiału 
rozbiórkowego a także zamiennie kostki 
kamiennej

1759.00000 m2 214.58 377444.54

 9. 5. ANALIZA WŁASNA Montaż wiaty przystankowej typu lekkiego z 
koszem na śmieci, ławką i słupkiem 
przystankowym

13.00000 szt. 2500.00 32500.00

RAZEM ELEMENT: 644489.89 PLN

10.    Element: Nawierzchnie bitumiczne  -  
CPV-45233220-7.

10. 1. KNR
02-31-0109-0300

Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa 
związanego hydraulicznie   o  C3-4  (do 6,0 
MPa), gr. po zagęszczeniu 15 cm z wykonaniem 
pielęgnacji 

66499.00000 m2 36.92 2455163.63

10. 2. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

61209.00000 m2 37.36 2286718.14

10. 3. KNR
AT-03-0204-0100

Podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych AC22P KR1-KR4 o gr. 
warstwy po zagęszczeniu 9 cm

2320.00000 m2 59.56 138182.98

10. 4. KNR
AT-03-0204-0300

Podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych AC22P KR1 - KR4 o gr. 
warstwy po zagęszczeniu 14 cm.

55765.00000 m2 93.63 5221517.49

10. 5. KNR
AT-03-0102-0300

Frezowanie nawierzchni bitumicznej  (ulice 
Hubalczyków i Boh. Westerplatte ) do uzyskania 
przedprofilu pod ułożenie w-wy wiążącej i 
ścieralnej oraz wcinki połącz  -  z wywozem mat. 
z rozbiórki na odl. do 10 km. Przyjąć średnią gł. 
frezowania 7 cm.

1350.00000 m2 32.02 43231.70

10. 6. KNR
AT-03-0103-0100

Ułożenie geosyntetyku połączeniowego wzdłuż 
łączonych krawędzi istn. naw. bitumicznych po 
1.5 m na stronę połączenia nowa/stara 
nawierzchnia. Geosyntetyk do zbrojenia w-w 
bitumicznych o wytrzymałości min. 50 kN/m

507.00000 m2 18.10 9175.01

10. 7. KNR
AT-03-0301-0100

W-wa wiążąca z mieszanek 
mineralno-bitumicznych AC16W KR3 - KR6 o 
gr. 6 cm

58699.00000 m2 42.21 2477538.25

10. 8. KNR
AT-03-0302-0100

Nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych SMA8 -  warstwa 
ścieralna o gr. 3 cm

59369.00000 m2 29.43 1747277.48

RAZEM ELEMENT: 14378804.68 PLN

11.    Element: Nawierzchnie z brukowca obrobionego  -  
CPV-45233123-7.

11. 1. KNR
02-31-0109-0300

Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa 
związanego hydraulicznie   o  C3-4  (do 6,0 
MPa), gr. po zagęszczeniu 15 cm z wykonaniem 
pielęgnacji  

7756.00000 m2 36.92 286354.31
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11. 2. KNR
02-31-0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 
ciągłym stabilizowanego mechanicznie - warstwa 
dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm

7756.00000 m2 28.09 217862.96

11. 3. KNR
02-31-0114-0600

Podbudowa z kruszywa łamanego -  za dalsze 5 
cm grub.po zagęszcz. 

7756.00000 m2 8.23 63795.38

11. 4. KNR
02-31-0205-0500

Nawierzchnia z brukowca obrobionego o wym. 
16-20 cm na podspce cem.piask. do łącznej 
grubości bruk. + c.p = 25 cm. Spoiny wypełnione 
żywicą epoksydową. UWAGA - PB dopuszcza 
zastosowanie mat. z rozbiórki oraz ew. zamiennie 
kostkę kamienną

7756.00000 m2 213.24 1653875.14

RAZEM ELEMENT: 2221887.79 PLN

12.    Element: Ziele ń  -  CPV-45112710-5.
12. 1. KNR

02-01-0506-0700
Plantowanie skarp nasypów, rowów i dna rowu 13997.00000 m2 3.08 43060.07

12. 2. KNR
02-01-0510-0100

Humusowanie skarp z obsianiem przy 
grub.warstwy humusu 10 cm  -  skarpy 
niewzmocnione

2620.00000 m2 10.43 27320.93

12. 3. ANALIZA WŁASNA Rozłożenie na umocnienie skarp warstwy 
geokraty o małych komórkach o h=10 cm 

11340.00000 m2 23.67 268382.41

12. 4. ANALIZA WŁASNA Zasypanie otworów w geokracie humusem z 
obsianiem skarp przy grub.warstwy humusu  10 
cm

11340.00000 m2 16.99 192640.18

12. 5. KNR
02-21-0209-0100

Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie 
płaskim grub.warstwy 2 cm

2.00000 ha 23203.71 46407.41

12. 6. KNR
02-21-0209-0200

Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie 
płaskim - dod.za dalsze 8 cm gr. warstwy

2.00000 ha 47591.72 95183.44

12. 7. KNR
02-21-0401-0400

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na 
terenie płaskim na gruncie kat.I-II z nawożeniem

27637.00000 m2 2.97 82106.98

12. 8. KNR
02-21-0702-0100

Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie 
płaskim i skarpach w okresie gwarancyjnym

41597.00000 m2 9.76 405825.73

RAZEM ELEMENT: 1160927.15 PLN

13.    Element: Budowle dot. ochrony środowiska  
13. 1. ANALIZA WŁASNA Budowa ekranów akustycznych 

(przeciwhałasowych) z elementów aluminiowych 
z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i 
fundamentów punktowych  -  2.5 m x 1370 mb  i  
3.5 m x 66 mb

3656.00000 m2 200.00 731200.00

13. 2. ANALIZA WŁASNA Budowa płotków z przewieszkami, 
naprowadzających płazy i drobne zwierzęta  -  
h=0.5 m z wykonaniem koniecznych robót 
ziemnych

1441.00000 m2 11.00 15851.00

13. 3. KNR
02-01-0201-0100

Roboty ziemne wykon.koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II 
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 
na odległość do 1 km - pod przepusty i ścianki 
czołowe

337.00000 m3 45.94 15480.61

13. 4. KNR
02-01-0214-0100

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych ziemi kat.I-II -  za dalsze 9 km  
wywozu

337.00000 m3 65.47 22061.79

13. 5. KNR
02-31-0605-0100

Podsypka z pospółki pod przepusty i ścianki 
czołowe

39.60000 m3 556.80 22049.38

13. 6. KNR
02-31-0605-0200

Ława fundamentowa betonowa z C12/15 pod 
przepusty i ścianki czołowe

39.60000 m3 830.95 32905.79

13. 7. ANALIZA WŁASNA Budowa przepustów dla płazów z elementów 
prefabrykowanych skrzynkowych o wym. 
100x75 cm

62.00000 mb 1530.23 94874.26

13. 8. ANALIZA WŁASNA Budowa przepustów jak wyżej, lecz o wymiarach 
150 x 100 cm

28.00000 mb 2293.77 64225.56

13. 9. ANALIZA WŁASNA Budowa przepustów jak wyżej, lecz o wymiarach  
200 x 150 cm

41.00000 mb 2739.29 112310.89

13.10. ANALIZA WŁASNA Ścianki czołowe dla przepustów o wymiarach 
100 x 75 cm

12.00000 szt. 1109.29 13311.48

13.11. ANALIZA WŁASNA Ścianki czołowe dla przepustu o wym. 150 x 100 
cm

2.00000 szt. 1122.05 2244.10

13.12. ANALIZA WŁASNA Ścianki czołowe dla przepustu o wym. 200 x 150 
cm

2.00000 szt. 1265.08 2530.16
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13.13. ANALIZA WŁASNA Wyściólka piaszczysto-gliniasta gr. 5 cm 
wewnątrz przepustów

9.30000 m3 297.14 2763.43

RAZEM ELEMENT: 1131808.45 PLN

NARZUTY OGÓLNE: 0.00 PLN

RAZEM KOSZTORYS: 40997379.12 PLN
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391     Robotnicy gr.I r-g 242.763 14.84 3602.60 PLN

392     Robotnicy gr.II r-g 15.512 14.84 230.20 PLN

999     Robocizna razem r-g 256678.631 14.84 3809110.88 PLN

Kosztorys - Ilość r-g: 256936.91

Kosztorys - Razem: 3812943.68 PLN
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0       Ścieralna KR1 czerwona t 2108.100 249.89 526793.11 PLN

0       Geosyntetyk do naw. bitumicznych o min. 50 kN/m m2 534.885 15.00 8023.28 PLN

0       Nasiona traw kg 635.934 19.00 12082.75 PLN

390540 Geowłoknina m2 13971.990 5.76 80478.66 PLN

1044299 Masa zalewowa bitumiczna kg 2462.600 3.67 9037.74 PLN

1120709 Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg 225.000 4.35 978.75 PLN

1273312 Grunt na nasypy drogowe z odzysku m3 75685.000 5.00 378425.00 PLN

1336400 Gwoździe budowlane kg 23.527 5.07 119.29 PLN

1420800 Azofoska t 3.462 2492.00 8627.30 PLN

1560199 Folia poślizgowa z PCW gr. 0,6 mm m2 1934.900 9.36 18110.66 PLN

1600614 Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym t 41665.687 64.55 2689520.09 PLN

1601808 Żwir 2/16 mm m3 0.373 110.75 41.31 PLN

1601899 Pospółka m3 19343.598 56.39 1090785.49 PLN

1601899 Piasek m3 4612.955 26.24 121043.94 PLN

1601899 Żwir 2/16 mm m3 2.620 110.75 290.17 PLN

1601899 Pospólka m3 519.998 56.39 29322.69 PLN

1602199 Tłuczeń 0/63.0 mm m3 28.060 79.10 2219.55 PLN

1602499 Żwir m3 199.815 110.75 22129.51 PLN

1602499 Pospółka m3 48.708 56.39 2746.64 PLN

1602499 Mieszanka piaszczysto-gliniasta m3 11.439 25.00 285.98 PLN

1630004 Brukowiec / kostka kamienna 16-20 cm t 3701.335 415.64 1538422.88 PLN

1631004 Krawężnik kamienny  20x25 cm m 4162.210 134.01 557777.76 PLN

1631104 Krawężnik kamienny 20x30 cm m 14086.470 139.22 1961118.35 PLN

1700301 Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 41.333 404.30 16710.93 PLN

1700399 Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 389.762 404.30 157580.77 PLN

1700399 Cement t 117.130 404.30 47355.66 PLN

1919190 Źywica epoksydowa do spoinowania kg 175.900 35.00 6156.50 PLN

1919190 Żywica epoksydowa do spoinowania kg 775.600 35.00 27146.00 PLN

2020999 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe m2 8.594 109.00 936.75 PLN

2220500 Płyty ażurowe 60x40x10 cm szt. 157.250 10.22 1607.10 PLN

2220700 Prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm szt. 385.220 20.20 7781.44 PLN

2220802 Obrzeża betonowe 30x8 cm m 24748.260 12.32 304898.56 PLN

2221403 Płyty chodnikowe betonowe 50x50 cm z wypustkami dla 
osób niepełnosprawnych

szt. 1444.320 10.32 14905.38 PLN

2222101 Kostka brukowa 6 cm szara m2 23023.550 30.98 713269.58 PLN

2222110 Kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 6987.425 33.30 232681.25 PLN

2222120 Kostka brukowa 8 cm szara m2 1942.375 34.42 66856.55 PLN

2222130 Kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 2192.475 37.22 81603.92 PLN

2223011 Oporniki betonowe 12x25 cm m 1388.220 19.20 26653.82 PLN

2223051 Krawężniki 43x33 cm - przystankowe m 588.540 35.00 20598.90 PLN

2370609 Mieszanka betonowa kl. B 20 m3 395.775 232.81 92140.38 PLN

2370699 Mieszanka betonowa C12/15 m3 1670.220 211.68 353552.17 PLN

2370699 Mieszanka betonowa C12/15 m3 4.650 211.99 985.75 PLN

2370699 Mieszanka C3/4 do 6.0 MPa m3 100.942 145.00 14636.59 PLN

2370699 Mieszanka betonowa B15 m3 39.695 211.68 8402.65 PLN

2370699 Mieszanka C3/4 do 6 MPa m3 11573.132 145.00 1678104.15 PLN

2390099 Mieszanka mineralno-bitumiczna podbudowa AC22P t 19752.573 220.67 4358800.28 PLN

2390099 Mieszanka mineralno-bitumiczna wiążąca AC16W t 8804.850 230.40 2028637.44 PLN

2390099 SMA8 t 4541.729 332.65 1510806.15 PLN

2600619 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 4.918 619.59 3047.14 PLN

2600619 Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 1.228 619.59 760.86 PLN

2600900 Ławka szt. 50.000 350.00 17500.00 PLN

2600901 Kosz na odpadki szt. 50.000 90.00 4500.00 PLN

2600910 Krawędziaki iglaste kl.III m3 1.759 744.99 1310.44 PLN

2600999 Krawędziaki iglaste kl.II m3 47.923 854.77 40963.13 PLN
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2640703 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. III m3 62.640 780.17 48869.85 PLN

3910000 Geokrata małe komórki h=20 cm 23216.600 35.00 812581.00 PLN

3910001 Geokrata małe komórki h=10 cm 12474.000 19.00 237006.00 PLN

3930000 Woda m3 26850.028 4.36 117066.10 PLN

3930000 Woda m3 958.464 4.19 4015.97 PLN

3930099 Woda m3 230.140 4.36 1003.41 PLN

3951300 Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 1.124 153.26 172.26 PLN

3951303 Słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 2.000 167.50 335.00 PLN

3990300 Ziemia urodzajna m3 2000.000 35.00 70000.00 PLN

3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 1451.840 35.00 50814.40 PLN

3990710 Nasiona traw kg 167.520 19.00 3182.88 PLN

5609999 Rury dzielone przewodowe z PCW do fi 140 m 104.000 22.00 2288.00 PLN

Kosztorys - Suma: 22246606.01 PLN

Kosztorys - Materiały inne: 66086.51 PLN

Kosztorys - Razem: 22312692.52 PLN
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11111   Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7088.527 79.61 564317.63 PLN

11111   Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 
0-15 m3

m-g 70.360 79.61 5601.36 PLN

11133   Koparko-ładowarka jednonacz. kołowa o pojemności 
łyżki 0.6m3

m-g 1120.405 91.94 103010.04 PLN

11161   Koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 3084.293 76.96 237367.19 PLN

11333   Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4100.855 80.22 328970.59 PLN

11334   Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 885.501 95.80 84831.00 PLN

11612   Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 354.791 91.37 32417.25 PLN

12111   Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 139.135 68.13 9479.27 PLN

12113   Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5149.790 87.17 448907.19 PLN

12115   Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 157.405 93.50 14717.37 PLN

12162   Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 1646.457 101.72 167477.61 PLN

12313   Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4192.819 68.85 288675.59 PLN

12313   Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 1646.457 68.85 113358.56 PLN

12411   Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 853.249 35.52 30307.41 PLN

12411   Walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 184.112 35.52 6539.66 PLN

12500   Zagęszczarka wibracyjna m-g 15.410 43.23 666.17 PLN

12521   Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 645.267 43.23 27894.89 PLN

12522   Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 2346.235 46.61 109358.01 PLN

12715   Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 
2,0 m

m-g 10.395 279.37 2904.05 PLN

13111   Piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 421.420 8.98 3784.36 PLN

31114   Żuraw samochodowy 6 t m-g 308.710 88.03 27175.74 PLN

39000   Środek transportowy m-g 1.400 54.43 76.20 PLN

39121   Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 4928.196 51.69 254738.45 PLN

39500   Środek transportowy m-g 8.619 54.43 469.13 PLN

39511   Samochód dostawczy 0.9 t m-g 73.750 54.43 4014.21 PLN

39611   Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2288.072 7.46 17069.02 PLN

39651   Przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 3784.160 8.89 33641.18 PLN

39811   Samochód samowyładowczy 5 t m-g 25227.383 80.20 2023236.11 PLN

39813   Samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 236.250 88.18 20832.53 PLN

45100   Wibrator powierzchniowy m-g 4330.690 4.66 20181.02 PLN

45111   Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym 
do 225 kg

m-g 140.720 4.66 655.76 PLN

52314   Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 157.405 203.54 32038.21 PLN

52316   Rozkładarka mas bitumicznych 7 m m-g 1674.339 304.04 509066.03 PLN

52600   Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 194.834 52.06 10143.05 PLN

75200   Piła do cięcia kostki m-g 832.825 4.79 3989.24 PLN

83111   Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9859.607 47.47 468035.54 PLN

Kosztorys - Suma: 6005946.62 PLN

Kosztorys - Sprzęt pomocniczy: 0.00 PLN

Kosztorys - Razem: 6005946.62 PLN
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 1. Wycinka drzew  -  CPV-45111200-0.

Koszty bezpośrednie: 159114.41 PLN 0.00 PLN 333919.05 PLN 493033.46 PLN 55.74%

Suma narzutów: 126345.77 PLN 0.00 PLN 265150.47 PLN 391496.24 PLN 44.26%

Razem: 285460.18 PLN 0.00 PLN 599069.52 PLN 884529.70 PLN

Pozycje razem: 884529.70 PLN

RAZEM ELEMENT: 884529.70 PLN

 2. Roboty rozbiórkowe  -  CPV-45110000-1.

Koszty bezpośrednie: 428923.76 PLN 0.00 PLN 921505.66 PLN 1350429.42 PLN 55.74%

Suma narzutów: 340589.49 PLN 0.00 PLN 731727.10 PLN 1072316.59 PLN 44.26%

Razem: 769513.25 PLN 0.00 PLN 1653232.76 PLN 2422746.01 PLN

Pozycje razem: 2422746.01 PLN

RAZEM ELEMENT: 2422746.01 PLN

 3. Roboty ziemne  -  CPV 45111200-0.

Koszty bezpośrednie: 813097.73 PLN 1751031.80 PLN 3047967.09 PLN 5612096.62 PLN 64.67%

Suma narzutów: 645645.17 PLN 0.00 PLN 2420256.55 PLN 3065901.72 PLN 35.33%

Razem: 1458742.90 PL 1751031.80 PLN 5468223.64 PLN 8677998.34 PLN

Pozycje razem: 8677998.34 PLN

RAZEM ELEMENT: 8677998.34 PLN

 4. Ławy, krawężniki, oporniki i obrzeża   -  CPV 45233250-6.

Koszty bezpośrednie: 442111.88 PLN 3310744.14 PLN 0.00 PLN 3752856.02 PLN 91.45%

Suma narzutów: 351061.57 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 351061.57 PLN 8.55%

Razem: 793173.45 PLN 3310744.14 PLN 0.00 PLN 4103917.59 PLN

Pozycje razem: 4103917.59 PLN

RAZEM ELEMENT: 4103917.59 PLN

 5. Chodniki, ciągi pieszorowerowe, opaski   -   CPV 45233222-1.

Koszty bezpośrednie: 670388.05 PLN 2029524.71 PLN 92712.18 PLN 2792624.94 PLN 82.17%

Suma narzutów: 532325.65 PLN 0.00 PLN 73618.65 PLN 605944.30 PLN 17.83%

Razem: 1202713.70 PL 2029524.71 PLN 166330.83 PLN 3398569.24 PLN

Pozycje razem: 3398569.24 PLN

RAZEM ELEMENT: 3398569.24 PLN

 6. Ścieżki rowerowe  -  CPV-45233162-2.

Koszty bezpośrednie: 53915.30 PLN 1021812.74 PLN 121524.03 PLN 1197252.07 PLN 89.58%

Suma narzutów: 42811.79 PLN 0.00 PLN 96496.89 PLN 139308.68 PLN 10.42%

Razem: 96727.09 PLN 1021812.74 PLN 218020.92 PLN 1336560.75 PLN

Pozycje razem: 1336560.75 PLN

RAZEM ELEMENT: 1336560.75 PLN

 7. Zjazdy, parking i jezdnie z kostki betonowej   -   CPV 45233123-7.

Koszty bezpośrednie: 99683.23 PLN 349036.15 PLN 22192.61 PLN 470911.99 PLN 82.95%

Suma narzutów: 79154.07 PLN 0.00 PLN 17622.17 PLN 96776.24 PLN 17.05%

Razem: 178837.30 PLN 349036.15 PLN 39814.78 PLN 567688.23 PLN

Pozycje razem: 567688.23 PLN

RAZEM ELEMENT: 567688.23 PLN

 8. Regulacja armatury  -  CPV-45233142-6.

Koszty bezpośrednie: 29339.15 PLN 14678.53 PLN 76.20 PLN 44093.88 PLN 65.37%

Suma narzutów: 23296.92 PLN 0.00 PLN 60.50 PLN 23357.42 PLN 34.63%

Razem: 52636.07 PLN 14678.53 PLN 136.70 PLN 67451.30 PLN

Pozycje razem: 67451.30 PLN

RAZEM ELEMENT: 67451.30 PLN

 9. Zatoki BUS  -  CPV-45233123-7.

Pozycje szczegółowe: Koszty bezpośrednie: 55522.94 PLN 477091.95 PLN 19668.65 PLN 552283.54 PLN 85.69%

Suma narzutów: 44088.33 PLN 0.00 PLN 15618.02 PLN 59706.35 PLN 9.26%
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Razem: 99611.27 PLN 477091.95 PLN 35286.67 PLN 611989.89 PLN

Pozycje razem: 611989.89 PLN

Pozycje uproszczone: Pozycje razem: 32500.00 PLN 5.04% PLN

RAZEM ELEMENT: 644489.89 PLN

10. Nawierzchnie bitumiczne  -  CPV-45233220-7.

Koszty bezpośrednie: 457068.53 PLN 11106715.44 PL 1366781.59 PLN 12930565.56 PL 89.93%

Suma narzutów: 362938.00 PLN 0.00 PLN 1085301.12 PLN 1448239.12 PLN 10.07%

Razem: 820006.53 PLN 11106715.44 PL 2452082.71 PLN 14378804.68 PL

Pozycje razem: 14378804.68 PLN

RAZEM ELEMENT: 14378804.68 PLN

11. Nawierzchnie z brukowca obrobionego  -  CPV-45233123-7.

Koszty bezpośrednie: 196281.25 PLN 1762078.21 PLN 60014.86 PLN 2018374.32 PLN 90.84%

Suma narzutów: 155858.32 PLN 0.00 PLN 47655.15 PLN 203513.47 PLN 9.16%

Razem: 352139.57 PLN 1762078.21 PLN 107670.01 PLN 2221887.79 PLN

Pozycje razem: 2221887.79 PLN

RAZEM ELEMENT: 2221887.79 PLN

12. Zieleń  -  CPV-45112710-5.

Koszty bezpośrednie: 381063.80 PLN 477277.36 PLN 0.00 PLN 858341.16 PLN 73.94%

Suma narzutów: 302585.99 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 302585.99 PLN 26.06%

Razem: 683649.79 PLN 477277.36 PLN 0.00 PLN 1160927.15 PLN

Pozycje razem: 1160927.15 PLN

RAZEM ELEMENT: 1160927.15 PLN

13. Budowle dot. ochrony środowiska  

Pozycje szczegółowe: Koszty bezpośrednie: 26433.65 PLN 12701.49 PLN 19584.70 PLN 58719.84 PLN 5.19%

Suma narzutów: 20989.81 PLN 0.00 PLN 15551.35 PLN 36541.16 PLN 3.23%

Razem: 47423.46 PLN 12701.49 PLN 35136.05 PLN 95261.00 PLN

Pozycje razem: 95261.00 PLN

Pozycje uproszczone: Pozycje razem: 1036547.45 PLN 91.58% PL

RAZEM ELEMENT: 1131808.45 PLN

Zestawienie końcowe
Pozycje:

Pozycje szczegółowe: Koszty bezpośrednie: 3812943.68 PL 22312692.52 PL 6005946.62 PLN 32131582.82 PL 78.37%

Koszty ogólne 62.80% 2394528.66 PL 0.00 PLN 3771734.45 PLN 6166263.11 PLN 15.04% PL
Zysk 10.20% 633162.22 PLN 0.00 PLN 997323.52 PLN 1630485.74 PLN 3.98% PLN

Suma narzutów: 3027690.88 PL 0.00 PLN 4769057.97 PLN 7796748.85 PLN 19.02%

Razem: 6840634.56 PL 22312692.52 PL 10775004.59 PL 39928331.67 PL

Pozycje razem: 39928331.67 PLN

Pozycje uproszczone: Pozycje razem: 1069047.45 PLN 2.61% PLN

Kosztorys razem: 40997379.12 PLN
Słownie: czterdzieści milionów dziewięćset dziewiećdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć PLN  
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