Przebudowa drogi wewng¢trznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbgdna infrastruktura.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2020 r. poz. 471, z p6zniejszymi zmianami), my nizej podpisani o$wiadczamy, ze
projekt pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dzialce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz
z niezbedng infrastrukturg”.

jest wykonany w sposéb zgodny z umowa, z wymogami ustawy, ustaleniami okre§lonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacego zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Br. drogowa:

Opracowatl:

mgr inz. Mariusz Piksa 29/DOS/04
DOS/BO/0752/04

Branza sanitarna:

Opracowatl:

mgr inz. Maciej Rogowski DOS/0380/PWBS/18
DOS/1S/0077/19
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Przebudowa drogi wewngetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbgdng infrastruktura.

BRANZA DROGOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dziatce

nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbedng infrastrukturg.

2. Informacje ogolne
Inwestor: Gmina Mieroszow
PI. Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszéw
Adres inwestycji: dziatka nr 36, 13/6, 53/1, 107 w Sokotowsku
obreb 0007 Sokotowsko
jednostka ewidencyjna 022106_4, Mieroszéw — obszar wiejski
Opracowal: mgr inz. Mariusz Piksa
3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dzialce nr 36,

13/6, 53/1, 107 wraz z niezbg¢dng infrastrukturg.

4.

Podstawa wykonania

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

Mapa do celéw projektowych 1:500,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Materiaty wykorzystane w dokumentacji:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 471 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i
rozbidrek obiektéw budowlanych zniszczonych w wyniku powodzi (Dz.U. z 2010r. nr 149
poz. 996),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239 poz. 2019 z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U.z 2019r. poz. 1642),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

Str. 3



Przebudowa drogi wewngetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbgdng infrastruktura.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa 1 publikacje techniczne z zakresu obejmujacego
temat dokumentacji.

5. Zakres opracowania

Opracowanie zostato sporzadzone w celu przebudowy drogi wewnetrznej w Sokotowsku na
dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbe¢dng infrastrukturg. Dlugo$¢ odcinka objetego
opracowaniem 0+068km.

W ramach przebudowy nawierzchni drogi, bedg wykonywane nast¢pujace roboty:

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni tluczniowej,

— rozbidrka zjazdow na posesje o nawierzchni thuczniowej,

— korytowanie pod jezdnig¢ i1 zjazdy,

— montaz wpustow ulicznych wraz z przykanalikami,

— wykonanie stabilizacji dowozonej pod jezdnig, zjazdami na posesje,
— montaz po jednej stronie jezdni, krawgznikéw granitowych cietych
— wykonanie podbudowy pod jezdnig i zjazdami na posesje,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wymiana barier stalowych na przepuscie na nowe mostowe,

— regulacja studni, wpustow ulicznych i zasuw.

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga objeta opracowaniem jest obecnie droga gminng wewnetrzng zlokalizowang na
dziatkach nr 36, 13/6, 53/1 w Sokotowsku, od skrzyzowania z ul. Gléwng - dziatka nr 107.
Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem 0+328.4km od soi ul. Gtéwnej. Zgodnie Uchwata nr
X11/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 04 wrze$nia 2003 w sprawie uchwalenia z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren drogi oznaczony jest jako KD — droga
dojazdowa. Z uwagi ze teren inwestycji czeSciowo znajduje si¢ w strefie ,,A” S$cistej ochrony
konserwatorskiej i ,,B” ochrony konserwatorskiej. Teren wpisany do rejestru zabytkow pod
numerem 679/WL decyzja z dnia 27.01.1978r. — dziatka nr 107 zlokalizowane na terenie
zabytkowego uktadu urbanistycznego - miejscowos¢ Sokotowsko, nie przewiduje si¢ zmiany
parametrow istniejacej drogi.

Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Sokotowsko, gmina Mieroszéw, Powiat
watbrzyski, zlokalizowana na dziatkach nr 36, 13/6, 53/1, 107 obrgb 0007 Sokotowsko, jednostka
ewidencyjna 022106_4 Mieroszéw — obszar wiejski. Z uwagi na konstrukcje drogi przyjeto, ze
odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR2.

Droga jest jednopasowa o szerokosci okoto 3,0m o nawierzchni ttuczniowej i w czesci
gruntowej. Przy drodze zlokalizowane sa zjazdy indywidulane na poszczegdlne posesje o
nawierzchni tluczniowej i1 gruntowej. Szerokos¢ wjazdéw okoto 4,0m. Wody opadowe
odprowadzane s3 na teren dzialek drogowych. Na caltym odcinku droga znajduje si¢ w granicach
administracyjnych gminy Mieroszow.

Poczatek planowanych robét przyjeto od skrzyzowania z ul. Giéwna — dziatka nr 107.

Opis drogi:

— Przy drodze zlokalizowane sg domy wielorodzinne i jednorodzinne, budynki gospodarcze.
— Nawierzchnia drogi o szerokosci 3,0m.
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— Dlugos¢ drogi objetej opracowaniem drogi wynosi okoto 0,328.4km.

— Istniejgca nawierzchnia tluczniowa i w czg$ci gruntowa.

—  Wzdluz drogi zlokalizowane sa wjazdy i dojécia do posesji o nawierzchni thuczniowej i
gruntowe;j.

— Wody opadowe odprowadzane sg na teren dziatek drogowych.

6.2. Opis istniejacego stanu technicznego
Istniejagca nawierzchnia drogi gminnej pod wzgledem konstrukcyjnym jest o nawierzchni
thuczniowej 1 gruntowej, zniszczona w okoto 90%, liczne nieréwnosci, zapadnigcia przez
sptywajace wody opadowe. W obrebie jezdni nie ma chodnikéw jedynie pobocza gruntowe
wymyte przez wody opadowe. Przepust nad potokiem Sokotowiec w dobrym stanie technicznym.
Woda opatowa z drogi, odprowadzana jest na teren dzialek drogowych. Przewiduje si¢ wykonanie
nowej kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami.

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokosci
3,0 z poszerzeniami na tukach. Jezdnia bedzie obramowana jednostronnie kraweznikami
granitowymi cietymi 15x30cm. Szerokos¢ zjazdéw odtworzono, a nawierzchni¢ wykona¢ z
betonu asfaltowego.

Wymiana barier stalowych na przepuscie na nowe mostowe.

Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowe;j

zlokalizowanej w jezdni poprzez Sciek granitowy, przykanaliki i kratki sciekowe.

6.4. Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrebie istniejgcej drogi teren jest gérzysty o wysokosci okoto 573 do 598m n.p.m.

6.5. Obiekty i urzadzenia stale
Droga wewnetrzna, obj¢ta opracowaniem, zlokalizowana na dziatkach nr 36, 13/6, 53/1, w
Sokotowsku obreb 0007 Sokotowsko, jednostka ewidencyjna 022106_4 Mieroszow — obszar
wiejski, znajduje si¢ w obrebie miejscowosci Sokotowsko. Teren wokot obiektu to teren wiejski
zabudowany.

6.6. Obszar odzialywania obiektu

Inwestycja zostala zaprojektowana z zachowaniem odpowiednich, wynikajacych z przepiséw
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 471 z p6zn. zmianami,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1643), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013r poz. 926 z p6zn. zmianami).

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od sgsiadujace;j, istniejacej zabudowy spetnia wymagania
wyzej wyszczegllnionych przepiséw oraz uwarunkowan.

Z. uwagi, ze projektowana droga jest krétsza niz lkm to powyzsze przedsigwzigcie nie
znajduje si¢ w wykazie przedsigwzi¢e¢ mogacych nawet potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko wg. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Wody opadowe sptywajace z jezdni, miejsc postojowych, zjazdéw, chodnikéw
odprowadzane bede do zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Obiekt nie bedzie stanowit zrédta nadmiernego hatasu, podczas eksploatacji.

Z uwagi na powyzsze projektowana droga bedzie oddziatywata na dziatki nr 36, 13/6, 53/1, 107 —
droga oraz na dzialki sgsiednie nr 52 13/11, 15/9, 179, 180, 181 w Sokolowsku obreb 0007
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Sokotowsko, jednostka ewidencyjna 022106_4 Mierosz6w — obszar wiejski, na ktorej
zlokalizowany jest obiekt objety opracowaniem.

6.7. Uklad komunikacyjny
Przebieg drogi pozostaje w granicach dziatek drogowych nr 36, 13/6, 53/1, 107 w
Sokotowsku obreb 0007 Sokotowsko, jednostka ewidencyjna 022106_4 Mieroszow — obszar
wiejski

6.8. Sieci uzbrojenia podziemnego wystepujace w rejonie obiektow

W rejonie drogi znajduje si¢ sie¢ podziemna wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz sie¢
energetyczna nN. Przy realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drogi, nalezy zgtosi¢ ten fakt do
poszczegdlnych zarzadcow sieci i wykona¢ przy ich nadzorze. Podczas realizacji rob6t, wszystkie
urzadzenia obce, nalezy na czas robdt zabezpieczy¢

Sie¢ energetyczna - nalezy:

1. W miejscach zblizen i1 skrzyzowan nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci i glebokosci
od istniejacej linii kablowej SN i nN zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2. Wszystkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach energetycznych wlasnosci
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegllnych $rodkow
ostroznos$ci pod nadzorem stuzb energetycznych.

3. Na istniejace kable nN i SN bedace w kolizji poprzecznej nalezy zatozy¢ dwudzielne rury
ostonowe o srednicy minimum:

— 110mm koloru niebieskiego dla kabli nN,
— 160mm koloru czerwonego dla kabli SN.

4. Dokladne potozenie istniejacej linii kablowej SN i nN, nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych wykonanych recznie.

5. Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla nN.

6. Z uwagi na mozliwos¢ natrafienia na terenie objgtym zakresem robdt na linie kablowe nN
i SN, ktérych trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace nalezy prowadzi¢
ze szczegOlna ostroznoscia.

7. Prace wykona¢ wg. wytycznych do zabezpieczenia kabli (zatacznik do uzgodnienia).

6.9. Podloze gruntowe

W ramach opracowania rozpoznano podioze gruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa Keniga,
firma Paradoxides z siedzibg przy ul. Glinickiej 4/1 w Watbrzychu, ktéra opracowata opini¢
geologiczng w grudniu 2021r, okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla powyzszego zadania.

W tym celu wykonano 4 badania do gt. 1,5 mppt.
Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Sokotowsko w rejonie posesji nr 10
przy ul. Gtéwne;j.

Morfologicznie teren polozony jest na fragmencie stoku wchodzacego w sktad Gor
Suchych o spadku od 8 do 15%, w kierunku potudniowozachodnim w stron¢ okresowego potoku
b/n bedacego doptywem potoku Sokotowiec, ktory jest bezposrednim drenazem dla omawianego
terenu wzniesionego 574,7-591,0mnpm.

Budowa geologiczna badan rozpoznana zostala do glgbokosci 1,5mppt. Stwierdzono tutaj
wystepowanie permskich utworéw reprezentowanych przez mutowce i ich wietrzeliny, na ktérych
zalegaja utwory zboczowe reprezentowane przez gliny z domieszka zwir6w.

W podtozu do glebokosci 1,5mppt obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono. Jednakze, w
okresie opadow atmosferycznych, czy tez roztopéw wiosennych, nalezy si¢ liczy¢ z saczeniami
wody na r6znych glebokosciach.

Podczas badan wydzielono w obrebie gruntéw rodzimych nastgpujace warstwy geotechniczne:
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Warstwa Al — od 0,0 do 0,5-0,8mppt. S3 to nasypy mineralne (piaski gliniaste z domieszka
zZwiréw) o stopniu zageszczenia Ip=0,33. Grunty tej warstwy zalicza si¢ do grupy nosnosci
podioza G2.

Warstwa C — stwierdzona na gt. O,Imppt - wietrzeliny mutowcéw permskich wyksztalcone

w postaci twardoplastycznych glin z kamieniami o stopniu plastycznos$ci I} =0,15. Stanowia

dobre podtoze i zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza G3.

Warstwa C2 — stwierdzona na gt. 0,8mppt, zaliczono tu rumosze skalne o stopniu

plastycznosci lepiszcza 11=0,05. Warstwy te wystepuja w uktadzie horyzontalnym.

Stanowia dobre podloze i zalicza si¢ do grupy nos$nosci podioza G2.

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o malym nasileniu opadéw, z
wylaczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopéw na dlugi okres przed
przystapieniem do rob6t posadowieniowych. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi,
a ewentualne wody opadowe i gruntowe na biezaco usuwac z wykopow.

Warunki gruntowo-wodne sg generalnie proste.

6.10. Szata roslinna.

Na terenie projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wycigcie 7 drzew, kolejno od poczatku
opracowania wraz z §rednicg na wysokosci 1,0m od powierzchni ziemi:

nr 1 — klon o $rednicy 220cm

nr 2 — brzoza o $rednicy 135cm

nr 3 — §wierk o $rednicy 56cm

nr 4 — §wierk o $rednicy 66¢cm

nr 5 — §wierk o $rednicy 70cm

nr 6 — §wierk o $rednicy 52cm

nr 7 — §wierk o $rednicy 140cm

Zgode na wycink¢ nalezy uzyska¢ w drodze decyzji, przed wycinkg i wykonaniem rob6t
budowlanych.

6.11. Dane o terenie inwestycji

Teren planowanej inwestycji czg¢sciowo znajduje si¢ w strefie ,,A” S$cislej ochrony
konserwatorskiej 1 ,,B” ochrony konserwatorskiej. Teren wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem 679/WL decyzja z dnia 27.01.1978r. — dzialka nr 107 zlokalizowane na terenie
zabytkowego uktadu urbanistycznego - miejscowos$¢ Sokotowsko. Z uwagi na powyzsze nie
przewiduje si¢ zmiany parametrow drogi.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

7. Droga w planie sytuacyjnym
Nawierzchnia drogi wewnetrznej, zlokalizowana jest na dziatkach nr 36, 13/6, 53/1, w

Sokotowsku obreb 0007 Sokotowsko, jednostka ewidencyjna 022106_4 Mieroszéw — obszar
wiejski. Pochylenia poprzeczne jednospadowe o pochyleniu 2%.

— Klasa drogi - D

— Kategoria ruchu - KR2

— Dtugos$¢ 1 catkowita drogi objetej opracowaniem - km 0,328,4
— Predkos$¢ projektowana - 30km/h

— Szeroko$¢ jezdni objetej opracowaniem - od 3,0 do 5,1
— Powierzchnia jezdni - 1093,5m’

— Powierzchnia zjazdéw - 36,1m2

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%
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8. Projektowana niweleta

Niweleta nawierzchni projektowanej drogi od istniejacej nie ulegnie znacznej zmianie.
Pochylenie podtuzne zjazdéw indywidualnych od granicy dzialek poszczegdlnych posesji do
krawedzi kraweznika wynosi 2,0 do 5,0%.

Spadki poprzeczne jezdni projektuje si¢ jednostronne o spadku 2%.

9. Rozwiazania konstrukcyjne

Projektowana droga gminna wewng¢trzna odpowiada obcigzeniu ruchem kategorii KR2 o
dopuszczalnym nacisku na o§ 115kN. Jezdni¢ i zjazdy zaprojektowano na podlozu G2
doprowadzajac do G1 o module sprezystosci wtéornym nie mniejszym niz 100MPa. Natomiast
konstrukcje zjazdow zaprojektowano z dopuszczeniem postoju i jezdni manewrowej dla
samochodéw o cigzarze catkowitym nie wigkszym niz 2500kG, doprowadzajac do G1 o module
sprezystosci wtornym nie mniejszym niz 100 MPa.

Z uwagi na zaprojektowane warstwy podbudowy jezdni i zjazdéw, nalezy wykonac
konstrukcje poszczegélnych elementéw drogi doprowadzajac podloze do grupy nosnosci Gl,
charakteryzujacym si¢ wskaznikiem zageszczenia Is=1,0m, w tym celu nalezy wykonac
stabilizacj¢ podtoza gruntowego.

Przekroje konstrukcyjne przebudowywanych elementéw drogi:

I.  Jezdnia

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5,0cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7,0cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- gr. 20,0cm
— Stabilizacja dowozona Rm=2,5MPa - gr. 15cm

Pomiedzy podbudowa tluczniowa i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie asfaltem
uplynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

II. Zjazdy indywidualne

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5,0cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7,0cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- gr. 20,0cm
— Stabilizacja dowozona Rm=1,5MPa - gr. 10cm

Pomiedzy podbudowa tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie asfaltem
uplynnionym w ilos$ci 0,5-0,7 kg/m2.

III. Krawezniki

Obramowanie projektowanej jezdni projektuje si¢ jednostronne po stronie nizszej
(przekrdj) z kraweznikéw granitowych cigtych 15x30x100cm o wysokosci 12cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach, nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy
granitowy ciety o wym. 15x25x100cm do wysokosci 4,0cm. Luki nalezy wykonaé z
kraweznikéw tukowych. Zakonczenie wjazdéw indywidualnych, wykona¢ kraweznikiem
granitowym cietym o wym. 15x30x100cm zatopionym na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

IV. Urzadzenia w pasie drogowym.
Wszystkie urzadzenia na sieci wodociggowe (hydranty skrzynki zasuw, studnie),
telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢ do poziomu projektowanej drogi. Elementy zniszczone

wymieni¢ na nowe.

V. Teren zielony.
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Po realizacji inwestycji pozostaty teren, nalezy wyplantowac i posiac trawe.

VI. Bariery
Na istniejacym przepuscie nalezy zdemontowac stare bariery. Nastepnie zamontowaé po
obu stronach nowe balustrady wykonane ze stali ocynkowanej o znaku S235J2 o di. 4,1m.
Warstwa elementéw stalowych cynkowania 100 mikrometréw, a nast¢pnie malowane
powlokami o grubos¢ do 200 mikrometrow w kolorze pomaranczcowym RAL 2011. Bariera
moze by¢ wykonana ze stali kwasoodporne;.

VII. Wpusty

W projekcie przewidziano wykonanie wpustéw ulicznych odprowadzajacych wodg
deszczowg z drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej, zaprojektowanej wg. niniejszego
opracowania.

10. Odwodnienie

Woda odprowadzana z projektowanego odcinka drogi odprowadzona zostanie poprzez
zaprojektowang sie¢ kanalizacji deszczowe;.

11. Zagrozenia odzialywania na Srodowisko

Z uwagi, ze remontowana droga jest krétsza niz 1km to powyzsze przedsigwziecie nie znajduje
si¢ w wykazie przedsiewzie¢ mogacych nawet potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko
wg. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Omawiany rodzaj przedsiewzigcia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego przebudowy. Przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewzigcia
stwierdza si¢ brak jego ciaglego, wtérnego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich
komponentach srodowiska.

W fazie realizacji przedsigwziecia nalezy si¢ spodziewaC nastgpujacych ucigzliwosci dla
srodowiska:

. emisja odpadéw - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), resztki betonu i mleczka
cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopéw. Ilos¢ powstajacych odpadow jest
trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od starannos$ci realizacji
przedsigwziecia. Wszystkie powstale w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢
odwiez¢ na wysypisko $mieci,

. emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

. emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,

Wymienione wyzej oddziatywanie przedsiewzigcia jest $cisle zwigzane z czasem jego realizacji,
czyli ucigzliwo$ci maja okreslony czas wystgpowania. W czasie budowy jedynie niektére prace
budowlane powoduja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawié si¢
ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly, ograniczony do okresu kilku
dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasigg ucigzliwo$ci powodowanych przez prace
budowlane przy przedsigwzigciu majg zasieg (do 500 m). Brak oddziatywania statego, wtdérnego,
skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddzialywaniem, gtéwnie przejawiajagcym si¢
emisjg hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne majg na celu
wyeliminowanie negatywnego oddzialywania na srodowisko.
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11.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu rob6t nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia gltéwnym zZrédtem emisji hatasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, dzwigi,
fadowarki, sprezarki itp. Drugie zrédio emisji hatasu to dzwieki od pracy drobnego sprzetu
budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robot ciesielskich, praca mtota wyburzeniowego
podczas rozkuwania betonu, itp. Przedmiotowe przedsigwzigcie budowlane ma charakter
miejscowego zrédta hatasu i moze powodowac lokalne ucigzliwosci.

11.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z przebudowa nie wplyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie nastgpowata w wyniku korzystania
przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzetu budowlanego. Do atmosfery bedg emitowane
typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla,
weglowodory.

11.3. Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki
BHP.

12.Uwagi koncowe.
— Elementy rozbiérkowe nalezy odwies$¢ na wskazane przez inwestora miejsce.

— Ilo$¢ materiatéw rozbiérkowych musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru,
a odbior potwierdzony przez osobe wskazang przez inwestora.

— Przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych nalezy dokona¢ sprawdzenia
parametréw gruntu przy udziale inspektora nadzoru 1 projektanta.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: Przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107
wraz z niezbedng infrastruktura
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Przebudowa drogi wewng¢trznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbgdna infrastruktura.

1.  ZaKkres robot

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajgce szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. 1 1126).

Zakres rob6t zwiazanych z przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1,
107 wraz z niezbedng infrastrukturg

Kolejnos¢ wykonywania robot

— Organizacja placu budowy

— Oznakowanie robét

— Roboty rozbiérkowe

— Roboty ziemne

— Roboty inzynieryjne

— Roboty porzadkowe

2.  Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie dziatka, na ktérej planowany jest remont drogi jest czeSciowo ogrodzone przez poszczegdlnych
wscieli dzialek przylegtych do drogi.

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz rob6t budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Rodzaje wykonywanych rob6t mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa iz zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie placu budowy

— Roboty rozbiérkowe

— Roboty ziemne

— Roboty inzynieryjne (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe)

— Prowadzenie prac w poblizu linii energetycznych i w bezposrednim zetknigciu z tymi liniami,

— Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zagrozenia:

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — montaz
elementow konstrukcyjnych obiektow,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, ktérych cigzar poszczegdlnych elementéw przekracza 1
tong,

— Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych,

— Zagrozenie zwiazane z ruchem pojazdéw na terenie budowy oraz wyjazdem z terenu prowadzenia
prac;

— Zagrozenie podczas ciecia materiatéw budowlanych;

— Zagrozenie podczas zatadunku materiatéw;

— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prowadzenia prac.
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5. Wskazanie dotyczace przeprowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji kazdego rodzaju robét szczegdlnie

niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowiazany do:

— Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP dla danego rodzaju robdt oraz zasady postepowania w

przypadku wystapienia zagrozenia,
— Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

— Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

rob6t budowlanych.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdélna organizacja pracy:
— nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewlasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przej$cia i dojscia,
— brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdr
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
— brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatéw zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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— dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami §rodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

— wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni przy odbudowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
p6zn.zm.)

— art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.)

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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II. BRANZA SANITARNA

1. Odwodnienie

1.1. Instalacja kanalizacji deszczowej
Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odwodnienie powierzchni remontowanej
drogi gminnej. Przewiduje si¢ budowe¢ kanalu kd wraz z wpustami ulicznymi wg . PZT. Wody
opadowe (roztopowe) odprowadzane bedg za pomocg wpustow deszczowych, rur kanalizacyjnych
i studzienek kontrolnych do istniejacego Potoku Sokotowiec. Przed wiaczeniem do istniejacego
potoku kanaléw deszczowych projektuje si¢ podczyszczenie SciekOw w  separatorze
koalescencyjnym. Na kanale PVC 400 projektuje si¢ usytuowanie separatora substancji
ropopochodnych, koalescencyjny Qnon= 6l/s Qmax=60 1/s DN1200 , wraz z by-passem,
osadnikiem DN1200. Na wylocie kanalu do potoku przewidzie¢ klape zwrotng dn400.
Nowoprojektowane studnie — $rednica @1000mm, betonowe, wtaz zeliwny D400 oraz @600mm,
PVC . Potozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie Sciekoéw
deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie grawitacyjnym. Projektuje si¢ wpusty uliczne
na studzienkach @500mm z osadnikiem h= 0,5m o i odptywem @200mm PVC-U. Zwienczenie
studzienek nalezy wykona¢ poprzez montaz wpustu zeliwnego w klasie D400, wspartego na
stozku zelbetowym. Studzienka wpustu wyposazona bedzie w separator.

Rurarz

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomoca rur i ksztaltek przeznaczonych do
kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U ze $ciang lita jednorodng w Kkolorze
pomaranczowym o polaczeniach kielichowych z uszczelkg wg firmy Wavin. Przewidziano rury w
klasie S (klasa sztywnosci obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34) stosowanych w przypadku
standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m. Rury taczone na uszczelki zapewniajg szczelnos¢ i
elastycznos¢ potaczen. Zaleta rur PVC-U jest trwatos¢, duza wytrzymato$¢ mechaniczna,
odporno$¢ na agresywne dzialanie S$ciekéw, szybko$¢ i latwo$¢ montazu. Na zalaczonych
profilach podtuznych kanaléw podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. Srednice,
materiat, spadki, glebokosci oraz lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary nominalne DN
okreslone sa jako DN/OD, co w przyblizeniu réwne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w
milimetrach odnoszgcemu si¢ do srednicy zewnetrznej.  Zmiang kierunku przeptywu,
wykonywanie podiaczen, zmiang¢ $rednicy oraz polaczenia z rurami z innych materiatow nalezy
wykonywa¢ przy pomocy ksztattek systemowych: kolan, tréjnikéw, redukcji itp. Wszystkie
elementy systemu s3 zgodne z Polska Normg lub posiadajg wazne Aprobaty Techniczne wydane
przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDIM w Warszawie.

1.1.1. Studnie rewizyjne
Studnie betonowe (#1000
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe ztazowe, wyposazone w stopnie. Konstrukcja
studzienki sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- kineta betonowa
- kregi betonowe
- zwezka 1000/600
- zwienczenie (pierscien odciazajacy, ptyta pokrywowa, wiaz zeliwny uliczny w klasie D400)

Studnie betonowe (#500 — wpusty

Wpusty deszczowe zeliwne uliczne klasy D400 nalezy montowa¢ na studzienkach osadnikowych
kanalizacji deszczowej niewtazowych, betonowych o $rednicy wewnetrznej @500mm
Konstrukcja studzienki rewizyjnej sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- kineta slepa betonowa (osadnik h=0,5m),

- kregi betonowe,
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- zwienczenie (pierscien odcigzajacy, ptyta pokrywowa, wpust deszczowy zeliwny uliczny w
klasie D400)
- separator oleju rura PCV 3200mm
1.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wéd opadowych,
odpowiednio oznakowane przed dostgpem o0séb postronnych, z zastosowaniem koniecznych
ktadek dla pieszych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z
piasku nie zawierajacego czastek wigkszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi byc¢
luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy
zastabilizowac¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zagg¢szczeniu, powyzej wierzchu rury.
Zageszcezenie powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm. W miejscach zblizenia
sieci do istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.
Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po
pozytywnej prébie szczelnosci 1 droznos$ci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke wykopow.
Obsypke, jak rowniez grunt z odkladu nalezy starannie zagescic¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu
lub wymaganej rzgdnej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego.

1.1.4.Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng projektuje si¢ z rur PVC-u ze $ciang lita jednorodng o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg wg firmy Wavin. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstgpnie smarowane w fabryce
specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz
przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. faczone elementy powinny by¢ ustawione
wspotosiowo. Rury nalezy uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow. W trakcie tgczenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrécona, widry
1 zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest
konieczne, ulatwia wykonanie potaczenie i zabezpiecza przed wysunigciem.

Trwatos¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potgczen oraz montazu rury, co wigze si¢
przede wszystkim z zachowaniem czystosci potaczen oraz starannym zagg¢szczeniem gruntu.
Potozenie wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa wyréwnujaca, musi by¢ wykonana
starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne musza by¢ ulozone réwno, prostoliniowo i1 z
projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju
poprzecznego rur z PVC jest sztywno$¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci
obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem i
zageszczeniu. Do budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy
ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane
mechanicznie, o $cianach skarpowych, moga dochodzi¢ do gérnego poziomu strefy kanatowej.
Ponizej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o S$cianach pionowych, szczelnie
odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu, a zewnetrzng sciankg rury kanatowej, z kazde;j
strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanalowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Tylko takie podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz
oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

System kanalizacji sanitarnej z PVC produkcji Wavin Metalplast-Buk nalezy montowac
zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.
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1.1.5. Roboty, badania i uruchomienie sieci
- Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ sprawdzane przed montazem, czy spelniajg wymagania projektowe oraz czy sg oznakowane i
czy nie s uszkodzone
- Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow,
- Badanie odchylen przewodéw rurowych,
- Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- Sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow

1.1.6. Roboty zabezpieczajace
- Roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,
- Wykopy pod kanaly wykonywac o scianach pionowych, umocnionych, z poglebieniem
wykopow,
- Zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami poprzez podwieszenie,
- Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca si¢ natozenie
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania,
- Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,
- Sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

2. Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j
ksD 160 poprzez istniejacg studni¢ o rzednych 576,25/ 572,58. Na zalamaniu trasy sieci
projektuje sie¢ studzienki o $rednicy 1000mm, wykonane z krggéw betonowych. Zwienczenie
studni wykona¢ w klasie D400. Miejsce podiaczenia projektowanych przytaczy kanalizacji
sanitarnej do dziatek przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacy Scieki grawitacyjnie, nalezy wykonac
z rur PVC-U klasa SN8. Srednice przewodéw i podtaczenia kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ wg
projektu zagospodarowania terenu oraz profilu przylacza kanalizacji sanitarnej. Rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 150 mm. Nastepnie nalezy
wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zagegszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie
powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej probie szczelnosci i
droznosci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak réwniez grunt z
odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnos$ci kanatu.
Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j
nalezy wykona¢ z gruntu zaggszczonego.

3. Wodociag

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej projektuje si¢ wpiecie projektowane;j
sieci od istniejacej sieci w80 wg rysunku. Potaczenie sieci w80 i projektowanej sieci wykonac za
pomocg opasko-nawiertki NWZ do rur PE @ 110 za potgczeniem zastosowaé zasuwe¢ odcinajaca
dn 100 wraz z obudowa teleskopowg 1 skrzynka uliczng. Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur
PE 100 SDRI11 o s$rednicy @ 110x10. Na zakonczeniu sieci zastosowa¢ zasuwe odcinajacg dn 100
wraz z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng. Przebieg projektowanej sieci wodociggowej @
110 przewiduje si¢ metoda wykopu otwartego. Przebieg trasy, srednice jak i spadki wykonac
wedlug rysunkoéw. Przy ukladaniu wodociagu nalezy zachowac¢ odlegltos¢ 1,5m od kanatu
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kanalizacji sanitarnej Przy montazu rurociaggéw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu.
Przewody nalezy kfas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 100 mm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem. Podsypka powinna by¢ dokladnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci. Glebokos¢
utozenia sieci wodociggowej - 1,6m. Nad rurg ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza. W miejscach
skrzyzowania instalacji elektrycznej z wodociggiem nalezy stosowac rury ochronne na instalacji
elektrycznej. Nalezy zastosowac rury ostonowe Arot DVK. Dla sprawdzenia szczelno$ci rur, a
przede wszystkim szczelnosci zia-czy nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczna.
Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed po-ruszeniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Po
pozytywnej probie szczelnosci nalezy prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke z piasku, jak
rOwniez grunt nalezy sta-rannie zaggsci€. Zageszczenie powinno odbywac si¢ warstwami o
grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300mm powyzej wierzchu rury. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 300 mm po zagegszczeniu, po-wyzej
wierzchu rury. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego. Przewody
wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie przeptukane czysta
woda wodociggowa. Prze-wdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany gdy wyptywajaca woda z
przewodu, bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé
dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Wodocigg mozna przekazac
do odbioru, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4. Uwagi i zalecenia

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania
poziomu zaglebienia istniejgcej sieci

- Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- Catos$¢ robdt instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

- Calos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”

- Re¢cznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyiowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, 7 uwagi na mozliwosé¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a
takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadad
od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

OPRACOWAL.:
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