

Pakiet: 2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Budy	04-08-1-02-1 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,54
		Budy	04-08-1-02-1 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,49
		Budy	04-08-1-02-1 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,19
		Budy	04-08-1-02-42 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,24
		Budy	04-08-1-02-42 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,24
		Budy	04-08-1-02-42 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,97
		Budy	04-08-1-02-42 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,42
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40
		Budy	04-08-1-02-43 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10
		Budy	04-08-1-02-43 -p -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,93
		Budy	04-08-1-02-57 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,10
	CW	Budy	04-08-1-02-10 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,10
		Budy	04-08-1-02-26 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,77
		Budy	04-08-1-02-26 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38
		Budy	04-08-1-02-41 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,46
		Budy	04-08-1-02-41 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15
		Budy	04-08-1-02-44 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50
		Budy	04-08-1-02-52 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,48
		Budy	04-08-1-02-69 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	5,32
	H-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Budy	04-08-1-02-11 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,50

MA-PORZ	Budy	04-08-1-02-12 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,83
	Budy	04-08-1-02-22 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,52
	Budy	04-08-1-02-27 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,60
	Budy	04-08-1-02-30 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,80
	Budy	04-08-1-02-32 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,13
	Budy	04-08-1-02-32 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,90
	Budy	04-08-1-02-41 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,40
	Budy	04-08-1-02-42 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,50
	Budy	04-08-1-02-43 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,97
	Budy	04-08-1-02-43 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,43
	Budy	04-08-1-02-44 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00
	Budy	04-08-1-02-45 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,75
	Budy	04-08-1-02-70 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,49
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,36
ODN-ZŁOŻ	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,36
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,36
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	15,19
	Budy	04-08-1-02-12 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,36
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,40
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,40
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	28,40
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	24,85
	Budy	04-08-1-02-23 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,40
	Budy	04-08-1-02-29 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,80
	Budy	04-08-1-02-29 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
	Budy	04-08-1-02-29 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,80

HOD		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	9,10
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	9,10
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	8,40
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,40
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,40
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	9,80
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,40
	ODN-ZRB	Budy	04-08-1-02-100 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,85
		Budy	04-08-1-02-100 -g -01	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,25
		Budy	04-08-1-02-100 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	12,85
	PBD-ODN	Budy	04-08-1-02-13 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	12,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	14,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00
		Budy	04-08-1-02-1 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,35
		Budy	04-08-1-02-1 -o -00	ROZŁ-KONT	Rozładunek kontenerów	1	TSZT	0,22
		Budy	04-08-1-02-1 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	11,35
	PBD-ODNRB	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,80

	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	1	KMTR	9,10
	Budy	04-08-1-02-84 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80
PIEL	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,14
	Budy	04-08-1-02-12 -c -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,90
	Budy	04-08-1-02-1 -i -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,01
	Budy	04-08-1-02-23 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,90
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00
	Budy	04-08-1-02-28 -d -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75
	Budy	04-08-1-02-31 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,15
	Budy	04-08-1-02-52 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaszc.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,60
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
	Budy	04-08-1-02-25 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60

POPR

Budy	04-08-1-02-25 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-25 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-26 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-28 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,90
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,70
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,70
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,70
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
Budy	04-08-1-02-32 -k -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Budy	04-08-1-02-52 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-52 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-52 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,20
Budy	04-08-1-02-52 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20

		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	O-GRODZN	Budy	04-08-1-02- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1 168,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	16,00
		Budy	04-08-1-02-13 -b -00	PRZYP-1ŻU	przybiecie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	16,00
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-29 -h -00	PRZYP-1ŻU	przybiecie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-48 -b -00	PRZYP-1ŻU	przybiecie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	11,20
		Budy	04-08-1-02-72 -d -00	PRZYP-1ŻU	przybiecie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	11,20
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-84 -b -00	PRZYP-1ŻU	przybiecie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,40
		Budy	04-08-1-02-10 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Budy	04-08-1-02-10 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00
		Budy	04-08-1-02-26 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00

OCHRL

O-GRODZR	Budy	04-08-1-02-26 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80
	Budy	04-08-1-02-30 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-30 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,70
	Budy	04-08-1-02-30 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-30 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,20
	Budy	04-08-1-02-43 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-43 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,20
	Budy	04-08-1-02-43 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-43 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,50
	Budy	04-08-1-02-51 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
O-GRODZS	Budy	04-08-1-02-51 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,60
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
O-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
O-PROGNŚ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	Budy	04-08-1-02- - -	SZUK-10G	Próbné poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	5,00
O-SMIECI	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
O-ZGRYZC	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-10 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,14
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-26 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00
	Budy	04-08-1-02-28 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-28 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Budy	04-08-1-02-32 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65

		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budy	04-08-1-02-52 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89
		Budy	04-08-1-02-70 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budy	04-08-1-02-70 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30
	O-ZGRYZD	Budy	04-08-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Budy	04-08-1-02- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	40,00
	O-ZWWTÓRM	Budy	04-08-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
		Budy	04-08-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00
OCHRP	P-PORZ	Budy	04-08-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00
	P-POŻAR	Budy	04-08-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	12,00
OCHRPR	OP-POZ	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	OP-REZERW	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	CP-P	Budy	04-08-1-02-42 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00
		Budy	04-08-1-02-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00
		Budy	04-08-1-02-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
		Budy	04-08-1-02-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00
	IP	Budy	04-08-1-02-97 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	483,00
		Budy	04-08-1-02-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	483,00

	II	Budy	04-08-1-02-9 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Budy	04-08-1-02-9 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
	IIIA	Budy	04-08-1-02-6 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00
		Budy	04-08-1-02-6 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Budy	04-08-1-02-6 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00
		Budy	04-08-1-02-6 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
	IIIB	Budy	04-08-1-02-23 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	557,00
		Budy	04-08-1-02-23 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Budy	04-08-1-02-23 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	557,00
		Budy	04-08-1-02-23 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Budy	04-08-1-02-49 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	514,00
		Budy	04-08-1-02-49 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Budy	04-08-1-02-49 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	514,00
		Budy	04-08-1-02-49 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
	IIIBU	Budy	04-08-1-02-10 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	555,00
		Budy	04-08-1-02-10 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Budy	04-08-1-02-10 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	555,00
		Budy	04-08-1-02-10 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Budy	04-08-1-02-8 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
		Budy	04-08-1-02-8 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Budy	04-08-1-02-8 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
		Budy	04-08-1-02-8 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Budy	04-08-1-02-6 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	908,00
		Budy	04-08-1-02-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Budy	04-08-1-02-6 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	908,00
		Budy	04-08-1-02-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00

POZ	IVD	Budy	04-08-1-02-9 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 347,00
		Budy	04-08-1-02-9 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Budy	04-08-1-02-9 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 347,00
		Budy	04-08-1-02-9 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Budy	04-08-1-02-9 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Budy	04-08-1-02-9 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Budy	04-08-1-02-9 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Budy	04-08-1-02-9 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Budy	04-08-1-02-9 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00
		Budy	04-08-1-02-9 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		Budy	04-08-1-02-9 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00
		Budy	04-08-1-02-9 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
	IVDU	Budy	04-08-1-02-26 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	476,00
		Budy	04-08-1-02-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Budy	04-08-1-02-26 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	476,00
		Budy	04-08-1-02-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Budy	04-08-1-02-30 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	503,00
		Budy	04-08-1-02-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Budy	04-08-1-02-30 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	503,00
		Budy	04-08-1-02-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	POZ-P	Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Budy	04-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00

	PTP	Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
	PTP	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	PTW	Budy	04-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Budy	04-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	TWP	Budy	04-08-1-02-13 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Budy	04-08-1-02-13 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Budy	04-08-1-02-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Budy	04-08-1-02-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Budy	04-08-1-02-27 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Budy	04-08-1-02-27 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Budy	04-08-1-02-28 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Budy	04-08-1-02-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Budy	04-08-1-02-28 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Budy	04-08-1-02-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Budy	04-08-1-02-28 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00
		Budy	04-08-1-02-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Budy	04-08-1-02-28 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00
		Budy	04-08-1-02-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Budy	04-08-1-02-43 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Budy	04-08-1-02-43 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Budy	04-08-1-02-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Budy	04-08-1-02-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00