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B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu
6 B-03.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowej 37+44
7. B-04.00.00. Nawierzchnia z gliniasto - zwirowa 45 + 50
8. B-05.00.00. Nawierzchnia amortyzujaca 51+53
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

(nazwy i kody wedtug ,,Wspdlnego Stownika Zamowien”)

A.  Wymagania ogdlne
B. Roboty budowlane
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-0 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegdtowe dotyczace norm moga by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia

specyfikacji technicznej, poniewaz wg interpretacji organéw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa

Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac normy PN

i BN po sprawdzeniu, ze zawieraja one aktualne dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy

stosowac dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagarn norm PN-EN,

to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badan wedtug PN-EN; nie zaleca sie stosowac¢ w specyfikacjach technicznych norm

uznaniowych w jezyku obcym itp.

I __________________________________________________________________________________________________________|
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 3

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
2.0. Materiaty i urzadzenia
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0. Odbiédr robdt
8.1. Rodzaje odbioréw
8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.3. Badania i pomiary w odbiorach roboét
8.4. Zgtoszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koricowy
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogdlne

1.1

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt dla inwestycji polegajacej na doposazeniu terenu rekreacyjnego przy ul.
Azaliowej w Gdansku, nadz. nr375/1 obr. 036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu
Obywatelskiego 2022 i BO 2023 pn.: ,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.3.

1.4.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt,
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j

specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych ST

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

- cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni gliniasto-zwirowej,

- podwdjng hustawke,

- urzadzenie wspinaczkowe,

- zestaw siedmiu trampolin,

- nawierzchnie amortyzujgca ze zwiru ptukanego 2-8mm w strefie bezpiecznej urzadzen zabawowych,

- nawierzchnie amortyzujgca z darni wokét trampolin,

- furtke wejsciowg w istniejgcym ogrodzeniu,

- tawke parkowa — 1 szt.

- kosz na $mieci — 1 szt.

- tablice regulaminowsg,

- obrzeze betonowe obustronnie i jednostronnie fazowane,

- odtworzenie istniejgcego trawnika,

- przesadzenie jednego drzewa kolidujgcego z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

- wycinka martwej sosny i posadzenie nowego drzewa o tym samym gatunku, wysokosci co w stanie

istniejgcym,

- przestawienie istniejgcego kosza na $mieci,

- przestawienie istniejgcego gtazu.

Okreslenie podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowga wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowli—nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
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oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci

przedmiotdéw, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy prze to rozumie¢ urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
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jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie,
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamowiern publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
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1.5.

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych, do chwili odbioru korcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego, tj.:

— Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajagce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),
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1.5.3.

— Projektowga dokumentacje techniczng zawierajaca:
1/ projekty wykonawcze wszystkich branz,
2/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robot,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robot — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”

—dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub

ST i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru

robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogdlne
Wykonawca powinien tak projektowaé wykonywanie robét oraz je prowadzic,
aby nie zaktdcac¢ w sposdb znaczgcy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robdt budowlanych
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia
dlaludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje
o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”)
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej —
zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardow, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robodt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy,
- zabezpieczy teren budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw, od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.10.

1511

1.5.12.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia, na iz terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
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1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolern wymaganych
do rozpoczecia i zakoriczenia roboét zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowad sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréow wtascicieli urzagdzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.
Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona roboét przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeliw ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywadé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
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powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
1.5.21. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.
2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Zrbdta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie materiatéw
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztdz miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
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Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow roboét, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcjg Drog
celem unikniecia konfliktow z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.
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Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete

w cenie kontraktowej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdariskim
Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcdw.

c. Biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszaé sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzgcych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu zabaw z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robodt, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robdt, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajgce na prowadzenie robdét. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnos¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catosc realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespéjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu

na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramoéw szczegodtowych,
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— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajace z przepiséw witadz lokalnych oraz stuzb porzagdkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatdow, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogdw lokalnych wtadz oraz wymogdw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomo$¢ zakresu prac
Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogdw kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowac na miejscu prawidtowos¢

przyjetych wymiarow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomié projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg Iub montazowg. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.
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5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdw robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robot, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbidorkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usungc i zutylizowac. Postepowanie z tymi elementami
z rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.
699, 1250, 1726, 2127, 2722).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robdt, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkdéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkéw
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposéb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robodt, do jego akceptacji.

5.14. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagg, gazocigg i tym podobne,
przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdéw, podczas wykonywania robét.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.
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Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzdr eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.
5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.
6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badahn materiatdw oraz robodt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyngc ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.
6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowq i SST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1) Czesc ogdlng:
— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdéw pomiarow, itp.,
— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
2) Czes$¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,
— sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobdw,
— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,
— sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzenie urzadzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek ielementow budowlanych oraz wykonywania poszczegélnych robot,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamowienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omoéwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat I1ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany

do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,

Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium

do wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportéw, z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie

Zapewnienia Jakosci (PZ)).

Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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6.7.

6.8.

a) Polskg Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,
3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
a) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.
b) Dokumenty laboratoryjne
Dziennikilaboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
c) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) — b), nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenie Prezydenta Miasta Gdanska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia robdét budowlanych lub stosowne pismo WUIA o braku koniecznosci zgtoszenia
przedmiotowych robot budowalnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy, spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie zamawiajgcego.

Program prob koricowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu préb kofcowych. Program ten zawierac

bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania prob kofncowych. Program przygotuje Wykonawca

i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia

préb koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie

szczegbtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu préb

koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.

Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej

technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,

program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych

dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia

nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie

zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robét przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem kofcowym.

— Szkolenie powinno sie odbywaé na miejscu montazu poszczegodlnych urzadzen.
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— Szkolenia dla pracownikdw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkgji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczgce automatyki, wspotpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0sob do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, bedg uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wiacznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdéw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktéry wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, wchodzgcym w sktad

umowy. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej

w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania

wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub

pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwdch

miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z doktadnoscia

do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementdw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce

obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem

robét).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi

opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiardow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna

do udokumentowania wykonanych robdt, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych

oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
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7.2,

7.3.

7.4,

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inacze;.

Obmiaru wykonanych robdét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposdb ciaggty, w jednostkach przyjetych w Slepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru roboét, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robdt, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

)

D

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnga zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbiodr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
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Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych z reguty catosé
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodzgcych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wtgczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215. ze zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z2 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269, 7 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom I, II, Ill, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B. ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-0 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-01.00.00. Roboty rozbidrkowe kod CPV —45111300-0

B-02.00.00. Roboty ziemne kod CPV —45111200-0

B-02.01.00. Wykopy

B-02.02.00. Zasypki

B-02.03.00. Transport gruntu

B-03.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowej kod CPV —45233200-1

B-04.00.00. Nawierzchnia gliniasto - zwirowa

B-05.00.00. Nawierzchnia amortyzujaca

B-06.00.00. Obrzeza betonowe

B-07.00.00. Obiekty matej architektury i wyposazenia terenu kod CPV —45112720-8

B-08.00.00. Zielen kod CPV —77300000-3
kod CPV —45112710-5
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45111300-0 Roboty rozbiérkowe

B-01.00.00. Roboty rozbiérkowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych dla inwestycji polegajgcej na doposazeniu terenu

rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku, na dz. nr 375/1 obr. 036. Inwestycja jest realizowana w

ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 i BO 2023 pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach

dzielnicy Kokoszki”.
1.2. Zakres robdt objetych SST

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:

- demontaz i przestawienie kosza na smieci

- demontaz nawierzchni z kostki betonowej w miejscu przestawionego kosza na $mieci,

- demontaz czesci przesta ogrodzeniowego wraz ze stupkiem i fundamentem,

- demontaz obrzezy betonowych na potaczeniu istniejgcej i projektowanej nawierzchni,

- korytowanie pod nawierzchnie,

- wykopy pod obiektow matej architektury i urzadzenia terenu,

- przesadzenie jednego mtodego drzewa,

- wymiana martwej sosny na sosne tego samego gatunku i tej samej wysokosci co w stanie istniejgcym,

- istniejacy gtaz kamienny do przestawienia.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Strefy niebezpieczne nalezy oznakowaé, zgodnie z ich zasiegiem. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne. Obiekty / elementy przeznaczonego do rozbidrki i nienadajgce

sie do ponownego uzytku nalezy zutylizowaé, zgodnie z przepisami o odpadach.

1.4.1. Ustalenie strefy zagrozenia dla ludzi i strefy zagrozenia dla obiektéw budowlanych:

1) Wokdt miejsca prowadzenia robdt rozbidrkowych, powinno by¢ zapewnione bezpieczenstwo ludzi i
ochrona mienia przed skutkami rozbidrki. Teren rozbiérki, na ktérym prowadzone beda
przedmiotowe roboty, bedzie wydzielony i ochraniany, w sposdb umozliwiajgcy kontrole poruszania
sie 0sob i pojazddw. Teren nalezy ogrodzi¢ tasma biato — czerwong w promieniu przewidywanego
rozrzutu odtamkdéw/gruzu oraz oznakowad odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

2.0. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.0. Sprzet
Do wygrodzenia terenu rozbidérki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak réwniez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
4.0. Transport
Transport materiatow Srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sie.
Transport i sktadowanie materiatéw z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 (z pdzniejszymi zmianami).
5. 0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz

wjazdu, przygotowanie srodkow ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego

i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadow, zabezpieczenie istniejgcej zieleni;

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6.0. Kontrola jakosci robot
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Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych, wykonawca powinien sprawdzi¢ elementy, ktore nalezy sku¢
czy zdemontowac. Wyniki ogledzin robdt przeznaczonych do skucia, powinny by¢ spisane w formie notatki
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg podane
w jednostkach wedtug SST i rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢
wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— poreczy, obrzezy - m (metr).
8.0. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg, podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera oraz
ewentualnymi zapisami w formie notatek, jezeli zostaty wykonane zgodnie z obmiarem.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami, podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozbrukowanie nawierzchni, wykopanie obrzezy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
10.0. Przepisy zwigzane
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.)
Z pozniejszymi zmianami,
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686),
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.
— Dokumenty przetargowe
— Umowa, warunki kontraktu
— Dokumentacja Projektowa

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

B-02.00.00 Roboty ziemne
B-02.01.00 Wykopy
B-02.02.00 Zasypki
B-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robét

8.0. Odbiory robét

9.0. Ptatnosci
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10.0. Uwagi szczegotowe
11.0. Przepisy zwiazane
1.0. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne dla inwestycji
polegajgcej na doposazeniu terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdarisku, na dz. nr 375/1 obr.
036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 i BO 2023 pn.: ,3
tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2,

2.3.

2.5.

2.6.

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu,

Do zasypywania wykopdéw wg B-02.01.00 i B-02.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zrédta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosé .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggtly, spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrdodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
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inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt, powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntow: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone bedg ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:
- koparka (mata)
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Materiaty w $rodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami przytoczonymi ponize;j.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie
z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robot przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadow;
- zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokoSciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzagdzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu,
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie,
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych.
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5.3. Roboty zasadnicze
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
KOLEJNOSC REALIZAC)I ZADAN:
1) wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i

oznakowanie;

2) organizacja wjazddéw i wyjazdow;
3) wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;
4)  wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

) zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow przed uszkodzeniem;

) demontaz istniejgcych elementéw;

7) demontaz istniejgcych obrzezy betonowych, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu;

) rozbrukowanie nawierzchni z kostki betonowej, do ponownego utozenia;

) wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanych/przestawianych obiektéw;
10) korytowanie, profilowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;
11) zabezpieczenie istniejgcych sieci bedacych w kolizji z projektowanymi nawierzchniami, zgodnie z
projektem;

12) wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

13) wykonanie fundamentéw i montaz obiektéw matej architektury oraz urzadzen,

14) wykonanie nawierzchni amortyzujacej;

15) posadzenie drzew;

16) humusowanie pod trawnik;

17) odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robot budowlanych;

18) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.
5.4. Odspojenie i odktad urobku
Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu,
- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdw,
- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
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- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwad
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,
- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.
5.5. Podioze
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi —20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.
5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposdb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznosé
budynkdéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenow
zielonych i obsianie ich trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).
Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.
6.0. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.
1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.
6.1. Wykopy wg B-02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg,
- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopdw,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
6.2. Zasypki wg B-02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rownomiernosc warstw zasypki,
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- sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawecy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za niemajacg zasadniczego
wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B-02.01.00 — wykopy (m?)
B-02.02.00 — zasypki (m?)
B-02.03.00 — transport gruntu (m?3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu
8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajagcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robdt, ktére wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
9.0. Podstawa ptfatnosci
B-02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.
B-02.02.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
B-02.03.00 — Transport gruntu — ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu,
- przewoz na wskazang odlegtos¢,
- wyfadunek z rozplantowaniem,
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwafce.
10.0. Uwagi szczegdtowe
Przydatnosc gruntéw z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopdw.
11.0. Przepisy zwigzane
Dokumentacjg odniesienia jest:
- SIwz
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona
przez Zamawiajacego
— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
- normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
— PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe
— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntéw
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— PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

— PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012p0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 7 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 p0z.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—03.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot
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9.0. Podstawa pfatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej dla inwestycji polegajgcej na doposazeniu
terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku, na dz. nr 375/1 obr. 036. Inwestycja jest
realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 i BO 2023 pn.: ,,3 tereny rekreacyjne na
3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, niefazowana, szara, gtadka w uktadzie ciosowym o
wym. 10x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu pieszego, w tym:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- korytowanie i oczyszczenie podtoza,
- osadzenie obrzezy,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem
3% cementu, o gr. 12 cm
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5cm,
- utozenie nawierzchni 6 cm kostki betonowej, niefazowanej, szarej, gtadkiej w uktadzie ciosowym o
wym. 10x20cm, ze spadkami 2% na zewnatrz.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. Wymagania ogolne.
Nie dopuszcza sie stosowania azbestu lub materiatow zawierajgcych azbest.
2.2. Projektowane warstwy
Projektuje sie cigg pieszy i nawierzchnie utwardzong o przekroju:
- 6 cm kostka betonowa niefazowana, szara, gtadka w uktadzie ciosowym o wym. 10x20cm,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,
- 12 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3%
cementu,
- grunt rodzimy.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej wynosi 20m?.
Wielkos¢, kolorystyka, wykonczenie i uktad projektowanej kostki betonowej analogiczny jak istniejgca
kostka betonowa na ciggach pieszych.
Zasypke wykopdw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymienic¢ z zageszczeniem warstwami mieszanki
dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu, Is =
0,97-1,0.
2.3. Charakterystyka warstwy
2.3.1. Kostka betonowa
Kostka betonowa dostarczona przez producenta ma spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1338:2005.
Ksztatt i wymiar elementéw brukowych powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg projektowg. Dopuszcza sie
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do wykorzystania wytacznie kostke betonowg, na ktérg zostata wydana przez producenta deklaracja
zgodnosci i oznaczona przez producenta znakiem CE.

Dopuszczalne odchytki.

Dopuszczalne odchytki wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci: £ 3 mm,

- grubosé: £ 4 mm,

- maksymalna wypuktos$é: 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla dtugosci pomiarowe;j
400 mm),

- maksymalna wklestos¢: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dtugo$ci pomiarowe;j
400 mm).

Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Odpornos$é na warunki atmosferyczne:

Nasigkliwosc¢ - klasa 2, wartos¢ srednia < 6% masy.

Odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie - klasa 3, warto$¢ srednia <1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek w wodzie jest
wystarczajgca jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksza niz 20%.

Inne wymagania

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6
MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania. Wymaganie odpornosci na
$cieranie - klasa 4: < 20 mm na szerokiej tarczy $ciernej lub < 18 000 mm3/5 000 mm2 na tarczy
Boehmego. Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac wad, takich jak
rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia miedzy warstwami. Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej
teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta. Barwiona powinna by¢ cata kostka
betonowa. Jezeli nie ma znaczgcych roznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw powinna by¢ ustalona
przez poroéwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inzyniera. Réznice
w jednolitosci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtasciwosci surowcoéw lub przez zmiane warunkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne.
2.3.2. Materiaty na podsypke i zaprawe

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowe]j 1:2 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003.
Cement portlandzki - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Wtasciwosci piasku okredla tablica 1.

Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo — piaskowej i zaprawy cementowo — piaskowe;j
Lp.

Witasciwos¢ Ocena-kategorie Badanie wg normy

Podsypka Zaprawa

. Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1:2000

. Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF=85 PN-EN 933-1:2000

. Pyty FDeklarowana 3 f3 kategoria 1 PN-EN 933-1:2000

. Jakos¢ pytéw MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8:2001

. Nasigkliwos¢ WA24 WA241 PN-EN 1097-6:2002

. Trwatos¢ a reaktywnos$é alkaicznokrzemionkowa stopien 1 stopien O stopien 1 PN-78/B-06714/46

. Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8:2001

. Zawartosc¢ chlorkéw % Podziat mas 0,0003

. Zawartosc siarczanu AS Deklarowana ASO,2 PN-EN 1744-1:2000 rozpuszczonego w kwasie

10. Catkowita zawartos¢ siarki % Podziat mas S1 PN-EN 1744-1:2000

11. Zawartos$¢ domieszek wptywajgca na uktadanie i twardnienie betonu zwiekszenie czasu wigzania -
15min S=109% PN-EN 1744-1:2000
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz CEM | 32,5 wg
PN-EN 197-1:2002, odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5N i 32,5R
Lp. Wtasciwos$¢ Wymagania Badanie wg
. Wytrzymatos¢ normowa na $ciskanie po 28 dniach, MPa 32,5 <R < 52,5 PN-EN-196-1
. Poczatek wigzania, min >60 PN-EN-196-3
. Statos¢ objetosci (rozszerzalno$é), mm <10 PN-EN 196-3
. Strata prazenia, % m/m <5,0 PN-EN 196-2
. Zawartos¢ siarczandw SO3, % m/m <3,5 PN-EN 196-2
. Zawartosc¢ chlorkéw, % m/m <0,1 PN-EN 196-21
. Pozostatos¢ nierozpuszczalna <5,0 PN-EN 196-2
Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Woda
powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Piasek do spoin powinien
odpowiadac¢ PN-B-11113:1996. Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna posiadaé
wazne dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w robotach drogowych zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych. Nalezy stosowac¢ mase zalewowga odmiany 1 zgodnie z PN-B-24005:1997. Zaleca
sie stosowanie masy zalewowej dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimerow termoplastycznych
(np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnos¢ w
temperaturze +600C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do Scianek, a takze dobra
rozciggliwos¢ w niskich temperaturach.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej
W zaleznosci od okreslonego w dokumentacji projektowe]j lub SST sposobu ulepszania nawierzchni
gruntowej, Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
a) spycharek lub réwniarek do rozktadania materiatdw do mechanicznego ulepszania nawierzchni,
b) mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajgcymi,
c) przewoznych zbiornikdbw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia
do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
d) walcow ogumionych i gtadkich, lekkich i $rednich, samojezdnych lub doczepianych, walcéw
wibracyjnych jedno- i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do zageszczania
wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajgcymi.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowe] wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze,
mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do wykonania nawierzchni stosuje sie :
- zageszczarki wibracyjne, lekkie walce (reczne) wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego oraz
sprzet reczny (np. ogumione mtotki),
- betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej,
- szczotki reczne lub mechaniczne,
- sprzet tnacy (przycinarki, szlifierki z tarczg itp.).
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych, zgodnie z
zaleceniami Producenta.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodek transportu musi zosta¢ dostosowany to istn. warunkéw terenowych, aby nie dokona¢ uszkodzen
istn. dojs¢ i dojazdow, a takze zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty
odtworzenia nawierzchni spoczywajg na wykonawcy. Transport i przechowywanie cementu powinno sie
odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Kostke betonowg na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktadad, jezeli temperatura otoczenia jest
+5°C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke utozong do 7 dni wstecz nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbuddéw i nawierzchni muszg zosta¢ ukoriczone prace zwigzane z korytowaniem.
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.

5.3. Podsypka
Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg o
proporcjach 1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowg. Wilgotnos¢ podsypki powinna by¢ taka,
aby po Scisnieciu podsypki w dtoni nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody. Z kolei po Scisnieciu
palcami podsypki powinna rozsypac sie. Nie dopuszcza sie uktadania podsypki w stanie suchym z
pdzniejszym polewaniem wodg. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona w stanie wilgotnym
zageszczarkami wibracyjnymi lub lekkimi walcami i wyprofilowana.
Wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej:
- wspétczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz R7=10 MPa i R28=14 MPa.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przez rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchnii elementdw z kostki betonowej
Kostke betonowg uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy nimi wynosity od 2 do 4
mm. Elementy betonowe nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby po wibrowaniu (ubijaniu) na nawierzchni
kostki uzyska¢ rzedne wg Dokumentacji projektowej (ok. 1,5 cm powyzej rzednych projektowanych).
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawac od
3do 5 mm powyzej powierzchnitych urzagdzen. Powierzchnia kostek potozonych obok korytek sciekowych
powinna by¢ trwale wystawac¢ od 3 do 10 mm powyzej powierzchni tych korytek. Do uzupetnienia
przestrzeni mozna stosowac elementy brukowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiagtek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi.
Szczeliny nalezy wypetnic:
- paskiem przy uktadaniu nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszych, jak chodniki, itp.,
- zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 przy ukfadaniu nawierzchni przeznaczonej do ruchu lub postoju
pojazdow, jak zjazdy miejsca postojowe itp.
Po wypetnieniu spoin piaskiem nalezy zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Wspdtczynnik wodnocementowy dla zaprawy
cementowo-piaskowej lub powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos$¢ na sciskanie R7 = 10 MPa,
R28 = 14 MPa. Do ubijania utozonej nawierzchni chodnika z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Jezeli
warunki na budowie pozwalajg wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Pozostate elementy nalezy ubijac
recznie przy pomocy ogumionych mtotkdw. Lokalizacje nawierzchni i elementéw z kostki betonowej
okresla Dokumentacja projektowa. W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo - piaskowg w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscu, w ktdrym nastepuje zmiana sztywnosci podtoza, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne. Szerokosc
spoin nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm i powinna umozliwi¢ przejecie przemieszczern wywotanych
wysokimi temperaturami w okresie letnim. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych jest wbudowywana
po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiggany w temperaturze od 150 do 1800C.
Gruntownik, zwiekszajacy przyczepnosé zalewy do $cianek szczeliny, nalezy stosowa¢ w przypadkach
zalecanych przez producenta masy zalewowej.
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6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyskac dla kazdego materiatu wymagane dokumenty zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych oraz
w przytoczonych normach
- ewentualnie wykona¢ wtasne badanie wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot na
whniosek Inzyniera lub jezeli istnieje podejrzenie, ze materiat moze nie spetnia¢ wymagan okreslonych w
specyfikacji.
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kostki betonowej,
Wymagane dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego kostki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z pkt. 2.2 i
ustaleniami PN-EN 1338 (zatgcznik C).
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardow

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtownych tukdw poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Rownosé poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiardéw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6 Szerokosé 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =
5cm.

6.3.3. Rzedne wysoko$ciowe
Odchylenia rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi-3 cm.

6.3.4. Rownos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowga tatg. Nieréwnosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm
i+10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubosc warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
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Sprawdzenie szerokosci spoin i prawidtowosci wypetnienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej lub wg zalecen Inzyniera). Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez
wykruszenie zaprawy lub masy zalewowej na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia
spoiny i sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki. Sprawdzenie spoin
wypetnionych piaskiem dokonuje sie wizualnie.
Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola biezgca).
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementow
odwodnienia z dokumentacjg projektowa.
Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdzac¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywac¢ dowolng metoda.
6.6. Ocena wynikéw badani
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiert ST powinny zostac¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.
8.0. Odbidr robdt
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- Zasady ich odbioru sg okreslone w Ogdlnych wymaganiach dotyczgcych odbioru robdt podano w SST A.
9.0. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajgcej,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— zageszczenie poszczegdlnych warstw,
— utozenie i ubicie kostki,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacja nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. 0. Przepisy zwigzane
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PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek
cementu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni.

Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 17441:2000 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 10973:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenia gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
metoda szybka.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

Inne dokumenty:
Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnej surowcdéw i materiatow
budowlanych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—04.00.00. Nawierzchnia gliniasto - zwirowa

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot
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9.0. Podstawa pfatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem ciggu pieszego o nawierzchni gliniasto-zwirowej dla inwestycji polegajacej
na doposazeniu terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku, na dz. nr 375/1 obr. 036.
Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 i BO 2023 pn.: ,,3 tereny
rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni gliniasto-zwirowej dla ruchu pieszego (gruntowych ulepszonych z tzw.
mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10mm) zwigzanych z wykonywanym obiektem, w tym:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- korytowanie i oczyszczenie podtoza,
- osadzeniem obrzezy,
- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr.10cm,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,
gr.10cm,
- utozenie nawierzchni z mieszanki optymalnej 0/10 gliniasto-zwirowej, gr.5cm ze spadkiem 2%.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST A. Wymagania ogdlne
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. Wymagania ogolne.
2.2. Projektowane warstwy
Projektuje sie cigg pieszy o przekroju:
- 5cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 gliniasto-zwirowe;j,
-10cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,
-10 cm warstwa odsgczajgca z piasku,
- grunt rodzimy, zageszczony.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni — gliniasto — zwirowej wynosi 17 m?.
2.3. Charakterystyka warstwy
2.3.1. Mieszanka gliniasto-zwirowa
Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy skfad uziarnienia wg tablicy 1:
Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10 mm zaleca sie stosowac:
a) kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0
do 4 mm).
b) grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej. Grubsze ziarna kruszywa mineralnego
tworzg szkielet wypetniony czgstkami pytowymi i itowymi stanowigcymi spoiwo mineralne.

Tablica 1:
Lp. Wymiar sit kontrolnych #mm Przechodzi przez sito %
1. 10 100
2. 8 93-100
3. 4 70-100
4, 2 57-90
5. 1 44-73
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6 0,50 32-58
7. 0,25 22-45
8. 0,1 13-33
9. 0,075 11-28
10. 0,05 10-25
11. 0,02 6-17
12. 0,002 4-7

Uwaga: Sktad mieszanki nalezy dostosowac do warunkéw gruntowo-wodnych zastanych w miejscu

wbudowania.

2.3.2. Piasek
Piasek powinien odpowiadaé¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa

niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.
Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wymiar sit kontrolnych #mm Przechodzi przez sito %
1. Sktad ziarnowy: a) zawartos¢ ziaren 2,010,0
mniejszych od 0,075 m, % masy nie

wiecej niz: b) zawartos¢ nadziarna, %

masy nie wiecej niz:

2. Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, % 0,1
masy nie wiecej niz:

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4, Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, wzorcowa

barwa nie ciemniejsza niz barwa:

2.3.3. Kruszywa
Materiatem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujagce wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci
i zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytg o Srednicy 30cm, wg PN-5-02205: 1998. Wartos¢
wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E2 > 140MPa, Zageszczenie nalezy uznac za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1
spetnia warunek:
i—js 2.2
Modut pierwotny E1 i wtdrny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
E1, E2 =3A—pr xD
4As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - roznica naciskéw kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskdw Ap w mm.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni gliniasto - zZwirowej
W zaleznosci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni
gruntowej, Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
a) spycharek lub réwniarek do rozktadania materiatdw do mechanicznego ulepszania nawierzchni,
b) mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajgcymi,
c) przewoznych zbiornikdbw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia
do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
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d) walcéow ogumionych i gtadkich, lekkich i $rednich, samojezdnych lub doczepianych, walcéw
wibracyjnych jedno- i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do zageszczania
wyprofilowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajgcymi.

4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Srodek transportu musi zosta¢ dostosowany to istn. warunkdw terenowych, aby nie dokonaé uszkodzer

istn. doj$¢ i dojazddw, a takze zadarnienia. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub darni, koszty

odtworzenia nawierzchni spoczywajg na wykonawcy.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.
5.3. Wykonanie nawierzchni gliniasto - zwirowe;j
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki gliniasto - zwirowej
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.3.2. Przygotowanie podtoza

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481.

5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki gliniasto - zwirowej

Projektowanie sktadu mieszanki gliniasto — zwirowej. Projekt sktadu mieszanki powinien by¢
opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie
z normg PN-B-04481.
Whbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowo-gliniastej. Mieszanka zwirowo-gliniastg powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy
mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang,
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-
77/8931-12.
Wilgotnos¢ mieszanki zwirowo-gliniastej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalne;.
W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej,
mieszanke nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o
wiecej niz 2% - zwilzy.

5.4. Utrzymanie nawierzchni gliniasto — zwirowe;j.
Nawierzchnia gliniasto - zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja
wodg ze zbiornikow przewoznych.
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Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usungc,
dosypa¢ Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowad i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.
6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 | Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiardéw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £
5cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi-3 cm.

6.3.4. Rownos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm
i +10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentacjg projektowa.
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Pochylenie niwelety dna rowdw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkoéw projektowanych nie powinno byé wieksze niz = 0,1%, przy
zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.
6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole
zageszczenia nawierzchni mozna wykonywac¢ dowolng metoda.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.
8.0. Odbidr robdt
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gliniasto - zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsgczajacej,
— dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyrdwnanie do wymaganego profilu,
— zageszczenie poszczegblnych warstw,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. 0. Przepisy zwigzane

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 14157:2005

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003

Beton zwykty.

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
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autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

B—05.00.00. Nawierzchnia amortyzujgca ze zwiru ptukanego.

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
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6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robdt
9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie nawierzchni amortyzujgcej ze zwiru ptukanego 2-8mm dla
inwestycji polegajacej na doposazeniu terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku, na dz. nr
375/1 obr. 036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 i BO
2023 pn.: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Obejmuje wykonanie nawierzchni amortyzujgcej ze zwiru ptukanego 2-8mm, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do budowy nawierzchni
- zwir uktadany warstwowo frakcja od 2- 8mm, grubosé¢ 30cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.
Zwir powinien byé okragty i wyptukany, aby wyeliminowa¢ wiekszo$¢ czasteczek pytu lub gliny.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni amortyzujgcej nalezy stosowac sprzet typu:
- koparko-tadowarki,
- spycharki,
- taczki
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia amortyzujaca:
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Pod urzadzeniami zabawowymi projektuje sie nawierzchnie amortyzujacg, wykonang ze zwiru
ptukanego o uziarnieniu 2-8mm.
Nawierzchnia amortyzujgca o przekroju:
- zwir uktadany warstwowo frakcja od 2- 8mm, grubos¢ 30cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo i wyrownany.
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN
1177+AC:2019-04, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich. Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana
nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ suche, réwne i pozbawione zanieczyszczen mogacych
spowodowad kontuzje i ustabilizowane. W tym celu nalezy usungc istniejgcy grunt na powierzchni
minimum 54 m?i gtebokosci 30 cm. Nastepnie w tym miejscu nalezy wykonaé nawierzchnie ze zwiru
ptukanego o gr. 30 cm i frakcji 2-8 mm.
Obramowanie strefy bezpiecznej zaprojektowano w postaci obustronnie fazowanego obrzeza
betonowego 6x30x100cm na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie ze zwiru nalezy zlicowaé /
wyréwnac do obrzeza betonowego. Strefa bezpieczna wokot urzadzen nie moze nachodzi¢ na obrzeze
betonowe. Wokdét nawierzchni bezpiecznej ze zwiru ptukanego nalezy wykonaé obrzeze betonowe
obustronnie fazowane (w tym na potgczeniu nawierzchni bezpiecznej z nawierzchnia gliniasto — zwirowg).
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.
8.0. Odbidr robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zageszczenie podtoza gruntowego,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
certyfikacji.
10. 0. Przepisy zwigzane
— PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
— PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

B—06.00.00. Obrzeza betonowe

SPIS TRESCI:
1.0. Wstep
2.0. Materiaty
3.0. Sprzet
4.0. Transport
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5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robdt

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie betonowego obrzeza dla inwestycji polegajgcej na doposazeniu
terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdarsku, na dz. nr375/1 obr. 036. Inwestycja jest realizowana
w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 i BO 2023 pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach
dzielnicy Kokoszki”.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST A. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Obrzeze betonowe o dtugosci 66mb, w tym:
Obrzeze betonowe 6x30 —df. 33 mb
Obrzeze betonowe obustronnie fazowane 6x30 - dt. 33 mb
Demontaz istniejgcego obrzeza betonowego o dtugosci 19mb.
Wzdtuz projektowanego ciggu pieszego z kostki betonowej i nawierzchni gliniasto — zwirowej
zaprojektowano obrzeze betonowe 6x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15. Obrzeze
jednostronnie fazowane, wyjgtek stanowi miejsce potgczenia nawierzchni zwirowo-gliniastej z
nawierzchnig amortyzujgcg, zwirowa placu zabaw, w tym miejscu nalezy zastosowac obustronnie
fazowane obrzeze. Wzdtuz nawierzchni amortyzujacej ze zwiru ptukanego nalezy wykonaé obrzeze
obustronnie fazowane betonowe 6x30x100cm na tawie betonowej.
Obrzeze betonowe obustronnie fazowane o promieniu zaokraglen wiekszym niz 3mm. Obrzeze betonowe
obustronnie fazowane na rowni z nawierzchnig amortyzujacg i przylegajacg z drugiej strony nawierzchnig
trawiastg. Wzdtuz ciggu pieszego obrzeze wyniesione na 2cm w stosunku do przylegajacej nawierzchni
trawiastej.
Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni z projektowang ciggu pieszego nalezy zdemontowac istniejgce
obrzeze betonowe, wg lokalizacji wskazanej na rysunku PZT. Demontaz istniejgcego obrzeza o dtugosci
6mb.
Wymagania dla obrzezy betonowych:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
—do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug normy PN-EN 206+A1, klasy C20/25 (B25) lub
C25/30 (B30).
—Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 12620,
a do zaprawy cementowo-piaskowej wymaganiom normy PN-EN 13139.
—Cement stosowany do zaprawy cementowe] 1:2 i do podsypki cementowo-piaskowe] 1:4 powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1.
—Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.
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—tawy nalezy wykonac z betonu o klasie min. C12/15.
3.0. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A.” Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3, Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy
pakowac w bebny blaszane lub beczki.
Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze S$wiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:
— sprawdzenie ksztattu i wymiarow, zgodnie tablicg 1,
— sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,
— sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.
Wszystkie badania nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych obrzezy.
Badania te nalezy powtdérzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakosc
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.
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Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia obrzezy.

Lp. Cecha Wartos¢ Tolerancje
1 Dtugos¢ ,I” od 75 do 100 cm +8 mm

2 Szerokosé¢ ,b” 6cm +3mm

3. Wysokos¢ ,h” 30cm +3mm

4. Wyokraglenie ,r” 3cm +5mm

5 Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 mm

6 szczerby i uszkodzenia:

¢ na powierzchni widocznej (gorna i wyokraglenie), niedopuszczalne

¢ nainnych powierzchniach:

¢ maksymalna liczba uszkodzen, 2
¢ dtugosc uszkodzen, 20 mm
¢ gfeboko$é uszkodzen 6 mm

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiarow koryta i taw
wynosi £ 2 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.
6.3.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

— ustawienie w planie -co 100 m,
—wysokos$¢ i réwnosc gornej powierzchni -co 100 m,
— wypetnienie spoin -co20m.
Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:
— wysokosci +1cm,

— usytuowanie w planie = 5 cm, (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej i zataman na tukach)
—réwnos$é gérnej powierzchni £ 1 cm, (pod 3 metrowg tatg brukarskga).
6.4. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami
Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezgcy) ustawionego betonowego obrzeza.
8.0. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST A, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST A ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—roz$cielenie i ubicie podsypki,
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— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

—obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1.

ok wN

10.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-EN 206-1
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11113

PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-19701
PN-EN 197-1:2012
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

B-07.00.00. Obiekty matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbior robot

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie budowy obiektéw matej architektury i wyposazenia terenu dla
inwestycji polegajacej na doposazeniu terenu rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku, na dz. nr
375/1 obr. 036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 i BO
2023 pn.: 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
Na terenie inwestycji zaprojektowano:
- podwdjng hustawke,
- urzadzenie wspinaczkowe,
- zestaw siedmiu trampolin,
- tawke parkowg,
- kosz na $mieci,
- tablice regulaminowsg,
- furtke wejsciowg w istniejgcym ogrodzeniu,
- przestawienie istniejgcego kosza na smieci.
Lokalizacja obiektow matej architektury zgodnie z rysunkiem PZT, nr 1 i nr 2. tawke o kosze na Smieci
zaprojektowano na nawierzchni utwardzone;j.
Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po
uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego oraz zarzadcg terenu GZDiZ.
Nie nalezy wprowadzac logotypdw producentéw obiektéw matej architektury, zgodnie z Uchwatg
Krajobrazowa.
Certyfikaty i atesty: Wszystkie materiaty, instalowane elementy matej architektury i urzgdzenia musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od
odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia zabawowe nalezy zakupi¢ jako gotowe u producenta urzgdzen placéw zabaw. Urzadzenia
zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwg adresem producenta, metryczka
urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej wydania. Na urzgdzeniach
zabawowych nalezy umiesci¢ oznaczenie poziomu podstawowego nawierzchni amortyzujgcej,
potrzebne do konserwacji — uzupetnienia tej nawierzchni. W strefie bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych nie mogg znajdowac sie inne obiekty, urzadzenia, obrzeza itp. Strefa musi by¢ wolna od
wszelkich przeszkdd. Urzadzenia montowaé z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia
minimalnych stref bezpieczerstwa. Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urzadzenia w
strefie bezpieczenstwa innego urzadzenia. W przypadku niejasnosci i niezgodnosci wymiardw, lokalizacji
istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw, nalezy niezwtocznie powiadomié inspektora
nadzoru i projektanta.
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Wszystkie urzgdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkow gruntowych wystepujgcych na terenie.
Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z normg PN-
EN 1176-1:2017-12. Nalezy wykopa¢ dot pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar podstawy
betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do instalacji
urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia,
uderzenia, itp.). Posadowienie fundamentdow urzadzenia powinno by¢ uzaleznione od aktualnego
poziomu wod gruntowych.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikow posiadajgcych mniejszg
odpornosc na eksploatacje oraz dewastacje.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci, urzadzenia zabawowe — hustawka i urzadzenie wspinaczkowe muszg
posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz certyfikat PCA, wydany przez
akredytowang jednostke certyfikujgcg. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw" wystawionych przez
nieuprawniong jednostke certyfikujgcg tj. nieposiadajgcg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w
przypadku jednostek z zagranicy), nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji
zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzagdzenia czy inny podmiot.
Zestaw trampolin jest wykonany z siedmiu pojedynczych trampolin. Pojedyncza trampolina posiada
certyfikat PCA, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Wykonawca musi dostarczy¢
Swiadectwo z inspekcji pomontazowej, potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 na
zestaw siedmiu trampolin. Swiadectwo musi by¢ wydane przez jednostke inspekcyjna, posiadajaca
akredytacje PCA. Usytuowanie trampolin musi zakoniczy¢ sie kontrolg pomontazowgq przez niezalezng
jednostke inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placow zabaw wraz z potwierdzeniem wykonania i
montazu trampolin zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Nie dopuszcza sie "certyfikatow"
wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nieposiadajgcg akredytacji PCA, nie
dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

2.2.1. Urzadzenie wspinaczkowe:

Urzadzenie wspinaczkowe jest kompleksowym zestawieniem wiekszosci propozycji sprawnosciowych
dla dzieci sktadajgcym sie ze scianki wspinaczkowej, zestawu drgzkéw — 4 szt., Scianki linowej, liny
wspinaczkowej i dragzkéw do akrobacji zapewniajgcym najmtodszym mndstwo zabawy potgczonej z
niezwykle waznym rozwojem fizycznym. Cwiczenia na tego typu urzadzeniach rozwijajg wiekszo$¢ partii
miesniowych odpowiedzialnych za prawidtowga postawe ciata.

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. Posiada elementy wspinaczkowe, ktére pobudzg
miesnie rak, plecow i ndg. Urzadzenie przeznaczone do wpinania i integracji. llos¢ uzytkownikow — 10
0so6b.

Projektuje sie sredni zestaw zabawowy o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 1610mm x 1670mm x 1620 mm
i strefie bezpiecznej: 4670mm x 4610 mm (20m?). Wysoko$¢ swobodnego upadku z urzgdzenia wynosi
1,5 m.

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja z drewna drzew iglastych — Swierk skandynawski, bezrdzeniowe o grubosci 90x90 mm,
klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane
trzyetapowemu procesowi impregnacji, w kolorze naturalnym,

- Liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym,

- Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium,

- Ztgczki wykonane z aluminium,

- Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych,

- Scianka wspinaczkowa wykonana z antypoélizgowej ptyty HPL hexa o grubosci 10mm cechujaca sie
maksymalng odpornoscig na czynniki sSrodowiskowej i wysokiej klasy odpornosé na Scieranie,

- Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- Szczeble drabinek i wezty lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowg,

- Zawiesia wykonane zostaty ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci. Elementy mocujace sa
tozyskowane, by zapewnic bezszelestng i dtugotrwata prace.

- Stalowe kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo.
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- Bezpieczne zaslepki stupow drewnianych wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

- Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa,

- Krzyzowe, solidne i estetyczne potgczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
- Ztgczki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem,

- Kotwienie na gruncie ptaskim. Urzgdzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty wg zalecen
producenta dostosowane do istniejgcych warunkdéw gruntowych.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada
certyfikat PCA wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzadzenie musi posiadac
aktualny certyfikat PCA oraz deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wykonanie urzadzenia zgodnie z
norma PN-EN 1176-1:2017-12.

Wszystkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowa¢ z GZDiZ.

2.2.2. Hustawka podwdjna:

Zestaw dwdch hustawek przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 14 roku zycia. Projektuje sie podwdjna
hustawke o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 3260mm x 1970mm x 2440 mm i strefie bezpiecznej: 3070mm
x 7500 mm (23m?). Wysoko$¢ swobodnego upadku z urzadzenia wynosi 1,28 m.

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja z drewna drzew iglastych — Swierk skandynawski, bezrdzeniowe o grubosci 90x90 mm,
klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone
przed wptywem warunkdw atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji Srodkami do ochrony
drewna, w kolorze naturalnym,

- Profile ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo o grubosci 80x80 mm,

- Dwa siedziska deseczka o konstrukcji aluminiowej pokryte miekkg gumag EPDM, zawieszone na
tancuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewne;.

- Zakonczenie stupow zaslepkami z poliamidu,

- wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej,

- zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej sg podwdjnie tozyskowane gwarantujgc bezgtosng i
dtugotrwaty prace urzadzenia.

- stalowe kotwy ocynkowane proszkowo i malowane proszkowo.

- Stalowa belka pozioma w kolorze zielonym Vibrant Green NCS S 2050 G40Y.

Kotwienie na gruncie ptaskim. Urzadzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty wg
zalecen producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-
1:2017-12.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN1176-2+AC:2020-01. Projektowane
urzadzenie posiada certyfikat PCA wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzadzenie
musi posiada¢ aktualny certyfikat PCA oraz deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wykonanie urzadzenia
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-01.

Wszystkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z GZDiZ.

2.2.3. Urzadzenie zabawowe — zestaw 7 trampolin:

Projekt zaktada usytuowanie zestawu siedmiu szesciokgtnych trampolin:

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia: 4,25 m x 4,41 m

- Strefa bezpieczenstwa: 6,69 m x 6,91 m

- llo$¢ uzytkownikéw: 7 oséb

- Szerokos¢ lamelek: min. 37 mm

- Szerokos$¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m

- Gtebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek o szerokosci min. 37 mm,
posiadajgcych ksztatt litery ,V” oraz wzmacniajgcg kratownice. Urzadzenie zostato zaprojektowane z
materiatdow posiadajgcych wysoka odpornosé na warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz
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dewastacje. Dzieki unikalnemu ksztattowi lamelek zmniejszone zostaty do zaledwie 7 mm przestrzenie
pomiedzy elementami maty co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotow
jak np. klucze czy telefony komodrkowe. Czyszczenie / otworzenie trampoliny odbywa sie poprzez zdjecie
maty trampoliny za pomocga specjalnego haka, ktéry jest dostarczany przy zakupie urzadzenia. Mata
zostata zaprojektowana w kolorystyce pasujacej do istniejgcych urzadzen na placu zabaw dla dzieci
najmtodszych. Mata zewnetrznych szesciu trampoliny zostata zaprojektowana w kolorystyce zielonej
RAL6029. Gumowy kotnierz trampoliny zostat zaprojektowany w kolorystyce czarnej. Sprezyny
mocujgce mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn tgczy sie z jedng
linkg ze stali nierdzewnej, zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem
metalowym tgczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania.
Urzadzenie zawiera:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych
antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych,
nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty, lamelki posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze
poszerzong goérng powierzchnie w ksztatcie litery ,V”, co zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny
drobnych przedmiotow,

- Sprezyny mocujace mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy sie
z jedng linkg metalowa zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem
metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg gorng czesc urzgdzenia,

- Konstrukcje w postaci szesciennej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;.

Specyfikacja materiatowa:

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementow poliamidowych w ksztatcie
litery,V” (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian
wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca gérng cze$¢ urzadzenia wykonana z granulatu
gumowego i kleju poliuretanowego,

- Konstrukcja w postaci szesciennej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej.

Sposéb montazu:

Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw ani podbudowy - nalezy jg osadzi¢ w
wykopie zwracajgc uwage na zachowanie poziomu. Urzadzenie musi by¢ zainstalowane stabilnie, w
sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. Strefa bezpieczerstwa wokét urzadzenia powinna
zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig w postaci darni, trawy z siewu, ktéra zapewni ochrone przed
upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang dla konkretnego urzadzenia. W
strefie bezpiecznej wokot trampolin nie mogg wystepowac zadne przeszkody. Sposéb przeprowadzenia
montazu zgodnie z wytycznymi producenta. Trampoline nalezy montowaé na rowni z gruntem (nie
dopuszcza sie wyniesienia ponad poziom terenu).

W przypadku natrafienia na stabe warunki gruntowe, np. wystepowanie wod gruntowych,
projektowane trampoliny nalezy posadowi¢ na podbudowie przesigkliwej, sktadajacej sie z
nastepujgcych warstw, wg. rys. A4:

- gr. 3cm podsypka piaskowo — cementowa,

- gr. 17cm warstwa odsgczajgca z pospotki.

Wymagane dokumenty:

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Pojedyncza trampolina posiada certyfikat PCA. W
dniu odbioru, urzadzenie musi posiadaé certyfikat PCA oraz deklaracje potwierdzajgcg wykonanie
urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wszystkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowa¢ z GZDiZ.

2.2.4. tawka
Konstrukcja nosna tawki wykonana z elementéw stalowych o przekroju prostokatnym. Wszystkie
elementy stalowe fawki ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, w
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wykonczeniu mat struktura. tawka powinna posiada¢ podtokietniki. Deski wykonane z drewna
egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego w kolorze naturalnym, zabezpieczone
poprzez olejowanie. Gatunek drewna analogiczny, jak na istniejgcych tawkach badz o wybarwieniu
drewna, jak na istniejgcych tawkach. tawka posadowiona w fundamencie betonowym. Fundament
zanizony, min. 10cm ponizej nawierzchni.

FORMA | MATERIALY

— Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér podany w dokumentacji projektowej.

— Dtugosc catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

— Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

— Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

— Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

— Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju
prostokgtnym (40x40), a oparcie z profili L-Ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion.

— Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

— tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion
(50-35mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikow zimnogietych.

— Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowac przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

— Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub bardzo
twardego (wg. klasyfikacji Janki, klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez
olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na pdétokragto, R do 5 mm.

— Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35mm).

— Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju (85x35mm).

— Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowymi (50x5mm).

— Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposdb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

— taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy i
tatwy demontaz.

— Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

MONTAZ

Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym
poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na
podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu miekkim poprzez
fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

— Na tylnej powierzchni oparcia tawki, nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i
Zieleni” oraz informacje o kosztach zakupu tawki,

— Wszystkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej
— Element nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng

— Projekt nalezy rozpatrywac zgodnie z opisem technicznym

- tawke nalezy sytuowac¢ min. 1m od ogrodzenia.

- Wzér tawki wg karty GDZiZ.

2.2.5. Kosz na $mieci

Kosz stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Kosz z wktadem
wyjmowanym z popielnicg. Fundament nie moze by¢ widoczny - nalezy przykry¢ fundament
nawierzchnig z kostki betonowej i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potfaczenia fundamentu z
koszem kotwami. Wzor kosza na $mieci wg karty GZDiZ zatgczonej w projekcie wykonawczym.
Wymiary: Wysokosé: ok. 90 cm. Szerokos¢: 30 cm. Dtugosé: 43 cm.

FORMA | MATERIALY:

- Wszystkie elementy stalowe potgczone metoda spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na RAL 7016 w wykonczeniu na mat struktura.

- Spoiny gr. 0,7 gr. tacznych elementow.
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- Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu. Przez pozycje
zamka nalezy rozumiec ustawienie klapy réwno z korpusem kosza.

- Kosz powinien posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy ocynkowane;j
lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajgca
uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprdzniania.

- W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktdrym oprze sie wyjmowany wsad. We wsadzie
oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.

- Lakierowana powierzchnia powinna byé réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢ farba
antykorozyjng polimerowa do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

- Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8mm, wklejane w fundament. Kotew
stalowa, ocynkowana (4szt./elem.)

- W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja kosza nie
stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos$¢ 2 cm ponad
poziom gruntu.

- W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widocznym — nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym ciggu
pieszym i wykonac otwory w nawierzchni w celu potgczenia z fundamentu z koszem kotwami.

UWAGI OGOLNE:

- Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacjg o
kosztach zakupu kosza (szczegdtowe informacje w osobnym zatgczniku).

— Wszystkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej

- Wzér kosza wg karty GDZiZ.

2.2.5. Tablica regulaminowa

FORMA | MATERIALY

— Konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm).
—Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Malowanie tablicy
dotyczy elementéw konstrukcyjnych,, mocowan, jaki i tytu (plecéw) samej tablicy.

— Wysokos¢ stupow — 230 cm od poziomu terenu.

— Gory stupdéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody.

— Gorny poziom tablicy na wysokosci 15cm ponizej gory stupdw.

— Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wymiarach 56x70 cm.

— Ramka tablicy wykonana ze stopow aluminium, malowana jak konstrukcja.

— Ramka mocowana do stupdw za pomocg elementéw dystansowych.

— Tresc tablicy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

— Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych wykonywanych na placu budowy.
Posadowienie konstrukgji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych na
terenie objetym opracowaniem. Fundament zanizony, min. 10cm pod nawierzchnig. Tablice nalezy
sytuowac w odlegtosci 20cm od obrzeza betonowego projektowanego dojscia.

2.2.6. Demontaz i przestawienie istniejgcego kosza na $mieci.

Projektuje sie przestawienie istniejgcego kosza na $mieci. W tym celu nalezy poszerzy¢ istniejgcy
nawierzchnie z kostki betonowej przy wejsciu na plac zabaw. Kosz nalezy zdemontowaé, istniejgcy
fundament zutylizowa¢, nawierzchnie z kostki betonowej odtworzy¢é o parametrach analogicznych jak
istniejgca nawierzchnia. Lokalizacja wg rysunku PZT Al i A2. Kosz nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5m od tawki. Kosz nalezy fundamentowa¢ w gruncie w sposéb trwaty za pomoca
fundamentu betonowego. Kotwy stalowe ocynkowane. Fundamenty nalezy wykonac scisle wedtug
wytycznych producenta kosza, dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. Kosz nalezy odnowié
i doprowadzi¢ do dobrego stanu uzytkowania, usungé graffiti i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia,
malowacd proszkowo na kolor RAL 7016, mat struktura.

2.2.7.0grodzenie
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Projekt przewiduje montaz furtki wejsciowej w istniejgcym ogrodzeniu. W zwigzku z tym nalezy czesciowo
zdemontowac przesto ogrodzeniowe na szerokosci ok. 1,40m, oraz zdemontowac istniejacy stupek
narozny wraz fundamentem, wg czesci rysunkowej. Istniejgcy stupek wraz z fundamentem oraz czes¢
przesta ogrodzeniowego z drutu nalezy zutylizowaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projektuje sie furtke o szerokosci w swietle 1,20 m i wysokosci takiej samej jak istniejgce ogrodzenie (ok.
1,20m) oraz dwa stupki ogrodzeniowe wraz fundamentami. Stupki o przekroju kwadratowym min. 8cm x
8cm, w kolorystyce zielonej i wykonczeniu tozsamym jak istniejgce stupki ogrodzeniowe. Istniejgcy panel
ogrodzeniowy nalezy potaczy¢ z projektowanymi stupkami za pomocg obejm stalowych, po trzy obejmy
na jednym stupku. Projektowana furtka o wysokosci, stylistyce, materiale, wykonczeniu i kolorystyce
tozsamej jak istniejgce ogrodzenie. Furtka zostata wyposazona w klamke i zamek, montowane na sruby
zagwintowane. Klamka furtki metalowa z petnego odlewu.
Furtke zaprojektowano ze stalowych paneli ogrodzeniowych 2D, wykonane z ocynkowanego drutu o
grubosci minimum 5mm, wykorniczenie powtokg w kolorze zielonym RAL 6009. Panele kratowe zgrzewane
punktowo z pretéw stalowych pojedynczych. Stupki o profilu prostokatnym jak istniejgce stupki
ogrodzeniowe obustronnie ocynkowane i powlekane powtokg w kolorze zielonym RAL 6009 wraz z
daszkiem systemowym oraz obejmg montazowg. W furtce zastosowano samozamykacz na zawiasach.
Furtka posiada mozliwos¢ otwarcia na 90 stopni, oraz wyposazona jest w zawiasy. Wszystkie elementy
mechanizmow furtki tj. zawiasy, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Otwarcie furtki projektowane
jest do wewnatrz istniejgcego placu zabaw.
Furtka posadowiona poprzez fundamentowanie, zabetonowanie dwoéch stupkow w  betonie
konstrukcyjnym, wg wytycznych producenta, dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych.
Fundament nie moze by¢ widoczny - nalezy przykry¢ fundament wierzchnig warstwa nawierzchni, na
gtebokos$¢ min. 10cm.
Pomiedzy furtkg, a obydwoma stupkami nalezy zachowac¢ przeswit o szerokosci min. 12 mm, za$ pomiedzy
furtka, a nawierzchnig utwardzong nalezy zachowac przeswit o wysokosci min. 60-110 mm.
Furtka nie bedzie posiada¢ ostro zakonczonych elementéw oraz bedzie spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST A. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Obiekty matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia samochodowego lub
wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do wykonania wykopéw pod
fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

4.0. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Transport elementow matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury beda transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chronic przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie fundamentow.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 67
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Fundamenty pod elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Fundamenty nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw gruntowych.
Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowac.
5.3. Montaz elementéw matej architektury
Montazu urzadzen nalezy dokona¢ Scisle wedtug instrukcji producenta.
W czasie montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stateczno$¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementdw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzadzen.
6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystgpieniem
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie czesci elementow matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca
powinien dokonac kontroli wszystkich elementdéw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementdw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknie¢,
- grubos¢ powtok pokrywajacych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera..
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Sprawdzenie fundamentdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega
na porownaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiaréw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta.
6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementéw matej architektury
do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajgcego i wydania swiadectwa przejecia.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementow.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robdt, ktore wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sga:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw matej architektury.
8.0. Odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST A. “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 szt. matej architektury obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie dotkéw pod fundamenty,
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- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- dostarczenie elementow matej architektury na miejscu budowy,

- wbudowanie mieszanki i zageszczenie,

- montaz elementodw,

- uporzadkowanie terenu.

9.2. Warunki i podstawy ptatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniac¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktorych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzagdu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, moggcych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.

— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw.

— PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

—  PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

— PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

— PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania

—  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Kod CPV - 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

B-07.00.00. Zielen

SPIS TRESCI
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie zieleni dla inwestycji polegajacej na doposazeniu terenu
rekreacyjnego przy ul. Azaliowej w Gdansku, na dz. nr 375/1 obr. 036. Inwestycja jest realizowana w
ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 i BO 2023 pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach
dzielnicy Kokoszki”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje:
1. zabezpieczenie zieleni na czas robdt budowlanych
2. przesadzenie jednego drzewa,
3. wycinka jednego drzewa i posadzenie w zamian nowego drzewa
4. odtworzenie trawnika, trawnik z siewu o pow. 112 m?
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST pkt. A. ,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST A. ,Wymagania ogdlne”.
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Nalezy przewidzie¢ 10cm ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakeji:
- frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartosc¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielkos$¢ 0,002-0,05mm — zawartos¢ 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawartosc 45-70%,
- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos$¢ ponizej 5%.
Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:
- 45% twardych czastek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
—ciezar objetosciowy — 1,3 -1,6 T/m3,
—zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
—odczyn ph —5,7-6,5,
—zawarto$¢ mineratéw — N 25-50mg, P20s 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
Uwagal
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonaé
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawié
zalecenia nawozowe do przebadane] prébki gleby w stosunku do projektowanego zadarnienia.
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2.2.2. Mieszanka traw
Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym
sktadzie:
- zycica trwata 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa 30%
- kostrzewa czerwona kepowa 30%
- kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
- wiechlina fgkowa 10 %
2.2.3. Nasadzenia drzew

Projekt przewiduje przesadzenie jednego mtodego drzewa - Swierka pospolitego i wymiana
jednego drzewa - sosny kosodrzewiny.
Przesadzenie jednego drzewa oznaczonego w inwentaryzacji zieleni numerem 14, nalezy
wykona¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj. z wytgczeniem dni upalnych,
dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Projektuje sie przesadzenie swierku w
sgsiedztwie istniejgcych drzew o takim samym gatunku. Wycinke drzewa sosny nr 14a, i
posadzenie drzewa o takim samym gatunku i parametrach w lokalizacji wskazanej nr rysunku
PZT. Drzewo nalezy przesadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig. W przypadku
obumarcia drzewa nr 14, nalezy gatunek wymieni¢ na nowy.
Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkoétkarskiej pojemnikowej lub
by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien charakteryzowaé sie
odpowiednimi parametrami. U roslin balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta i nieuszkodzona, zabezpieczona siatkg druciang, wielko$¢ bryty
korzeniowej.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzen. Materiat roslinny
powinien by¢ witasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktorych podana
bedzie co najmniej nazwa facinska, forma wzrostu, wysokos¢, numer normy jezeli jest
wymagana.
Lokalizacje przesadzenia i nowego nasadzenia nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowa, pod nadzorem inspektora zieleni z ramienia Zamawiajgcego.
Gtebokos¢, dotu musi by¢ wieksza niz gtebokosc¢ bryty korzeniowej krzewdw o min. 20 cm. Nalezy
dazy¢ do zachowania jak najwiekszej $rednicy i migzszosci bryty korzeniowej. Dot nalezy zaprawic
ziemig urodzajng na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowang. Dét pod
drzewo nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Sciany i dno dotu powinny by¢
odpowiednio spulchnione. D6t do sadzenia nalezy tak przygotowad, aby korzenie mogty
swobodnie sie uktadac i nie zagina¢, w tym celu dot powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony
warstwg luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10cm. Ziemia uzyta do zaprawy dotu musi posiadac
odpowiednig ,,luzng” strukture i musi by¢ wolna od zanieczyszczen. Drzewa nalezy posadzi¢ na
tej samej gtebokosci, na jakiej rosty i zostaty wykopane przy przesadzeniu. Nie nalezy dopusci¢
do przesuszenia drzew. Po przesadzeniu, drzewa nalezy obficie podla¢ oraz zadbac o regularne
podlewanie. Korzenie drzew nalezy zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowac miske i podla¢. W obrebie drzewa przesadzanego i wymienianego nalezy odtworzy¢
nawierzchnie trawistg. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé. W
przypadku, gdy drzewa bedg posadzone w okresie, w ktdorym nie wystepujg opady, nalezy je
podlewac regularnie po posadzeniu, tak zeby zapewnié prawidtowy wzrost, do czasu przyjecia
sie drzew. A nastepnie zapewnié, szczegdlnie w pierwszym roku, podlewanie w okresach suszy.
Nalezy przewidzie¢ ciecie formujace, ktére korzystnie wptynie na pokroj drzew. W przypadku
uszkodzenia lub uschniecia drzew nalezy dokona¢ wymiany egzemplarzy, zgodnie z technologig
opisang powyzej.
Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

—  paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,
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—  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

—  bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

— nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otarc¢), objawdéw bedgcych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostéw podktadki.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia i martwice

kory, zery owadzie),

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma
pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie
zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny byc¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych
(ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny byé widoczne paki
odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych

i objawow chorobowych, wtasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany,
intensywniejsze wybarwienie mtodych peddéw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia lisci)
w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie $ciete pedy, ale
muszg sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne.

3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek, kultywatoréw;
e kosiarki do pielegnacji trawnika;
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, tfopat, grabi, taczek;
e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozéw, wezy, wiader),
¢ samochoddéw do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik bedg wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwac¢ sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Zabezpieczenie istn. zieleni.
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Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokoét drzewa, w obrebie ktorego ochronie podlega cate

drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony

plus min. 1,5 m. W przypadku krzewoéw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej

krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczace SOD

Najlepszym  sposobem  zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum

1,5 m i wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje

nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot

budowlanych.

Zabezpieczenie SOD i pni drzew nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie prac w obrebie

SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod

nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem

nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

— rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

— w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm S$rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

— lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

— utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem),
a po zakoniczeniu robodt w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;

— posadowienia obiektdw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu
kolizji z systemem korzeniowym;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robot budowlanych
i skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw;

— w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikéw nalezy stosowaé
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza
z listwy stalowej;

— demontaz istniejgcych nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ recznie
lub przy wykorzystaniu strumienia sprezonego powietrza.

— w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komorkowe); ostateczny dobér technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac podczas
wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

— dobor przyjetych rozwigzania majacych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowac w trakcie robot
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego

— wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny
by¢ prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robot dokumentowane fotograficznie.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktdrym niedopuszczalna jest jakakolwiek

ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowaé trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub

utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczgc od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad
gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa
lub  utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowa¢ jego  wywrotem)
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i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza sie
na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad
gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.
Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencjia w system
korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.

Optimum

Mt 5xd
MIimTmum

nhnll

Rys. 1 — Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, ZréwnowazZony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zakaz ten nie dotyczy:
— przeprowadzania elementdw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych na

gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegdw sieci;
—remontow zastanych nawierzchni;
Zakazy na terenie budowy
Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje
drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.
W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
— obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkdw socjalnych budowy, toalet, itp.);
— placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw chemicznych;
— drdg poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujacych budowe, bez odpowiedniego

zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym,
— w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w
procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjgtkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakéw
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakonczeniu prac.
Zabezpieczenie drzew i krzewdéw
Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum
1,5 m i wyfaczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnic
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z Zamawiajgcym szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejacej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy
umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé pracownikow do stosowania.
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, byc¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zaglebione w glebe
do wspornikow

i poziomych listew

Pionowy wspormik
Rusztowanie

Siatka rozwinieta po
wewnetrznej stronie
= S J ogrodzenia

<

|
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Standardowy zacisk Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomocg desek

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocga desek
konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysokosci);
—zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o srednicy minimum 8 cm;

—grubosc¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

—ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmg
z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;
—zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmdw na korze);

* konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej ziemig
szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

—zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywacé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).
—zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktdre stabilizowane sg palikami
oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).
Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane sg palikami
oraz drzew wielopniowych.
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

uoswN

Rys. 3. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
Krakow, 2021

Wygrodzenie krzewéw, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy
ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza
W sposOb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet
— koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

—profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub Srodkdéw transportu i
skierowanie ich poza te strefe;

—w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy
nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia
i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

* miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor dendrologiczny na
budowie;

* ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie (arborysta,
ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng.

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa (moga
by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujacych zasad:

* lokalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z tworzyw
sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajacych przenika¢ powietrzu, lecz
zatrzymujacych zawieszone w nim pyty).
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Przyktady zabezpieczenia krzewow, miodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocy wygrodzen
(Rys. Jakub Jozefczuk)
1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm
2. Podwyiszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyiszych krzewdw
3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatow
4. Podwigzanie gatezi mtodych drzew
5. Ciag techniczny —skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia
. 4.

Przyktady zabezpieczenia krzewow, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za
pomoca wygrodzen
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
Krakow, 2021

Zabezpieczenie korzeni — ciggi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkdw transportu w obszarze strefy ochrony
drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi technologicznej z zachowaniem nastepujacych zasad:

—ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

—konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

—nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do
warstwy darni;

—droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;

—zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwg
geowtokniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi
z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakoriczeniu prac;
—nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie prefabrykowanych
ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni wylewanych lub uktadanych na
mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego
kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni

Ogdlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikow, muraw, k) jest unikanie poruszania sie po

nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia koniecznos$ci poruszania sie

pojazdow i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie
I __________________________________________________________________________________________________________|
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i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w
zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdow pojazddw i maszyn:

—brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200 kg;
— utozenie blatow (trapdw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

—utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

—utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn
o0 masie catkowitej do 4 t;

—utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania
tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia
darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac tego samego dnia po wykonaniu wykopow.
Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczagc od powierzchni jego pnia) promien réwny
trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niz 2 m. W
przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowg (przewiert, przecisk) z
komorami startowymi zlokalizowanymi poza SOD.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie wykopu,
co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie szkieletowe dodatkowo
stwarzajg niebezpieczenstwo pozniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka naruszenia
duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia Scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdw krotkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza
lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej— mozna do tego celu uzy¢ grubej
agrowtdékniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego

materiatu. Niezaleznie
od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw
lub szpilek;

—sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

—zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciaste, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

Ok. 20 cm

Okoto 70 cm
mieszanka

g
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"AYAYA‘.!.‘
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Ponize]
ziemia
rodzima

N XX
VN

™

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowldknina, juta lub folia

Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

—przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopdéw
(tzw. ,Sciany berlinskie”, Sciany szczelne, Sciany rozporowe, itp.), ktore zwykle sg wystarczajace do ochrony
korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;

—w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowe] warstwy
umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu);

—w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé nienaruszone
wszystkie korzenie o $rednicy powyzej 2 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem lub
przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze minimum 100 g/m?), sie¢ uktadaé
pod korzeniami.

PIELEGNACIA ROSLIN W TRAKCIE | PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

—wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

—roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robdt budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

—podlewanie w okresach posuchy i suszy;

—regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczenr przed oddziatywaniem prac
budowlanych

—co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

—korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

—odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod nadzorem
dendrologicznym);

—w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatart naprawczych.

Prace porzagdkowe po zakoriczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

e
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Po zakoniczeniu gtownych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

—usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

—zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

—rozluznienie  nadmiernie  zageszczonego  gruntu  poprzez jego uprawe  kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony
drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

—w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wykona¢
w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest scidtkowanie.
W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub wymiane
wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego
technikag wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy zbadac wtasciwosci
fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:

—rozluznienie gleby

—napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

—wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

—stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

—aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowe] co
1 m) — kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb profilu
glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin. Nalezy mie¢
na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czeSciowe uszkodzenie
wtosnikdw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach
oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

—rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

—wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

—usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

—uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

—scidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; — wykonanie biologicznych zabiegdw rewitalizacji gleby
albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzér w zakresie ochrony zieleni

Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Nadzér w  zakresie  ochrony zieleni — nadzér majagcy na celu ochrone  zieleni
w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami
branzowymi.

Nadzor ten wymagany jest w przypadku:
—realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;
—realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbidrki);
—realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:
—weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot);
—kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich zgodnosci
z przepisami prawa, umowg z zamawiajagcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;
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—monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie budowy;
—nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

—formutowanie zalecen dotyczgcych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
—udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczgcych
ochrony zieleni;

—bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzoér inwestorski,
kierownik budowy, kierownicy robot) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji
rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie
kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatat naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie
budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skuteczno$¢ wdrazania rozwigzan
stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew i krzewdw
nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosé tych czynnosci oraz mnogosc¢ czynnikdow powodujgcych pogorszenie
kondycji i stabilnosci roslin. Moga to by¢:

— czynniki abiotyczne ($rodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne (w
tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad mechaniczny
i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wéd, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdwnie pajeczaki, owady,
Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni Ilub zarzadca terenu
/ zamawiajgcy na biezgco sprawdzat skutecznos$¢ zastosowanych sposobdw ochrony zieleni. Inspektor w
szczegolnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: — otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne
roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, Slady poruszania sie pojazdow
lub sktadowania materiatow) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejéw, farb, lakierdw,
rozpuszczalnikow, paliw, Srodkdw czyszczgcych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i maszyn,
itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenos$nych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

—zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdw ochrony zieleni
konieczne jest wprowadzenie dziatart naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony zieleni
dokumentowad w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz dokumentacji
fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz zalecane dziatania
naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materialy zrodtowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj
— Zastosowania nr 4, 2013

+. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw,
2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

5.3. Odtworzenie trawnika
.| |
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Nalezy przewidzie¢ odtworzenie trawnika metodg z siewu. Istniejgce poszycie nalezy oczysci¢, trawe
skosi¢ na wysokosc 2,5 cm wygrabic¢ trawe i wykonac¢ dosiew. Nalezy spulchni¢ wierzchnia warstwe gleby
za pomocg grabi i uzupetni¢ warstwe ziemi urodzajnej. Na tak przygotowany teren wysiewamy
mieszkanke traw. Mieszanka musi gwarantowac petne zadarnienie powierzchni. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym sktadzie:

- zycica trwata 15%

- kostrzewa czerwona roztogowa 30%

- kostrzewa czerwona kepowa 30%

- kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%

- wiechlina fgkowa 10 %.

Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwg (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwatowaé oraz obficie podlac

rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi renowacyjne nalezy zakonczy¢ nawozeniem nawozem

wielosktadnikowym.

Wysiewanie nasion najlepiej wykonywa¢ w warunkach sprzyjajgcych kietkowaniu (wiosng - koniec

kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°-8°C lub pdznym latem - koniec sierpnia

poczatek wrzesnia).

Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec ziemie nalezy

zwatowac w celu ostatecznego wyréwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak,

aby nasiona nie zostaty wyptukane.

Przewidywana powierzchnia trawnika wymagajacego odtworzenia: ok. 112 m?.

Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwac rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta

osiggng wysokosé 8-10 cm — skrdcenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do

osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe
nalezy wywies¢ na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia  trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegodlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, srednio raz do dwdch razy

w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litréw (grunt przepuszczalny).

3 litrow (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy

podlewac ponadto po kazdym nawozeniu.

W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz wymagajg zdecydowanie

wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym i adaptacja.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym

dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

W okresie wiosennym oraz jesiennym nalezy usungé z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze

powodowac chorowanie trawnika, Grabienie lisci nalezy przeprowadzac ostroznie, tak aby nie uszkodzic¢
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darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw
w kazdym roku pielegnacji;

Uwaga! Wykonawca powinien przekazaé¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych
Inwestorowi i Uzytkownikowi.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zadania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
—zgodnosci realizacji odtworzenia trawnika z dokumentacjg projektowg,
—zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
—zgodno$¢ mieszanki nasion traw.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST pkt. A , Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sga:
—Trawniki — m? (metr kwadratowy)
— Materiaty sypkie — m? (metr szeécienny)

8.0. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST pkt. A, Wymagania ogdlne”.

9.0. Warunki ptatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktorych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzgdu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, moggcych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwiazane

- Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkétkarzy Polskich. Warszawa,2008 r.
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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