
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 322,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 844,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 112,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 885,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 800,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 20,00

8  22 WPOD-BG
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez 

znoszenia i układania w stosy (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o nachyleniu 

pow.13%)

HA 5,55

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Pakiet: Pakiet 1 - Leśnictwo Darów

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych



9  47 PORZ-GRAB
Oczyszczanie powierzchni leśnych z gałęzi i innych pozostałości drzewnych przy użyciu 

zgrabiarki
HA 5,55

10  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 70,50

11 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 70,50

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 70,50

13 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 43,65

14 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 41,40

15 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,90

16 124 CP-W Czyszczenia późne HA 6,64

17 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 26,10

18 148 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 6,70

19 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 340,00

20 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 15,30

21 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 172,00

22 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

23 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 298,00

24 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 140,00

25 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 153,00

26 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 130,00

27 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 19,00



Załącznik nr 2.2. do SWZ 

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/Inw

entarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  37,00 398

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  3,05  47

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 WPOD-3BG Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. gór 1 HA  3,05  22

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  2,50  47

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 WPOD-3BG Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. gór 1 HA  2,50  22

DARÓW 04-20-1-03-269   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,64 124

DARÓW 04-20-1-03-280   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,00 124

CW DARÓW 04-20-1-03-255   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,90 120

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  2,70 111

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,70 111

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,70 100

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,70  52

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  2,70 111

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,50 111

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,50 111

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,50 100

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  12,50  52

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  12,50 111

DARÓW 04-20-1-03-255   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,50 111

DARÓW 04-20-1-03-255   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,50 111

DARÓW 04-20-1-03-255   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  24,50 100

DARÓW 04-20-1-03-255   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  24,50  52

DARÓW 04-20-1-03-255   -a   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  24,50 111

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,30 111

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,30 111

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  18,30 100

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  18,30  52

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  18,30 111

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,50 111

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,50 111

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,50 100

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  12,50  52

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  12,50 111

DARÓW 04-20-1-03-255   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  9,80 117

DARÓW 04-20-1-03-255   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  4,40 116

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  6,10 117

DARÓW 04-20-1-03-256   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,85 116

DARÓW 04-20-1-03-256   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,40 116

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,90 116

DARÓW 04-20-1-03-265   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  6,60 116

DARÓW 04-20-1-03-269   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,90 116

DARÓW 04-20-1-03-269   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,20 117

DARÓW 04-20-1-03-270   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,40 117

DARÓW 04-20-1-03-271   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  14,50 117

DARÓW 04-20-1-03-272   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  5,00 116

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  5,00 117

DARÓW 04-20-1-03-275   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  3,40 117

DARÓW 04-20-1-03-279   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  3,00 116

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  5,00 116

DARÓW 04-20-1-03-283   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  4,60 116

DARÓW 04-20-1-03-284   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  6,00 116

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  8,00 148

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  6,70 148

DARÓW 04-20-1-03-274   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  250,00 152

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 153

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404

DARÓW 04-20-1-03-256   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,00 153

DARÓW 04-20-1-03-269   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153

DARÓW 04-20-1-03-269   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404

DARÓW 04-20-1-03-269   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,30 153

DARÓW 04-20-1-03-256   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154

DARÓW 04-20-1-03-256   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 154

DARÓW 04-20-1-03-256   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152

DARÓW 04-20-1-03-271   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154

DARÓW 04-20-1-03-271   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  48,00 154

DARÓW 04-20-1-03-271   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152

DARÓW 04-20-1-03-275   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154
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K GRODZEŃ
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Kod czynności do 

rozliczeń

ADM
SŁ-BUDM

GODZ MH23

GODZ RH8

GODZ RU8

Pakiet: Pakiet 1



DARÓW 04-20-1-03-275   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  36,00 154

DARÓW 04-20-1-03-275   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152

DARÓW 04-20-1-03-284   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154

DARÓW 04-20-1-03-284   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  48,00 154

DARÓW 04-20-1-03-284   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 152

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396

DARÓW 04-20-1-03-255   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-255   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,90 125

DARÓW 04-20-1-03-255   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-255   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,20 125

DARÓW 04-20-1-03-256   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-256   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,10 125

DARÓW 04-20-1-03-263   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-263   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,15 125

DARÓW 04-20-1-03-265   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-265   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125

DARÓW 04-20-1-03-265   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-265   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,30 125

DARÓW 04-20-1-03-268   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-268   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125

DARÓW 04-20-1-03-268   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-268   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 125

DARÓW 04-20-1-03-268   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-268   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 125

DARÓW 04-20-1-03-269   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-269   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 125

DARÓW 04-20-1-03-270   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-270   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125

DARÓW 04-20-1-03-273   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-273   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-277   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-277   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125

DARÓW 04-20-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 165

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2

DARÓW 04-20-1-03-255   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2

DARÓW 04-20-1-03-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  819,00   2

DARÓW 04-20-1-03-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  819,00   2

DARÓW 04-20-1-03-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  797,00   2

DARÓW 04-20-1-03-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  797,00   2

DARÓW 04-20-1-03-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 468,00   2

DARÓW 04-20-1-03-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 468,00   2

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  979,00   2

DARÓW 04-20-1-03-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  979,00   2

DARÓW 04-20-1-03-281   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2

DARÓW 04-20-1-03-281   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   2

DARÓW 04-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   2

DARÓW 04-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2

DARÓW 04-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2

DARÓW 04-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2

DARÓW 04-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2

DARÓW 04-20-1-03-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2

DARÓW 04-20-1-03-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2

DARÓW 04-20-1-03-268   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2

DARÓW 04-20-1-03-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2

DARÓW 04-20-1-03-272   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2

TPP

CWD-D

CWD-D

CWD-D
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CWD-D

CWD-D
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CWD-D

CWD-D
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CWD-D

CWD-D
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CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D
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GODZ MH8

GODZ PILA

GODZ RH8

POZ

IVD

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

OP-GATZW

GODZ MH8

GODZ PILA

GODZ RH8

GODZ RU8

OP-REZERW

GODZ MH8

GODZ PILA
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GODZ RU8

ZAB-REPEL
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GODZ MH8
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GODZ MH8
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GODZ RU8

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL
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ZAB-REPEL
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ZAB-REPEL

ZAB-REPEL
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DARÓW 04-20-1-03-272   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2

DARÓW 04-20-1-03-272   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2

DARÓW 04-20-1-03-272   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2

DARÓW 04-20-1-03-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2

DARÓW 04-20-1-03-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2

DARÓW 04-20-1-03-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2

DARÓW 04-20-1-03-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2

DARÓW 04-20-1-03-255   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2

DARÓW 04-20-1-03-255   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7

DARÓW 04-20-1-03-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10

DARÓW 04-20-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  72,00 398

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 397

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396

DARÓW 04-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398

GODZ RH8

GODZ RU8

WYK SZLG

UTRZ

UT-DROGIL

GODZ MH8

GODZ RH8

GODZ RU8

UT-TURYST

GODZ MH8

GODZ PILA

CWD-D

TWN
CWD-D

CWD-D

ZS

GODZ MH8

GODZ PILA

GODZ RH8

REM SZLZR

WYK-DYL

TPP

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

CWD-D

POZ



Legenda:



Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictwa

w zakresie pozyskania
Nadleśnictwo Rymanów

Leśnictwo DARÓW
Stan na 10-10-2023

uprz., negat., klęsk.,
sanit.
inne uprz.

V

IV

III

II

I

CSS

TPP/TPN

TWP/TWN

CP-P

Droga publiczna

Droga ppoż.

Oddziały

Leśnictwa

Leśnictwo DARÓW

Nadleśnictwa

Legenda:



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna 
Leśnictwo DARÓW

Udział (m3) drewna iglastego [%] 82 %
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] 0,0 %

Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%] 0,0 %
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] 0,0 %

Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] 29 %
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] 8,9 %

Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] 0,0 %



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ 

Układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie

Pakiet: Pakiet 1

S2AP

04-20-1-03-268   -a   -00

04-20-1-03-268   -a   -00 3

04-20-1-03-272   -g   -00

04-20-1-03-272   -g   -00 10

04-20-1-03-272   -i   -00

04-20-1-03-272   -i   -00 7

04-20-1-03-273   -f   -00

04-20-1-03-273   -f   -00 48

04-20-1-03-282   -a   -00

04-20-1-03-282   -a   -00 62

Razem: TPP 130

04-20-1-03-      -    -

04-20-1-03-      -    - 55

Razem: PR 55

04-20-1-03-      -    -

04-20-1-03-      -    - 100

Razem: PTP 100

04-20-1-03-      -    -

04-20-1-03-      -    - 50

Razem: PTW 50

04-20-1-03-255   -f   -00

04-20-1-03-255   -f   -00 5

04-20-1-03-268   -b   -00

04-20-1-03-268   -b   -00 50

04-20-1-03-270   -a   -00

04-20-1-03-270   -a   -00 100

04-20-1-03-276   -c   -00

04-20-1-03-276   -c   -00 80

04-20-1-03-281   -a   -00

04-20-1-03-281   -a   -00 155

04-20-1-03-281   -d   -00

04-20-1-03-281   -d   -00 6

Razem: IVD 396

04-20-1-03-276   -a   -00

04-20-1-03-276   -a   -00 80

Razem: TPN 80

04-20-1-03-255   -h   -00 62

Razem: TWN 62

873

10

15

440

35

77

102

339

925

34

24

15

5

52

29

20

20

70

30

29

50

S2AP

32

50

50

Liściaste

S2A D
W 

(dłużyca)

69

S4

10

51

140

171

409

325

325

380

380

50

50

15

3575

242

242

62

62

35

655

710

1360

370

Iglaste

8

39

65

105

5

16

32

Iglaste

W 

(kłoda)

800

5043

15

68

10

35

65

280

22

22

3800

20

570

545

1215

540

9

2899

140

140

270

270

280

280

W (dłużyca)

5

24

28

60

94

211

Adres leśny

PTP

PTW

IVD

TPN

TWN

Razem

Grupa 

czynn.

TPP

PR

6163

62

122

819

797

1468

979

137

4322

289

455

430

430

50

50

455

Razem

119

39

20

15

146

51

160

186

555

62

164

87

108

Liściaste

111

179

122

747

47

47 289

1120

130

130

50

50

87

384

18

18

5

20

596

10

84

80

80

30

30

17

119

53

73

102



Załącznik nr 2.3.3. do SWZ 

Pakiet: Pakiet 1      

PAKIET Leśnictwo
Grupa 

czynności

Odległość 

zrywki 

całkowita

Pakiet 1       03.DARÓW IVD     800

Pakiet 1       03.DARÓW IVD     800

Pakiet 1 03.DARÓW IVD     1500

Pakiet 1 03.DARÓW IVD     900

Pakiet 1 03.DARÓW IVD     1300

Pakiet 1 03.DARÓW IVD     800

Pakiet 1 03.DARÓW PR      700

Pakiet 1 03.DARÓW PTP     700

Pakiet 1 03.DARÓW PTW     700

Pakiet 1 03.DARÓW TPN     1300

Pakiet 1 03.DARÓW TPP     1000

Pakiet 1 03.DARÓW TPP     2300

Pakiet 1 03.DARÓW TPP     2000

Pakiet 1 03.DARÓW TPP     200

Pakiet 1 03.DARÓW TPP     500

Pakiet 1 03.DARÓW TWN     400

Adres leśny

04-20-1-03-255   -f   -00

04-20-1-03-268   -b   -00

04-20-1-03-270   -a   -00

04-20-1-03-276   -c   -00

04-20-1-03-272   -i   -00

04-20-1-03-273   -f   -00

04-20-1-03-281   -a   -00

04-20-1-03-281   -d   -00

04-20-1-03-      -    -  

04-20-1-03-      -    -  

04-20-1-03-      -    -  

04-20-1-03-282   -a   -00

04-20-1-03-255   -h   -00

100

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

04-20-1-03-276   -a   -00

04-20-1-03-268   -a   -00

04-20-1-03-272   -g   -00

Odległość zrywki 

po lesie

200

200

300

200

200

700

500

500

500

1100

900

2200

1900

Odległość zrywki 

poza lasem

600

600

1200

700

1100

100

400

300 gruntowa nieulepszona

Typ nawierzchni

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

7

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

gruntowa nieulepszona

2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna 

9

14

12

5

Nachylene 

terenu %

9

11

2

9

5

10

7

6

12

7



Załącznik nr 2.3.4. do SWZ 

Leśnictwo
Grupa 

czynności

03.DARÓW IVD     

03.DARÓW IVD     

03.DARÓW TPP     1,1

Utrudnienia (przyczyna) 

w zakresie zrywki drewna

Miejscowe utrudnienia terenowe             

Współczynnik

1,1

1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: Pakiet 1       

04-20-1-03-282   -a   -00

Adres leśny

04-20-1-03-268   -b   -00

04-20-1-03-270   -a   -00

Utrudnienia 

(przyczyna) 

w zakresie 

pozyskania 

drewna

1

1

Współczynnik

1

Miejscowe utrudnienia terenowe             

Słaba nośność gruntu                       



Załącznik nr 2.3.5. do SWZ 

Zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego

Pakiet: Pakiet 1

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry 

(gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania 

znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany 

technologii pozyskania i zrywki drewna.



Załącznik nr 2.3.6. do SWZ 

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 1

Leśnictwo
Adres leśny

Grupa 

czynn.

Pozyskanie 

maszynowe 

[m3]

% Pozyskanie 

ręczne [m3]

%
Razem [m3]

DARÓW                         04-20-1-03-      -    -  PR 455 100 455

DARÓW                         04-20-1-03-      -    -  PTP 430 100 430

DARÓW                         04-20-1-03-      -    -  PTW 50 100 50

DARÓW                         04-20-1-03-255   -f   -00 IVD 122 100 122

DARÓW                         04-20-1-03-255   -h   -00 TWN 62 100 62

DARÓW                         04-20-1-03-268   -a   -00 TPP 119 100 119

DARÓW                         04-20-1-03-268   -b   -00 IVD 819 100 819

DARÓW                         04-20-1-03-270   -a   -00 IVD 797 100 797

DARÓW                         04-20-1-03-272   -g   -00 TPP 39 100 39

DARÓW                         04-20-1-03-272   -i   -00 TPP 51 100 51

DARÓW                         04-20-1-03-273   -f   -00 TPP 160 100 160

DARÓW                         04-20-1-03-276   -a   -00 TPN 289 100 289

DARÓW                         04-20-1-03-276   -c   -00 IVD 1468 100 1 468

DARÓW                         04-20-1-03-281   -a   -00 IVD 979 100 979

DARÓW                         04-20-1-03-281   -d   -00 IVD 137 100 137

DARÓW                         04-20-1-03-282   -a   -00 TPP 186 100 186

Suma: 6163 100 6 163



Załącznik nr 2.4.1. do SWZ 

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu ( strefy dla wykaszania chwastów ) w Leśnictwie Darów

Leśnictwo Adres leśny Czynność Strefa
Powierzchnia 

[Ha]

DARÓW                         04-20-1-03-255   -a   -00 KOSZ-CRN 6 9,80

DARÓW                         04-20-1-03-255   -d   -00 KOSZ-CRN 4 4,40

DARÓW                         04-20-1-03-255   -f   -00 KOSZ-CRN 6 6,10

DARÓW                         04-20-1-03-256   -a   -00 KOSZ-CRN 3 3,85

DARÓW                         04-20-1-03-256   -d   -00 KOSZ-CRN 4 2,40

DARÓW                         04-20-1-03-256   -f   -00 KOSZ-CRN 4 0,90

DARÓW                         04-20-1-03-265   -c   -00 KOSZ-CRN 4 6,60

DARÓW                         04-20-1-03-269   -a   -00 KOSZ-CRN 4 1,90

DARÓW                         04-20-1-03-269   -b   -00 KOSZ-CRN 6 2,20

DARÓW                         04-20-1-03-270   -a   -00 KOSZ-CRN 5 0,40

DARÓW                         04-20-1-03-271   -a   -00 KOSZ-CRN 6 14,50

DARÓW                         04-20-1-03-272   -b   -00 KOSZ-CRN 4 5,00

DARÓW                         04-20-1-03-274   -b   -00 KOSZ-CRN 6 5,00

DARÓW                         04-20-1-03-275   -b   -00 KOSZ-CRN 5 3,40

DARÓW                         04-20-1-03-279   -b   -00 KOSZ-CRN 4 3,00

DARÓW                         04-20-1-03-281   -a   -00 KOSZ-CRN 3 5,00

DARÓW                         04-20-1-03-283   -f   -00 KOSZ-CRN 4 4,60

DARÓW                         04-20-1-03-284   -a   -00 KOSZ-CRN 4 6,00

Legenda:

Pakiet: Pakiet 1       
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