Kosztorys ofertowy

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Odcinek od przejazdu kolejowego do m. Barzkowice
Adres:  dziatka numer 5/4; obrgb Barzkowice
LYY T = Lo PO PP
Specyﬁkaqa Cena jednostkowa P
techniczna : . Jednostka . Wartos$¢ brutto
Lp. . Opis robot : Obmiar brutto
wykonania i miary 2 dokt do 0012 | Z dokt. do 0,01 zt
odioru roboty ' ’
D.01.01.01. [Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie rowninnym wraz z
1 o N L . km 0,999
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0.999
Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z wywozem materiatéw
2 D.01.02.04 |i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce m 2,7
270 b ]
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem
3 D.01.02.04 |materiatéw i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce m 8,0
240 b
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wywozem materiatéw i
4 D.01.02.04 |gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce m2 10,5
3,9%2,7
5 D 08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych nowych 15x30 cm na fawie betonowej z m 7.0
oporem 7,0
6 D.08.01.01 Ustawienie opo.rr.nkow.betonowych 12x25 cm wtopionych na tawie betonowej z m 3.0
oporem -wzdiuz jezdni 3,0
Obrzeze betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7 D.08.01.03 2+3.0+2.52+2%0,5 m 13,8
Wykonanie koryta pod chodnik z kostki betonowej z wywozem urobku z koryta w
8 D.04.01.01 [miejsce wskazane przez wykonawce m2 38,8
4,0%2,7+2,4*7,0+1,8%6,2 L e |
D.04.05.00 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik z kostki betonowej
9 . . . . m2 38,8
D.04.05.01 |grubosci po zageszczeniu 10 cm z pielegnacjg

4,0%2,7+2,4*7,0+1,8%6,2
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10

D.05.03.23

Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm szarej na podsypce
cementowo-piaskowej
4,0%2,7+2,4*7,0+1,8%*6,2

m2

38,8

11

D.04.01.01

Wykonanie koryta ha poszerzeniu z wywozem urobku z koryta w miejsce
wskazane przez wykonawce
(723,0+(999,0-740,0))*0,3

m2

294,6

12

D.04.04.00
D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego grub. 20 cm na poszerzeniu jezdni
(723,0+(999,0-740,0))*0,3

m2

294.,6

13

D.05.03.11

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o grub. do 4 cm, z otrzymaniem
frezu z powierzchni i objeto$ci zgodnie z tabelg 1/6 oraz wykorzystaniem na
umocnione pobocza

5465,0+98,6+76,3

m2

5639,9

14

D.04.03.01

Oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni
999,0*5,7+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3+6,6*1,3

m2

5932,8

15

D.04.03.01

Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogowej asfaltem
999,0*5,7+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3+6,6*1,3

m2

5932,8

16

D.05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni po sfrezowaniu mieszankg mineralno-
asfaltowg AC16W o zmiennej grubosci , wg tab. 1/7
1369,7+7,0*(0,085+0,175)*2,6*1,5+6,6*0,5*0,050

1377,0

17

D.04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
999,0*5,55+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3+6,6*1,3

m2

5782,9

18

D.05.03.26a

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne
999,0*5,5+5,0*5,45+5,0*5,55+98,6+76,3

m2

5729,4

19

D.05.03.05a

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubosci po
zageszczeniu 4 cm
999,0*5,5+5,0*5,45+5,0*5,5596,6+76,3+6,6*1,3

m2

5733,0

20

D.06.03.01a

Scinanie poboczy gruntowych o grub. 10 cm z wywozem urobku z koryta w
miejsce wskazane przez wykonawce 2*1,0*725+2*1,0%(999-740)-
1,0%(7,0+2,7+6,6)+1,0*(11,0+15,9+9,0+4,5+5,2+7,7)

m2

2005,0

22

D.06.03.01a

Pobocza wykonane z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm
2*1,0%725,0+2*1,1*(999-740)-
1,0%(7,0+2,7+6,6)+1,0*(11,0+15,9+9,0+4,5+5,2+7,7)-1015,0*1,0+101,5/(1,0*0,1)

m2

2005,0

23

D.06.03.01a

Plantowanie powierzchni terwnu po wykonaniu poboczy umochionych
2*2*5,0*1,0+2*0,5*725,0+0,5%(11,0+15,9+9,0+4,5+5,2+7,7)+0,5*2*(999-741)-
0,5*(7,0+2,7+6,0)+2*1,0*2,7+2*1,0*2,0

m2

1031,2
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24

D.07.01.01

UZlnakowariie PoZIOoiTie TiawierZCTTT DITUTTICZITYCIT = Tia ZITNO, Za POITioCd 1Tids
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
(18,0+13,0+20,0+38,0+20,0)*0,25+(54,5+71,0+90,0)*0,08+50,5*0,04+(27,0+15,5

24 OY*N 12

m2

53,4

Razem wartos¢ brutto :

Stownie wartos¢ brutto :
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Razem brutto

/ podpis Wykonawcy /
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