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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
koniecznych do wykonania zadania:

Budowa drég i chodnikéw wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-
Przemystowej w Swiebodzicach, Sie¢ wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

Uzupetnieniem Wymagan Ogdlnych (WO) sq Wymagania Szczegotowe (WS). Jezeli w WS nie podano sposobu wykonania
jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét, nalezy wykonaé jg zgodnie z odpowiednim branzowym WO. Ponadto opisy kazdej
pozycji podanej w WS stanowig uzupetnienie odpowiednich branzowych WO.

Kod CPV wg stownika zaméwien: 45231000-5

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres Robot objetych Kontraktem

1.31 Lokalizacja
(1) Opis terenu inwestyciji

Obszar objety opracowaniem potozony jest przy ul. Strzegomskiej-Przemystowej w Swiebodzicach. Od strony potudniowej
teren powigzany jest poprzez zjazd z drogg wojewddzka nr 374 (ul. Strzegomska), od strony pétnocno wschodniej z droge
powiatowg nr 2888 D.

Na terenie objetym inwestycjq istnieje wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200. Wzdiuz drogi dz. nr 226 przebiega
rurociag technologiczny sieci wody Dn800. Kabel telekomunikacyjny prowadzony jest rdwnolegle do ul. Strzegomskiej i drogi dz.
nr 226.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie objetym opracowaniem innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

(2) Opis warunkéw gruntowo-wodnych terenu inwestycji

Dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych w migjscowosci Swiebodzice wykonano Dokumentacje Geotechniczng. W
ramach prac terenowych wykonano cztery sondowania penetracyjne do gtebokosci 4,0m, trzy sondowania dynamiczne, badania
makroskopowe gruntéw, badania wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe za pomocg penometru tloczkowego (PP).

WARUNKI GRUNTOWE:

W podtozu gruntowym, pod réznego rodzaju nasypami niebudowlanymi i budowlanymi wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

— warstwa nN — nasypy niekontrolowane,

Stwierdzono w otworach 1 i 4. tworzg je glina, cegty, humus, kamienie. Ich migzszo$¢ wynosi okofo 1,0m. Sg to grunty
nienosne, nie nadajg sie na podtoze drogi oraz rob6t ziemnych. Poza klasyfikacjg grup nosnosci. Kategoria urabialnosci -3
tatwo urabialne.

- warstwa C1 - gliny deluwialne,

W sktad warstwy wchodzg gliny pylaste i piaski zaglinione, ciemno Zotte i bragzowo-szare mato wilgotne i wilgotne wn= 13-
25 % i gestosci objetosciowej p=2,05-2,20 t/m3. Sg to grunty bardzo wysadzinowe, stabo peczniejace, 0 mrozoodpornosci od
stabej do $redniej. Warstwa cechuje si¢ duzg zmiennoscig stopnia plastycznosci I. od 0,07 do 0,45 z tego wzgledu wykonano
dodatkowy podziat warstwy.

- warstwa Cla

Warstwe C1a stanowig grunty w stanie twardoplastycznym I od 0,07 do 0,23. I.&=0,16. Charakterystyczne parametry
geotechniczne: p=2,15 t/m3 wn=15%, 1.=0,16; Eo=22 MPa; Mo=32MPa; c,=18 kPa; ®,=15,59, symbol konsolidacji C.

Grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci 4 — srednio urabialne.

- warstwa C1b

Warstwe C1b stanowig grunty w stanie twardoplastycznym I od 30 do 0,45. I.4=0,35. Charakterystyczne parametry
geotechniczne: p=2,08 t/m3 wn=19%, 1.=0,35; Eo=15 MPa; Mo=21 MPa; cu=11 kPa; ®,=12,50, symbol konsolidaciji C.

Poza klasyfikacja no$nosci. Kategoria urabialnosci 4 — srednio urabialne.

Przydatnos¢ do nasypéw drogowych wg PN-S02205:

- na dolne warstwy nasypdw ponizej strefy przemarzania, przydatna pod warunkiem gdy bedzie wbudowana w miejsca
suche lub przejsciowo zawilgocone,

- na gorne warstwy nasypdw w strefie przemarzania przydatna pod warunkiem ulepszenia spoiwem, takim jak: cement,
wapno, aktywne popioty.

— warstwa | - zwir,

Warstwe te stwierdzono we wszystkich otworach pod warstwa C1. Zwir znajduje sie w stanie od $redniozageszczonego
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do zageszczonego Ip od 0,64 do 0,75. 10=0,69. Sg to Zwiry wilgotne i zawodnione o barwie bragzowo-szare;.

Jest to grunt o dobrej nosnosci, niewysadzinowe i niepeczniejacy o petnej mrozoodpornosci. Charakterystyczne
parametry geotechniczne: p=2,05 t/m?3 wa=12%, I0=0,70; Eo=178 MPa; Mo=198MPa; ®,=40°

Grupa nos$nosci podioza G1. Kategoria urabialno$ci 5 - trudno urabialne.

Przydatnos¢ do nasypéw drogowych wg PN-S02205:

- na dolne i gérne warstwy nasypdw przydatne bez zastrzezen,

— warstwa C2 — gliny deluwialne + cz. Organiczne do 2%,

W skiad warstwy wchodza gliny piaszczyste z zawarto$cig czesci organicznych do 2%, brazowo-szare mato wilgotne i
wilgotne. Sg to grunty bardzo wysadzinowe, stabo peczniejace o $redniej mrozoodpornosci. Warstwa cechuje sie duzg
zmienno$cig stopnia plastycznosci IL od 0,05 do 0,45 z tego wzgledu wykonano podziat warstwy:

—warstwa C2a

Warstwe C2a stanowig grunty w stanie twardoplastycznym 1.=0,05. Charakterystyczne parametry geotechniczne: p=2,20
t/m3 wn=12%, 1.=0,05; E0o=30 MPa; Mo=42MPa; c,=32 kPa; ®,=17°, symbol konsolidacji C.

Grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci 4 — srednio urabialne.

- warstwa C2b

Warstwe C2b stanowig grunty w stanie plastycznym 1.=0,45. Charakterystyczne parametry geotechniczne: p=2,10 t/m?
wn=17%, 1.=0,45; Eo=12 MPa; Mo=17MP4a; c,=10 kPa; ®,=119, symbol konsolidaciji C.

Poza klasyfikacja no$nosci. Kategoria urabialnosci 4 — srednio urabialne.

Przydatnos¢ do nasypéw drogowych wg PN-S02205:

- na dolne warstwy nasypdw ponizej strefy przemarzania, przydatna pod warunkiem gdy bedzie wbudowana w miejsca
suche lub przejsciowo zawilgocone,

- na gorne warstwy nasypdw w strefie przemarzania przydatna pod warunkiem ulepszenia spoiwem, takim jak: cement,
wapno, aktywne popioty.

W podtozu projektowanej drogi wystepuja grunty nosnosci G1,G4 i poza klasyfikacja grup nosnosci i mrozoodpornosci od stabej
do petne;j.

WARUNKI WODNE:

W otworach stwierdzono poziom wod gruntowych na gtebokosci 1,7-1,8 m ppt o zwierciadle swobodnym, miejscami napietymi,
stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,80 m ppt.

WNIOSKI:

1. Na podstawie badan stwierdzono, ze w obszarze projektowanej drogi wystepuja grunty w miare jednorodne pod wzgledem
litologicznym, lecz z udziatem nasypdw niekontrolowanych w strefie przypowierzchniowej (do gt. 0,60).

2. Wode stwierdzono na gtebokosci 1,80 o zwierciadle swobodnym, miejscami lekko napietym, stabilizujgcym sie na gtebokoci
1,80 m ppt. Warunki gruntowe w podiozu projektowanej drogi nalezy zaliczy¢ do prostych, a obiekt do kat. geotechniczne; .

3. W podtozu projektowanej drogi wystepuja grunty nosnosci G1,G4 i poza klasyfikacja grup nosnosci i mrozoodpornosci od
stabej do petne;j.

4. Koryto do wysoko$ci konstrukcji nawierzchni nalezy zasypac piaskiem srednim, grubym lub pospdtkg zageszczong do Is-1,0.
Przy korytowaniu w rejonie wystepujacych w podiozu glin, nalezy ograniczy¢ przejazdy sprzetem ciezkim do minimum i nie
wykonywac dogeszczenia podtoza, w celu ochrony przed uplastycznieniem.

5. Zaleca sie geotechniczny odbior podioza drogi, gdyz miejscami mogg wystepowac¢ wktadki gruntéw bardziej plastycznych lub
organicznych (zwlaszcza przy cieku).

1.3.2  Syntetyczny opis Robot objetych Kontraktem

Szacunkowe ilosci kanatéw do wykonania
Diugosci projektowanego uzbrojenia strefa aktywno$ci gospodarczej — sie¢ wody:

sie¢ wody Dz160 PE HD L=960m
sie¢ wody Dz90 PE HD L=12m
przejscie pod ciekiem wodnym Dz160 w rurze ochronnej stalowej Dn350, I=6m szt.1
Dtugosci projektowanego uzbrojenia strefa aktywno$ci gospodarczej — siec kanalizacji sanitarnej:
grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200 L=147m
ttoczne przytacze kanalizacji sanitarnej De90 L=25,5m
przejscie pod ciekiem wodnym Dz90 w rurze ochronnej stalowej Dn150, I=6m szt.1
Diugosci projektowanego uzbrojenia strefa aktywnosci gospodarczej — sie¢ kanalizacji deszczowe:
sie¢ kanalizacji deszczowej Dn200 L=130m
sie¢ kanalizacji deszczowej Dn315 L=309m
sie¢ kanalizacji deszczowej Dn500 L=53m
sie¢ kanalizacji deszczowej Dn600 L=121m
sie¢ kanalizacji deszczowej Dn800 L=35m
sie¢ kanalizacji deszczowej Dn900 L=268m
sie¢ kanalizacji deszczowej Dn1000 L=915m
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sie¢ kanalizacji deszczowej Dn1200 L=10,5m
przejscie pod ciekiem wodnym Dn600 w rurze ochronnej stalowej Dn800, I=6m szt.1
przejscie pod ciekiem wodnym Dn1000 w rurze ochronnej stalowej Dn1200, 1=8,8 szt.1
przejscie pod siecig wody Dn1200 w rurze ochronnej stalowej Dn1400, [=6m szt.1

bezwykopowa metoda prowadzenia rurociggu Dn1200 w rurze ochronne;j stalowej Dn1400 na dtugo$ci 6m
bezwykopowa metoda prowadzenia rurociggu Dn1000 w rurze ochronnej stalowej Dn1200 na dtugosci 8,8m
bezwykopowa metoda prowadzenia rurociggu Dn1000 w miejscu zblizenia z siecig wody Dn800 na diugosci 41m
Dtugosci projektowanego uzbrojenia strefa aktywno$ci gospodarczej — inne

Rura ochronna PE Dz350 dla przej$cia pod ciekiem wodnym rury PE Dz225 - REZERWA dla przysztego uzbrojenia gaz.

1.3.3  Ogélny opis projektowanych rozwiagzan

Sieci wody

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg Dn160. Wigczenie sieci wodociggowej wykonane bedzie do projektowanej sieci wody
biegnacej z dzielnicy Ciernie, ktorej proponowany przebieg orientacyjnie wrysowano na planie sytuacyjnym.

Zatozono, iz teren zainwestowania docelowo zasilany bedzie w wode pierécieniowo. Niniejszy projekt obejmuje wodociag
zaprojektowany w pasie projektowanej drogi. W przysziosci, gdy tereny przylegajace do ulicy Strzegomskiej zostang
przeznaczone pod inwestycje zasilanie w wode nalezy wykona¢ z planowanego wodociggu z dzielnicy Ciernie, prowadzié
wodocigg wzdtuz ul. Strzegomskiej i potaczy¢ w punkcie W z wodociggiem aktualnie projektowanym.

Przytacza zasilajace obiekty na wydzielonych dziatkach beda zasilane z projektowanego wodociggu i budowane zgodnie z
warunkami przewidzianymi dla konkretnego Inwestora.

Projektowana sie¢ wody wykona¢ z rur PEHD De160 PE100 PN10 SDR 17,6.

Montaz i uktadanie rurociggdéw zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowa¢ armature i hydranty na cinienie 1,0 MPa.

Sieci kanalizacji sanitarnej

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie do wykonanej juz sieci w dziatce nr 228/2, w rejonie
zatamania projektowanej drogi pod katem prostym. Dla umozliwienia odprowadzenia wéd Sciekowych z dziatki nr 250 i 250/1
zaprojektowano rurociag ttoczny. Przepompownia $ciekow bedzie zaprojektowana przez inwestora (wtasciciela dziatki).

Projektuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych np. z rur kanalizacyjnych PVC klasy S,
kielichowych z uszczelkami gumowymi lub z rur dwusciennych kielichowych PP X-Stream produkcji Wavin lub innych. Rurociag
ttoczny nalezy wykona¢ z rur PEHD PE100 90mm.

Rury uktada¢ nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych na podsypce piaskowej. Przejécie przez Sciany
studni wykona¢ w odpowiednich kréécach studziennych (tulejach systemowych) zapewniajacych szczelnosé.

Sieci kanalizacji deszczowej

Wigczenie projektowane] sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie do komory D1.1 na projektowanym wg odrebnego
opracowania kolektorze deszczowym. Lokalizacja komory na dziatce gminnej. Ze wzgledu na zblizenie Dn1000 do istniejgcego
wodociagu Dn800 nalezy przewidzie¢ budowe kolektora w tym miejscu metodg bezwykopowa. Studnie na kolektorze gtownym
nalezy wykona¢ w tej samej technologii co rurociagi np. w technologii CCGRP.

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej do $rednicy 315mm z rur z tworzyw sztucznych np. z rur kanalizacyjnych
PVC klasy S, kielichowych z uszczelkami gumowymi lub z rur dwusciennych kielichowych PP X-Stream produkcji Wavin lub
innych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o wigkszej $rednicy nalezy wykonaC w uktadzie grawitacyjnym z rur i ksztattek bezcisnieniowych z
zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym (CCGRP) PN 01 o przekroju kotowym z tacznikami z peing wewnetrzng
wyktadzing uszczelniajgca, o Srednicy opisanej na rysunkach, faczniki z zintegrowang uszczelka, gtadka powierzchnia
zewnetrzna produkcji np. HOBAS, Amitech. Rury sieci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Proponowane rury taczone sg na taczniki wciskowe i odpowiadajg wymaganiom normy DIN EN I1SO 9001. Wtgczenie wpustow
do tych rur nalezy wykonaé poprzez odgatezienie siodtowe — siodto z odejsciem na rury PCV.

Zasyfonowany odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej pod ciekiem wodnym nalezy ocieplic.

Rury uktadaé nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych na podsypce piaskowej. Przejscie przez $ciany
studni wykona¢ w odpowiednich kréécach studziennych (tulejach systemowych) zapewniajacych szczelnosé.

Przekroczenie cieku wodnego, przejscie pod siecig wody Dn800

W miejscach przejécia pod ciekiem wodnym (potok Cienia) oraz pod siecig wody Dn800 projektowane sieci nalezy prowadzié¢ w
rurach ochronnych.

(4) Roboty towarzysz ace

Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych wg odrebnego opracowania

Prace z zakresu robét drogowych wg odrebnego opracowania

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna — system rurociggdéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekdw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni
$ciekow,

Kanalizacja deszczowa — system rurociggow wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania Sciekéw deszczowych od odbiorcy i odprowadzania
do zrzutu do odbiornika,

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw $ciekéw wynika z dziatania sity grawitacji i jest
uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ido wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Oczyszczalnia $ciekow — zaklad oczyszczania $ciekow i stabilizacji osadéw $ciekowych z zapleczem techniczno-administracyjnym,
zespotem obiektow energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Pompownia/Przepompownia $ciekow (sieciowa, kanalizacyjna) — urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania $ciekom energii kinetycznej niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu
kanalizacji sanitarnej/przesytowe;j,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
Przylacze kanalizacyjne — element kanalizacji, odcinek rurociagu kanalizacyjnego od kanatu ulicznego lub kolektora do studni rewizyjnej na
poses;ji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Roboty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w memorandum finansowym zwigzane z budowa uzbrojenia wraz z
robotami towarzyszacymi koniecznymi do wykonania kanalizacji sanitarnej (rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu
pierwotnego)

Roboty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym wynikajace z warunku gospodarno$ci Srodkami
finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury we wspdlnym wykopie z kanalizacjg sanitarng,
kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Rurociag ci$nieniowy — rurociag, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzigki nadci$nieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem
pomp lub podno$nikéw,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U.
z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej,
komina, elementéw podtrzymujacych wiazu, uzbrojenia,

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkiad,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, o$wietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej
architektury na obszarze Inwestyciji.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.51 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robét objetych Kontraktem jest:
1. Umowa
Warunki Kontraktowe Ogolne oraz Warunki Szczegotowe
Specyfikacje techniczne z Przedmiarem Robét i cze$cig rysunkowg,
Warunki Kontraktowe na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego,
Projekt budowlano-wykonawczy Inwestycji
Zasady udzielania pomocy finansowe;j
Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Kontraktem

No ok wd
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1.5.2  Polityka informacyjna Kontraktu

(1) Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymaé tablice informacyjng przez okres wykonywania robét w miejscu
wskazanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Inzynierem.

1.5.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robo6t, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacii
Technicznych ST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kofcowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych. Na terenie zamierzenia budowlanego nie
wystepuje wptyw eksploataciji gorniczej na projektowane sieci sanitarne, uzbrojenie, infrastrukture towarzyszaca i obiekty.

1.5.4 Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu na etapie
sktadania oferty) zostanie przekazany Wykonawcy. Kompletny spis dokumentaciji projektowej inwestycji zawarto w tomie V
SIwz.

2) Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujace Rysunki i Projekty Techniczne (1 oryginat + 3 kopie)

oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikdw i wtascicieli:

a) Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty

Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami pomiarowymi)

Projekty zabezpieczenia $cian wykopow,

Projekty drog dojazdowych-technologicznych,

Projekty odwodnien wykopdw,

Rysunki robocze sprzetu pompujacego,

Programy testowe.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty organizaciji robot,

Projekty deskowan i rusztowan dla robé6t betonowych,

Propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do

odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan wykonawcy

w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki

lub Specyfikacie niezbedne do wiadciwego wykonania Robdt na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przediozy je

Inzynierowi do zatwierdzenia.

Sze2eacs

=
R

1.5.5  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczerr w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacija Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskq zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowej winny by¢ interpretowane
jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
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Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowe] przywotane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.6  Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Placu Budowy oraz Robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego Roboét, a w szczegélnoSci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnoci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 1.5.9.

3) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robét.

1.5.7 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do norm krajowych Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sq
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane
przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Od Wykonawcy bedzie sie wymagacé:

—  sprawdzenia waznosci uzgodnien oraz

—  w przypadku przekroczenia daty obowigzywania dokumentéw przeprowadzenia w imieniu Zamawiajgcego trybu

aktualizacji uzgodnien i postanowien branzowych

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.5.8 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na swoj koszt. (Takie
zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofaldwek, na
rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzyteczno$ci publicznej).

Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozy¢ Inzynierowi wykaz
wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia
kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

1.5.9  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
) przygotowanie terenu
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d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu.
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
(2) Prace utrzymaniowe
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu
c) utrzymanie ptynnoSci ruchu publicznego.
(3) Prace porzadkowe/koncowe
a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2  MATERIALY

21 Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji Robét objetych
Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegé6towych, Cze$¢ 2, SIWZ.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na temat zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych
materiatow. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego
Zrodfa spetniaja wymagania w sposéb ciagty.

2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty musza by¢ przedstawione
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatéw. Dokumentacja
zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdbw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych
wykopdw w obrebie Placu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w Kontrakcie.

2.4 Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptaciji okre$lonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktdérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
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pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwo$ci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z InZzynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét | wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu
na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera..
Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
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sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

5.2 Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie okre$lonym w poleceniu Wykonania Rob6t. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robét bedg
obcigzaty Wykonawce.

5.3 Harmonogram Rob6ét
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkow Kontraktu powinien uwzgledni¢
nastepujace czynniki i warunki:
a) przed rozpoczeciem robot nalezy oczyscic lub zapewni¢ rowy melioracyjne,
b) dojazdy i wyjazdy z placu Rob6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,
c) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowa¢ sig¢ w odpowiednim
miejscu przed rozpoczeciem rob6t na danym obszarze,
d) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacq zabudowe. Przed przystapieniem do Robét nalezy
dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostatych mas
ziemnych na zatwierdzone, wlasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001.
Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie
Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub wtasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
»  zanieczyszczeniem zbiorkdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
> zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
>  mozliwoscig powstania pozaru.

5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
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uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzer podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny
uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

5.8 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W zakresie wymogdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci

obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

5.9 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10 Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.11 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja;
1. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robot.
3. Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu
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Zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywy pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujacych

Oznakowanie Robét

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekdw.

. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

0. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

1. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych w zakresie opisanym w
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robdt.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okre$lonych pozycjach Przedmiaru Roboét.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty
tych robdt winny byé roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

= i i S L

5.12 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno byé realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed przystapieniem do robdt podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuie:
a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku
zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,
b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu,
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.
Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodniert wykopdw budowlanych. Projekt odwodnierr winien
opisywa¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na
etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawa do zmiany cen jednostkowych.

5.13 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) czes€ ogolng opisujaca;
1) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

3) warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

4) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,

6) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

8) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
2) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
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mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

3) rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

4) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

5) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Roboét,

6) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
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materiatdw u Zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty ilub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Préby, Proby Kornicowe i Préba Eksploatacyjna

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikdw préb jest elementem koniecznym Przejecia Robét.
(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet, paliwo, Srodki
zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i do$wiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, poza Rozruchem i Prébg Eksploatacyjna. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami preambuty
do tomu IV SIWZ.

(2) Préby Koricowe
W ocenie wynikéw Préb Koricowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania Robot przez
Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

(3) Préba Eksploatacyjna

Proba Eksploatacyjna poprzedzona rozruchem urzadzen rozliczana jest w cenie Kontraktowej wedtug pozycji jednostkowych
Przedmiaru Robét zdefiniowanych szczegétowo w punkcie 9, cze$¢ 1. ST — Wymagania Ogoéine.

Pozytywne wyniki Préby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych sg warunkiem
koniecznym Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

6.9 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Inzyniera Rysunkdw,

C) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoSci i harmonogramu,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robot,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
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f) przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
h) uwagi i polecenia Inzyniera,
i) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,
i) zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
k) inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania

sie.
Initrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy Robot.
(2) Dziennik Robot
Dziennik Robot jest dokumentem, w ktdrym wpisuje sie szczegdly zaangazowania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe,
dane wykonywanych badar, dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okolicznoci oraz informacje o przebiegu Robét.
Do Dziennika Rob6t nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

a) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

b) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

c) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t

d) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

e) dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

f) wyniki prob poszczegdinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

g) inne szczegdtowe informacje o przebiegu Robét.

h) szczegblowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakoSciowych czesci robot w tym dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym, zgodnie z wymaganiami Warunkow
Kontraktu, Artykut 37

(3) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robot. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza, si¢ w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje
do Ksiegi Obmiaru.
(4) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(5) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)  protokoly odbioru Robot,
e)  protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(6) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
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obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukciji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robot i zdefiniowane w podstawie ptatnosci Wymagan Ogoinych Tomu
[l Specyfikacje Techniczne nie przewidujg rozliczenia robét wedtug jednostek wagowych. Jezeli jednak zajdzie potrzeba
Wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowa¢ i utrzymywa¢ w sprawno$ci technicznej wagi oraz dostarczy¢
Inzynierowi dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach
obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Roboét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 PRZEJECIE ROBOT

8.1 Rodzaje procedur Przejecia
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu — CzeSciowe Przejecie Rob6t/Odcinkéw,

c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robdt,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia Inzynier winien
przystapi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i
innymi uzgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inzyniera. Zaden
odbior (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robot) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Kontraktem.

8.3 Odbior czesciowy - Czesciowe Przejecie Robo6t/Odcinkow

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgSciowego Robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. W trybie odbioru cze$ciowego Inzynier wystawia Cze$ciowe Swiadectwo Przejecia
Robot/Odcinka.

8.4 Odbidr koncowy - Przejecie Robot
Odbior robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan;
1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

2) Catkowite zakofczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

4)  Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakorczenie robét po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego
przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, Préb Korcowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i
Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetiajacych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty koncowego Przejecia Robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
C) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koricowych, Préby Eksploatacyjnej
zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,
g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
h) sprawozdanie techniczne,
i) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robo6t.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego — Przejecia Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wymagan ustalonych przez
Inzyniera.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robdt poprawkowych/uzupemiajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robot i
zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia Robét.

8.6 Wypeinienie Gwaranciji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakorczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego
polegajacego na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
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zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.8ST.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakoriczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad,
okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisji.

8.7 Koncowe Swiadectwo Platnosci

8.7.1 Rozliczenie Ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi
projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatacznikami, ktérych zakres wynika
Scisle z przedstawionego projektu.

8.7.2  Wystawienie Rozliczenia

Po przediozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze rozliczenie ostateczne
stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét.

8.7.3  Wystawienie Koricowego Swiadectwa Platnosci
Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty Potwierdzajace;.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycjq kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Rob6t skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac jednostke przedmiaru dla
Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat robdt towarzyszacych i zuzycie materiatbw w sposéb przyblizony. Roboty opisane
nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar rob6t towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Rob6t i innych roszczen Wykonawcey.

9.2 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 3
grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wtasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania Rob6t ponosi Wykonawca.

9.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
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9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajacych
z postepu Robét
) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
) przygotowanie terenu
) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu.
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuie:
d) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
e) opfaty/dzierzawy terenu
f) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatow i 0znakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

(=3

o O

9.5 Zabhezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyc, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymaé urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,Wymagania Ogolne”. Ceny
ryczattowe obejmujg pefen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i
punktu 1.5.6 oraz tablic informacyjnych, pamigtkowych i plakietek zgodnie z punktem 1.5.2 WO 00.00.

9.6 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestyciji oraz projekt
organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.4.

Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogélnymi,
czes¢ 1 ST.

Podstawg ptatno$ci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,Wymagania Ogdine”.

9.7 Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze Wykonawcy ( Przedmiar Robot cz.1,
,Wymagania ogdine”) Wykonawca zapewni:
(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji [ urzadzen w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP
i p.poz.,

e) utrzymanie czystoSci pomieszczen i placéw,

f)  zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czysto$ci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegdtowej pozycji ryczattowej.
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9.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest
ryczaft. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegétowej pozycji
ryczattowe;.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Specyfikacje Techniczne powotujq sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i
wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST tomu lll nalezy traktowac jako materiat informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu
podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen:

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23

stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzn. zm.,

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 .,

0. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126

22000r., zpdzn. zm.,

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80,
poz. 718, 2003 r.

12. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz.
747,2001 .

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 19.11.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203, poz. 1718 2 2002 .,

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z p6zn. zm.).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r),

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. nr 96 , poz. 438)

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowiazkiem
zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia

obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)
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Budowa drog i chodnikoéw wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemystowej w
Swiebodzicach, Sie¢ wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.




Tom 6.1.SO - Specyfikacje Techniczne — Czes$¢ 1. Wymagania Ogdlne,
WO 00.00 — Postanowienia podstawowe

23.

24,
25.

26.
21.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pdzn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na ci$nienie nominaine do 1 MPa.
PN-92/B-10735; Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepieciowa.

PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-71/E-02034; Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych oraz dworcow i $rodkdw
transportu publicznego.

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 0,6/1kV

PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jako$¢ wody - Pobieranie probek - Czg$¢ 1-13.
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Budowa drog i chodnikoéw wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej-Przemystowej w
Swiebodzicach, Sie¢ wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j.




