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ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA   
Plan orientacyjny 

 

 
Legenda : 
                        - Przebudowa drogi powiatowej 2888D  
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Zakres zamówienia   
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 
warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym : decyzji środowiskowej, pozwolenia 
wodnoprawnego i decyzji ZRID i/lub pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych oraz przebudowę drogi 
powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- 
OLSZANY - ŚWIEBODZICE" w zakresie przebudowy jezdni, pobocza, zjazdów oraz budowy drogi dla pieszych i 
rowerów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia drogowego.  
 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacji 
powykonawczej i uzyskania dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów 
budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane . 
Dokumentację projektową i optymalizację rozwiązań projektowych należy wykonać zgodnie z przepisami prawa i 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU.  
 
Dopuszcza się zmiany projektowe pod warunkiem, że będą one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU. 
Realizację zadania inwestycyjnego należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin. 
PFU. 
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Uznaje się, że pojęcia, którymi posłużono się w niniejszym PFU i innych dokumentach składających się na Kontrakt 
takie jak : należy, winien , powinien lub wymaga się są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty w których 
zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy objęte Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową. 
 
1.2. Kod wg CPV    

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45221100- 3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 
71351910-5 Usługi geologiczne 
71351914-3 Usługi archeologiczne 
71354000-4 Usługi sporządzania map 
90523100-0 Usługi usuwania broni oraz amunicji 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych przewidzianych 
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji  

1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji 
Przebudowa drogi realizowana będzie na długości ok. 8,0 km.  
Przedmiotowa inwestycja obejmuje również przebudowę istniejącej sieci dróg w niezbędnym zakresie wynikającym 
z konieczności dostosowania sytuacyjno – wysokościowego krzyżujących się dróg  oraz poprawy ich geometrii w 
planie i profilu do obowiązujących przepisów. 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi: 
- zapewnienie komfortu jazdy, 
- zmniejszenie ryzyka wypadków,   
- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów, 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z 
pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 
powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków  
oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 
powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 
właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Funkcjonowanie przebudowanego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko. Spowoduje to 
poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości 
nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczyni się do polepszenia 
warunków bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. 
Inwestycję należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, Dokumentami 
Zamawiającego będącymi załącznikami do PFU oraz Warunkami Kontraktu. 
Inwestycja obejmuje roboty wielobranżowe drogowe, odwodnienia drogowego (rowy i kanalizację deszczową), 
remont obiektów inżynierskich, ew.  przebudowę infrastruktury podziemnej i  naziemnej.  

1.3.2. Charakterystyczne parametry i cechy określające wielkość inwestycji  
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej  wraz z  towarzyszącą infrastrukturą techniczną należy 
zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami prawa i warunkami określonymi w nin. PFU. Projekt budowlany 
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i techniczny należy opracować z uwzględnieniem następujących elementów, które powinny się znaleźć w pasie 
drogowym:  

1) droga o szerokości 5,50 – 5,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego,   
2) drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 3,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego,  
3) poboczy jezdni obustronnych o szerokości 1,00 m każde i nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie   
4) zjazdy o szerokości jezdni 4,5 m, poboczy obustronnych o szerokości 0,75 m każde i nawierzchni z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   
4) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)  

 bariery U-11b 
5) oznakowanie poziome i pionowe 
6) odwodnienie drogi – kanalizację deszczową  
7) oświetlenie drogowego,  
8) ewentualna likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą  
Zestawienie kolizji z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną z drogą  

Nr Rodzaj sieci Oznaczenie 

1 Wodociągowa  W 
2 Kanalizacja sanitarna  Ks 
3 Kanalizacja deszczowa  Kd 
4 Telekomunikacyjna  tD 
5 Energetyczna  eND 
6 Telekomunikacyjna  TT 

1.3.3. Zakres robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót koniecznych do wybudowania i 
prawidłowego funkcjonowania odcinka drogi powiatowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
przywołanymi w PFU zarządzeniami. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać 
wszelkie opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na rzecz Służby 
Drogowej Powiatu Świdnickiego, w imieniu którego działa Zamawiający, konieczne dla wykonania Kontraktu 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  oraz zbudować obiekty i uzyskać na rzecz Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego w imieniu którego działa Zamawiający, dokumenty potwierdzające zdolność użytkową wybudowanych 
obiektów budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo 
budowlane.  
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 
przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Dokumenty zawarte w niniejszym PFU 
stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

1.3.3.1. Dokumenty poglądowe (pomocnicze) dla Wykonawcy 
1. Projekt zagospodarowania terenu,  
2. Plansza oznakowania projektowanego  

Wyżej wymienione materiały, dołączone do SIWZ, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem 
wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je 
wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

1.3.3.2. Parametry inwestycji i inne elementy Dokumentacji projektowej udostępnionej Wykonawcy 
obowiązujące do zastosowania (wiążące dla Wykonawcy) 

Zamawiający określa poniżej parametry i elementy rozwiązań projektowych zawarte w Dokumentacji projektowej 
udostępnionej Wykonawcy jako obowiązujące (wiążące) do zastosowania : 

 parametry techniczne drogi takie jak : kategoria ruchu KR2 (drogi, skrzyżowania), KR1 (zjazd), KR0 (droga 
dla pieszych i rowerów) szerokość drogi 5,5 – 5,0 m,  szerokość drogi dla pieszych i rowerów 3,0 m, 
szerokość zjazdów 4,5 m wraz z poboczami o szerokości 0,75m każde, szerokość poboczy 2x  1,00 m, 

1.3.3.3. Zakres zasadniczych robót do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 
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Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w 
PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności : 
 odcinek drogi powiatowej  o  nawierzchni bitumicznej i  długości ok. 8,00 km,  
 ewentualną przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami  do projektowanego układu 

komunikacyjnego, 
 droga dla pieszych i rowerów, zjazdy, 
 przepusty do celów odwodnienia drogi i ew. do celów ekologicznych, 
 system odwodnienia w tym: kanalizację deszczową, urządzenia do oczyszczania wód opadowych, drenaże i 

inne prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia,  
 przebudowę/zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z drogami 

gminnymi w tym:  sieci energetycznych i teletechnicznych,  kanalizacyjne, wodociągowe,  
 oznakowanie poziome i pionowe drogi powiatowej i dróg związanych , 
 urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne stalowe itp. 
 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 
 kompensacyjne nasadzenie zieleni wysokiej,   
 rekultywację terenów zajętych pod zaplecza techniczne i socjalne, teren Budowy, drogi dojazdowe i 

wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę, 
 wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę lub 

budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem budowy, 

 wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów zakresie 
dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych . 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
Przygotowanie i realizację inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawą Prawo Budowlane , oraz Ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny być zgodne z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z późn. zm.). Należy przyjąć, 
że materiał przekazany jako pomocniczy może zostać wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawcę 
na własne ryzyko Wykonawcy. 

Podczas projektowania Wykonawca będzie przyjmował, jako wiążące i niezmienne parametry 
i elementy, które wskazano w punkcie 1.3.3.2 min. PFU.  

Opracowaną cześć rysunkową będącą w dyspozycji Zamawiającego i załączoną do niniejszego PFU z 
wyłączeniem zakresu wiążącego należy traktować, jako dokumentację przedstawioną do celów poglądowych. 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  zapewnić : 
 nadzór autorski nad realizacją inwestycji w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
 nadzór gestorów sieci wymagających przebudowy/zabezpieczenia ,  
 obsługę geodezyjną budowy,  
 nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji , w tym : 

 nadzór ornitologiczny, 
 nadzór botanika, 
 nadzór dendrologiczny, 
 inspektora nadzoru terenów zieleni, 

 nadzór archeologiczny,  
 nadzór saperski, 
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 brakarza.  
Wykonawca powinien opracować i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodny z wymaganiami stosownych przepisów, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu Budowy, a następnie 
ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług.  
 
Program i przeprowadzenie Robót Wykonawca powinien zorganizować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
 
Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty związane z opracowaniem projektu i 
realizacją zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikającym z oddania do użytkowania 
przedmiotowego odcinka drogi gminnej. 
 
Wykonawca powinien opracować projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub 
działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg, (dalej jst) określający warunki przejęcia dróg 
obsługujących przyległy teren i przebudowywanych, który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. W 
przypadku akceptacji przez jst warunków przejęcia ww. dróg Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany 
(przez jst) projekt ww. porozumienia. 
 
2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z 
poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich i wymaganiami decyzji środowiskowej. Drogi dojazdowe 
do obsługi placu budowy należy wytyczyć w miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć szlaków 
komunikacyjnych. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 
infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy materiałów budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami 
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej 
odległości od innych cieków i miejsc podmokłych. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. 
Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 
samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć 
materiałami izolacyjnymi. W jego pobliżu powinno znajdować się stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji 
powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostać tak zlokalizowane, 
by zapewnić dostęp służb serwisowych, a bez dostępu osób trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancji 
ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i 
przekazać go do unieszkodliwienia. 

Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia z atestami w celu zmniejszenia 
emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. 

Wyłączać silniki urządzeń budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu w 
okresach suchych należy utrzymywać drogi i place w należytym stanie oraz w miarę możliwości teren budowy 
zraszać wodą. Sypkie materiały budowlane powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
uniemożliwiający ich pylenie (np. pod przykryciem). 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i 
wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu,  w  
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 
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pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz 
ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w 
pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy - 
unieszkodliwianiu. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie 
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z 
wymaganiami decyzji środowiskowej oraz wytycznymi Zamawiającego. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. W przypadku zaistnienia 
konieczności dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, możliwe jest wykonanie prac jedynie w 
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, że drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce 
gniazdowania. Wycinkę drzew starych, dziuplastych, a także o średnicy większej niż 50 cm prowadzić przy udziale 
specjalistów chiropterologa i entomologa, którzy przed wycinką dokonają oględzin pod kątem obecności nietoperzy 
i bezkręgowców, a w przypadku potwierdzenia ich występowania wskażą dopuszczalne terminy i sposoby 
prowadzenia wycinki. 

W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji płazów, odcinki takie ogrodzić siatką o wysokości 0,5 
m i oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna być wkopana w grunt na głębokość nie mniejszą niż 15 
cm. Teren budowy w obrębie tych odcinków winien być ogrodzony przez cały okres prowadzenia prac. Ogrodzenie 
należy regularnie kontrolować pod kątem szczelności, a wszelkie uszkodzenia - niezwłocznie usuwać. Prace te 
wykonywać pod nadzorem herpetologa. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie 
wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić 
zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać 
stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.  

Ograniczyć do niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów 
skrócić do niezbędnego minimum. Wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych. Czas 
trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum. Wskazanym jest, aby prace związane z 
obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym. 

Nie rzadziej, niż co dwa dni kontrolować wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla 
zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub podbieraków i 
wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić 
bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, w przypadku zwierząt niebezpiecznych w/w czynności powinien 
wykonać doświadczony zoolog. 

W trakcie prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do przeprowadzenia rozpoznania 
saperskiego. 

Zrekultywować tereny po tymczasowych bazach, składowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjęciu nawierzchni 
placów i dróg, teren zaorać, zbronować i przykryć warstwą humusu o grubości 10 - 25 cm lub zastosować inny 
aktywator wzrostu roślinności, np. kompost, torf. Wprowadzić rodzime gatunki roślinności zielnej przystosowane do 
lokalnych warunków siedliskowych. 
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2.3. Czasowa organizacja ruchu 
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest minimalizacja utrudnień i 
zagrożeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 
Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na 
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej 
organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizować na bieżąco.  
Rozwiązania projektowe należy przedstawiać na podkładach z istniejącą organizacją ruchu. Należy zawiadomić  
Inżyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrożeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w 
teren Projekt czasowej organizacji ruchu , będzie dokonywał aktualizacji oznakowania czasowego w razie  
potrzeby, będzie utrzymywał oznakowanie czasowe w czasie wykonywania robót oraz dokona jego demontażu po 
zakończeniu budowy.     
 
Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu : 

- zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej  z innymi drogami, 
- prowadzić roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami z uwzględnieniem prowadzenia ruchu co najmniej 

po jednym  pasie ruchu w każdym kierunku, 
- w przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować 

sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników 
posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, 
gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Należy zapewnić obsługę 
sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać 
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – 
średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa, 

- zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkości dużej (D) 
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,  

- na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami 
ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy zastosować 
bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, 
wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie 
dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z 
układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych 
U-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące  U-21, 
- wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach  

ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach 
należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno 
być koloru żółtego, 

- wykonać oraz uzyskać  niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. 
zm.), 

-  proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku 
zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z 
wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie 
Wykonawcy, 

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać 
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej 
obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi.  

 

2.4. Przygotowanie terenu budowy 
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Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy w ramach 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 
– z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy, 

– opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu, 
– aktualizacją czasowej organizacji ruch w razie potrzeb, 
– zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujących informacje dotyczące 

inwestycji, w ilości i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót, 
– przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, tablic 

informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 
– czasowym zajęciem nieruchomości objętych decyzją ZRID:  

a. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 
powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów z Właścicielami zarówno o rozpoczęciu czasowych 
zajęć jak i ich zakończeniu 

b. ustaleniem, w uzgodnieniu z właścicielami, wysokości odszkodowań z tytułu czasowego korzystania z ich 
nieruchomości oraz zawarcie z nimi umów z tego tytułu.  

c. zapłatą odszkodowań właścicielem czasowo zajmowanych nieruchomości w wysokości ustalonej w 
umowach jw.   

– czasowym zajęciem nieruchomości nie objętych decyzją ZRID, ale niezbędnym Wykonawcy 
do przeprowadzenia robót z uwzględnieniem powyższych działań,  

– przygotowaniem i przekazaniem Inżynierowi Kontraktu dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami w 
składzie : geodezyjne oznaczenie nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości,  wyszczególnienie 
wykonanych prac (lub informacja o ich zaniechaniu), umowy zawarte z Właścicielami nieruchomości, kwoty 
wypłaconych odszkodowań, komplet potwierdzeń dokonania poszczególnych wypłat odszkodowań, podpisany 
przez Właściciela Protokół zwrotny przekazania terenu na czas prowadzenia robót, bez roszczeń Właściciela 
nieruchomości, 

– uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy 
inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej oraz opracowaniem 
projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej „SpecU”, 
a także pokryciem kosztów, o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU; 

– przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania działki na rzecz 
nowego zarządcy (np. przy przełożeniu odcinka rzeki – wody płynącej) oraz udziałem w przygotowaniu umowy, 
regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy 

– sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia na działkach 
stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia 
przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach, 

– wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem pni po wycince 
i utylizacją pozostałości po wycince i karczowaniu; drewno pochodzące z wycinki drzew stanowi własność 
Zamawiającego, 

– zapewnieniem miejsca składowania drewna pochodzącego z wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z 
dowozem drewna na miejsce składowania oraz zabezpieczeniem pozyskanego drewna z wycinki drzew do 
czasu wskazania przez Zamawiającego docelowego miejsca odwozu drewna tj. najpóźniej do dnia wydania 
Świadectwa Przejęcia oraz transportem docelowym drewna do 30 km wraz z rozładunkiem.   

– przygotowaniem drewna do sprzedaży w docelowym miejscu składowania wraz z zapewnieniem wyceny 
brakarskiej drewna pochodzącego z wycinki drzew, 

– usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem 
go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów; 
nadmiar humusu Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt powinien zagospodarować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

– zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia robót wraz z wykonaniem wszelkich działań 
wynikających z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypały i niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do 
wezwania odpowiednich służb i zawiadomienia Inżyniera oraz Zamawiającego. Wykonawca nadzoru 
saperskiego jest zobowiązany przekazać, osobom prowadzącym nadzór archeologiczny, przedmioty 
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odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), które nie są 
niewypałami/niewybuchami w celu weryfikacji, czy nie wykazują cech zabytkowych 

– wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczęciem robót 
– zapewnieniem stałego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robót ziemnych wraz z 

przeprowadzeniem badań sondażowych. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych 
środków, miejsca i przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt 
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ). Do obowiązków nadzoru archeologicznego 
należy również eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkryć o niewielkiej skali. Przez odkrycia o 
niewielkiej skali należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne 
(obiekty, warstwy) każdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwóch arów 
(łącznie nie więcej niż 10 arów), 

– współpracą z Wykonawcami badań archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych 
polegającą na umożliwieniu im wstępu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robót do 
terminów prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych 

– zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót,  wraz z 
wykonaniem działań wynikających z nadzoru, 

– zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sąsiedztwie Terenu Budowy zgodnie z 
decyzja środowiskową i instrukcją Zamawiającego, 

– wykonaniem tymczasowego ogrodzenia w przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego 
ogrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia 
nieruchomości. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału 
nieruchomości zatwierdzonego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nieruchomość musi być 
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez cały okres trwania robót, 

– uzgodnieniem, przed przystąpieniem do robót, z zarządcami dróg „korytarzy” dla transportów materiałów 
wykonywanych na potrzeby budowy, 

– wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 
dokonaniem, z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych. 
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów, dróg i urządzeń  w trakcie 
wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do 
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń 
wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów, dróg i urządzeń. 
 
W szczególności: 
a. Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną planowanych 

do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
b. transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8 t, 
c. Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania 

istniejących dróg, 
d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania 

przez niego jako trasy dostępu, 
e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 

ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i 
drogowskazów, 

f. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy lub osób 
trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do terenu budowy lub 
dotyczyć jej w inny sposób, 

g. Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu, 
h. koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę, 
i. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg, 
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j. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu budowy 
bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on odpowiedzialny za jej 
likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich, 

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 
tygodniowym wyprzedzeniem, 

l. Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzednio istniejące, bądź stworzone w 
zamian, ciągi komunikacyjne, 

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego 
utrzymania dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją, 

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie 
realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby 
poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji 
ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania, 

o. Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane 
w celu prowadzenia robót. 

 spełnieniem warunków i wymagań wynikających z aktualnych warunków technicznych 
i uzgodnień wydanych przez gestorów infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

 oczyszczeniem i udrożnieniem istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 
odprowadzenia wody z pasa drogowego. W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidłowego odwodnienia 
terenu budowy w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca w porozumieniu z właścicielami urządzeń wodnych 
dokona ich konserwacji tak, aby nie dopuścić do zalania terenu budowy oraz terenów przyległych. W razie 
konieczności uzyska też wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody 
właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości. Koszt konserwacji i czasowych zajęć pokrywa Wykonawca 

 z wykonaniem robót rozbiórkowych oraz : 
a. transportem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i stanowiących własność  

Zamawiającego na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego bądź do punktu skupu złomu za 
zgodą Zamawiającego, 

b. transportem materiałów stanowiących własność innych właścicieli np. gestorów sieci na miejsce 
składowania przez nich wskazane lub ich utylizacją za zgodą właścicieli,   

c. zagospodarowaniem , zgodnie z obowiązującymi przepisami , odpadów powstałych w trakcie realizacji 
inwestycji. 

 prowadzeniem robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych 
oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
Zamknięcie ruchu na drogach może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy 
drogi na ich czasowe zamknięcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

 przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy, 
  przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacją zaplecza dla Zamawiającego. 
 i innymi nie wymienionymi powyżej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w 

nin. PFU  
 

2.5. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przyległych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spełnienie 
wymogów decyzji środowiskowej. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 
społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 
 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie  z  terenu oraz 
minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 
zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi; 
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 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych 
stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami 
izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z  terenu budowy  i z zaplecza budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów;  

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną 
zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć 
następujące rejony: 

 odcinki zadrzewione z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; 
 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 
 tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne 

zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

Zaplecze najlepiej  lokalizować na nieużytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i 
krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 
 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 
 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia 

ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 
opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie 
ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki; 
 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie 
istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

Na czas Robót Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiającego, na które składać się 
będzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m² oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych i sali konferencyjnej 
oraz do urządzenia kopiująco/drukująco/skanującego. Pomieszczenie dla Zamawiającego powinno posiadać 
szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, dostęp do sieci elektrycznej oraz naturalnego oświetlenia, oraz być 
wyposażone w: sztuczne oświetlenie, stół, 6 krzeseł, szafę na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odzież. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być sprawne i pozwalać na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach , a w szczególności zapewnić selektywne 
zbieranie i magazynowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w 
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 
Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności.  

2.6. Wymagania Zamawiającego w zakresie robót rozbiórkowych. 

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami 
rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. 
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 

2. Materiał z rozbiórki , który nie nadaje się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć i zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przedłożyć Inżynierowi i 
Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające należyte zutylizowanie. 
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3. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy 
udziale Przedstawiciela Zamawiającego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawężniki kamienne,   
bariery, balustrady , tablice i słupki znaków drogowych, słupki hektometrowe , elementy ogrodzeń itp. 
stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku , transportu na teren 
wskazany przez Zmawiającego  ich rozładunku.  

4. Złom z materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania – m.in.  bariery, balustrady, tablice i 
słupki znaków drogowych, elementy ogrodzeń - stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do załadunku złomu, jego transportu do punktu złomu i rozładunku. Złom należy złożyć 
do punktu skupu złomu, który jest zlokalizowany najbliżej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ 
(dowód magazynowy), który dokumentuje złożenie materiałów z terenu budowy do punktu skupu złomu 
Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu.  
Przy zawiezieniu złomu do punktu skupu powinna zostać wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO). 
Wystawia ją Wytwórca odpadu w systemie BDO (http://https://bdo.mos.gov.pl/).  Z taką kartą wystawioną 
w systemie BDO powinien zostać zawieziony złom, gdyż przyjęcie złomu wiąże się z odnotowaniem w 
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjęcia do punktu skupu. 

5. Zdemontowane znaki drogowe na drodze powiatowej  i inne elementy drogowe są własnością ich 
Zarządców. Wykonawca na własny koszt dostarczy je do ustalonej z Zarządcą lokalizacji lub za zgodą 
Zarządcy zutylizuje.   

6. Materiały np. reklamy , ogrodzenia itp. które są własnością innych podmiotów Wykonawca powinien 
dostarczyć na własny koszt właścicielowi lub za zgodą właściciela zutylizować 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki 
projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do 
charakterystycznych elementów 

Przygotowanie i realizację inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawą Prawo Budowlane , oraz Ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny być zgodne z  ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie . Należy przyjąć, że materiał przekazany jako 
pomocniczy może zostać wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawcę na własne ryzyko Wykonawcy 

Podczas projektowania Wykonawca będzie przyjmował, jako wiążące i niezmienne elementy, które  wskazano w 
punkcie 1.3.3.2 nin. PFU. Opracowaną dokumentację projektową będącą w dyspozycji Zamawiającego i załączoną 
do niniejszego PFU należy traktować, jako dokumentację przedstawioną do celów poglądowych 

3.1. Architektura i zagospodarowanie terenu 

3.1.1. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować / przebudować / usunąć kolizję / 
zabezpieczyć sieci wraz z przyłączami, w zakresie sieci: 

-  energetycznych, 
-  teletechnicznych, 
- kanalizacyjnych,  
- wodociągowych.  

Wszystkie urządzenia ww. sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi  z 
uwzględnieniem terenu zajęć czasowych. Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w 
szczególności przepisami techniczno–budowlanymi. 

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej, do spełnienia  warunków i wymagań 
określonych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez gestorów infrastruktury jw. a koniecznych 
do zrealizowania usunięcia kolizji z inwestycją.   
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Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej , do opracowania harmonogramów 
wyłączeń czasowych i stałych sieci i pokrycia kosztów tych wyłączeń. 

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektów umów/porozumień, regulujących wzajemne zobowiązania Zamawiającego i gestorów infrastruktury 
technicznej, po uprzednim ich sprawdzeniu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz do 
przygotowania wszystkich dokumentów koniecznych do zawarcia umowy/porozumienia jw. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z czasowym zajęciem nieruchomości z tytułu 
prowadzenia robót budowlanych.   

Kanalizację deszczową należy zaprojektować w miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie odwodnienia 
powierzchniowego. 

Należy zaprojektować i zrealizować budowę lub przebudowę lub remont urządzeń melioracji wodnych, które 
dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien 
powstać spójny sprawny system melioracyjny. 

 

3.1.2. Zieleń  

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewów na Terenie Budowy i w sąsiedztwie Terenu Budowy należy 
wykonać zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i wytycznymi Zamawiającego. 
 
3.1.3. Konstrukcja nawierzchni drogi, drogi dla pieszych i rowerów, zjazdów  

Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania powinien wykonać własne badania podłoża gruntowego, w 
celu prawidłowego zaprojektowania konstrukcji jezdni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych.  

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować na okresy eksploatacji przewidziane 
w  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).  
 
3.1.4. Jezdnia  

W dokumentacji projektowej będącej w dyspozycji Zamawiającego zaprojektowane zostały niżej przedstawione 
grubości warstw konstrukcyjnych . 
Przyjęto następującą konstrukcję (KR2): 

 
Rodzaj warstwy 

Grubość warstwy (cm) 

1 Warstwo ścieralna AC 11 S 4 
2 Warstwa wiążąca AC 16 W 5 
3 Istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej po frezowaniu  ∞ 

 
3.1.5. Zjazdy 
W celu realizacji obowiązku Inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich i w 
przypadku zaistnienia takiej potrzeby należy przewidzieć przebudowę/budowę zjazdów z drogi powiatowej  w 
niezbędnym zakresie. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury 
rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). 

Przyjęto następującą konstrukcję (KR1): 

Odcinek 0+000,00 – 0+800,00 – strona lewa  

 
Rodzaj warstwy 

Grubość 
warstwy (cm) 

1 Warstwa ścieralna AC 11 S 4 
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2 Warstwa wiążąca AC 16 W 5 
3 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-związanej 0/31,5 C90/3, CBR ≥ 80% 20 
4 Warstwa ulepszonego podłoża/ mieszanka stabilizowana środkami hydraulicznymi, C1,5/2  30 
5 Podłoże gruntowe o grupie nośności G4 ∞ 

 
Odcinek 0+000,00 – 0+800,00 – strona prawa  
Odcinek 0+800,00 – 8+000,00 – strona lewa 

 
Rodzaj warstwy 

Grubość 
warstwy (cm) 

1 Nawierzchnia  z mieszanki nie-związanej 0/31,5 C90/3, CBR ≥ 80% 20 
2 Podłoże gruntowe o grupie nośności G4 ∞ 

 
3.1.6. Droga dla pieszych i rowerów  
W celu realizacji obowiązku Inwestora polegającego na ochronie uczestników ruchu, projektuję się budowę odcinka 
chodnika w km 0+000,00 – 0+800,00 

Przyjęto następującą konstrukcję (KR0): 

 
Rodzaj warstwy 

Grubość 
warstwy (cm) 

1 Warstwa ścieralna AC 11 S 7 
2 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-związanej 0/31,5 C90/3, CBR ≥ 80% 17 
3 Warstwa ulepszonego podłoża/ mieszanka stabilizowana środkami hydraulicznymi, C1,5/2  15 
4 Podłoże gruntowe o grupie nośności G4 ∞ 

3.1.7.  Odwodnienie dróg 

3.1.7.1. Wymagania ogólne 

Należy  zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogi powiatowej na podstawie wykonanej w ramach 
zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania 
wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie 
wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

System odwodnienia pasa drogi powiatowej należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego dróg.  

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić w dokumentacji projektowej 
możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. 

System odwodnienia dróg powinien opierać się na kanalizacji deszczowej oraz systemie rowów otwartych.   

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas 
robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy w sposób niezakłócający przepływu wody. Gdy 
będzie to niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia. 
 
W ramach realizacji umowy należy uzyskać pozwolenia wodnoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami na: 

 przebudowę/budowę rowów polegającą na ich przesunięciu ze względu na geometrię projektowanego 
układu drogowego, 

 przebudowę/budowę wylotów do wód i ziemi, 
 przebudowę/likwidację przepustów pod istniejącymi drogami ze względu na geometrię projektowanego 

układu drogowego, 
 budowę kanalizacji deszczowej, 

 

3.1.7.2. Odwodnienie powierzchniowe 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być zrealizowane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich 
spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do urządzeń 
odwadniających (np. ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). 
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Dla nasypów o wysokości h>2m oraz w miejscach gdzie wzdłuż krawędzi jezdni brak rowów należy zastosować 
ścieki przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie 
do odbiorników. 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do ochrony przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz wód opadowych wykonanych powierzchni Robót ziemnych oraz wykonanych skarp nasypów 
i wykopów.   

3.1.7.3. Odwodnienie wgłębne 

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości podniesienia niwelety 
należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgłębne, pozwalające 
obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.  
Niezależnie od powyższego należy odwodnić przyległy do drogi gminnej teren w przypadku napływu wód 
gruntowych oraz ewentualności wystąpienia zjawisk osuwiskowych. 

Należy odwodnić skarpy nasypów drogowych włącznie z przesiąkami z drenażu drogi do systemu odwodnienia 
drogi.  Systemy drenowania sączkowego drogi wyposażone będą w studnie rewizyjne, umożliwiające ich 
prawidłową konserwację.  

Odwodnienie to należy projektować zgodnie z istniejącymi warunkami gruntowo-wodnymi,  obowiązującymi 
warunkami techniczno-budowlanymi.  

3.1.7.4. Kanalizacja deszczowa 

Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować w miejscach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie 
powierzchniowe, w szczególności: 
– dla odcinka gdzie projektu się drogę dla pieszych i rowerów,  
– w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami do odbiorników naturalnych; 
Trasę sieci deszczowej zaprojektowano w drodze dla pieszych i rowerów pasa drogowego przebudowywanej drogi.  
Sieć należy włączyć do istniejącego rowu i zakończyć ściana czołową prefabrykowaną. Przed wlotem rów należy 
zabezpieczyć płytami ażurowymi.  
 
Sieć kanalizacji deszczowej powinna zawierać następujące elementy:  
Kanały 
Kanały należy wykonać z rur  PVC litych SN8  (Sztywność rur i kształtek min. SN 8kN/m²; SDR 34). Kanały należy 
układać na podsypce żwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Spływ wód deszczowych będzie odbywał się zgodnie z 
nachyleniem terenu. Obsypkę sięgającą górnej krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Jeżeli do 
zagęszczenia gruntu używane będą urządzenia mechaniczne, to nie powinny być one stosowane w odległości 
mniejszej niż 30 cm od górnej krawędzi rury. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kolektora kierunku  Przejścia rur przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą 
tulei ochronnych, z uszczelką (tzw. przejście szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.   
 
Wpusty  
Zaprojektowano studzienki ściekowe o średnicy wewnętrznej Ø500 z osadnikami o głębokości H =500mm. 
Projektuje się wpusty z pierścieniem wyrównującym zwieńczone wpustem żeliwnym klasy D-400 o wymiarach  
400x600mm. Kratę wpustu z pełnym kołnierzem projektuje się jako nieklawiszującą grubości H=115 mm. W 
miejscach włączenia kanałów należy osadzić przejścia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany 
system rur. Komorę denna należy posadowić na 15cm warstwie podsypki. 
 Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych 
· płyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07 
· rury betonowe o średnicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02 
· pierścień odciążający żelbetowy  
 Studzienki muszą być wyposażone w wiadro stalowe ocynkowane do wyłapywania grubszych 
zanieczyszczeń. 
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Studnie rewizyjne  
Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe Ø1200 z betonu min. C35/45, nasiąkliwości ≤5%, wodoszczelność 
50kPa z prefabrykowaną dolną częścią studni z gotową kinetą, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 
10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami włazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 
lub z drabinką zgodną z PN-EN 14396:2006. Zwieńczenie studni stanowi zwężka lub płyta nastudzienna oraz właz 
żeliwny z wypełnieniem betonowym, z wkładką amortyzacyjną wtopioną w pokrywę, z wentylacją, Ø 600 klasy 
D400 zgodne z PN-EN 124:2000. 
 

3.1.7.5.  Urządzenia do oczyszczania wód opadowych 

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych 
oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować i wykonać niżej wymienione urządzenia do oczyszczenia wód 
opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych: 

- separatory związków ropopochodnych, z zamknięciem odpływu na wypadek   awarii; 
- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki); 
- rowy trawiaste;   
- zbiorniki retencyjne i odparowujące. 

Do wszystkich urządzeń do oczyszczania wód opadowych należy zaprojektować i wykonać dojazd z dróg 
publicznych dla sprzętu do obsługi. Lokalizacja urządzeń do oczyszczania wód opadowych nie powinna kolidować 
ze szlakiem migracyjnym zwierząt. 

3.1.7.6. Sieć drenarska 
Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi rozpoznanie w pasie zajętego terenu pod drogę w celu określania 
występowania sieci drenarskiej w gruntach rolnych.  
Praca ciężkiego sprzętu transportowego, a zwłaszcza zagęszczanie gruntu sprzętem wibracyjnym w pasie 
projektowanej drogi może powodować uszkodzenie sieci drenarskiej. Do uszkodzenia sieci będzie też dochodzić 
przy wykonywaniu rowów przydrożnych. 
Należy przewidzieć następujące działania: 

 W trakcie ustalania z właścicielami gruntów warunków wejścia na ich teren, przeprowadzić wywiad o 
zdrenowanych polach; 

 Wykonać wykop kontrolowany o głębokości ok. 1 m w pasie drogowym terenu od strony stoku, celem 
rozpoznania czy występuje sieć drenarska  

 Zinwentaryzować rozpoznane sączki drenarskie; 
 Powiadomić o istnieniu sieci drenarskiej Urzędy Gminy, Spółki Wodne, Polskie Wody 

oraz zainteresowanych właścicieli gruntów; 
 Uzgodnić sposób odprowadzenia wód z przerwanej sieci drenarskiej z w/w stronami. 

 

3.1.7.7. Zestawienie materiałów  
 
Celem właściwego odwodnienia, projektowany system kanalizacji deszczowej dla projektowanej drogi powiatowej 
powinna zawierać następujące elementy:  
rurociąg grawitacyjny Ø200 PVC Sn8 - 69,6m  
rurociąg grawitacyjny Ø400 PP Sn12 - 42,75m  
rurociąg grawitacyjny Ø600 PP Sn12 - 294,6m  
rurociąg grawitacyjny Ø800PP Sn12  - 268,95m  
rurociąg żelbetowy  Ø1200  - 5,4m  
studnie Ø1200 –   16 szt. 
studnie Ø2000 –   1 szt. 
wpusty deszczowe – 15 szt. 
ściana czołowa wlotu  Ø 400 – 2 szt. 
ściana czołowa wlotu  Ø 600 – 1 szt. 
ściana czołowa wlotu  Ø 1200 – 1 szt. 
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3.1.7.8. Uwagi końcowe   
- teren prowadzenia robót zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
- przed zasypaniem wykopów wykonać domiar geodezyjny wykonanych sieci. 
- całość robót wykonać zgodnie z : 
1.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydanych w 2003 roku 
2.Wykopy i prace ziemne cz. I , oraz PN-B-10736 
 

3.1.7.9. Kolizje   
W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie przewodów energetycznych oraz kabli teletechnicznych (w odległości 
mniejszej niż 3,0 m) wykop należy prowadzić sposobem ręcznym. Należy zachować także szczególną ostrożność 
przy prowadzeniu robót pod liniami energetycznymi.  
Na kable w przypadku odległości mniejszej niż 0,3m w miejscu kolizji należy założyć dwudzielne rury ochronne.  
Nad  kolizją  przy zasypywaniu  wykopów  na  wysokości  0.3  m  ponad  rurą ochronną rozłożyć taśmę 
ostrzegawczą o szerokości 20 cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejącymi  kablami  telekomunikacyjnymi  
rozwiązać podobnie  jak w  przypadku kabli energetycznych.  
Rzędne  posadowienia  istniejących  sieci  podano  na  rysunkach  w  przybliżeniu.                           
W przypadku znaczących różnic rozwiązanie kolizji nastąpi przez Inspektora Nadzoru lub  w trybie nadzoru 
autorskiego.  
Przed  wykonaniem  wykopów  w  terminie  14  dni  należy powiadomić użytkowników uzbrojenia  podziemnego  o  
prowadzeniu  robót.  Część uzbrojenia  jest  nieczynna  i  przed przystąpieniem do robót należy stwierdzić, które 
uzbrojenie nadaje się do likwidacji.      

 

3.1.8. Oświetlenie drogowe  

3.1.8.1 Opis ogólny przedmiotu inwestycji 
Budowa oświetlenia ulicznego we miejscowości Świebodzice przy ul. Lotniczej w zakresie obejmującym wydzieloną 
drogę powiatową polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową sieci kablowej oświetlenia 
drogowego w zakresie oświetlenia jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej . 
Zgodnie z zasadą efektywności planuje udzielić zamówienie w sposób zapewniający: 
a) najlepszą jakość robót budowlanych, dostaw i usług uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach 
środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację 
b) uzyskanie najlepszych efektów, w tym efektów środowiskowych i gospodarczych zamówienia. 
Efektem powyższych działań będzie: 

a) poprawa jakości życia mieszkańców, 
b) poprawa bezpieczeństwa pieszego, rowerowego i samochodowego, 
c) poprawa bezpieczeństwa publicznego, 
d) zastosowanie nowoczesnych technologii, 
e) redukcja zużycia energii i optymalizacja czasu pracy urządzeń, 
f) poprawa środowiska poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla CO2. 

Istotnym efektem zrealizowania inwestycji zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) 
będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu oświetlenia ulicznego, poprzez wdrożenie 
energooszczędnego sprzętu oświetleniowego. Jednocześnie osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie 
znaczących efektów ekologicznych związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla CO2 do atmosfery oraz 
efektów ekonomicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i obniżeniem kosztów 
eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. 
Przedmiotowa inwestycja w zakresie objętym niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) pozwoli na: 
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a) budowę sieci oświetlenia drogowego z oprawami energooszczędnymi  LED na terenie drogi powiatowej nr 
2888D w Świebodzicach. 

b) podniesienie jakości jego funkcjonowania, standaryzację rozwiązań technicznych, zapewniając 
użytkownikom dróg - kierowcom oraz pieszym bezpieczne i wygodne poruszanie się, 

c) zastosowanie nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań techniczno-technologicznych w zakresie 
osprzętu oświetleniowego w oparciu o inteligentny system sterowania i zarządzania, 

d) redukcję zużycia energii elektrycznej, optymalizację czasu pracy urządzeń i zmniejszenie kosztów 
utrzymania systemu oświetlenia ulicznego, 

e) ujednolicenie wzornictwa i rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej ciągle poprawiającego się 
standardu i wyglądu dróg miejskich. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowi podstawę do sporządzenia oferty cenowej Wykonawcy na 
realizację zadania pn.: „”Przebudowa drogi powiatowej nr 2888D Stawiska – Olszany – Świebodzice”. z 
zastosowaniem opraw LED obejmującego: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami, 
b) realizację robót budowlano – montażowych. 

Zakres informacji przedstawionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) został określony na podstawie 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
Program ma na celu określenie zakresu i kierunków działania w procesie rozbudowy oświetlenia ulicznego dla 
osiągnięcia normatywnego oświetlenia przy minimalnej mocy zainstalowanej urządzeń oświetleniowych. 
 

3.1.8.2 Zakres inwestycji  
W zakres objęty niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wchodzą następujące zadania 
realizacyjne: 

a) budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego z oprawami typu LED zabudowanymi 
na dwuramiennych słupach aluminiowych posadowionych na prefabrykowanym fundamencie betonowym. 

b) wykonanie wymaganej dokumentacji dla nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem 
wymaganych: uzgodnień; pozwoleń; decyzji; dokonania zgłoszeń. 

 

Budowa oświetlenia ulicznego. 
Zakres etapu robót obejmuje wykonanie nowej sieci kablowej oświetlenia drogowego  na drodze powiatowej w 
miejscowości Świebodzice w zakresie opisanym dokumentacji przetargowej. Przed rozpoczęciem budowy należy 
wykonać dokumentację projektową oraz uzyskać wymagane zgody lub zezwolenia na budowę nowej sieci 
oświetlenia drogowego. 
Przeznaczone do budowy oświetlenie drogowe na drodze powiatowej stanowią działki o numerach ewidencyjnych: 
226/2, 199/2, 152 obręb 0001 Pełcznica.  
Realizacje inwestycji wykonać jako całość zadania lub w trybie ustalonym przez Inwestora Służba Drogowa 
Powiatu Świdnickiego. 
Realizacja inwestycji  polegać będzie na budowie: 

 Linii kablowej oświetlenia drogowego wykonanej aluminiowym czterożyłowym  kablem doziemnym w 
izolacji i powłoce polwinitowej wzmocnionej  i przekroju każdej żyły 35mm2 o sumarycznej długości około 
860,0m.  

 Słupów aluminiowych dwuramiennych wysięgnikowych zabudowanych na prefabrykowanym fundamencie 
betonowym  o wysokości : 8,0m - 25 szt 

 Zabudowa opraw oświetleniowych oświetlenia drogowego  typu LED zabudowanych na wysięgniku 50 szt. 
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 Zabudowę szafki rozdzielczej z zabezpieczeniem wzdłużnym – 1szt 
 Montaż rur osłonowych - 860 mb  
 Podłączenie do elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nowych obwodów 

oświetleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem.  
 Wykonanie badań, pomiarów i obliczeń fotometrycznych dla nowo wybudowanych odcinków linii 

oświetlenia drogowego. 
 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla opraw i słupów poprzez dostarczenie inwentaryzacji 

powykonawczej, 

Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: 
 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
 oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót, 
 organizacja zaplecza budowy, 
 organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, 
 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w wersji 

papierowej i elektronicznej możliwej do edycji ( 3 egz. w formie papierowej, 1egz w formie cyfrowej). 
 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, 
 wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót 

uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. 

Średni strumień świetlny opraw i wkładów LED musi być większy niż 150,00 [lm/W] 

Całkowita moc wszystkich nowych opraw objętych opracowaniem nie może być większa niż 1000[W].  

 
Systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym. 

a) Zasilanie i sterowanie nowo wybudowanego oświetlenia należy podłączyć do istniejącego słupa 
oświetlenia drogowego oznaczonego jako PO2/20 na p.z.t. Proponowaną lokalizacje pokazano na planszy 
zagospodarowania terenu. 

b) W rozwiązaniu projektowym należy wystąpić do Tauron Nowe Technologie S.A w celu wyrażenie zgody na 
rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego – zwiększenie mocy przyłączeniowej. 

 

Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 
a) opracowanie planu robót,  
b) uzyskanie niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień i zgłoszeń, pozwoleń od odpowiednich 

instytucji i podmiotów, a w szczególności z: 
 S.D.P.Ś w zakresie zgodności dokumentacji projektowej z niniejszym Programem Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU), zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej oraz utrudnień w ruchu mogących powstać 
w związku z realizacją zamówienia, 

 podmiotem (właścicielem, dysponentem, użytkownikiem) właściwym z punktu widzenia przepisów 
obowiązującego prawa dla danego przyłącza – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci energetycznej 
niskiego / gdy jest wymagane /, 

 Wojewódzkim konserwatorem zabytków / gdy jest wymagane/ 
 właścicielami działek, przez które przebiegać będą linie oświetleniowe do przyłącza sieci energetycznej z 

wyłączeniem pasa drogowego / gdy wymagane /, 
c) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
d) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej / gdy wymagane /, 
e) opracowanie technicznej dokumentacji powykonawczej / gdy wymagane /, 
f) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na potrzeby realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca sporządzi, zatwierdzi i wprowadzi czasową organizację ruchu na potrzeby wykonania rozbudowy 
oświetlenia. 
Każdorazowo dla nowej lokalizacji oświetlenia ulicznego Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Tauron 
Dystrybucja S.A o wydanie warunków przyłączenia /gdy jest wymagane/ lub Tauron Nowe Technologie S.A o 
wydanie warunków rozbudowy /gdy jest wymagane/.  
Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Umową, PFU, obowiązującymi przepisami, 
warunkami wydanymi przez zarządców dróg, warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń 
elektroenergetycznych do instalacji oświetleniowej. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), jakie mogą wystąpić w 
trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu wykonawczego, z uwzględnieniem 
postanowień zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), nie będą powodowały zmiany 
kwoty za wykonanie zadania oraz przedłużenia czasu jego zakończenia.  
 
3.1.8.3 Uwarunkowania związane z wykorzystaniem terenu 
Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu, na którym będą odbywały się prace, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom trzecim znajdującym się na terenie 
budowy, gdyż realizacja zadania będzie odbywać się przy ruchu drogowym, 

b) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien wystąpić do właściwego zarządcy drogi o 
decyzję na zajęcie pasa drogowego. W razie konieczności powinien wykonać projekt organizacji ruchu i 
uzgodnić z wymaganymi organami, 

c) przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania materiałów, na terenie 
obiektu, tak aby nie powodować trudności komunikacyjnych. 

 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

a) place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, 

b) w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest wliczony w cenie umownej, 

c) Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi takich jak rurociągi, 
kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 
w czasie trwania robót, 

d) za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 
odpowiadać będzie Wykonawca. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 
wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan 
do kształtu sprzed awarii, 

e) Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy, 
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g) podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy a w szczególności dbał, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

h) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 
Ochrona środowiska i utylizacja źródeł światła i opraw 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmował wszelkie uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót, 
c) unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
d) segregował i magazynował powstające w trakcie robót budowlanych odpady w wydzielonym miejscu, w 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty, 
e) segregował i oddzielał od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, odpady niebezpieczne jakie mogą się 

pojawić w ramach robót budowlanych celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące 
się ich unieszkodliwianiem. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwości powstania pożaru. 
 

Uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu inwestycji 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji należy: 

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

b) uzyskać warunki techniczne, uzgodnienia i pozwolenia wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci 
energetycznych, / gdy wymagane /, 

c) opracować, uzgodnić i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, 
d) roboty budowlane wykonywać w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z 
projektowaną inwestycją, 

e) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej zaprojektować i wykonać ich 
przebudowę lub zabezpieczenie, 

f) zabezpieczyć niezbędną ilość humusu do zagospodarowania terenów zieleni drogowej oraz zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami drzewa na placu budowy i w jego sąsiedztwie, 

g) Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  
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 organizacji pracy na budowie, sposobów informowania pracowników o podejmowanych 
działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowej (gdy wymagana) 
Dokumentacja, na podstawie, której będą realizowane roboty budowlane powinna być konsultowana z 
Zamawiającym i przedłożona do jego akceptacji. Opracowanie dokumentacji należy wykonać w formie planów, 
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
dokładną lokalizacją i uwarunkowania ich wykonania. 
Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla budowy, 
przebudowy, remontu i użytkowania oświetlenia ulicznego. 
Dokumentację dla poszczególnych zakresów realizacyjnych należy wykonać zgodnie z: 

a) warunkami zarządców dróg publicznych na terenie miejscowości Świebodzice. 
b) warunkami właściciela oświetlenia ulicznego tj. Gmina Świebodzice  
c) warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń energetycznych dla linii oświetleniowej. 
d) warunkami konserwatora zabytków 
e) warunkami zarządcy drogi krajowej 

Dokumentacja, na podstawie, której będą realizowane roboty w poszczególnych zakresach realizacyjnych winna 
składać się z następujących opracowań i projektów: 

a) projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi części drogowej w zakresie 
budowy oświetlenia ulicznego w obrębie jezdni, chodników z zagospodarowaniem terenu, 

b) opis proponowanych rozwiązań, w tym zastosowane materiały i sposób rozmieszczenia poszczególnych 
elementów infrastruktury oświetleniowej, 

c) projekt budowlany i projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi części 
oświetleniowej, 

d) dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych) w razie potrzeby*, 
e) projekt zabezpieczenia zieleni (w razie potrzeby), 
f) aktualizacje map dla celów projektowych (w razie potrzeby), 
g) projekt zabezpieczenia istniejących sieci (w razie potrzeby), 
h) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej (w razie potrzeby), 
i) pomiary geodezyjne, 
j) projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, 
k) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego (STWiORB), 
l) przedmiary robót, 
m) dokumentację powykonawczą, 
n) instrukcje eksploatacji i utrzymania. 

Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami). 
Informacje podane na planszy zagospodarowania terenu z proponowana lokalizacji kabla i miejsce posadowienia 
słupów jest wersją podstawową i służy wyłączenie do określenia zakresu prac w celu opracowania przedmiaru 
robót i obliczenia nakładów inwestycji. Przy opracowaniu projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić 
istniejącą infrastrukturę podziemną, odległość słupów od krawędzi jezdni, strefy konfliktowe ( zjazdy i wyjazdu z 
posesji), nadziemną infrastrukturę ( sieci elektroenergetyczne i teletechniczne) oraz uzbrojenie terenu pokazane na 
mapie do celów projektowych.    
Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 
egz. na płycie CD lub DVD w formacie doc. i pdf. Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia, 
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zatwierdzenia i decyzje administracyjne. Przewiduje się realizację prac budowlanych na podstawie zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego na przejęcie placu 
budowy. 
Oświetlenie uliczne należy zaprojektować w oparciu o: 

PN-EN 13201-1:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetleniowych, 
PN-EN 13201-2:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe, 
PN-EN 13201-3:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczanie parametrów oświetleniowych 
PN-EN 13201-4:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 
PN–EN 13201–5:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej. 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych norm 
w przedmiotowym zakresie. 
W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać obliczenia oświetleniowe, 
uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów oświetleniowych przynależnych dla 
dobranych klas oświetleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu, przede wszystkim do 
parametrów projektowanej drogi. Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się Użytkownikom 
dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie 
energooszczędnych, spełniających warunek niskich kosztów eksploatacji. Oprawy oświetlenia ulicznego LED 
muszą współpracować z systemem sterowania i zarządzania. 
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego 
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji oświetlenia.  
W przypadku stwierdzenia na etapie prac przedprojektowych konieczności zwiększenia lub zmniejszenia przydziału 
mocy dla rozbudowywanych sieci oświetlenia ulicznego, Wykonawca wystąpi do Tauron Dystrybucja S.A, o 
zwiększenie lub zmniejszenie przydziału mocy i po opracowaniu dokumentacji uzyska stosowne uzgodnienia (w 
razie potrzeby). 
Wykonawca przeniesie w całości prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na Zamawiającego. Cena umowna 
zawiera odpłatność za przeniesienie prawa autorskiego dokumentacji projektowej na Zamawiającego. 
 
Wytyczne w stosunku do realizacji przedmiotu inwestycji 
W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac dla prawidłowego funkcjonowania 
oświetlenia ulicznego oraz systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz normami. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach 
obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 
Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowią integralną część opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-Użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.). 
Dokumentacja projektowa, realizacja i wykonanie robót muszą być zgodne z polskim prawem, przepisami 
wydanymi przez władze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczącymi budowy i ochrony środowiska 
mającymi zastosowanie do niniejszego przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z zakresem przedmiotu zamówienia opisanym w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) a normami, ważne są te 
szczegółowe ustalenia, które zapewniają najbardziej poprawne wykonanie pełnego zakresu dostaw i robót 
odnośnie bezpieczeństwa, wydajności i płynności prac. W każdym przypadku Wykonawca winien na piśmie zgłosić 
takie rozbieżności Zamawiającemu i ściśle przestrzegać jego zaleceń. 
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3.1.8.4 Wymagania ogólne. 

Wszystkie nowo projektowane urządzenia należy lokalizować w liniach rozgraniczających istniejący pas drogowy 
dróg publicznych i wewnętrznych (o ile dotyczy). 
Założenia projektowe muszą gwarantować spójność rozwiązań technicznych i technologicznych, zapewniającą 
kompatybilność i poprawne funkcjonowanie zarówno na poziomie poszczególnych części jak i całych systemów. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące elementy: 

a) opis techniczny zawierający: 
− charakterystykę funkcjonalną i energetyczną obiektu, 
− charakterystykę odbiorników energii elektrycznej, 
− układ zasilania obiektu (podanie układu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzględnieniem 

wymogów dotyczących zasilania oraz opis urządzeń prefabrykowanych), 
− specyfikację typów opraw zastosowanych do oświetlenia ulicy, źródeł światła oraz sposób sterowania i 

zarządzania oświetleniem, 
− opis systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
− sposób wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczące konieczności wykonania pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej po wykonaniu instalacji, 
 
b) część rysunkową zawierającą: 

− plan sytuacyjny, 
− schematy ideowe zasilania instalacji, punktów rozdziału energii i sterowania instalacją, 
 

c) część obliczeniową zawierającą:  
-  wyniki doboru typu oraz przekrojów żył przewodów i kabli zasilających oprawy oświetleniowe i złącze pomiarowe, 
 - dobrane typy zabezpieczeń, 
- obliczenia służące do oceny skuteczności zastosowanych środków ochrony, 
- ochrony przeciwporażeniowej i spadku napięcia. 

 
d) zestawienie materiałów, w którym należy podać w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, 

kable i urządzenia w zakresie ilościowym oraz w zakresie dotyczącym parametrów technicznych. 

Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do 
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa na dzień opracowania. 
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający 
udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej oświadczenie, iż jest ona wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
Kompletna dokumentacja przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 
Ogólne wymagania techniczno-funkcjonalne: 

a) budowę nowych kablowych linii zasilających nn 0,4kV /o ile konieczne / wykonać w sposób nie kolidujący z 
istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowując przepisowe odległości i normy, a w 
szczególności: 

− PN-EN 13201-1:2016 
− N-SEP-001, 
− SEP-E-004. 
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b) cały osprzęt oświetleniowy - źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ kontrolno-
sterujący musi spełniać wymogi między innymi: 

− ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 ze zm.). 
− Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 

2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 

(Dz.U. 2016 poz. 806)  
− ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z poźn. 

zm.), 
− oprawy oświetleniowe powinny spełniać normę bezpieczeństwa fotobiologicznego EN 62471 lub 

równoważnej, 
− normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie 

spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych 
poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych, 

c) współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natężenia 
pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości dla opraw wysterowanych na 
100% nominalnego świecenia. Wymaga się, aby wartość funkcji tg fi nie przekraczała 0,4 dla każdej klasy 
oświetleniowej, na ustawienie której pozwala system sterowania (przynajmniej 3 klasy oświetleniowe w dół 
od projektowanej); w razie konieczności należy przewidzieć rozwiązania kompensujące odpowiednio moc 
bierną,  

d) oprawy oświetleniowe muszą posiadać dostępne dane fotometryczne pozwalające na wykonanie obliczeń 
parametrów oświetleniowych w programie komputerowym, 

e) cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ kontrolno-
sterujący) musi posiadać ważne, certyfikaty, pełne karty katalogowe zawierające wszelkie informacje 
techniczne o produkcie i inne dokumenty potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi 
normami, 

f) cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ kontrolno-
sterujący) musi posiadać ważną deklarację zgodności CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm 
i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, 

g) wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, 
h) oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: 
− minimalizacją kosztów eksploatacji i utrzymania, 
− trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 10 lat, 
− odpornością na czynniki atmosferyczne, 
i) należy stosować oprawy oświetleniowe LED oraz system sterowania opisany w niniejszym PFU, 
j) w przypadku układów optycznych zastosowanych w oprawach oświetleniowych zaleca się rozwiązania 

zaawansowane technologicznie i efektywnie wykorzystujące strumień świetlny źródeł światła w oprawie 
oświetleniowej. 

3.1.8.5 Wymagania dla opraw oświetleniowych i wkładów LED 

Oprawy oświetleniowe muszą być wykonane jako oprawy oświetlenia zewnętrznego zgodnie z opisami podanymi 
poniżej 
 
 
 
Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego  

L.p
. 

Dane techniczne Wymagana wartość parametru 
Dowód 

spełnienia 
wymagania 
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1. Konstrukcja oprawy 

Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z 
wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego malowana 
proszkowo na kolor szary. Obudowa bez użebrowań i 
przetłoczeń. Zapewnione minimalne kąty pochylenia 
powierzchni radiatora umożliwiające samooczyszczenie 
podczas opadów deszczu. Każdy element obudowy 
oprawy zabezpieczony antykorozyjnie. Korpus 
dwukomorowy, termiczne oddzielenie komory zasilacza 
od komory optycznej. Komora zasilacza powinna być 
otwierana bez narzędziowo, bez zdejmowania oprawy ze 
słupa, wymagane minimum dwa zatrzaski/klipsy po 
bokach korpusu oprawy. Niedopuszczalne stosowanie 
wkręcanych śrub lub śrub motylkowych. Klipsy wykonane 
z materiału tożsamego z korpusem i w tym samym 
kolorze. Klips licujący się z kształtem korpusu. Oprawa 
powinna posiadać 3-polowy rozłącznik napięcia po 
otwarciu komory zasilacza. 

Karta techniczna, 
raport testów 
korozji opraw w 
sztucznych 
warunkach 
atmosferycznych 
dla ekspozycji 
min. 500 h 
zgodnie z normą 
PN-EN ISO 
9227:2017-06 

2. Klosz oprawy Płaskie hartowane szkło Karta techniczna  

3. Montaż oprawy 

Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu 
na słupie lub do wysięgnika. Przy montażu na 
wysięgniku o średnicach ɸ 48 - 60 mm - regulacja w 
zakresie minimum -15 do + 15 ze stopniem 5°. 

Karta techniczna, 
instrukcja 
montażu 

4. Optyka 

System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji 
światła w górną półprzestrzeń zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009. 
Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym. Źródło światła powinno być w pełni 
wymienialnym zintegrowanym panelem/panelami LED. 
Możliwość wymiany źródła  LED przy użyciu 
podstawowych narzędzi (brak połączeń lutowanych). 
Uszkodzenie pojedynczego chipa LED, nie może 
spowodować  zmiany kształtu rozsyłu światła. 

Karta techniczna  

5. 
Klasa ochrony 
przeciwporażeniowej 
(izolacji) 

Wykonanie w Klasie II ochrony p. porażeniowej [norma 
PN-EN 60529], 

Karta techniczna 

6. 
Kalkulowany spadek 
strumienia światła. 
Trwałość. 

Minimum L90 dla 100 000 godzin w  temperaturach 55o 
C i 85o C (zgodnie ze wzorem Memorandum 
Technicznego TM-21-11) 

Raport z badania 
trwałości źródła 
światła opraw wg 
metody LM-80-08 
w temperaturach 
55o C, 85o C  i 
trzeciej dowolnej 
temperaturze, 
wraz z projekcją 
zgodną z TM-21-
11 dla czasu 
minimum 100 000 
h. 

7. Stopień szczelności 
oprawy 

Min. IP66 Karta techniczna 
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8. Stopień odporności na 
uderzenia (korpus i klosz) 

Min. IK09 Karta techniczna 

9. Zasilanie 

Napięcie nominalne 230 V - 50Hz, THD ≤  8 dla 
znamionowej mocy zasilacza, współczynnik tętnienia 
≤4%. Wymagana żywotność zasilacza nie mniejsza niż 
100 000 godzin 

Karta techniczna 

10. 
Ochrona przeciw 
przepięciowa i 
temperaturowa 

Ochrona przepięć minimum 10kV/5kA realizowana przez 
dodatkowy ochronnik. Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem oprawy. 

Karta techniczna  

11. Temperatura barwowa 
źródeł światła 

Oprawa musi być wyposażona w panel LED z diodami o 
emitowanej barwie światła 4000 K lub 3000K +/- 280 K 
(w zależności od lokalizacji).  

Karta techniczna 

12. Wskaźnik oddawania 
barw 

CRI ≥70 Karta techniczna 

13. Sterowanie oprawą 

Oprawy muszą być wyposażone w zasilacz 
umożliwiający integrację systemu indywidualnego 
zarządzania pracą każdej oprawy sterowany cyfrowo 
sygnałem DALI lub 1-10V lub 0-10V. Konstrukcja oprawy 
i wyposażenie musi zapewnić możliwość podłączenia 
oprawy do zdalnego systemu sterowania. 

Karta techniczna  

14. Zakres temperatury pracy Min: -40°C do +45°C Karta techniczna 

15. Współczynnik mocy PF/ 
Cos ɸ 

> 0,95 dla mocy znamionowej oprawy Karta techniczna 

16. Certyfikaty 
Oprawa musi posiadać deklarację CE, certyfikat ENEC 
lub równoważny, certyfikat ENEC+ lub równoważny 

Deklaracja CE, 
certyfikat ENEC, 
certyfikat ENEC+  

 
Okres gwarancji systemu musi być zgodny z okresem gwarancji przedstawionym przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym. Minimalny zakres gwarancji w okresie gwarancji obejmuje: urządzenia, zdalną aktualizację 
oprogramowania, utrzymanie systemu w pracy, dostęp do oprogramowania systemu, szkolenie do 6 pracowników 
Zamawiającego przy uruchomieniu SYSTEMU (minimum 6 godzin), na żądanie Zamawiającego do 5 dodatkowych 
szkoleń (minimum 4 godziny) do 6 pracowników Zamawiającego obecnych w trakcie szkolenia, zdalne wsparcie 
serwisowe, ustawienie programów świecenia, szablonów raportów, analiz, alarmów zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego do 5 razy w okresie gwarancji, opłatę za transmisję danych w całym okresie gwarancji. 

Wymagania dla słupów oświetleniowych. 
Konstrukcje wsporcze oświetlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne: 

a) dla wykonania oświetlenia ulicznego należy stosować typowe: słupy oświetleniowe i fundamenty, 
b) słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, 

nie ograniczały ruchu pojazdów silnikowych, oraz  nie ograniczały widoczności, 
c) konstrukcje wsporcze oświetlenia ulicznego muszą spełniać przede wszystkim wszelkie postanowienia 

obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie 
strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej, 
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d) konstrukcje wsporcze powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub 
równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków 
wykorzystywanych do utrzymania dróg i ekskrementów, 

e) wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, 
posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek bezpiecznikowych topikowych i listwę 
zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia trzech żył kabla o przekroju do 35 
mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne złącze słupowe do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50 
mm2 pod jeden zacisk, 

f) zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych, 
g) na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą 

producenta oraz tabliczka ostrzegawcza, 
h) wszystkie słupy metalowe muszą być montowane na fundamentach prefabrykowanych, 
i) słupy przeznaczone do montażu na fundamencie prefabrykowanym muszą przenieść obciążenia 

wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla występującej lokalnie strefy wiatrowej, 
j) elementy słupów powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w odpowiedniej 

normie, 
k) metalowe drzwiczki i pokrywy wnęk kablowych słupów muszą być wyposażone w zacisk do przyłączenia 

przewodu ochronnego, 
l) tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14) oraz trzy/pięć 

zacisków przystosowanych do podłączenia trzech żył kabla o odpowiednim przekroju, 
m) spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych 

krawędzi. 

Wymagania dotyczące gwarancji 
Na oprawy oświetleniowe w technologii LED wymagana jest gwarancja na całą oprawę (ze wszystkimi 
podzespołami) łącznie z gwarancją zachowania strumienia świetlnego na poziomie minimum 90 % wartości 
początkowej w ostatnich 12 miesiącach okresu gwarancji, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć warunki gwarancyjne dla opraw LED. Parametr ten podlegał będzie 
ocenie przez Zamawiającego. 
 
3.1.8.6  Wykonanie prac 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi jak również aktualnym stanem wiedzy 
technicznej. 
Roboty należy wykonać na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, zgodnie ze 
sztuką i wiedzą budowlaną. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy bhp związane z prowadzeniem robót w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu drogowego i pieszego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ulic o dużym natężeniu ruchu kołowego. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo ludzi pracujących w rejonie intensywnego ruchu pieszego i 
kołowego oraz na bezpieczeństwo bezpośrednich uczestników tego ruchu. 
Za szkody powstałe w związku z prowadzoną inwestycją, wynikające z zaniedbań organizacyjnych lub innych 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność. 
W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zorganizowanie zaplecza budowy we własnym zakresie. Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy 
Wykonawca wskaże we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

b) zmniejszenie do niezbędnego minimum uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające 
środowisko, a w szczególności: właściwą organizację prac budowlanych z optymalnym 
wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miarę możliwości jednoczesnej pracy najcięższego sprzętu lub 
stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych, 
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c) ograniczenie czasu pracy sprzętu, zwłaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej, do wczesnych godzin 
wieczornych lub stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych, 

d) zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej, 
e) wyłączne stosowanie do robót budowlano - montażowych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych 

do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, 
f) wykonanie wszystkich robót i prac zgodnie z zaleceniami niniejszego opracowania,  
g) rozliczanie się z dostawcami za energię elektryczną i wodę, 
h) usuwanie usterek wskazanych przez Zamawiającego, 
i) udział w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz w odbiorze ostatecznym przedmiotu 

zamówienia, 
j) przywrócenie po zakończeniu robót do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy. 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wielkości i miary są parametrami 
szacunkowymi. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą 
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu wykonawczego nie będą powodowały zmiany 
wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy. 
Koncepcja Zamawiającego przedstawiona w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) ma charakter 
wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zakresów realizacyjnych 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
 
Materiały i sprzęt 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy 
wykaz materiałów, których zamierza użyć, wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz próbkami materiałowymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów i aprobat 
technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania norm polskich i norm branżowych. Materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. Dokumentem 
potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczająca do stosowania. 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają 
wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Zamawiający zasadniczo nie dopuszcza stosowania materiałów już użytkowanych z wyjątkiem materiałów 
koniecznych do odtworzenia istniejącej nawierzchni (np. z kostki brukowej) w rejonie prowadzonych robót. 
Stosowanie materiałów już użytkowanych musi być uzgodnione z Zamawiającym. 
Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt, narzędzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym do wykonania 
całości robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt winien spełniać wszystkie przepisy i wymagania dotyczące ochrony 
środowiska i sposobu jego używania. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami. Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne konieczne atesty i świadectwa. 
Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okazać świadectwa i atesty. 
Nieokazanie świadectwa, jego brak lub nieaktualność jest wystarczającym powodem do wydania polecenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do natychmiastowego wstrzymania Użytkowania przedmiotowego sprzętu i 
usunięcia z placu budowy. 
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Sprzęt lub narzędzia mogą zostać zwolnione do ponownego Użytkowania po przedstawieniu ważnych świadectw 
czy atestów. Sprzęt i narzędzia używane do realizacji wszelkich prac w ramach niniejszego zamówienia będą 
własnością lub w wyłącznej i niczym nieobciążonej dyspozycji Wykonawcy. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia winien posiadać następujące maszyny i sprzęt gwarantujący 
właściwą jakość robót: 

a) dźwig samochodowy, 
b) samochód z platformą i balkonem, 
c) samochód skrzyniowy, 
d) samochód dostawczy, 
e) zespół prądotwórczy, 
f) urządzenia pomiarowe (mierniki), 
g) urządzenia przyciskowe (do przeciskania rur ochronnych). 

Transport 
Transport nowych materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany opraw oświetleniowych oraz wykonania 
przebudowy, rozbudowy elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego zapewnia Wykonawca. 
Materiały i urządzenia winny być zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia i zabrudzenia w transporcie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robot. Koszty transportu i składowania materiałów ponosi Wykonawca i winien ująć je w 
ofercie. Zamawiający nie zapewnia miejsca na składowanie materiałów do budowy. 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w 
taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w programie. Nie mogą one 
wpływać niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Obmiar robót 
Dla poszczególnych zakresów realizacyjnych jednostkami obmiarowymi są: 

a) 1 szt. zamontowanej nowej oprawy oświetleniowej lub wkładu LED, 
b) 1 szt. zamontowanego sterownika do komunikacji radiowej systemu, 
c) 1 szt. zamontowanego słupa oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem i prefabrykowanym fundamentem, 

Przez przyłączenie do sieci energetycznej należy rozumieć wykonanie wszelkich prac związanych z 
doprowadzeniem zasilania do nowych opraw oświetleniowych. 
Obmiaru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) przy udziale 
przedstawiciela Wykonawcy. Dokonane obmiary należy wpisać do książki obmiarów. 
Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) wielkości i miary są parametrami 
szacunkowymi. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą 
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu wykonawczego nie będą powodowały zmiany 
wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ma 
charakter ryczałtowy nie podlega rozliczeniu na podstawie obmiarów i kosztów jednostkowych – kosztorysem 
powykonawczym. 
 
Wielkości możliwych przekroczeń 
Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje odstępstw od przyjętych parametrów technicznych a tak że 
zakresu rzeczowego dotyczącego rozbudowy, oświetlenia ulicznego na terenie wsi Tomkowa 
 
 
 
Odbiory robót 
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Wymaga się, aby odbiory robót dokumentowane były odpowiednimi protokołami odbioru. Wzory protokołów odbioru 
robót dostarczy Wykonawcy Zamawiający. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy robót, 
c) odbiór końcowy robót, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu /gdy występują/ 
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór ten musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Warunki odbioru: 

a) W imieniu Zamawiającego odbiorów robót zanikających będzie wykonywać inspektor nadzoru 
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy 
wykonanych elementów robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegających inwentaryzacji musi być poprzedzony 
dokonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,  

d) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
Odbiór częściowy robót  
Dopuszcza się odbiór częściowy robót, który polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym. 
Odbiór częściowy robót może dotyczyć pełnego zakresu robót zrealizowanych na podstawie harmonogramu prac 
lub ustaleń z Zamawiającym.  
Warunki odbioru: 

a) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego 
robót, przystąpi do odbioru częściowego robót zgodnie z zapisami projektowanych postanowień 
umowy. 

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego robót jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót 
budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół częściowego odbioru elementów robót budowlanych 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych robót budowlanych, po zakończeniu 
robót. Powinien on być poprzedzony odbiorem wewnętrznym Wykonawcy. Warunki odbioru: 

a) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
robót, przystąpi do odbioru końcowego robót zgodnie z zapisami projektowanych postanowień 
umowy. 

b) Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu: 

 całościowy kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych, 
 oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
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 oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także (w razie korzystania) ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 wykaz usterek występujących przy odbiorze częściowym i protokoły z ich usunięcia. 

c) warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót jest zakończenie wszystkich 
robót budowlanych objętych umową oraz uporządkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w 
dzienniku budowy kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru 
końcowego robót, zaakceptowanie przez Zamawiającego przedłożonych przez Wykonawcę 
kosztorysów, o których mowa powyżej, jak również kompletność wymaganych dokumentów, 

d) odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli nie jest to Zamawiający) oraz Wykonawcy, 

e) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół końcowego odbioru robót budowlanych, 
f) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
g) za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny 
Polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością usunięcia wad, które powstały w okresie 
gwarancyjnym.  

3.1.8.7   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać zmiany przepisów związanych z projektowaniem i wykonaniem 
niniejszego zamierzenia budowlanego (w szczególności dotyczy to opracowania dokumentacji projektowej oraz 
prowadzenia poszczególnych robót). 

 Normy 

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 

2. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

3. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym. 

4. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

5. PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

6. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

7. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

8. PN-EN 13201-1:2016 Oświetlenie dróg - Część 1 -5:  
9. N SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

 

 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje 
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 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych” Kod CPV 45310000-3. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne” Kod CPV 45111200. 

 Katalogi i karty materiałowe producentów. 
 

Rozwiązania równoważne 

1. Celem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o określonej w SWZ jakości. Z tych 
względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, 
okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich 
traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w 
kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych względów, oferta, która 
nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych 
powodów odrzucona. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do 
określonych w dokumentacji projektowej, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego 
wykonawcę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, 
jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem 
„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i 
wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, 
materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i 
funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 
3. Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za rozwiązania 
równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu 
parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodności, przez odniesienie się 
w kolejności preferencji do: 
1) Polskich Norm przenoszących normy europejskie; 
2) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie; 
3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 
budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w 
rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm), 
4) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 
teleinformatycznych określone zgodnie z art 13 i art 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 
12); 
5) norm międzynarodowych; 
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6) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 
normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; innych systemów referencji technicznych ustanowionych 
przez europejskie organizacje normalizacyjne 
4. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia 
uwzględnia się w kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz 
wykorzystania dostaw; 
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub 
krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm. 
5. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania 
załączonej do SWZ dokumentacji projektowej /o ile jest załączona/. 
6. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art 30 ust. 5 ustawy 
musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez Zamawiającego. 
7. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie 
równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta 
będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nie 
równoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. 

Załączniki. 
1. Plansza zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacja linii kablowej i rozmieszczenia opraw  
2. Schemat strukturalny układu połączeń projektowanej sieci kablowej oświetlenia drogowego. 
 

3.1.9. Drogowe obiekty inżynierskie 
3.1.9.1.  Przepusty  
W miejscach przecięć drogi z rowami oraz pod wjazdami zastosowano przepusty. Zaproponowano przepusty z rur 
PP SN8.  Długości przpusty pod zjazdami – 9,0 m i średnice przepustów – 400, 500. Przepusty niezalenie od 
przekroju i średnicy należy ułożyć na fundamencie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm oraz 10 cm podsypkę piaskową. 
Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawędzią korony powinno wynosić 
co najmniej 50 cm. Pod wlotem i wylotem rury przepustowej należy wykonać fundament betonowy z betonu C12/15 
(wymiary fundamentu: 30x45 cm). Ścianki oporowe przepustów należy wykonać o grubość nie mniejszą niż 25 cm i 
z elementów betonowych prefabrykowanych.  Ścianki powinny być wyprowadzone ponad otwór przepustu na 
wysokość nie niższą niż 50 cm. 
 
3.1.10. Stała Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projekt zmiany 
docelowej organizacji ruchu oraz do uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii wraz z zatwierdzeniem zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego podanymi poniżej i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Zastosowane w Projekcie docelowej organizacji ruchu 
rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.  
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Wytyczne dla oznakowania poziomego 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej lub 
termoplastycznej. Najechanie na linie krawędziowe powinno powodować powstanie efektu akustycznego i wibracji. 
Ponadto linie krawędziowe nie powinny uniemożliwiać sprawnego odwodnienia powierzchniowego. Pozostałe linie 
oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej.  
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 
- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, 
- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione, 
- zawartością mikrokulek szklanych w całej masie, 
- trwałością w okresie gwarancyjnym, 
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

Sposób oznakowania dróg niższej klasy, poza zakresem wlotów skrzyżowań znajdujących się w granicach pasa 
drogowego dróg krajowej, powiatowej i gminnej, należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg.  
 

Wytyczne dla oznakowania pionowego  
Parametry znaków pionowych : 

- dobra widoczność w ciągu całej doby, 
- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze krajowej, powiatowej i gminnej należy wykonać z 

folii odblaskowej typu 2 mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarancji 5 letniej z minimalnym 
współczynnikiem odblaskowości dla folii białej na poziomie 250 cg/Lux/m² - wykonanej z jednego 
kawałka folii, z wyjątkiem znaków A-7, B-2, B-20, D-6a i D-6b, dla których należy zastosować folię 
odblaskową typu 3. Symbole znaku należy wykonać metodą technologii druku o trwałości i 
odporności na promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli, 

- lica znaków drogowych usytuowanych nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych należy wykonać z 
folii odblaskowej pryzmatycznej, 

- znaki pionowe jezdni głównej drogi krajowej - grupa duże (D), 
- na drodze dla rowerów i pieszych znaki z grupy wielkości "M" (małe), 
- na drogach powiatowych: znaki - grupa średnia (S) - należy wykonać z folii odblaskowej uzgodnionej 

z właściwym zarządcą drogi, 
- na drogach gminnych: znaki-grupa mała (M)- należy wykonać z folii odblaskowej typu 1,  
- wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową; 
- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą 

uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm; 
- słupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwoną folią odblaskową typu II. 

 
Zaleca się stosowanie konstrukcji wsporczych spełniających standardy bezpieczeństwa biernego dla tablic i 
znaków drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi. 
Na zaprojektowanym odcinku drogi wojewódzkiej należy ponadto zastosować m.in. urządzenia optycznego 
prowadzenia ruchu, w tym słupki prowadzące z naniesionymi znakami wskazującymi pikietaż i numer drogi 
(pikietaż powinien być kontynuacją globalnego pikietażu drogi wojewódzkiej) oraz punktowe elementy odblaskowe 
(krawężnikowe i nawierzchniowe) na dojazdach do skrzyżowań. 
 
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz 
montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego Projektu. Do montażu oznakowania w ramach 
oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i 
innych materiałów uprzednio zdemontowanych 
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3.1.11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

Wykonawca powinien zastosować urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym m.in. : 
 bariery energochłonne, U-11b  
 i inne przewidziane w dokumentacji projektowej. 

3.2. Prawa autorskie 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej 
wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy  w  zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji projektowej. 
 

3.3. Dokumenty Wykonawcy 

3.3.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu należy wykonać wszelkie 
opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować/uzyskać niżej wymienione projekty i 
dokumenty ( uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia  i decyzje itp.): 
 

1. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 
2. Inwentaryzację przyrodniczą 
3. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) (w razie potrzeby) 
4. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie potrzeby) 
5. Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wraz z wnioskiem  (w razie potrzeby) 
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby) 
7. Decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
9. Projekt robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby) 
10. Dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby) 
11. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi i 

wszelkich innych opinii , warunków technicznych, pozwoleń koniecznych 
do realizacji kontraktu  

12. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi i wszelkie inne opinie , 
warunki techniczne, pozwolenia konieczne do realizacji kontraktu 

13. Inwentaryzację zieleni 
14. Projekt zieleni 
15. Operaty wodnoprawne i decyzje wodnoprawne 
16. Projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże do realizacji robót 
17. Projekt techniczny dla wszystkich branż  koniecznych do realizacji kontraktu 
18. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

budowlanego i Projektu technicznego  
19. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 
20. Materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

wraz z wnioskiem 
21. Decyzję pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych,  



39 
 

22. Dokumentację fotograficzną i opisową terenu objętego budową, w szczególności istniejących dróg  i  
zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją 

23. Informację i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
24. Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem 
25. Projekty stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem 
26. Programy Zapewnienia Jakości 
27. Projekty technologiczne 
28. Dokumentację powykonawczą i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. 

Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, powinna być sporządzona w wersji papierowej 
oraz cyfrowej (zbiory  z  rozszerzeniem *.dgn) z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 
użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej 

29. Mapę powykonawczą (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w formie zapisu *dwg lub 
*dgn. Powierzchnie elementów zagospodarowania pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji 
elektronicznej powinny posiadać wypełnienia, 

30. Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 
31. Rozliczenie końcowe robót i operat kolaudacyjny, który powinien zawierać  w  szczególności: umowę, 

ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych 
dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 
wyników badań  i  pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych  i  uzbrojenia 
terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika budowy  o  wykonaniu robót 
zgodnie z przepisami 

32. Wycenę brakarską ew. drewna pochodzącego z wycinki drzew 
33. Wniosek o uzyskanie dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów 

budowlanych 
34. Dokumenty potwierdzające zdolność użytkową wybudowanych obiektów budowlanych (decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo 
budowlane  

35. Dokumenty ewidencyjne obiektów inżynierskich opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 
tunelom 
 wykazy obiektów mostowych , przepustów (również dla przepustów o świetle mniejszym niż 150 cm) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych , obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku Wykonawcy przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia. 

3.3.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 
a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 
wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.  
 
W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i 
standardy wymienione w części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym etapie prac 
tj. w szczególności na etapie opracowywania dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowej, 
na etapie opracowywania: dokumentów geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu 
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technicznego, STWiORB, Projektu stałej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu, wniosku o 
pozwolenie na budowę/ zgłoszenia robót oraz  innych wymienionych w nin. PFU.   
 
Przystępując do opracowania każdego z Dokumentów Wykonawcy, a także wszelkich innych dokumentów 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia 
przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 
akceptacją tych dokumentów. 
 
W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy niezbędne 
na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Dokumentacji projektowej 
obowiązujące w ramach procedur Zamawiającego oraz terminy na uzyskanie opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji 
wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 
 
Wykonawca opracuje projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w 
ich imieniu właściwymi zarządcami dróg, (dalej jst) określający warunki przejęcia dróg obsługujących przyległy 
teren i przebudowywanych (zakres, termin i tryb), który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia jst ww. opracowań i  projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania 
uzgodnień dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunków przejęcia ww. dróg Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu podpisany (przez jst) projekt ww. porozumienia. 

Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / uzgodnienia Zamawiającego oraz 
inne niezbędne opinie / uzgodnienia. 

W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu 
harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 
 
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i  przedmiotowych decyzji 
poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
Wykonawca działając z upoważnienia Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego zobowiązany jest do uzyskania 
wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z  
przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi. 
 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do 
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót  Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem 
w zakresie zleconego zadania. 
 
Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i 
decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu 
budowlanego/technicznego, na której się znajdują. 
 
Wykonawca dołączy do Projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
Kompletny Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót musi być 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą 
określoną w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach 
związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
Wykonawca powinien przygotować taką ilość egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy, która pozwoli na prawidłowe 
przygotowanie inwestycji tj. w szczególności uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 
warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej i decyzji ZRID oraz 
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wybudowanie i uzyskanie dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów 
budowlanych.  
 
Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien również uwzględnić przygotowanie i 
przekazanie Zamawiającemu finalnych Dokumentów Wykonawcy w ilości po 1 egz. każdy Dokument.  
Nie należy wliczać do tej ilości egzemplarzy, które Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego i Inżyniera 
w celach opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.      
 
Dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w ilości jak wyżej oraz w wersji cyfrowej na 
płytach CD/DVD (szt. 3) tj. : 

 edytowalnej (część tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn) 
 w formacie plików *.pdf  

 
3.3.3. Specyfikacje na projektowanie 
 
Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy i ich odbioru są określone w Specyfikacji 
SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace 
projektowe. 
Poniższe specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy. 
SP. 00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń  
wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt techniczny, Instrukcja obsługi i konserwacji 
SP. 30.10.00 - Mapa do celów projektowania dróg. 
SP. 40.20.00 - Projekt Robót geologicznych  
SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska  
SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna 
SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

3.3.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca powinien opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdego 
rodzaju robót budowlanych  wynikających z Projektu budowlanego i Projektu technicznego, opracowanych przez 
Wykonawcę w ramach nin. zamówienia, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane 
przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Opracowane przez Wykonawcę STWiORB  powinny zawierać wszystkie wymagania w zakresie materiałów i ich 
jakości, sprzętu, środków transportowych, wykonania Robót, kontroli jakości Robót, odbioru Robót określone w 
OST i wymagania te nie mogą być niższe niż te zawarte w OST i nin. PFU.  
Opracowane przez Wykonawcę STWiORB  podlegają zatwierdzeniu  przez Inżyniera.  
Zatwierdzone przez Inżyniera STWiORB będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.   
 

ROZDZIAŁ II – AKTY PRAWNE i INNE NORMY 

1. PRZEPISY PRAWA 
1.1. Wykaz aktów prawa 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie 
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania 
przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
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Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.) 
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z 
późn. zm.); 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.);  
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 33, poz. 144, z późn. zm.); 
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy 
spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz. U. Nr 6, poz. 35); 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z póz. zmianami);  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);  
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2005.219.1864 z 
późn. zmianami);  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości 
i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z późn. zm.);  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.);  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.);  
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,  z 
późn. zm.);  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. 
zm.);  
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 
dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z późn. zm.);  
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21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 2, poz. 6);  
22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883);  
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zm.);  
24. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z póz. zm.);  
25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);  
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);  
27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572);  
28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. 
zmianami); 
29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 
30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z późn. zm.);  
31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);  
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031);  
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);  
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);  
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);  
36. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.). 
37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form 
składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);  
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1409);  
39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);  
40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dn. 2015r. poz. 782 z późn. zm.);  
41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);  
42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z późn. zm.);  
43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);  
44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 
288, poz. 1696 z późn. zm.);  
45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania 
obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez 
wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);  



44 
 

46. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 
47. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 
48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),  
49. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.); 
50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących 
się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);  
51. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.). 
52. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). 
53. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 
54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 
poz. 1923);  
55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, 
że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z późn. zm.); 
56. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z późn. zm.);  
57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1789 z późn. zmianami);  
58. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2067). 
59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). 
60. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);  
61. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);  
62. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);  
63. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z 
późn. zm.);  
64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.); 
65. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.).  
66. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 
kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);  
67. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);  
68. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);  
69. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. 
zm.);  
70. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. zm.); 
71. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013r.,  poz. 757, z 
późn. zm.); 
72. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. 
zm.);  
73. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012, poz.651 z późn. zm.);  
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74. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.). 
75. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945). 
76. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
z późn. zm.). 
77. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z 
późn. zm.);  
78. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 
79. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2015 r. Nr 139);  
80. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.); 
81. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. 
zm.);  
82. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 
(Dz. U. Nr 16, poz. 156, z późn. zm.);  
83. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483); 
84. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.); 
85. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 
1024, z późn. zm.); 
86. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782, z późn. 
zm.);  
87. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);  
88. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 
bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159, poz. 948);  
89. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn zm.);  
90. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z 
późn. zm.);  
91. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551. z późn. zm.);  
92. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.);  
93. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 208);  
94. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);  
95. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);  
96. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewódzkich sztabów 
wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z późn. zm.); 
97. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie 
wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z późn. zm.); 
98. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 880 z 
późn. zm.);  
99. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).  
100. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r., poz. 542);  
101. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);  
102. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);  
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103. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);  
104. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);  
105. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);  
106. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);  
107. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 
1390, z późn. zm.);  
108. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 
środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 
24);  
109. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 czerwca 
1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17);  
110. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie 
w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263); 
111. Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) 
112. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z 
późniejszymi zmianami);  
113. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1789 z późniejszymi zmianami);  
114. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogólnych warunków prowadzenia 
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z późniejszymi zmianami);  
115. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);  
116. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572);  
117. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);  
118. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, 
linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);  
119. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 
wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 
2010 r. Nr 13, poz. 37);  
120. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia wymagań 
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MI 
z 2008 r., Nr 3, poz. 10). 
121. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2005 r. w sprawie wymagań, którym powinny 
odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzań 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188,poz 
1345). 

1.2. Inne  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem.  
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Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące 
zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych 
dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 30 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku,  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenie nr 
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,  

3. Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju;  

4. PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa”,  

5. PN–85/S–10030: Obiekty mostowe. Obciążenia;  
6. PN–91/S–10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie;  
7. PN–99/S–10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania;  
8. PN–86/B–02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;  
9. PN–81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;  
10. PN–83/B–03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;  
11. PN–88/B–06250: Beton zwykły w zakresie oceny wytrzymałości gwarantowanej betonu i związanej z nią klasy 

betonu;  
12. PN–EN 206–1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  
13. PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykończenia;  
14. Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996;  
15. WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień;  
16. WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych;  
17. Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 
27 listopada 1998 roku. IBDiM, Żmigród 1998r.;  

18. Załącznik do zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów 
Inżynierskich. Cześć I – wymagania”;  

19. Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKiA Warszawa – wydanie II z 2002 r.;  
20. Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia 

„Instrukcji Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych" („Instrukcja Badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998); 

21. Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń 
dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru; 

22. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;  

23. Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. 
„Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów 
inżynierskich – nowelizacja w 2006.” GDDKiA IBDiM Warszawa 2006.;  

24. Załącznik do zarządzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011r. 
dotyczącego wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych;  

25. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II. GDDP, Warszawa 2001 r.; 
26. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.; 
27. Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDKiA, Warszawa 2002 r.; 
28. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.; 
29. Ogólne specyfikacje techniczne OST – aktualne wydania GDDKiA; 
30. Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i  Autostrad 
31. WT-1 (2014),  
32. WT-2 (2014) załącznik do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i  Autostrad z dnia 

18.11.2014 r., 
33. WT-4 (2010),  
34. WT-5 (2010). 
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35. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładam. GDDP, Warszawa 2000. 
36. Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów. Materiały z konferencji naukowo-technicznej „Powódź’97” 
37. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. 
Warszawa, 3 czerwca 2008 r.; 

 

Projektant Główny: 

mgr inż. Mariusz Szyrner       
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń  
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16 
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ROZDZIAŁ III – CZEŚĆ RYSUNKOWA  
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ŚWIEBODZICE"

województwo: dolnośląskie, powiat: Świdnicki, gmina: Strzegom,
jednostka ewidencyjna: 021902_1,
obręb geodezyjny: 0001 Pełcznica działka nr:  226/2 , 199/2 , 152,
jednostka ewidencyjna: 021906_5,
obręb geodezyjny: 0013 Olszany, działka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
obręb geodezyjny: 0018 Stawiska, działka nr: 93/4, 86/2
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mgr inŻ. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOŚ/0108/PBD/16
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PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
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PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE NAWIERZCHNI JEZDNI
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"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -
ŚWIEBODZICE"

województwo: dolnośląskie, powiat: Świdnicki, gmina: Strzegom,
jednostka ewidencyjna: 021902_1,
obręb geodezyjny: 0001 Pełcznica działka nr:  226/2 , 199/2 , 152,
jednostka ewidencyjna: 021906_5,
obręb geodezyjny: 0013 Olszany, działka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
obręb geodezyjny: 0018 Stawiska, działka nr: 93/4, 86/2
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PROJEKTOWANY KRAWĘDŹ JEDZNI DROGI

PROJEKTOWANY KRAWĘDŹ POBOCZA UTWARDZONEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA
/nawierzchnia z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie/

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI/ ZJAZDÓW
/nawierzchnia z AC 11 S 50/70/
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ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
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