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Legenda :

- Przebudowa drogi powiatowej 2888D

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkdw technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym : decyzji $rodowiskowej, pozwolenia
wodnoprawnego i decyzji ZRID i/lub pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robét budowlanych oraz przebudowe drogi
powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA-
OLSZANY - SWIEBODZICE" w zakresie przebudowy jezdni, pobocza, zjazdéw oraz budowy drogi dla pieszych i
rowerdw wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci o$wietlenia drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacii
powykonawczej i uzyskania dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektow
budowlanych tj. decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane .
Dokumentacje projektowa i optymalizacje rozwigzan projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa i
wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszym PFU.

Dopuszcza si¢ zmiany projektowe pod warunkiem, ze bedg one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU.

Realizacje zadania inwestycyjnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin.
PFU.



Uznaje sig, ze pojecia, ktdrymi postuzono sie w niniejszym PFU i innych dokumentach sktadajgcych sie na Kontrakt
takie jak : nalezy, winien , powinien lub wymaga sie sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty w ktérych
zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy objete Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa.

1.2. Kod wg CPV

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221100~ 3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacijg

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie $rodowiska naturalnego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71351910-5 Ustugi geologiczne

71351914-3 Ustugi archeologiczne

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

90523100-0 Ustugi usuwania broni oraz amunicji

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych przewidzianych
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

1.3.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Przebudowa drogi realizowana bedzie na dtugosci ok. 8,0 km.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje réwniez przebudowe istniejacej sieci drdg w niezbednym zakresie wynikajagcym
z konieczno$ci dostosowania sytuacyjno — wysokosciowego krzyzujacych sie drég oraz poprawy ich geometrii w
planie i profilu do obowigzujacych przepisow.

Korzysci bezpo$rednie wynikajace z funkcjonowania drogi:
- zapewnienie komfortu jazdy,

- zmniejszenie ryzyka wypadkow,

- przy$pieszenie rozwoju przylegtych terendw,

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas zwigzany z
pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktocic tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéow
oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnig ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wiasciwa organizacja Robo6t oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Funkcjonowanie przebudowanego uktadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na srodowisko. Spowoduje to
poprawe bezpieczenstwa ruchu. Zastosowanie nowoczesnych materiatdéw i technologii, w tym wysokiej jakosci
nawierzchni, systeméw odwodnienia, systemdw bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni sie do polepszenia
warunkdw bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszym PFU, Dokumentami
Zamawiajacego bedacymi zatacznikami do PFU oraz Warunkami Kontraktu.

Inwestycja obejmuje roboty wielobranzowe drogowe, odwodnienia drogowego (rowy i kanalizacje deszczowa),
remont obiektow inzynierskich, ew. przebudowe infrastruktury podziemneji naziemnej.

1.3.2. Charakterystyczne parametry i cechy okreslajace wielkos¢ inwestycji
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng nalezy
zaprojektowac i wybudowac zgodnie z przepisami prawa i warunkami okreslonymi w nin. PFU. Projekt budowlany
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i techniczny nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych elementow, ktore powinny sie znalez¢ w pasie
drogowym:
1) droga o szerokosci 5,50 — 5,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego,
2) droge dla pieszych i rowerdw o szeroko$ci 3,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego,
3) poboczy jezdni obustronnych o szerokosci 1,00 m kazde i nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
4) zjazdy o szerokoSci jezdni 4,5 m, poboczy obustronnych o szeroko$ci 0,75 m kazde i nawierzchni z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)
o bariery U-11b
5) oznakowanie poziome i pionowe
6) odwodnienie drogi — kanalizacje deszczowg
7) o$wietlenie drogowego,
8) ewentualna likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejacq infrastrukturg
Zestawienie kolizji z istniejacq infrastrukturg niezwigzang z droga

Rodzaj sieci Oznaczenie
1 | Wodociagowa W
2 | Kanalizacja sanitarna Ks
3 | Kanalizacja deszczowa Kd
4 | Telekomunikacyjna tD
5 | Energetyczna eND
6 | Telekomunikacyjna 1T

1.3.3. Zakres robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac i robét koniecznych do wybudowania i
prawidtowego funkcjonowania odcinka drogi powiatowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
przywotanymi w PFU zarzadzeniami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskac
wszelkie opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na rzecz Stuzby
Drogowej Powiatu Swidnickiego, w imieniu ktérego dziata Zamawiajacy, konieczne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz zbudowa¢ obiekty i uzyska¢ na rzecz Stuzby Drogowej Powiatu
Swidnickiego w imieniu ktérego dziata Zamawiajacy, dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ uzytkowa wybudowanych
obiektdw budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo
budowlane.

Szczegbtowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU). Dokumenty zawarte w niniejszym PFU
stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
Rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.3.3.1. Dokumenty pogladowe (pomocnicze) dla Wykonawcy
1. Projekt zagospodarowania terenu,
2. Plansza oznakowania projektowanego

Wyzej wymienione materiaty, dotaczone do SIWZ, nie stanowig opisu przedmiotu zaméwienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je
wykorzysta¢ oraz interpretowac na wiasne ryzyko.

1.3.3.2. Parametry inwestycji i inne elementy Dokumentacji projektowej udostepnionej Wykonawcy
obowigzujace do zastosowania (wiazace dla Wykonawcy)

Zamawiajacy okreSla ponizej parametry i elementy rozwigzan projektowych zawarte w Dokumentacji projektowe;
udostepnionej Wykonawcy jako obowigzujace (wigzace) do zastosowania :
—  parametry techniczne drogi takie jak : kategoria ruchu KR2 (drogi, skrzyzowania), KR1 (zjazd), KRO (droga
dla pieszych i roweréw) szeroko$¢ drogi 5,5 — 5,0 m, szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw 3,0 m,
szerokosc zjazdéw 4,5 m wraz z poboczami o szerokosci 0,75m kazde, szeroko$¢ poboczy 2x 1,00 m,

1.3.3.3. Zakres zasadniczych robét do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestyc;ji



Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w
PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegoInosci :
e odcinek drogi powiatowej o nawierzchni bitumiczneji dtugosci ok. 8,00 km,
e ewentualng przebudowe istniejacych drdg w zakresie kolizji z drogami do projektowanego uktadu
komunikacyjnego,
e droga dla pieszych i rowerow, zjazdy,
e przepusty do celow odwodnienia drogi i ew. do celdéw ekologicznych,
o system odwodnienia w tym: kanalizacje deszczowa, urzadzenia do oczyszczania wod opadowych, drenaze i
inne prace niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia,
e przebudowe/zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z drogami
gminnymi w tym: sieci energetycznych i teletechnicznych, kanalizacyjne, wodociggowe,

oznakowanie poziome i pionowe drogi powiatowej i drog zwigzanych ,

urzadzenia BRD m.in.: bariery ochronne stalowe itp.

wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

kompensacyjne nasadzenie zieleni wysokiej,

rekultywacje terenéw zajetych pod zaplecza techniczne i socjalne, teren Budowy, drogi dojazdowe i

wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

e wykonanie napraw w zakresie przywrécenia drdg, nieruchomos$ci uzytkowanych przez Wykonawce lub
budynkow uszkodzonych w skutek dziatann Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy,

e wzmocnienie podtoza gruntowego i zapewnienie statecznoSci skarp wykopdw i nasypéw zakresie
dostosowanym do warunkow gruntowo-wodnych .

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzic w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawg Prawo Budowlane , oraz Ustawg o udostepnieniu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z pdzn. zm.). Nalezy przyjaé,
ze materiat przekazany jako pomocniczy moze zostaé wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawce
na wiasne ryzyko Wykonawcy.

Podczas projektowania Wykonawca bedzie przyjmowat, jako wigzace i niezmienne parametry
i elementy, ktére wskazano w punkcie 1.3.3.2 min. PFU.

Opracowang czes¢ rysunkowg bedacq w dyspozycji Zamawiajgcego i zataczong do niniejszego PFU z
wylaczeniem zakresu wigzacego nalezy traktowac, jako dokumentacje przedstawiong do celéw pogladowych.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zapewni¢ :
e nadzér autorski nad realizacjq inwestycji w zakresie wynikajacym z przepisdw prawa,
e nadzdr gestorow sieci wymagajacych przebudowy/zabezpieczenia ,

e obstuge geodezyjng budowy,
e nadzédr Srodowiskowy nad realizacjq inwestycji , w tym :
v" nadzor ornitologiczny,
v" nadzoér botanika,
v"nadzér dendrologiczny,
v'inspektora nadzoru terendw zieleni,
e nadzér archeologiczny,
e nadzor saperski,



e brakarza.
Wykonawca powinien opracowa¢ i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami stosownych przepisow, nie pdzniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia Robot

Wykonawca jest zobowigzany wkasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi¢ do Placu Budowy, a nastepnie
ponosi¢ koszty zuzycia elektryczno$ci, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy medidw lub innych ustug.

Program i przeprowadzenie Robdt Wykonawca powinien zorganizowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty zwigzane z opracowaniem projektu i
realizacjg zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikajacym z oddania do uzytkowania
przedmiotowego odcinka drogi gminne;j.

Wykonawca powinien opracowaé projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub
dziatajagcymi w ich imieniu wiasciwymi zarzadcami drog, (dalej jst) okreslajacy warunki przejecia drog
obstugujacych przyleglty teren i przebudowywanych, ktéry przediozy Zamawiajacemu do zaakceptowania. W
przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drdég Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisany
(przez jst) projekt ww. porozumienia.

2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0séb trzecich i wymaganiami decyzji Srodowiskowej. Drogi dojazdowe
do obstugi placu budowy nalezy wytyczy¢ w miare mozliwosci w oparciu oistniejgcq sie¢ szlakow
komunikacyjnych. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady materiatow budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej
odlegtosci od innych ciekdw i miejsc podmoktych.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowe;.
Miejsca wyznaczone do skitadowania substancji podatnych na migracie wodng, terenowe stacje obstugi
samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢
materiatami izolacyjnymi. W jego poblizu powinno znajdowac¢ sie stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacii
powstatych wyciekéw i wylewdw substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostaé tak zlokalizowane,
by zapewni¢ dostep stuzb serwisowych, a bez dostepu o0séb trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancii
ropopochodnych lub innych materiatow eksploatacyjnych do gruntu, nalezy zebra¢ zanieczyszczony grunt i
przekazac go do unieszkodliwienia.

Nalezy stosowa¢ wytacznie sprawne technicznie Srodki transportu i urzadzenia z atestami w celu zmniejszenia
emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza atmosferycznego.

Wytaczaé silniki urzadzen budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtérnej emisji pytlu w
okresach suchych nalezy utrzymywac drogi i place w nalezytym stanie oraz w miare mozliwo$ci teren budowy
zraszat woda. Sypkie materialy budowlane powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposdb
uniemozliwiajacy ich pylenie (np. pod przykryciem).

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i
wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie
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pojawi¢ w ramach Rob6t budowlanych, nalezy segregowa¢ i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilos¢ wytwarzanych odpadéw oraz
ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone odpady powinny by¢ w
pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy -
unieszkodliwianiu.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewéw, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z
wymaganiami decyzji $rodowiskowej oraz wytycznymi Zamawiajacego.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w
przypadku potwierdzenia przez ormitologa, ze drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce
gniazdowania. Wycinke drzew starych, dziuplastych, a takze o Srednicy wiekszej niz 50 cm prowadzi¢ przy udziale
specjalistéw chiropterologa i entomologa, ktorzy przed wycinkg dokonajg ogledzin pod katem obecnosci nietoperzy
i bezkregowcdw, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania wskazg dopuszczalne terminy isposoby
prowadzenia wycinki.

W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji ptazéw, odcinki takie ogrodzi¢ siatkg o wysokosci 0,5
m i oczkach nie wiekszych niz 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna by¢ wkopana w grunt na gteboko$¢ nie mniejsza niz 15
cm. Teren budowy w obrebie tych odcinkéw winien by¢ ogrodzony przez caty okres prowadzenia prac. Ogrodzenie
nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem szczelnosci, a wszelkie uszkodzenia - niezwtocznie usuwac. Prace te
wykonywac¢ pod nadzorem herpetologa.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢
zagniezdzenie sie ptakdw w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktocaé
stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predko$ci przeptywéw wad.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopow
skréci¢ do niezbednego minimum. Wykopy odwadniaé bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Czas
trwania obnizenia poziomu wod gruntowych ograniczy¢ do minimum. Wskazanym jest, aby prace zwigzane z
obnizeniem poziomu zwierciadta wod gruntowych wykonywaé poza sezonem wegetacyjnym.

Nie rzadziej, niz co dwa dni kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla
zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwlocznie odtawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakow i
wypuszczaé poza obszar inwestycji, przy czym ostatnig kontrole obecno$ci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopow, w przypadku zwierzat niebezpiecznych w/w czynno$ci powinien
wykona¢ do$wiadczony zoolog.

W trakcie prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor archeologiczny.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego.

Zrekultywowac tereny po tymczasowych bazach, sktadowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjeciu nawierzchni
placow i drég, teren zaora¢, zbronowac i przykry¢ warstwg humusu o grubosci 10 - 25 ¢cm lub zastosowac inny
aktywator wzrostu ro$linnosci, np. kompost, torf. Wprowadzi¢ rodzime gatunki roslinnosci zielnej przystosowane do
lokalnych warunkdw siedliskowych.



2.3. Czasowa organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest minimalizacja utrudnien i
zagrozen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Rob6t nalezy oznakowaC rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej
organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizowa¢ na biezaco.
Rozwigzania projektowe nalezy przedstawia¢ na podktadach z istniejaca organizacjg ruchu. Nalezy zawiadomié
Inzyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrozeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w
teren Projekt czasowej organizaciji ruchu , bedzie dokonywat aktualizacji oznakowania czasowego w razie

potrzeby, bedzie utrzymywat oznakowanie czasowe w czasie wykonywania rob6t oraz dokona jego demontazu po
zakonczeniu budowy.

Whytyczne dla czasowej organizacji ruchu :

- zabezpieczy¢ prowadzenie robét w obrebie skrzyzowan drogi powiatowej z innymi drogami,

- prowadzi¢ roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami z uwzglednieniem prowadzenia ruchu co najmniej
po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,

- w przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac
sterowanie sygnalizacjq $wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikéw
posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna diugos¢ odcinka,
gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje swietlng powinni posiadaé
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -
$rednica soczewki 300 mm — sygnalizacja trzykomorowa,

- zastosowa¢ do oznakowania Robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkosci duzej (D)
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na poczatkowych odcinkach prowadzenia Rob6t nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze $wiattami
ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali Swietinej,

- w przypadku wykonania wykopow 0 gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy zastosowaé
bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20,
wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z
uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapér drogowych
U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce U-21,

- wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach
Scieralnych nie dopuszcza si¢ wykonania oznakowania farbgq — oznakowanie na tych nawierzchniach
nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno
by¢ koloru Z6ttego,

- wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn.
zm.),

- proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych drog. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajacych z
wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawa, lezg po stronie
Wykonawcy,

- w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako objazdu, wykonaé
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robdt na przebudowywanych ciggach drég najbardziej
obcigzonych ruchem, tj. drogach wojewddzkich, nie moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi.

2.4. Przygotowanie terenu budowy



Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy w ramach

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

— z wyznaczeniem trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,

— opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu,

— aktualizacjg czasowej organizacji ruch w razie potrzeb,

— zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujacych informacje dotyczace
inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét,

— przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie, tablic
informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektow wspdtfinansowanych przez Unie Europejska.

— czasowym zajeciem nieruchomosci objetych decyzjg ZRID:

a. oznaczeniem w terenie czasowych zajeC i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisaniem protokotéw z Wiascicielami zaréwno o rozpoczeciu czasowych
zajeC jak i ich zakoriczeniu

b. ustaleniem, w uzgodnieniu z wiascicielami, wysoko$ci odszkodowan z tytutu czasowego korzystania z ich
nieruchomo$ci oraz zawarcie z nimi umow z tego tytutu.

c. zaptatg odszkodowan wiascicielem czasowo zajmowanych nieruchomosci w wysokosSci ustalonej w
umowach jw.

— czasowym zajeciem nieruchomo$ci nie objetych decyzja ZRID, ale niezbednym Wykonawcy
do przeprowadzenia robot z uwzglednieniem powyzszych dziatan,

— przygotowaniem i przekazaniem Inzynierowi Kontraktu dokumentacji zwigzanej z czasowymi zajeciami w
sktadzie : geodezyjne oznaczenie nieruchomosci, inwentaryzacja nieruchomosci,  wyszczegodlnienie
wykonanych prac (lub informacja o ich zaniechaniu), umowy zawarte z Wrascicielami nieruchomosci, kwoty
wyptaconych odszkodowan, komplet potwierdzen dokonania poszczegoinych wyptat odszkodowan, podpisany
przez Wtasciciela Protokét zwrotny przekazania terenu na czas prowadzenia robét, bez roszczen Wiasciciela
nieruchomosci,

— uzgodnieniem z zarzadcq infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zakresu, warunkow i terminéw zajecia terenu, w przypadku gdy
inwestycja wymaga przejcia przez tereny wod plynacych badz tereny linii kolejowej oraz opracowaniem
projektu/éw porozumienia/i, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych zwanej dalej ,SpecU”,
a takze pokryciem kosztow, o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 SpecU;

— przygotowaniem dokumentaciji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania dziatki na rzecz
nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu odcinka rzeki — wody ptynacej) oraz udziatem w przygotowaniu umowy,
regulujacej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcey

— sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do umieszczenia na dziatkach
stanowigcych tereny wod plynacych badz tereny linii kolejowych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia
przez Zamawiajgacego umowy sankcjonujacej usytuowanie elementow infrastruktury drogowej na tych dziatkach,

— wycinkg drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg wraz z karczowaniem pni po wycince
i utylizacjg pozostatosci po wycince i karczowaniu; drewno pochodzace z wycinki drzew stanowi wlasnosé
Zamawiajacego,

— zapewnieniem miejsca sktadowania drewna pochodzacego z wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg wraz z
dowozem drewna na miejsce sktadowania oraz zabezpieczeniem pozyskanego drewna z wycinki drzew do
czasu wskazania przez Zamawiajacego docelowego miejsca odwozu drewna tj. najp6zniej do dnia wydania
Swiadectwa Przejecia oraz transportem docelowym drewna do 30 km wraz z roztadunkiem.

— przygotowaniem drewna do sprzedazy w docelowym miejscu sktadowania wraz z zapewnieniem wyceny
brakarskiej drewna pochodzacego z wycinki drzew,

— usunieciem, odwiezieniem na odkfad humusu pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem
go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopow i rowéw;
nadmiar humusu Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt powinien zagospodarowaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

— zapewnieniem statego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia rob6t wraz z wykonaniem wszelkich dziatan
wynikajacych z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypaty i niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
wezwania odpowiednich stuzb i zawiadomienia Inzyniera oraz Zamawiajgcego. Wykonawca nadzoru
saperskiego jest zobowigzany przekaza¢, osobom prowadzgcym nadzor archeologiczny, przedmioty
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odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), ktére nie sg
niewypatami/niewybuchami w celu weryfikacji, czy nie wykazujg cech zabytkowych

wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczeciem robot

zapewnieniem statego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robét ziemnych wraz z
przeprowadzeniem badan sondazowych. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
$rodkdw, miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ). Do obowigzkéw nadzoru archeologicznego
nalezy rowniez eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o
niewielkiej skali nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome ilub nawarstwienia archeologiczne
(obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwoch ardw
(tacznie nie wiecej niz 10 ardw),

wspotpracg z Wykonawcami badan archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych
polegajacg na umozliwieniu im wstepu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robét do
termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych

zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robét, wraz z
wykonaniem dziatan wynikajacych z nadzoru,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sasiedztwie Terenu Budowy zgodnie z
decyzja srodowiskowa i instrukcjg Zamawiajacego,

wykonaniem tymczasowego ogrodzenia w przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejacego
ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomo$ci zatwierdzonego decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Nieruchomos¢ musi byé
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania robot,

uzgodnieniem, przed przystapieniem do robdt, z zarzadcami drog ,korytarzy” dla transportow materiatow
wykonywanych na potrzeby budowy,

wykonaniem inwentaryzaciji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz
dokonaniem, z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestoréw i zarzadcéw, inwentaryzaciji drdg, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw, drég i urzadzen w trakcie
wykonywania Robot budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow, drog i urzadzen.

W szczegolnosci:

a. Wykonawca sporzadzi dokumentacije stanu technicznego wraz z dokumentacjg fotograficzng planowanych
do wykorzystania istniejacych drég przed rozpoczeciem robot budowlanych,

b. transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajacej 8 t,

c. Wykonawca uzyska zgode od wiasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania
istniejacych drog,

d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drog, ktére moga by¢ wymagane do uzywania
przez niego jako trasy dostepu,

e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu iuzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wiasciwych wiadz na uzytkowanie takich tras, znakow i
drogowskazoéw,

f.  Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczen Wykonawcy lub oséb

trzecich, ktére moga ewentualnie wynikna¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do terenu budowy lub

dotyczy¢ jej w inny sposab,

Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatno$ci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy dostepu,

koszty wynikle z nieprzydatno$ci lub niedostepno$ci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez

Wykonawce, beda poniesione przez Wykonawce,

i. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych przywrdci stan uzytkowanych drog do stanu
uzgodnionego w porozumieniu z poszczegdlnymi Zarzagdcami drog,

J @
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j. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu budowy
badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej
likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich,

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiasciwego zarzadce drogi co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem,

I.  Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzednio istniejace, badz stworzone w
zamian, ciggi komunikacyjne,

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty biezgcego oraz zimowego
utrzymania drég i ulic bedacych w obrebie terenu objetego realizowang inwestycja,

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe powigzanie
realizowanej inwestycji z istniejagcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu réwniez w razie potrzeby
poniesie we wiasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji
ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania,

0. Wykonawca na sw6j koszt uzyska wszelkie  dodatkowe  zezwolenia  wymagane
w celu prowadzenia robot.

spetnieniem  warunkéw i wymagan  wynikajgcych z  aktualnych  warunkéw  technicznych
i uzgodnien wydanych przez gestorow infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,
oczyszczeniem i udroznieniem istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego. W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidtowego odwodnienia
terenu budowy w trakcie prowadzenia rob6t, Wykonawca w porozumieniu z whascicielami urzadzen wodnych
dokona ich konserwaciji tak, aby nie dopusci¢ do zalania terenu budowy oraz terendéw przylegtych. W razie
koniecznosci uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody
wiascicieli na czasowe zajecie nieruchomosci. Koszt konserwacji i czasowych zaje¢ pokrywa Wykonawca

z wykonaniem robot rozbiorkowych oraz :

a. transportem materiatdw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania i stanowigcych wiasno$¢
Zamawiajacego na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego badz do punktu skupu ztomu za
zgodg Zamawiajacego,

b. transportem materiatow stanowigcych wiasno$¢ innych wiascicieli np. gestoréw sieci na migjsce
sktadowania przez nich wskazane lub ich utylizacjg za zgodg wiascicieli,

c. zagospodarowaniem , zgodnie z obowigzujacymi przepisami , odpaddw powstatych w trakcie realizaciji
inwestycji.

prowadzeniem robdt w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych

oraz dostep do terenédw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Zamknigcie ruchu na drogach moze nastapi¢ wytacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy

drogi na ich czasowe zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza budowy,

przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza dla Zamawiajacego.

i innymi nie wymienionymi powyzej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w

nin. PFU

2.5. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przylegtych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spetnienie
wymogow decyzji Srodowiskowej. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robo6t.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdbw, magazyndw, skiadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

zachowanie $rodkdw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;
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—  zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowych
stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

—  przy wyjazdach z terenu budowy i z zaplecza budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

— odcinki zadrzewione z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci;

—  obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na potencjalne
zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Zaplecze najlepiej lokalizowa¢ na nieuzytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

—  organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadow budowlanych;

—  ogrzewanie budynkdw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

—  przygotowanie pomieszczefi sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci podigczenia
ww. urzgdzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposaZenie go w przeno$ne Sanitariaty, reqularnie
oprozniane lub odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie
ich wywozenie do oczyszczalni Sciekow, zapewnienie pojemnikdw na odpady stafe;

—  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Rob6t przenosnych toalet oraz konteneréw na odpadki;

—  tankowanie maszyn i urzadzen paliwem pfynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie
istniejacych stacji paliw w sgsiedztwie).

Na czas Robdt Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiajacego, na ktdre sktadac sie
bedzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m? oraz dostep do pomieszczen sanitarnych i sali konferencyjnej
oraz do urzadzenia kopiujaco/drukujaco/skanujacego. Pomieszczenie dla Zamawiajacego powinno posiadac
szerokopasmowy dostep do sieci Internet, dostep do sieci elekirycznej oraz naturalnego oswietlenia, oraz by¢
wyposazone w: sztuczne oswietlenie, stdt, 6 krzeset, szafe na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odziez.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ sprawne i pozwala¢ na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o0 odpadach , a w szczegélnosci zapewni¢ selektywne
zbieranie i magazynowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach
Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie gospodarowaniem odpadami, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnoSci.

2.6. Wymagania Zamawiajacego w zakresie robot rozbiérkowych.

1. Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami
rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez
Wykonawce.

2. Materiat z rozbiérki , ktory nie nadaje sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest
usungé i zutylizowaé w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz przedtozy¢ Inzynierowi i
Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajace nalezyte zutylizowanie.
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3. Materiaty rozbiérkowe nadajace sie do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy
udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawezniki kamienne,
bariery, balustrady , tablice i stupki znakow drogowych, stupki hektometrowe , elementy ogrodzen itp.
stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do ich zatadunku , transportu na teren
wskazany przez Zmawiajacego ich roztadunku.

4. Ztom z materiatéw nie nadajacych sie do ponownego wbudowania — m.in. bariery, balustrady, tablice i

stupki znakéw drogowych, elementy ogrodzenn - stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do zatadunku ztomu, jego transportu do punktu ztomu i roztadunku. Ztom nalezy zlozy¢
do punktu skupu ztomu, ktéry jest zlokalizowany najblizej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ
(dowdd magazynowy), ktéry dokumentuje ztozenie materiatéw z terenu budowy do punktu skupu ztomu
Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Przy zawiezieniu ztomu do punktu skupu powinna zosta¢ wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO).
Wystawia jq Wytworca odpadu w systemie BDO (http:/https://bdo.mos.gov.pl/). Z takg kartg wystawiong
w systemie BDO powinien zostaé zawieziony ztom, gdyz przyjecie ztomu wigze sie z odnotowaniem w
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjecia do punktu skupu.

5. Zdemontowane znaki drogowe na drodze powiatowej i inne elementy drogowe sa wiasnoscig ich
Zarzadcow. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy je do ustalonej z Zarzadcq lokalizacji lub za zgodq
Zarzadcy zutylizuje.

6. Materiaty np. reklamy , ogrodzenia itp. ktdre sg wiasnoscig innych podmiotow Wykonawca powinien
dostarczy¢ na wtasny koszt wkascicielowi lub za zgodg wiasciciela zutylizowaé

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, obejmujacy warunki
projektowania i wykonania poszczegélnych obiektéw budowlanych odniesione do
charakterystycznych elementéw

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzié w szczegoinosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawg Prawo Budowlane , oraz Ustawg o udostepnieniu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie . Nalezy przyja¢, ze materiat przekazany jako
pomocniczy moze zosta¢ wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawce na wiasne ryzyko Wykonawcy

Podczas projektowania Wykonawca bedzie przyjmowat, jako wigzace i niezmienne elementy, ktére wskazano w
punkcie 1.3.3.2 nin. PFU. Opracowang dokumentacije projektowa bedaca w dyspozycji Zamawiajacego i zataczong
do niniejszego PFU nalezy traktowaé, jako dokumentacje przedstawiong do celow pogladowych

3.1. Architektura i zagospodarowanie terenu
3.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé / przebudowaé / usung¢ kolizje /
zabezpieczy¢ sieci wraz z przytaczami, w zakresie sieci:

- energetycznych,

- teletechnicznych,

- kanalizacyjnych,

- wodociggowych.

Wszystkie urzadzenia ww. sieci nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi  z
uwzglednieniem terenu zaje¢ czasowych. Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w
szczegdlnosci przepisami techniczno—-budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej, do spetnienia warunkow i wymagan
okreslonych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez gestoréw infrastruktury jw. a koniecznych
do zrealizowania usuniecia kolizji z inwestycja.
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Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej , do opracowania harmonogramow
wylaczen czasowych i statych sieci i pokrycia kosztéw tych wytaczen.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do przediozenia Zamawiajacemu
projektow umédw/porozumien, regulujacych wzajemne zobowigzania Zamawiajacego i gestorow infrastruktury
technicznej, po uprzednim ich sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa oraz do
przygotowania wszystkich dokumentéw koniecznych do zawarcia umowy/porozumienia jw.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztéw zwigzanych z czasowym zajeciem nieruchomosci z tytutu
prowadzenia robot budowlanych.

Kanalizacie deszczowa nalezy zaprojektowaC w miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego.

Nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzadzern melioracji wodnych, ktére
dotyczg dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien
powsta¢ spojny sprawny system melioracyjny.

3.1.2. Zielen
Zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewéw na Terenie Budowy i w sasiedztwie Terenu Budowy nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

i wytycznymi Zamawiajacego.

3.1.3. Konstrukcja nawierzchni drogi, drogi dla pieszych i rowerdow, zjazdow

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania powinien wykona¢ wtasne badania podtoza gruntowego, w
celu prawidtowego zaprojektowania konstrukcji jezdni, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac na okresy eksploatacji przewidziane
w ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

3.1.4. Jezdnia

W dokumentacji projektowej bedacej w dyspozycji Zamawiajacego zaprojektowane zostaty nizej przedstawione
grubo$ci warstw konstrukcyjnych .
Przyjeto nastepujacg konstrukcje (KR2):

Grubo$¢ warstwy (cm)
Rodzaj warstwy

1 | Warstwo $cieralna AC 11 S 4
2 | Warstwa wigzaca AC 16 W 5
3 | Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej po frezowaniu 0

3.1.5. Zjazdy

W celu realizacji obowigzku Inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw osob trzecich i w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby nalezy przewidzie¢ przebudowe/budowe zjazdéw z drogi powiatowej w
niezbednym zakresie. Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury
rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

Przyjeto nastepujacg konstrukcje (KR1):
Odcinek 0+000,00 — 0+800,00 - strona lewa

Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)

1 | Warstwa $cieralna AC 11 S 4
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2 | Warstwa wigzaca AC 16 W 5
3 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Cqos, CBR = 80% 20
4 | Warstwa ulepszonego podtoza/ mieszanka stabilizowana srodkami hydraulicznymi, C1 5 30
5 | Podtoze gruntowe o grupie no$nosci G4 0

Odcinek 0+000,00 - 0+800,00 - strona prawa
Odcinek 0+800,00 — 8+000,00 — strona lewa

Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Nawierzchnia z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Cgo, CBR = 80% 20
2 | Podtoze gruntowe o grupie no$nosci G4 0

3.1.6. Droga dla pieszych i rowerow
W celu realizacji obowigzku Inwestora polegajacego na ochronie uczestnikdw ruchu, projektuje sie budowe odcinka
chodnika w km 0+000,00 — 0+800,00

Przyjeto nastepujacg konstrukcje (KR0):

Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Warstwa $cieralna AC 11 S 7
2 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Coo3, CBR = 80% 17
3 | Warstwa ulepszonego podtoza/ mieszanka stabilizowana $rodkami hydraulicznymi, C1s 15
4 | Podloze gruntowe o grupie nosnosci G4 0

3.1.7. Odwodnienie drég
3.1.7.1. Wymagania ogdlne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system odwodnienia pasa drogi powiatowej na podstawie wykonanej w ramach
zamdwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetnia¢é wymagania
wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogi powiatowej nalezy projektowaé dla docelowego przekroju poprzecznego drég.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej
mozliwosci techniczne odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika.

System odwodnienia drog powinien opiera¢ sie na kanalizacji deszczowej oraz systemie rowdw otwartych.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas
robét, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposob niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy
bedzie to niemozliwe, nalezy je wtaczy¢ do alternatywnego systemu odwodnienia.

W ramach realizacji umowy nalezy uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne zgodnie z obowigzujacymi przepisami na:
— przebudowe/budowe rowdw polegajacg na ich przesunieciu ze wzgledu na geometrie projektowanego
uktadu drogowego,
— przebudowe/budowe wylotdw do wod i ziemi,
— przebudowe/likwidacje przepustow pod istnigjgcymi drogami ze wzgledu na geometrie projektowanego
ukfadu drogowego,
— budowe kanalizacji deszczowej,

3.1.7.2. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni powinno by¢ zrealizowane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do urzadzen
odwadniajacych (np. Scieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty).
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Dla nasypdw o wysokoSci h>2m oraz w miejscach gdzie wzdtuz krawedzi jezdni brak rowdw nalezy zastosowaé
Scieki przy zewnetrznych krawedziach jezdni, z ktorych woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana bedzie
do odbiornikow.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do ochrony przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz wod opadowych wykonanych powierzchni Robét ziemnych oraz wykonanych skarp nasypow
i wykopow.

3.1.7.3. Odwodnienie wgtebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych oraz braku mozliwosci podniesienia niwelety
nalezy zaprojektowac i wybudowac¢, oprécz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgtebne, pozwalajace
obnizy¢ poziom wody do 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi gminnej teren w przypadku naptywu wod
gruntowych oraz ewentualnosci wystapienia zjawisk osuwiskowych.

Nalezy odwodni¢ skarpy nasypéw drogowych wigcznie z przesigkami z drenazu drogi do systemu odwodnienia
drogi. Systemy drenowania saczkowego drogi wyposazone bedg w studnie rewizyjne, umozliwiajace ich
prawidtowg konserwacie.

Odwodnienie to nalezy projektowaé zgodnie z istniejacymi warunkami gruntowo-wodnymi, obowiazujacymi
warunkami techniczno-budowlanymi.

3.1.7.4. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowac i wybudowaC w miejscach, gdzie nie jest mozliwe odwodnienie
powierzchniowe, w szczegoInosci:

— dla odcinka gdzie projektu sie droge dla pieszych i roweréw,

—  w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod opadowych rowami do odbiornikow naturalnych;

Trase sieci deszczowej zaprojektowano w drodze dla pieszych i roweréw pasa drogowego przebudowywanej drogi.

Sie¢ nalezy wiaczy¢ do istniejacego rowu i zakonczy¢ Sciana czotowa prefabrykowana. Przed wlotem réw nalezy
zabezpieczy¢ ptytami azurowymi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
Kanaly
Kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34). Kanaty nalezy

uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszczaé warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci
mniejszej niz 30 cm od gdrnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle
przylegac do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kolektora kierunku PrzejScia rur przez $ciang betonowg komory nalezy wykona¢ za pomocg
tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przej$cie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Wpust
Za%rojgktowano studzienki Sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H =500mm.
Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyréwnujgcym zwiericzone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujaca grubosci H=115 mm. W
miejscach wigczenia kanatow nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15¢m z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o Srednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych
zanieczyszczen.
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Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1200 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosé
50kPa z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowaq kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B
10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wiazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005
lub z drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwienczenie studni stanowi zwezka lub ptyta nastudzienna oraz wiaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym, z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacja, @ 600 klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

3.1.7.5. Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

Przed odptywem wdd opadowych do odbiornikdw, w zalezno$ci od wielko$ci zlewni, warunkéw gruntowo-wodnych
oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé nizej wymienione urzadzenia do oczyszczenia wéd
opadowych, zapewniajace wymagany stopien redukcji zanieczyszczen, tj. ponizej stezen dopuszczalnych:

- separatory zwigzkéw ropopochodnych, z zamknieciem odptywu na wypadek awarii;

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow i benzyn (piaskowniki i osadniki);

- rowy trawiaste;

- zbiorniki retencyjne i odparowujace.
Do wszystkich urzadzen do oczyszczania wod opadowych nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé dojazd z drog
publicznych dla sprzetu do obstugi. Lokalizacja urzadzen do oczyszczania wod opadowych nie powinna kolidowaé
ze szlakiem migracyjnym zwierzat.

3.1.7.6. Sie¢ drenarska
Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi rozpoznanie w pasie zajetego terenu pod droge w celu okreslania
wystepowania sieci drenarskiej w gruntach rolnych.
Praca ciezkiego sprzetu transportowego, a zwlaszcza zageszczanie gruntu sprzetem wibracyjnym w pasie
projektowanej drogi moze powodowac uszkodzenie sieci drenarskiej. Do uszkodzenia sieci bedzie tez dochodzié
przy wykonywaniu rowow przydroznych.
Nalezy przewidzie¢ nastepujace dziatania:
— W trakcie ustalania z whascicielami gruntdw warunkdw wejScia na ich teren, przeprowadzi¢ wywiad o
zdrenowanych polach;
—  Wykonac¢ wykop kontrolowany o gfeboko$ci ok. 1 m w pasie drogowym terenu od strony stoku, celem
rozpoznania czy wystepuje sie¢ drenarska
— Zinwentaryzowac rozpoznane sgczki drenarskie;
— Powiadomi¢ o istnieniu sieci drenarskiej Urzedy Gminy, Spétki Wodne, Polskie Wody
oraz zainteresowanych wiascicieli gruntow;
— Uzgodni¢ sposéb odprowadzenia wdd z przerwanej sieci drenarskiej z w/w stronami.

3.1.7.7. Zestawienie materiatow

Celem wiasciwego odwodnienia, projektowany system kanalizacji deszczowej dla projektowanej drogi powiatowe;j
powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
rurociag grawitacyjny @200 PVC Sn8 - 69,6m

rurociag grawitacyjny @400 PP Sn12 - 42,75m

rurociag grawitacyjny @600 PP Sn12 - 294,6m

rurociag grawitacyjny @800PP Sn12 - 268,95m
rurociag zelbetowy @1200 -5,4m

studnie 1200 — 16 szt.

studnie @2000 - 1 szt.

wpusty deszczowe — 15 szt.

$ciana czotowa wlotu @400 - 2 szt.

$ciana czotowa wlotu @600 - 1 szt.

$ciana czotowa wlotu @ 1200 - 1 szt.
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3.1.7.8. Uwagi koncowe
- teren prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- przed zasypaniem wykopow wykona¢ domiar geodezyjny wykonanych sieci.

- catos¢ robdt wykonaé zgodnie z :

1.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wydanych w 2003 roku
2.Wykopy i prace ziemne cz. | , oraz PN-B-10736

3.1.7.9. Kolizje
W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewoddw energetycznych oraz kabli teletechnicznych (w odleglosci

mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowa¢ takze szczegdlng ostroznosé
przy prowadzeniu robét pod liniami energetycznymi.

Na kable w przypadku odlegto$ci mniejszej niz 0,3m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne.
Nad kolizjg przy zasypywaniu wykopéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roziozy¢ tasme
ostrzegawczg 0 szerokosci 20 cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejacymi  kablami  telekomunikacyjnymi
rozwigza¢ podobnie jak w przypadku kabli energetycznych.

Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu.

W przypadku znaczacych réznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru
autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu robdt. Czes¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do robot nalezy stwierdzic, ktdre
uzbrojenie nadaje sie do likwidacji.

3.1.8. Oswietlenie drogowe

3.1.8.1 Opis ogolny przedmiotu inwestycji

Budowa o$wietlenia ulicznego we miejscowosci Swiebodzice przy ul. Lotniczej w zakresie obejmujacym wydzielong
droge powiatowg polega na wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z budowg sieci kablowej o$wietlenia
drogowego w zakresie oSwietlenia jezdni i Sciezki pieszo-rowerowej .

Zgodnie z zasadg efektywnosci planuje udzieli¢ zamowienie w sposob zapewniajacy:

a) najlepsza jakos¢ robdt budowlanych, dostaw i ustug uzasadniong charakterem zaméwienia, w ramach
Srodkdw, ktdre zamawiajacy moze przeznaczyé na jego realizacje
b) uzyskanie najlepszych efektéw, w tym efektow Srodowiskowych i gospodarczych zamowienia.

Efektem powyzszych dziatan bedzie:

a) poprawa jakosci zycia mieszkancow,
) poprawa bezpieczenstwa pieszego, rowerowego i samochodowego,
) poprawa bezpieczenistwa publicznego,
)
)

o O T

zastosowanie nowoczesnych technologii,
redukcja zuzycia energii i optymalizacja czasu pracy urzadzen,
f) poprawa Srodowiska poprzez ograniczenie emisji dwutlenku wegla CO2.

D

Istotnym efektem zrealizowania inwestycji zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
bedzie znaczne obnizenie energochtonnosci systemu o$wietlenia ulicznego, poprzez wdrozenie
energooszczednego sprzetu oswietleniowego. Jednoczesnie osiagniecie powyzszego celu pozwoli na uzyskanie
znaczacych efektow ekologicznych zwigzanych z ograniczeniem emisji dwutlenku wegla CO, do atmosfery oraz
efektow ekonomicznych, zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i obnizeniem kosztow
eksploataciji systemu o$wietlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie objetym niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) pozwoli na:
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a) budowe sieci oswietlenia drogowego z oprawami energooszczednymi LED na terenie drogi powiatowej nr
2888D w Swiebodzicach.

b) podniesienie jakoSci jego funkcjonowania, standaryzacje rozwigzan technicznych, zapewniajac
uzytkownikom drdg - kierowcom oraz pieszym bezpieczne i wygodne poruszanie sig,

c) zastosowanie nowoczesnych, kompleksowych rozwigzan techniczno-technologicznych w  zakresie
osprzetu oswietleniowego w oparciu o inteligentny system sterowania i zarzadzania,

d) redukcje zuzycia energii elektrycznej, optymalizacje czasu pracy urzadzen i zmniejszenie kosztow
utrzymania systemu o$wietlenia ulicznego,

e) ujednolicenie wzomictwa i rozwigzan w zakresie infrastruktury drogowej ciagle poprawiajacego sie
standardu i wygladu drog miejskich.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowi podstawe do sporzadzenia oferty cenowej Wykonawcy na
realizacje zadania pn.: ,”Przebudowa drogi powiatowej nr 2888D Stawiska — Olszany — Swiebodzice”. z
zastosowaniem opraw LED obejmujacego:

a) opracowanie dokumentaciji projektowej zgodnej z obowigzujacymi przepisami i normami,
b) realizacje rob6t budowlano — montazowych.

Zakres informacji przedstawionych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) zostat okre$lony na podstawie
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Program ma na celu okre$lenie zakresu i kierunkdw dziatania w procesie rozbudowy o$wietlenia ulicznego dla
osiggniecia normatywnego oswietlenia przy minimainej mocy zainstalowanej urzadzen o$wietleniowych.

3.1.8.2 Zakres inwestyc;ji
W zakres objety niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wchodza nastepujace zadania
realizacyjne:
a) budowa elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietlenia drogowego z oprawami typu LED zabudowanymi
na dwuramiennych stupach aluminiowych posadowionych na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
b) wykonanie wymaganej dokumentacji dla nowej infrastruktury oswietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem
wymaganych: uzgodnien; pozwolen; decyzji; dokonania zgtoszen.

Budowa oswietlenia ulicznego.

Zakres etapu robét obejmuje wykonanie nowej sieci kablowej oswietlenia drogowego na drodze powiatowej w
miejscowosci Swiebodzice w zakresie opisanym dokumentacii przetargowej. Przed rozpoczeciem budowy nalezy
wykona¢ dokumentacje projektowa oraz uzyska¢ wymagane zgody lub zezwolenia na budowe nowej sieci
o$wietlenia drogowego.

Przeznaczone do budowy o$wietlenie drogowe na drodze powiatowej stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych:
226/2, 199/2, 152 obreb 0001 Pefcznica.

Realizacje inwestycji wykonac¢ jako cato$¢ zadania lub w trybie ustalonym przez Inwestora Stuzba Drogowa
Powiatu Swidnickiego.

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na budowie:

v" Linii kablowej o$wietlenia drogowego wykonanej aluminiowym czterozylowym kablem doziemnym w
izolacji i powtoce polwinitowej wzmocnionej i przekroju kazdej zyly 35mm2 o sumarycznej dtugosci okoto
860,0m.

v" Stupdw aluminiowych dwuramiennych wysiegnikowych zabudowanych na prefabrykowanym fundamencie
betonowym o wysokosci : 8,0m - 25 szt

v’ Zabudowa opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego typu LED zabudowanych na wysiegniku 50 szt.
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v' Zabudowe szafki rozdzielczej z zabezpieczeniem wzdiuznym — 1szt

Montaz rur ostonowych - 860 mb

Podtaczenie do elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego nowych obwodow

oSwietleniowych wraz z niezbednym wyposazeniem.

v Wykonanie badan, pomiaréw i obliczern fotometrycznych dla nowo wybudowanych odcinkéw linii
oSwietlenia drogowego.

v Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla opraw i stupéw poprzez dostarczenie inwentaryzacii
powykonawczej,

ANIRN

Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
e opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
e oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robét,
e organizacja zaplecza budowy,
e organizacja dojs¢ i dojazddw do poses;ji w trakcie prowadzenia robdt,
o wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt w wers;i
papierowe;j i elektronicznej mozliwej do edycji ( 3 egz. w formie papierowej, 1egz w formie cyfrowej).
o biezacy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,
e wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét
ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.
Sredni strumien $wietiny opraw i wktadéw LED musi byé wigkszy niz 150,00 [Im/W]
Catkowita moc wszystkich nowych opraw objetych opracowaniem nie moze by¢ wieksza niz 1000[W].

Systemu sterowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym.

a) Zasilanie i sterowanie nowo wybudowanego o$wietlenia nalezy podiaczy¢ do istniejacego stupa
o$wietlenia drogowego oznaczonego jako PO2/20 na p.z.t. Proponowang lokalizacje pokazano na planszy
zagospodarowania terenu.

b) W rozwigzaniu projektowym nalezy wystapi¢ do Tauron Nowe Technologie S.A w celu wyrazenie zgody na
rozbudowe istniejacego oswietlenia drogowego — zwigkszenie mocy przytaczeniowe;.

Ponadto zakres zamoéwienia obejmuije:
a) opracowanie planu robét,
b) uzyskanie niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien i zgtoszen, pozwolen od odpowiednich
instytucji i podmiotow, a w szczegoélnosci z:

e SDPS w zakresie zgodnoéci dokumentacji projektowej z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), zajecia pasa drogowego drogi powiatowej oraz utrudnien w ruchu mogacych powstac¢
w zwigzku z realizacjg zaméwienia,

e podmiotem (wiascicielem, dysponentem, uzytkownikiem) wtasciwym z punktu widzenia przepisow
obowigzujacego prawa dla danego przytacza — w przypadku podtaczenia do istniejgcej sieci energetycznej
niskiego / gdy jest wymagane /,

o  Wojewddzkim konserwatorem zabytkéw / gdy jest wymagane/

o wiascicielami dziatek, przez ktore przebiegac beda linie oSwietleniowe do przytacza sieci energetycznej z
wylgczeniem pasa drogowego / gdy wymagane /,

c) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

d) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej / gdy wymagane /,
e) opracowanie technicznej dokumentacji powykonawczej / gdy wymagane /,
f)  przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty zajecia pasa drogowego na potrzeby realizacji inwestycji ponosi Wykonawca.
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Wykonawca sporzadzi, zatwierdzi i wprowadzi czasowg organizacje ruchu na potrzeby wykonania rozbudowy
o$wietlenia.

Kazdorazowo dla nowej lokalizacji oswietlenia ulicznego Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia do Tauron
Dystrybucja S.A o wydanie warunkow przytaczenia /gdy jest wymagane/ lub Tauron Nowe Technologie S.A 0
wydanie warunkdw rozbudowy /gdy jest wymagane/.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Umowa, PFU, obowigzujacymi przepisami,
warunkami wydanymi przez zarzadcow drég, warunkami technicznymi przytaczenia urzadzen
elektroenergetycznych do instalacji oswietleniowe;.

Zmiany iloci lub parametrow, zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), jakie moga wystapi¢ w
trakcie opracowywania przez \Wykonawce projektu budowlanego i projektu wykonawczego, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), nie bedg powodowaty zmiany
kwoty za wykonanie zadania oraz przedtuZenia czasu jego zakorczenia.

3.1.8.3 Uwarunkowania zwigzane z wykorzystaniem terenu
Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktdrym bedq odbywaty sie prace, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikom jak i osobom trzecim znajdujacym sie na terenie
budowy, gdyz realizacja zadania bedzie odbywac¢ sie przy ruchu drogowym,

b) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét powinien wystapi¢ do wtasciwego zarzadcy drogi o
decyzje na zajecie pasa drogowego. W razie konieczno$ci powinien wykonac projekt organizaciji ruchu i
uzgodni¢ z wymaganymi organami,

c) przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy,

d) Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania materiatow, na terenie
obiektu, tak aby nie powodowac trudnosci komunikacyjnych.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

a) place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw osob trzecich,

b) w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wliczony w cenie umownej,

c) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich jak rurociagi,
kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
w czasie trwania robét,

d) za szkody powstate na skutek dziatai Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiada¢ bedzie Wykonawca. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania rob6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan
do ksztattu sprzed awarii,

e) Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

f)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,
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g) podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy a w szczegoélnosci dbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

h) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Ochrona srodowiska i utylizacja zrédet Swiatta i opraw
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowat wszelkie uzasadnione dziatania majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robot,
c) unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
d) segregowat i magazynowat powstajace w trakcie rob6t budowlanych odpady w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbi6r przez uprawnione podmioty,
e) segregowat i oddzielat od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, odpady niebezpieczne jakie mogg sie
pojawi¢ w ramach robo6t budowlanych celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace
sie ich unieszkodliwianiem.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych,
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$ci powstania pozaru.

Uwarunkowania zwigzane z realizacjg przedmiotu inwestycji
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestycji nalezy:

a) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

b) uzyska¢ warunki techniczne, uzgodnienia i pozwolenia wytaczeh/wtgczen u odpowiednich gestoréw sieci
energetycznych, / gdy wymagane /,

c) opracowac, uzgodni¢ i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych,

d) roboty budowlane wykonywa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z
projektowang inwestycja,

e) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej zaprojektowaé i wykonaé ich
przebudowe lub zabezpieczenie,

f)  zabezpieczy¢ niezbedng ilos¢ humusu do zagospodarowania terendw zieleni drogowej oraz zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami drzewa na placu budowy i w jego sasiedztwie,

g) Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczego6lno$ci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

o warunkdw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

¢ ufrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto$ci,
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e organizacji pracy na budowie, sposobow informowania pracownikébw o podejmowanych
dziataniach dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowej (gdy wymagana)
Dokumentacja, na podstawie, ktorej beda realizowane roboty budowlane powinna by¢ konsultowana z
Zamawiajacym i przedtozona do jego akceptacji. Opracowanie dokumentacji nalezy wykona¢ w formie planéw,
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robét budowlanych,
doktadng lokalizacjg i uwarunkowania ich wykonania.
Dokumentacja powinna zawieraC wszelkie opracowania jakie moga okaza¢ sie niezbedne dla budowy,
przebudowy, remontu i uzytkowania o$wietlenia ulicznego.
Dokumentacije dla poszczegoinych zakresow realizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) warunkami zarzadcow drég publicznych na terenie miejscowosci Swiebodzice.

b) warunkami wiasciciela oSwietlenia ulicznego tj. Gmina Swiebodzice
c) warunkami technicznymi przytaczenia urzadzen energetycznych dla linii o$wietleniowej.
d) warunkami konserwatora zabytkéw

)

D

warunkami zarzadcy drogi krajowej

Dokumentacja, na podstawie, ktérej bedg realizowane roboty w poszczegoinych zakresach realizacyjnych winna
sktada¢ sie z nastepujgcych opracowan i projektow:
a) projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi czeSci drogowej w zakresie
budowy o$wietlenia ulicznego w obrebie jezdni, chodnikéw z zagospodarowaniem terenu,
b) opis proponowanych rozwigzan, w tym zastosowane materialy i sposob rozmieszczenia poszczegoinych
elementow infrastruktury o$wietleniowe;j,
c) projekt budowlany i projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi czesci
o$wietleniowej,
d) dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych) w razie potrzeby*,
e) projekt zabezpieczenia zieleni (w razie potrzeby),
f) aktualizacje map dla celow projektowych (w razie potrzeby),
g) projekt zabezpieczenia istniejacych sieci (w razie potrzeby),
h) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej (w razie potrzeby),
) pomiary geodezyjne,
i) projekt organizacji ruchu na czas trwania robdt,
k) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom projektu
budowlanego i projektu wykonawczego (STWIORB),
[)  przedmiary robdt,
m) dokumentacje powykonawcza,
n) instrukcje eksploatacji i utrzymania.

Dokumentacja winna by¢ opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zmianami).

Informacje podane na planszy zagospodarowania terenu z proponowana lokalizacji kabla i miejsce posadowienia
stupow jest wersjg podstawowg i stuzy wytaczenie do okreslenia zakresu prac w celu opracowania przedmiaru
robét i obliczenia naktaddw inwestyciji. Przy opracowaniu projektu zagospodarowania terenu nalezy uwzglednié
istniejaca infrastrukture podziemna, odlegtos¢ stupéw od krawedzi jezdni, strefy konfliktowe ( zjazdy i wyjazdu z
posesji), nadziemng infrastrukture ( sieci elektroenergetyczne i teletechniczne) oraz uzbrojenie terenu pokazane na
mapie do celdéw projektowych.

Dokumentacije nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w formie papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1
egz. na ptycie CD lub DVD w formacie doc. i pdf. Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia,
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zatwierdzenia i decyzje administracyjne. Przewiduje sie realizacje prac budowlanych na podstawie zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajacego na przejecie placu
budowy.
Oswietlenie uliczne nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o:

PN-EN 13201-1:2016, Tytut: O$wietlenie drog - Czes¢ 1: Wybér klas oswietleniowych,

PN-EN 13201-2:2016, Tytut: O$wietlenie drdg - Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

PN-EN 13201-3:2016, Tytut: O$wietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczanie parametréw oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2016, Tytut: O$wietlenie drdg - Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia.

PN-EN 13201-5:2016, Tytut: O$wietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

lub rozwigzania rownowaznego, za ktore uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych norm
w przedmiotowym zakresie.

W oparciu 0 powyzsze normy lub rozwigzania rownowazne nalezy wykona¢ obliczenia o$wietleniowe,
uzasadniajace przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametréw oswietleniowych przynaleznych dla
dobranych klas o$wietleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu, przede wszystkim do
parametrow projektowanej drogi. Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie Uzytkownikom
drdg przy wykorzystaniu nowoczesnych zrodet Swiatta i opraw o$wietleniowych, a jednoczesnie
energooszczednych, spetniajacych warunek niskich kosztow eksploataciji. Oprawy o$wietlenia ulicznego LED
muszg wspotpracowac z systemem sterowania i zarzadzania.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw pdzniejszego
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji o$wietlenia.

W przypadku stwierdzenia na etapie prac przedprojektowych konieczno$ci zwiekszenia lub zmniejszenia przydziatu
mocy dla rozbudowywanych sieci o$wietlenia ulicznego, Wykonawca wystapi do Tauron Dystrybucja S.A, o
zwiekszenie lub zmniejszenie przydziatu mocy i po opracowaniu dokumentaciji uzyska stosowne uzgodnienia (w
razie potrzeby).

Wykonawca przeniesie w catosci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na Zamawiajacego. Cena umowna
zawiera odptatno$¢ za przeniesienie prawa autorskiego dokumentaciji projektowej na Zamawiajacego.

Wytyczne w stosunku do realizacji przedmiotu inwestycji

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac dla prawidtowego funkcjonowania
o$wietlenia ulicznego oraz systemu sterowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami. Szczeg6towy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-Uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.).

Dokumentacja projektowa, realizacja i wykonanie robdt musza by¢ zgodne z polskim prawem, przepisami
wydanymi przez wtadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczacymi budowy i ochrony $rodowiska
majacymi zastosowanie do niniejszego przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z zakresem przedmiotu zamdwienia opisanym w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) a normami, wazne sg te
szczegdtowe ustalenia, ktére zapewniajg najbardziej poprawne wykonanie petnego zakresu dostaw i rob6t
odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien na pismie zgtosi¢
takie rozbieznosci Zamawiajacemu i $cisle przestrzega¢ jego zalecen.

25



3.1.8.4 Wymagania ogoline.

Wszystkie nowo projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych istniejacy pas drogowy
drég publicznych i wewnetrznych (o ile dotyczy).
Zatozenia projektowe muszg gwarantowac spojno$¢ rozwigzan technicznych i technologicznych, zapewniajacq
kompatybilno$¢ i poprawne funkcjonowanie zaréwno na poziomie poszczegdlnych czesci jak i catych systeméw.
Dokumentacja projektowa powinna zawieraC nastepujace elementy:
a) opis techniczny zawierajacy:
— charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu,
— charakterystyke odbiornikéw energii elektrycznej,
— uktad zasilania obiektu (podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzglednieniem
wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych),
— specyfikacje typow opraw zastosowanych do o$wietlenia ulicy, zrédet Swiatta oraz sposob sterowania i
zarzadzania o$wietleniem,
— opis systemu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
— sposdb wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace konieczno$ci wykonania pomiaréw
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji,

b) czes¢ rysunkowa zawierajaca;
— plan sytuacyjny,
— schematy ideowe zasilania instalacji, punktdw rozdziatu energii i sterowania instalacja,

c) cze$¢ obliczeniowg zawierajaca;
- wyniki doboru typu oraz przekrojéw 2yt przewodow i kabli zasilajacych oprawy o$wietleniowe i ztacze pomiarowe,
- dobrane typy zabezpieczen,
- obliczenia stuzace do oceny skutecznosci zastosowanych srodkow ochrony,
- ochrony przeciwporazeniowej i spadku napiecia.

d) zestawienie materiatéw, w ktdrym nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody,
kable i urzadzenia w zakresie iloSciowym oraz w zakresie dotyczacym parametrow technicznych.

Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowarn projektowych, jaka jest potrzebna do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa na dzief opracowania.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy
udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do opracowanej dokumentaciji projektowej o$wiadczenie, iz jest ona wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy.

Kompletna dokumentacja przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Ogolne wymagania techniczno-funkcjonaine:

a) budowe nowych kablowych linii zasilajacych nn 0,4kV /o ile konieczne / wykona¢ w sposéb nie kolidujacy z
istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujgc przepisowe odlegtosci i normy, a w
szczegdlnosci:

— PN-EN 13201-1:2016

— N-SEP-001,

— SEP-E-004.

26



3.1.85

caly osprzet oSwietleniowy - zrodto Swiatta, oprawa oSwietleniowa, uktad zasilajacy, uktad kontrolno-
sterujgcy musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi:

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnos$ci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 ze zm.).
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. 2016 poz. 806)

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z pozn.
zm.),

oprawy o$wietleniowe powinny spetniac norme bezpieczenstwa fotobiologicznego EN 62471 lub
réwnowaznej,

normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwigzania rbwnowaznego, za ktore uwaza¢ si¢ bedzie
spetniajagce wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych
poziomow emisji do sieci elekiroenergetycznej wyzszych harmonicznych,

wspotczynnik mocy okre$lajacy kat (@) pomigdzy wektorem napigcia elekirycznego i natezenia
pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekraczaé okre$lonej wartosci dla opraw wysterowanych na
100% nominalnego $wiecenia. Wymaga sig, aby wartos¢ funkciji tg fi nie przekraczata 0,4 dla kazdej klasy
o$wietleniowej, na ustawienie ktdrej pozwala system sterowania (przynajmniej 3 klasy oswietleniowe w dot
od projektowanej); w razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ rozwigzania kompensujace odpowiednio moc
bierng,

oprawy o$wietleniowe muszg posiada¢ dostepne dane fotometryczne pozwalajgce na wykonanie obliczen
parametrow o$wietleniowych w programie komputerowym,

caly osprzet owietleniowy (zrodto Swiatta, oprawa o$wietleniowa, uktad zasilajacy, uktad kontrolno-
sterujacy) musi posiadaé wazne, certyfikaty, petne karty katalogowe zawierajace wszelkie informacje
techniczne o produkcie i inne dokumenty potwierdzajace parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
normami,

caly osprzet o$wietleniowy (zrédto $wiatta, oprawa oswietleniowa, ukfad zasilajacy, uktad kontrolno-
sterujacy) musi posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
i przepisdw, w szczegolno$ci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

wszystkie dokumenty musza by¢ w jezyku polskim,

oprawy o$wietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi:

minimalizacjg kosztow eksploatacii i utrzymania,

trwato$cig korpusu i uktadéw zasilajacych przynajmniej na poziomie 10 lat,

odpornoscig na czynniki atmosferyczne,

nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe LED oraz system sterowania opisany w niniejszym PFU,

w przypadku uktadéw optycznych zastosowanych w oprawach o$wietleniowych zaleca si¢ rozwigzania
zaawansowane technologicznie i efektywnie wykorzystujace strumien $wietlny zrédet $wiatta w oprawie
o$wietleniowe;.

Wymagania dla opraw oswietleniowych i wktadéw LED

Oprawy o$wietleniowe musza by¢ wykonane jako oprawy o$wietlenia zewnetrznego zgodnie z opisami podanymi

ponizej

Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych oswietlenia ulicznego

L.p

Dowod
spetnienia
wymagania

Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru
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Konstrukcja oprawy

Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego malowana
proszkowo na kolor szary. Obudowa bez uzebrowan i
przettoczen. Zapewnione minimalne katy pochylenia
powierzchni radiatora umozliwiajgce samooczyszczenie
podczas opadow deszczu. Kazdy element obudowy
oprawy zabezpieczony antykorozyjnie. Korpus
dwukomorowy, termiczne oddzielenie komory zasilacza
od komory optycznej. Komora zasilacza powinna by¢
otwierana bez narzedziowo, bez zdejmowania oprawy ze
stupa, wymagane minimum dwa zatrzaski/klipsy po
bokach korpusu oprawy. Niedopuszczalne stosowanie
wkrecanych srub lub srub motylkowych. Klipsy wykonane
z materialu tozsamego z korpusem i w tym samym
kolorze. Klips licujgcy sie z ksztattem korpusu. Oprawa
powinna posiada¢ 3-polowy rozigcznik napiecia po
otwarciu komory zasilacza.

Karta techniczna,
raport testéw
korozji opraw w
sztucznych
warunkach
atmosferycznych
dla ekspozycji
min. 500 h
zgodnie z norma
PN-EN ISO
9227:2017-06

Klosz oprawy

Ptaskie hartowane szkto

Karta techniczna

Montaz oprawy

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu
na stupie lub do wysiegnika. Przy montazu na
wysiegniku o Srednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w
zakresie minimum -15 do + 15 ze stopniem 5°.

Karta techniczna,
instrukcja
montazu

Optyka

System optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie emis;ji
Swiatta w gorng poétprzestrzen zgodnie z
rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009.
Oprawa musi spelnia¢ norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym. Zrédto $wiatta powinno byé w pei
wymienialnym zintegrowanym panelem/panelami LED.
Mozliwos¢ wymiany zrodta LED przy uzyciu
podstawowych narzedzi (brak pofgczen Iutowanych).
Uszkodzenie pojedynczego chipa LED, nie moze
spowodowac zmiany ksztattu rozsytu swiatta.

Karta techniczna

Klasa ochrony
przeciwporazeniowej
(izolaciji)

Wykonanie w Klasie Il ochrony p. porazeniowej [norma
PN-EN 60529],

Karta techniczna

Raport z badania
trwatosci  zrédta
Swiatta opraw wg
metody LM-80-08
w temperaturach

Kalkulowany spadek | Minimum L90 dla 100 000 godzin w temperaturach 55° o o .
S Ny . o . 55° C, 85° C i

strumienia Swiatta. | C i 85° C (zgodnie ze wzorem Memorandum trzeciei  dowolnei

Trwatosé. Technicznego TM-21-11) J J
temperaturze,
wraz z projekcjg
zgodng z TM-21-
11 dla czasu
minimum 100 000
h.

Stopien szczelnosci Min. IP66 Karta techniczna

oprawy
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Stopien odpornosci na

lub réwnowazny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

8. . . Min. IKO9 Karta techniczna
uderzenia (korpus i klosz)
Napiecie nominalne 230 V - 50Hz, THD < 8 dla
9. Zasilanie zn?mlonowej mocy zasﬂqc:,za, yvspoicz_ynmk . tgtnlenllz_a Karta techniczna
<4%. Wymagana zywotno$¢ zasilacza nie mniejsza niz
100 000 godzin
Ochrona przeciw | Ochrona przepie¢ minimum 10kV/5kA realizowana przez _
10. | przepieciowa i | dodatkowy ochronnik. Zabezpieczenie przed | Karta techniczna
temperaturowa przegrzaniem oprawy.
Temperatura  barwowa | Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o ;
11. Karta techniczna
zrodet Swiatta emitowanej barwie swiatta 4000 K lub 3000K +/- 280 K
(w zaleznosci od lokalizacji).
12. Wskaznik oddawania CRI 270 Karta techniczna
barw
Oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacz
umozliwiajacy integracje systemu indywidualnego
. zarzgdzania pracg kazdej oprawy sterowany cyfrowo .
13. | Sterowanie oprawg sygnatem DALI lub 1-10V lub 0-10V. Konstrukcja oprawy Karta techniczna
i wyposazenie musi zapewni¢ mozliwos¢ podigczenia
oprawy do zdalnego systemu sterowania.
14. | Zakres temperatury pracy | Min: -40°C do +45°C Karta techniczna
15. \C/;V;S;:)iiczynnik mocy PF/) 5 0,95 dla mocy znamionowej oprawy Karta techniczna
. . ] . ) Deklaracja CE,
16. | Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC certyfikat ENEC,

certyfikat ENEC+

Okres gwarancji systemu musi by¢ zgodny z okresem gwarancji przedstawionym przez Wykonawce w formularzu
ofertowym. Minimalny zakres gwarancji w okresie gwarancji obejmuje: urzadzenia, zdalng aktualizacje
oprogramowania, utrzymanie systemu w pracy, dostep do oprogramowania systemu, szkolenie do 6 pracownikéw
Zamawiajacego przy uruchomieniu SYSTEMU (minimum 6 godzin), na zadanie Zamawiajacego do 5 dodatkowych
szkoler (minimum 4 godziny) do 6 pracownikéw Zamawiajacego obecnych w trakcie szkolenia, zdalne wsparcie
serwisowe, ustawienie programow Swiecenia, szablonow raportéw, analiz, alarméw zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego do 5 razy w okresie gwarancji, optate za transmisje danych w catym okresie gwaranciji.

Wymagania dla stupéw oswietleniowych.
Konstrukcje wsporcze o$wietlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne:

a)
b)

0)

nie ograniczaty ruchu pojazdéw silnikowych, oraz nie ograniczaty widocznosci,

dla wykonania o$wietlenia ulicznego nalezy stosowac typowe: stupy o$wietleniowe i fundamenty,
stupy o$wietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,

konstrukcje wsporcze o$wietlenia ulicznego muszg spetia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia

obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacg w danym terenie
strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej,

29




d) konstrukcje wsporcze powinny by¢ zabezpieczone dodatkowg powtoka malarska, chemiczng lub
robwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosSci na obszarze bezpo$redniego oddziatywania $rodkéw
wykorzystywanych do utrzymania drdg i ekskrementow,

e) wneki powinny by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkiadek bezpiecznikowych topikowych i listwe
zaciskowg, posiadajgcq odpowiednig ilos¢ zaciskow do podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35
mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne ztacze stupowe do podtaczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50
mm2 pod jeden zacisk,

f) zabezpieczenie wnek przed dostepem oséb postronnych,

g) na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkciji, nazwa
producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

h) wszystkie stupy metalowe muszg by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,

i) stupy przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym muszg przenies¢ obcigzenia
wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla wystepujacej lokalnie strefy wiatrowe;j,

j) elementy stupéw powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w odpowiedniej
normie,

k) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupdw muszg by¢ wyposazone w zacisk do przytaczenia
przewodu ochronnego,

[) tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14) oraz trzy/pigé
zaciskdw przystosowanych do podigczenia trzech zyt kabla o odpowiednim przekroju,

m) spoiny nie moga wykazywac peknie¢, a otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi.

Wymagania dotyczace gwaranc;ji

Na oprawy oswietleniowe w technologii LED wymagana jest gwarancja na calg oprawe (ze wszystkimi
podzespotami) tacznie z gwarancjg zachowania strumienia $wietinego na poziomie minimum 90 % wartosci
poczatkowej w ostatnich 12 miesigcach okresu gwarancji,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ warunki gwarancyjne dla opraw LED. Parametr ten podlegat bedzie
ocenie przez Zamawiajgcego.

3.1.8.6 Wykonanie prac

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zamowienia zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi jak réwniez aktualnym stanem wiedzy
techniczne;.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji technicznej, zgodnie ze
sztuka i wiedzg budowlana.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy bhp zwigzane z prowadzeniem robét w miejscach o duzym
natezeniu ruchu drogowego i pieszego oraz w bezpo$rednim sgsiedztwie ulic 0 duzym natezeniu ruchu kotowego.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo ludzi pracujgacych w rejonie intensywnego ruchu pieszego i
kotowego oraz na bezpieczenstwo bezposrednich uczestnikdw tego ruchu.

Za szkody powstate w zwigzku z prowadzong inwestycjg, wynikajace z zaniedban organizacyjnych lub innych
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ponosi on petng odpowiedzialnosc¢.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) zorganizowanie zaplecza budowy we wiasnym zakresie. Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy
Wykonawca wskaze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

b) zmniejszenie do niezbednego minimum ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce
Srodowisko, a w szczegolnosci: wiasciwg organizacje prac budowlanych z optymalnym
wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miare mozliwosci jednoczesnej pracy najciezszego sprzetu lub
stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,
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C) ograniczenie czasu pracy sprzetu, zwlaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej, do wczesnych godzin
wieczornych lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

d) zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

e) wylgczne stosowanie do robot budowlano - montazowych materiatéw najwyzszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,

f)  wykonanie wszystkich robét i prac zgodnie z zaleceniami niniejszego opracowania,

g) rozliczanie sie z dostawcami za energie elektryczng i wode,

h) usuwanie usterek wskazanych przez Zamawiajacego,

i) udziat w odbiorach technicznych robét budowlanych oraz w odbiorze ostatecznym przedmiotu
zamodwienia,

i) przywrécenie po zakoriczeniu rob6t do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wielkoSci i miary sg parametrami
szacunkowymi. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zaméwienia, jakie moggq
wystapiC w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu wykonawczego nie beda powodowaty zmiany
wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia terminu realizacji umowy.

Koncepcja Zamawiajacego przedstawiona w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) ma charakter
wylgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zakreséw realizacyjnych
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

Materiaty i sprzet

Przed przystapieniem do prac Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegoétowy
wykaz materiatow, ktorych zamierza uzy¢, wraz z wszelkimi Swiadectwami badan oraz probkami materiatowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania Swiadectw, atestow i aprobat
technicznych w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetiajg
wymagania norm polskich i norm branzowych. Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Dokumentem
potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczajaca do stosowania.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakosc¢ i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy zasadniczo nie dopuszcza stosowania materiatow juz uzytkowanych z wyjatkiem materiatow
koniecznych do odtworzenia istniejgcej nawierzchni (np. z kostki brukowej) w rejonie prowadzonych robot.
Stosowanie materiatéw juz uzytkowanych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym do wykonania
cato$ci robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet winien spetniaé wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony
Srodowiska i sposobu jego uzywania.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazaé¢
odpowiednimi zaswiadczeniami. Sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa.
Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okazaé swiadectwa i atesty.
Nieokazanie $wiadectwa, jego brak lub nieaktualnos¢ jest wystarczajacym powodem do wydania polecenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do natychmiastowego wstrzymania Uzytkowania przedmiotowego sprzetu i
usuniecia z placu budowy.
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Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego Uzytkowania po przedstawieniu waznych $wiadectw
czy atestoéw. Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach niniejszego zamowienia bedq
wiasnoscig lub w wytacznej i niczym nieobcigzonej dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zamdéwienia winien posiada¢ nastepujace maszyny i sprzet gwarantujacy
wiasciwg jakos¢ robét:

a) dzwig samochodowy,

b) samochdd z platformg i balkonem,
c) samochod skrzyniowy,
d) samochod dostawczy,
e) zespot pradotworczy,

f)  urzadzenia pomiarowe (mierniki),
) urzadzenia przyciskowe (do przeciskania rur ochronnych).

«

Transport

Transport nowych materiatow i urzadzen niezbednych do wymiany opraw o$wietleniowych oraz wykonania
przebudowy, rozbudowy elementow infrastruktury oswietlenia ulicznego zapewnia Wykonawca.

Materiaty i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia i zabrudzenia w transporcie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot. Koszty transportu i skladowania materiatdw ponosi Wykonawca i winien ujgé je w
ofercie. Zamawiajacy nie zapewnia miejsca na sktadowanie materiatéw do budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w
taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w programie. Nie moga one
wptywac niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Obmiar robét
Dla poszczegdlnych zakresow realizacyjnych jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1 szt. zamontowanej nowej oprawy oswietleniowej lub wktadu LED,
b) 1 szt. zamontowanego sterownika do komunikacji radiowej systemu,
c) 1 szt. zamontowanego stupa o$wietlenia ulicznego wraz z osprzetem i prefabrykowanym fundamentem,

Przez przytaczenie do sieci energetycznej nalezy rozumie¢ wykonanie wszelkich prac zwigzanych z
doprowadzeniem zasilania do nowych opraw o$wietleniowych.

Obmiaru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy. Dokonane obmiary nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiarow.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) wielkosci i miary sg parametrami
szacunkowymi. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zaméwienia, jakie mogq
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu wykonawczego nie beda powodowaty zmiany
wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia terminu realizacji zamédwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ma
charakter ryczattowy nie podlega rozliczeniu na podstawie obmiarow i kosztow jednostkowych — kosztorysem
powykonawczym.

Wielkos$ci mozliwych przekroczen
Na obecnym etapie Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od przyjetych parametréw technicznych a tak ze
zakresu rzeczowego dotyczacego rozbudowy, oswietlenia ulicznego na terenie wsi Tomkowa

Odbiory robot
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Wymaga sig, aby odbiory rob6t dokumentowane byty odpowiednimi protokotami odbioru. Wzory protokotow odbioru
robét dostarczy Wykonawcy Zamawiajacy. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy robét,
c) odbidr koncowy robét,
d) odbiér pogwarancyjny.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu /gdy wystepuja/

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegajq zakryciu.
Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Warunki odbioru:

a) W imieniu Zamawiajacego odbiorow robdt zanikajacych bedzie wykonywac inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementow robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajacych inwentaryzacji musi by¢ poprzedzony
dokonaniem inwentaryzacji geodezyjne;j,

d) z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokdt odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Odbior czesciowy robot

Dopuszcza sie odbi6r czesciowy robot, ktory polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym.

Odbior czesciowy robdt moze dotyczy¢ petnego zakresu robét zrealizowanych na podstawie harmonogramu prac
lub ustalen z Zamawiajacym.

Warunki odbioru:

a) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego
robdt, przystapi do odbioru cze$ciowego robdt zgodnie z zapisami projektowanych postanowien
umowy.

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego robét jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robét
budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

€) z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokét czesciowego odbioru elementéw robot budowlanych
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Odbiér koricowy robot
Odbior koncowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych, po zakoriczeniu
robét. Powinien on by¢ poprzedzony odbiorem wewnetrznym Wykonawcy. Warunki odbioru:

a) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru korcowego
robdt, przystapi do odbioru koricowego robét zgodnie z zapisami projektowanych postanowien
umowy.

b) Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru koricowego robét jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu:

o catoSciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych,
o oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
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9)

o oSwiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze (w razie korzystania) ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o protokoty odbioréw czesciowych,

e wykaz usterek wystepujacych przy odbiorze czeSciowym i protokoty z ich usunigcia.

warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru koricowego robot jest zakoriczenie wszystkich
rob6t budowlanych objetych umowg oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowos$ci do odbioru
koricowego robdt, zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przediozonych przez Wykonawce
kosztorysow, o ktdrych mowa powyzej, jak réwniez kompletno$¢ wymaganych dokumentéw,

odbiér koricowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokdt koncowego odbioru robét budowlanych,

jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego robGt zostang stwierdzone wady Ilub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

za dzienh odbioru koricowego rob6t budowlanych uznaje sie dzier podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt budowlanych przez Zamawiajacego.

Odbiér pogwarancyjny
Polega na ocenie robot, ktére wykonano w zwigzku z konieczno$cig usuniecia wad, ktore powstaty w okresie
gwarancyjnym.

3.1.8.7

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ zmiany przepiséw zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
niniejszego zamierzenia budowlanego (w szczegoinosci dotyczy to opracowania dokumentacji projektowej oraz
prowadzenia poszczegolnych robot).

Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

2. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

3. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
4. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajacymi  wskutek zwarc
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

5. PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

6. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogbine.

7. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

8. PN-EN 13201-1:2016 Oswietlenie drog - Czes¢ 1 -5:

9. N SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacii
elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

— Katalogi i karty materiatowe producentow.

Rozwigzania rownowazne

1. Celem niniejszego postepowania jest wykonanie robot budowlanych o okreslonej w SWZ jakosci. Z tych
wzgleddéw Zamawiajacy dotozyt nalezytej starannosci, aby przedmiot zamdwienia nie zostat opisany przez
wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegoinego procesu, ktére mogtoby
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow. Jezeli, pomimo tego,
okaze sie, ze w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w zatacznikach do niej wystepuijq takie wskazania, nie nalezy ich
traktowac jako wymagan odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia, a nalezy je rozpatrywac wytacznie w
kategoriach wskazan o charakterze informacyjnym (niewigzacych dla Wykonawcoéw). Z tych wzgleddw, oferta, ktora
nie bedzie odpowiadata takim wskazaniom nie bedzie uznawana za niezgodna z trescig SWZ i nie zostanie z tych
powoddw odrzucona.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania materiatow i urzadzen rownowaznych w stosunku do
okreslonych w dokumentaciji projektowej, przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktérym charakteryzujg sie produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
wykonawce. Przez oferte rownowazng nalezy rozumie¢ oferte o parametrach technicznych wytrzymato$ciowych,
jako$ciowych, wydajno$ciowych rownowaznych z opisem wskazanym przez Zamawiajacego. Pod pojeciem
,parametry” rozumie sie funkcjonalnos¢, przeznaczenie, strukture, materiaty, ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo i
wytrzymatos¢ itp. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania produktéw,
materiatow o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych wiasciwo$ciach i
funkcjonalnosci niz okre$lone w dokumentacji techniczne;.

3. Jesli specyfikacja badz dokumentacja projektowa nie okre$la takich parametréw, za rozwigzania
réwnowazne przyjmuje sie rozwigzania spetniajgce wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego przy przyjeciu
parametrow rozwigzan zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodnosci, przez odniesienie si¢
w kolejnosci preferencji do:

1) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie;

2) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie;

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu

budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w
rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm),

4) wspdinych specyfikaciji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art 13 i art 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE,
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str.
12);

9) norm miedzynarodowych;
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6) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronnoéci i bezpieczenistwa; innych systeméw referencji technicznych ustanowionych
przez europejskie organizacje normalizacyjne

4, W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikaciji technicznych i systemdw referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zaméwienia
uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t].
Dz. U.z 2020 r. poz. 215 ze zm.

d. Zaproponowane rozwigzania rownowazne nie moga powodowacé koniecznosci przeprojektowania
zataczonej do SWZ dokumentacii projektowe;j /o ile jest zataczonal.

6. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania rownowazne stosownie do dyspozyciji art 30 ust. 5 ustawy
musi wykazac¢, ze oferowane materiaty spetniajq warunki okreslone przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaoferowania rozwigzan réwnowaznych dokumenty dotaczone do oferty na potwierdzenie
réwnowaznosci beda podlegaty ocenie przez autora dokumentacii, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta
bedzie podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nie
rownowaznosci zaproponowanych rozwigzan rownowaznych.

Zataczniki.

1. Plansza zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacja linii kablowej i rozmieszczenia opraw
2. Schemat strukturalny uktadu potaczen projektowanej sieci kablowej o$wietlenia drogowego.

3.1.9. Drogowe obiekty inzynierskie
3.1.9.1. Przepusty

W miejscach przecie¢ drogi z rowami oraz pod wjazdami zastosowano przepusty. Zaproponowano przepusty z rur
PP SN8. Diugosci przpusty pod zjazdami — 9,0 m i srednice przepustow — 400, 500. Przepusty niezalenie od
przekroju i $rednicy nalezy utozy¢ na fundamencie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm oraz 10 cm podsypke piaskowa.

Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawedzig korony powinno wynosic¢

co najmniej 50 cm. Pod wlotem i wylotem rury przepustowej nalezy wykonaé fundament betonowy z betonu C12/15
(wymiary fundamentu: 30x45 cm). Scianki oporowe przepustéw nalezy wykonaé o grubos¢ nie mniejsza niz 25 cm |
z elementéw betonowych prefabrykowanych. Scianki powinny byé wyprowadzone ponad otwér przepustu na
wysoko$¢ nie nizszg niz 50 cm.

3.1.10. Stata Organizacja ruchu
Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projekt zmiany

docelowej organizaciji ruchu oraz do uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii wraz z zatwierdzeniem zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego podanymi ponizej i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pézn. zm.). Zastosowane w Projekcie docelowej organizacji ruchu
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Wytyczne dla oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej lub

termoplastycznej. Najechanie na linie krawedziowe powinno powodowac powstanie efektu akustycznego i wibracji.
Ponadto linie krawedziowe nie powinny uniemozliwia¢ sprawnego odwodnienia powierzchniowego. Pozostate linie
oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalne;.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widoczno$cig w ciagu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,

- odpowiednig szorstko$cig, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej zostang naniesione,

- zawarto$cig mikrokulek szklanych w catej masie,

- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig ha Scieranie i zabrudzenie.
Sposob oznakowania drég nizszej klasy, poza zakresem wlotdw skrzyzowan znajdujacych sie w granicach pasa
drogowego drog krajowej, powiatowej i gminnej, nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami tych drdg.

Wytyczne dla oznakowania pionowego
Parametry znakéw pionowych :

- dobra widoczno$¢ w ciggu catej doby,

- lica znakow drogowych usytuowanych na drodze krajowej, powiatowej i gminnej nalezy wykona¢ z
folii odblaskowej typu 2 mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarancji 5 letniej z minimalnym
wspotczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego
kawatka folii, z wyjatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6a i D-6b, dla ktérych nalezy zastosowa¢ folie
odblaskowg typu 3. Symbole znaku nalezy wykona¢ metodq technologii druku o trwatosci i
odpornosci na promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli,

- lica znakéw drogowych usytuowanych nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych nalezy wykonac¢ z
folii odblaskowej pryzmatycznej,

- znaki pionowe jezdni gtéwnej drogi krajowej - grupa duze (D),

- na drodze dla rowerow i pieszych znaki z grupy wielkosci "M" (mate),

- na drogach powiatowych: znaki - grupa $rednia (S) - nalezy wykonac z folii odblaskowej uzgodnionej
z wtasciwym zarzadca drogi,

- na drogach gminnych: znaki-grupa mata (M)- nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1,

- wszystkie znaki pionowe beda posiadaty folie antyroszeniows;

- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z kotwg
uniemozliwiajacg jego obrocenie, grubos¢ Scianki min. 3,2 mm;

- stupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwong folig odblaskowa typu Il.

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajacych standardy bezpieczenstwa biernego dla tablic i
znakdw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Na zaprojektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nalezy ponadto zastosowa¢ m.in. urzadzenia optycznego
prowadzenia ruchu, w tym stupki prowadzace z naniesionymi znakami wskazujacymi pikietaz i numer drogi
(pikietaz powinien by¢ kontynuacijg globalnego pikietazu drogi wojewodzkiej) oraz punktowe elementy odblaskowe
(kraweznikowe i nawierzchniowe) na dojazdach do skrzyzowan.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych znakéw i tablic drogowych oraz
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego Projektu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywaé wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i
innych materiatow uprzednio zdemontowanych
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3.1.11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy zastosowaé urzadzenia organizaciji i bezpieczefstwa ruchu, ktdre spetniajg warunki techniczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien zastosowac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym m.in. :
o bariery energochtonne, U-11b
e iinne przewidziane w dokumentaciji projektowe;j.

3.2. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji projektowe;
wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
Projektu i Dokumentaciji projektowej, polegajacych na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacii projektowe;.

3.3. Dokumenty Wykonawcy

3.3.1. Sktad Dokumentoéw Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu nalezy wykona¢ wszelkie
opracowania, jakie mogq okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych
w skfad przedmiotu zaméwienia. W szczegolnosci nalezy opracowac/uzyskaé nizej wymienione projekty i
dokumenty ( uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia i decyzje itp.):

Aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500

Inwentaryzacje przyrodniczg

Karte informacyjna przedsiewziecia (KIP) (w razie potrzeby)

Raport oddziatywania inwestycji na srodowisko (w razie potrzeby)

Materialy do  wniosku o uzyskanie decyzii o  $rodowiskowych  uwarunkowaniach

wraz z wnioskiem (w razie potrzeby)

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby)

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Projekt rob6t geologicznych wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby)

Dokumentacje geologiczno-inzynierska wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby)

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegélnymi i

wszelkich innych opinii , warunkow technicznych, pozwolen koniecznych

do realizacji kontraktu

12. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane przepisami szczegbinymi i wszelkie inne opinie ,
warunki techniczne, pozwolenia konieczne do realizacji kontraktu

13. Inwentaryzacje zieleni

14. Projekt zieleni

15. Operaty wodnoprawne i decyzje wodnoprawne

16. Projekt budowlany uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze do realizacji robot

17. Projekt techniczny dla wszystkich branz koniecznych do realizacji kontraktu

18. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu
budowlanego i Projektu technicznego

19. Projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem

20. Materiaty do  wniosku o zezwolenie na realizacig¢  inwestycji  drogowej  (ZRID)
wraz z wnioskiem

21. Decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie robét budowlanych,

aroLND -

TSN

- O
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22. Dokumentacje fotograficzng i opisowa terenu objetego budowa, w szczegolnosci istniejacych drog i
Zjazddw, ogrodzen i budynkow sasiadujacych bezposrednio z inwestycjg

23. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

24. Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem

25. Projekty statej organizaciji ruchu wraz z zatwierdzeniem

26. Programy Zapewnienia Jakosci

27. Projekty technologiczne

28. Dokumentacje powykonawczg i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego zasobu geodezyjnego.
Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej
oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn) z wykorzystaniem map do celow projektowych w skali 1:500
uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej

29. Mape powykonawcza (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w formie zapisu *dwg lub
*dgn. Powierzchnie elementdw zagospodarowania pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji
elektronicznej powinny posiada¢ wypetnienia,

30. Instrukcje eksploatacii i utrzymania;

31. Rozliczenie kofcowe robot i operat kolaudacyjny, ktéry powinien zawiera¢é w szczegélno$ci: umowe,
oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badar laboratoryjnych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
dla stosowanych materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu przez ich wiascicieli lub administratorow, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot
zgodnie z przepisami

32. Wycene brakarskg ew. drewna pochodzacego z wycinki drzew

33. Wniosek o uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektéw
budowlanych

34. Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ uzytkowa wybudowanych obiektow budowlanych (decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo
budowlane

35. Dokumenty ewidencyjne obiektow inzynierskich opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji droég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i
tunelom
— wykazy obiektow mostowych , przepustow (rowniez dla przepustéw o Swietle mniejszym niz 150 cm)

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych , obiektdw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku Wykonawcy przygotowania innych Dokumentow Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy [ uzytkowania obiektow wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia.

3.3.2. Og6lne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy —wspotpracowaé z organami administracyjnymi  w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegolno$ci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadaé
whnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegoinoSci przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i
standardy wymienione w cze$ci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego na kazdym etapie prac
. w szczegolnoSci na etapie opracowywania dokumentéw do uzyskania decyzji Srodowiskowej,
na etapie opracowywania: dokumentéw geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu
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technicznego, STWIORB, Projektu statej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu, wniosku o
pozwolenie na budowe/ zgtoszenia robét oraz innych wymienionych w nin. PFU.

Przystepujac do opracowania kazdego z Dokumentéw Wykonawcy, a takze wszelkich innych dokumentéw
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, nalezy uzgodni¢ z Inzynierem sposéb przeprowadzenia
przegladéw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacja tych dokumentéw.

W szczegbélnosci  nalezy uwzglednic w  programie  prac  projektowych  terminy  niezbedne
na przeprowadzenie przegladéw i akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Dokumentacji projektowej
obowigzujace w ramach procedur Zamawiajacego oraz terminy na uzyskanie opinii, uzgodnien, zezwolen i decyziji
wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub dziatajacymi w
ich imieniu wasciwymi zarzadcami drdg, (dalej jst) okreslajacy warunki przejecia drog obstugujacych przylegty
teren i przebudowywanych (zakres, termin i tryb), ktory przedtozy Zamawiajacemu do zaakceptowania. Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia jst ww. opracowan i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania
uzgodniert dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drdég Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu podpisany (przez jst) projekt ww. porozumienia.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskaé opinie / uzgodnienia Zamawiajacego oraz
inne niezbedne opinie / uzgodnienia.

W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu
harmonogram prac projektowych, robot i ptatnosci.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji
poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.
Wykonawca dziatajac z upowaznienia Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego zobowiazany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamowienia i niezwtoczne przekazanie ich Inwestorowi.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiatow niezbednych do
uzyskania Decyzji 0 pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia robét Wykonawca pozyska wiasnym kosztem i staraniem
w zakresie zleconego zadania.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i
decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu
budowlanego/technicznego, na ktorej sie znajduja.

Wykonawca dotaczy do Projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny Projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenie rob6t musi byé
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg
okreslong w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnosciach
zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca powinien przygotowaé takg ilos¢ egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy, ktdra pozwoli na prawidtowe

przygotowanie inwestycji ti. w szczegolnosci uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkdéw technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID oraz

40



wybudowanie i uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektow
budowlanych.

Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien réwniez uwzgledni¢ przygotowanie i
przekazanie Zamawiajacemu finalnych Dokumentéw Wykonawcy w iloci po 1 egz. kazdy Dokument.

Nie nalezy wlicza¢ do tej ilosci egzemplarzy, ktére Wykonawca bedzie przekazywat do Zamawiajgcego i Inzyniera
w celach opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w formie papierowej w ilosci jak wyzej oraz w wersji cyfrowej na
ptytach CD/DVD (szt. 3) tj. :

— edytowalnej (czes$¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn)

— w formacie plikéw *.pdf

3.3.3. Specyfikacje na projektowanie

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéow Wykonawcy i ich odbioru sg okreslone w Specyfikacii
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace
projektowe.

Ponizsze specyfikacje na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okre$lajg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP. 00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegoinymi, Projekt techniczny, Instrukcja obstugi i konserwacii

SP. 30.10.00 - Mapa do celéw projektowania drég.

SP. 40.20.00 - Projekt Robot geologicznych

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

3.3.4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca powinien opracowa¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla kazdego
rodzaju rob6t budowlanych wynikajacych z Projektu budowlanego i Projektu technicznego, opracowanych przez
Wykonawce w ramach nin. zaméwienia, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane
przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB powinny zawiera¢ wszystkie wymagania w zakresie materiatow i ich
jakosci, sprzetu, Srodkéw transportowych, wykonania Robét, kontroli jako$ci Robét, odbioru Robét okre$lone w
OST i wymagania te nie moga by¢ nizsze niz te zawarte w OST i nin. PFU.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB podlegajq zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Zatwierdzone przez Inzyniera STWIORB bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

ROZDZIAL 1l - AKTY PRAWNE i INNE NORMY

1. PRZEPISY PRAWA

1.1. Wykaz aktow prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania
przepisow, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje przedmiotu
zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z
pozn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe [ ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 144, z pdzn. zm.);

7. Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogoinych kierunkéw wspdtpracy
spotki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego
(Dz. U. Nr 6, poz. 35);

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6z. zmianami);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2005.219.1864 z
pdzn. zmianami);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z p6zn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.);
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pdzn. zm.);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn.
zm.);

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencii
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z pdzn. zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z pdzn. zm.);
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21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r.

Nr 2, poz. 6);

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883);

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pdzn. zm.);

24 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z péz. zm.);
25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

26. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie parfistwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);
27. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie

standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,

poz. 1572);

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pdzn.
zmianami);

29. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z pdzn. zm.);

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie

prowadzenia pomiaréw poziomdw substanciji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substandji
w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031);

33. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomoéw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

36. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z pbzn. zm.).

37. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegotowych sposobéw i form
sktadania informacji 0 kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);

38. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdzierika 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2014r. poz. 1409);

39. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu
wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);

40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z dn. 2015r. poz. 782 z pdzn. zm.);
41. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z pdzn. zm.);
43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);

44, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan

dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr
288, poz. 1696 z p6zn. zm.);

45, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);
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46. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

47. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),

49, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn. zm.);

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych
sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);

51. Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z pdzn. zm.).

52. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

53. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.).

54, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
poz. 1923);

55. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z p6zn. zm.);

56. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore posiadacz odpaddéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z pdzn. zm.);

57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1789 z pdzn. zmianami);

58. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.

2067).

59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pdzn. zm.).
60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

61. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 .
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.);

62. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.);

63. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkoéw organéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z
pozn. zm.);

64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z pdzn. zm.);

65. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (.. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z p6zn. zm.).
66. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

67. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

68. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczego6towych zasad organizacii krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

69. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z p6ozn.
zm.);

70. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z p6zn. zm.);

71. Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013r., poz. 757, z

pozn. zm.);

72. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panfistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pdzn.
zm.);

73. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012, poz.651 z p6zn. zm.);
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74. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn.
zm.).

75. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 .
poz. 1945).

76. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z
pozn. zm.);

78. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p6zn. zm.).

79. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U.z2015r. Nr 139);

80. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t,. Dz. U. 22018 r. poz. 917 z pdzn. zm.);

81. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pdzn.
zm.);

82. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
(Dz. U. Nr 16, poz. 156, z pdzn. zm.);

83. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483);

84. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z p6zn. zm.);
85. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024, z pdzn. zm.);

86. Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782, z p6zn.
zm.);

87. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacii niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z pdzn. zm.);
88. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159, poz. 948);

89. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z pézn zm.);

90. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z
pdzn. zm.);

91. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywno$ci energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551. z pdzn. zm.);
92. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.);

93. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancii i preparatéw chemicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 208);

94. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spojnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);

95. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

96. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewodzkich sztabow
wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z p6zn. zm.);

97. Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow

i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne paristwa, a takze jego ochrony w czasie
wojny, oraz wlasciwosci organdw w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z pdzn. zm.);

98. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 880 z
pdzn. zm.);

99. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.). Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z p6zn. zm.).

100.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidenciji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2015r., poz. 542);

101.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);
102.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegGtowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);
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103.  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegdtowe zasady
wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);

104.  Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace przepisy ogdlne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci
i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);

105.  Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr  1783/1999
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);

106.  Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);
107.  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspétpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz.
1390, z pézn. zm.);

108.  Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe, zwiaszcza jako
Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz.
24);

109.  Konwencja o ochronie wedrownych gatunkoéw dzikich zwierzat, sporzgdzona w Bonn w dniu 23 czerwca
1979 r. (Dz. U. 22003 ., Nr 2, poz. 17);

110.  Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzadzona w Bernie
w dniu 19 wrze$nia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263);

111.  Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)
112.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z
poZniejszymi zmianami);

113.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1789 z pdzniejszymi zmianami);

114.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z pozniejszymi zmianami);

115.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobow i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

116.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572);

117.  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);

118.  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pdzn. zm.);

119.  Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. Ml z
2010 r. Nr 13, poz. 37);

120.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz. Urz. M
22008 ., Nr 3, poz. 10).

121.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2005 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzan
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188,poz
1345).

1.2. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z ponizszym wykazem.
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Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace
zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypemi¢ wszelkie wymagania okre$lone w ponizszych
dokumentach, a w szczegdlno$ci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1.

2.

>

TS0 NoO

- O

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowiacy zatacznik do Zarzadzenia nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych stanowigcy zatacznik do Zarzadzenie nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,

Instrukcje techniczne obowigzujace w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUGIK) i Gtownego Geodete Kraju;

PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

PN-85/S-10030: Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/5-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie;
PN-99/5-10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania;
PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-88/B-06250: Beton zwykly w zakresie oceny wytrzymatosci gwarantowanej betonu i zwigzanej z nig klasy
betonu;

PN-EN 206-1:2003: Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢;

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykornczenia;

Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996;

WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien;

WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenazy i filtrow odwrotnych;

Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia
27 listopada 1998 roku. IBDiM, Zmigrod 1998r.;

Zatacznik do zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrze$nia 2003
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczer Powierzchniowych Drogowych Obiektéw
Inzynierskich. Cze$¢ | — wymagania”;

Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKiA Warszawa — wydanie |1 z 2002 r.;

Zarzadzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia
JInstrukcji Badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" (,Instrukcja Badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998);

Zarzadzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmieniajacym zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zaleceri dotyczacych doboru mostowych urzadzen
dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

Zatacznik do Zarzadzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r.
,Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow
inzynierskich — nowelizacja w 2006.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006.;

Zatacznik do zarzadzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011r.
dotyczacego wykonywania badan pod prébnym obcigzeniem drogowych obiektow mostowych;

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | i Il. GDDP, Warszawa 2001 r.;

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;

Katalog drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDKIA, Warszawa 2002 r.;

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998r.;
Ogolne specyfikacje techniczne OST — aktualne wydania GDDKIA;

Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

WT-1(2014),

WT-2 (2014) zatgcznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
18.11.2014 r.,

WT-4 (2010),

WT-5 (2010).
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35. Swiatta mostow i przepustow. Zasady obliczer z komentarzem i przyktadam. GDDP, Warszawa 2000.

36. Wytyczne obliczania $wiatta mostow i przepustow. Materiaty z konferencji naukowo-technicznej ,Powédz'97”

37. Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzieé
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego.
Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Wrezwa | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -
mwestrel | SWIEBODZICE"

M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,

obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,

jednostka ewidencyjna: 021906_5,

obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
Biwestor | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

M projektowat:

projektant gtowny
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specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
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B stadium: M nr projektu:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PFU " P-3355

W tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B data:

W skala: B nr rysunku:
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é ' M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat; Swidnicki, gmina: Strzegom,
?:: inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,
N

obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,

jednostka ewidencyjna: 021906_5,
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1P 11052024119 wydrukdwg
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Wrezwa | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -
nwestyel | SWIEBODZICE"

M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,

obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,

jednostka ewidencyjna: 021906_5,

obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
Biwestor | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstaricow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

W projektowat:

projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

M stadium: W nr projektu:
INZYNIERIA RUCHU | prul 0 P-335.5

W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B data:

B skala: B nr rysunku:
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Wrezwa | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -
nwestyel | SWIEBODZICE"

M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,
obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,
jednostka ewidencyjna: 021906_5,
obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

Bivesor | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstaricow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

W projektowat:

projektant gtowny

M branza: B stadium: B nr projektu:
’ INZYNIERIA RUCHU | prul 0 P-335.5

W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B data: B skala: M nrrysunku:
Styczen 2023 1:500 -01.3
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Wrezwa | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -
nwestyel | SWIEBODZICE"

M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,

obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,

jednostka ewidencyjna: 021906_5,

obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
Biwestor | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstaricow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

W projektowat:

projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium:

prul o P-335.5

INZYNIERIA RUCHU

W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B data:

Styczen 2023

B skala:

M nrrysunku: | 01 4
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M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,
obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,
jednostka ewidencyjna: 021906_5,
obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

Bivesor | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstaricow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

W projektowat:

projektant gtowny

M branza: B stadium: B nr projektu:
’ INZYNIERIA RUCHU | prul 0 P-335.5

W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B data: B skala: M nrrysunku:
Styczen 2023 1:500 -01.5
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Wrezwa | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -
nwestyel | SWIEBODZICE"

M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,

obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,

jednostka ewidencyjna: 021906_5,

obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
Biwestor | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstaricow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

W projektowat:

projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

M stadium: W nr projektu:
INZYNIERIA RUCHU | prul 0 P-335.5

W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B data:

M skala: M nrrysunku:
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M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,
obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,
jednostka ewidencyjna: 021906_5,
obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

Bivesor | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstaricow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

: .| mgrinz. Mariusz Szyrner
- prolektowal. uprgbud nr DOS/0108/PBD/16 y
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza: B stadium:

B nr projektu:
INZYNIERIA RUCHU prul 0 P-335.5

projektant gtowny

W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B gata: B skala: H nr rysunku:

Styczen 2023 1:500 -01.7
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W nazwa "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -

inwestycji:
: ree ' = Pl T 1
MZ—— e L= ==== M; T T 17! [

SWIEBODZICE"
B adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,
obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,
A= jednostka ewidencyjna: 021906_5,
i — obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
l (..‘ I, obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2
________ 0
| M jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
I mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
| B inwestor: SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO
ul. Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska
B projektowat: | MJr inz. Mariusz Szyrner
ﬁ IJ " : upr. bud. nr DO$/0108/PBD/16
projetant giowny specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
B branza: . B stadium: B nr projektu:
INZYNIERIA RUCHU PFU P-335.5
W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B gata: B skala: H nr rysunku:
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Wrezwa | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -
nwestyel | SWIEBODZICE"

M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,

obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,

jednostka ewidencyjna: 021906_5,

obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

B inwestor: SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstaricow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

. .| mgrinz. Mariusz Szyrner
- prOJektowal. uprgbud nr DO$/0108/PBD/16 y

projektant glowny spej. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza: B stadium:

B nr projektu:
INZYNIERIA RUCHU prul 0 P-335.5

W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B gata: B skala: H nr rysunku:

Styczen 2023 1:500 -01.9
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inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,

obreb geodezyjny: 0001 Pefcznica dziatka nr: 226/2 , 199/2 , 152,

jednostka ewidencyjna: 021906_5,
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B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

100 5.00
ok

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
Biwestor | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

ul. Powstaricow 12, 58-140 Jaworzyna Slaska

W projektowat:
projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

M stadium: W nr projektu:
INZYNIERIA RUCHU | prul 0 P-335.5

W tytut rysunku:

PLANSZA OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

B data:

281

Styczen 2023 1:500
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Uwaga:

Istnigjacy kabel ze stupa PO2/20 kierunek PO2119 zdemontowac i uloZyc do projektowanego ZK(1
W projektowanych stupach dokonac podziat ukladu sieci z TN-C na PN-S.

.
12

3%

Istnigjacy stup PO2120

Projeklowany stup aluminiowy o wysokosci 8,0m z wysiegnikiem fukowym o wysokosci i dlugosciramienia f,0m oraz dodatkowym prostym o dlugosci
0,6m i zabudowanym na wysokoSci 6,0m. Oprawa LED o mocy 23,0W ( kelor czerwony) oraz 10,5W odwietlenie ciagu pieszo-rowerowego. Stup
posadowiony na fundamencie betonowym.

Projektowany Kabel YAKXs 4x35mm?w rurze oslonowej DVKT5
Odlleglodc liniowa pomigdzy stupami / dlugos¢ eksploatacyjna kabla.

Bednarka Fe/Zn 4x25mm - polaczy z istnigjaca ( slup PO2120)

Wrezwa | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2888D STAWISKA- OLSZANY -
nwestydl: | SWIEBODZICE"

M adres wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, gmina: Strzegom,
inwestycji: jednostka ewidencyjna: 021902_1,

obreb geodezyjny: 0001 Petcznica dziatka nr: 226/2, 199/2 , 152,

jednostka ewidencyjna: 021906_5,

obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dziatka nr: 1246, 1184/1, 1319/2, 990, 1041,
obreb geodezyjny: 0018 Stawiska, dziatka nr: 93/4, 86/2

B jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
W ivesor: | SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO

[l projektowat:

projektant gtéwny

mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/98/JG
specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

B pranza:

B stadium:

M nr projektu:
ELEKTRYCZNA PFU " P-3355

B tytut rysunku:

SCHEMAT STRUKTURALNY UKLADU POLACZEN PROJEKTOWANEJ LINII
KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

B data:

B skala:

Maj 2024 -
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