
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 262,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4 302,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 279,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 430,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: Pakiet nr 01 POZ
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 400,00

6   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 1,00

7   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 1,00

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1,00

9 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 150,00

10 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 350,00

11 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 20,00
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