
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 388,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 646,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 841,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 237,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 4

Strona 1 z 2



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 100,00

6   6.01 WYKSZ>18% Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich o nachyleniu podłużnym
przekraczającym 18% M 50,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

8 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,67

9 116 CP-W Czyszczenia późne HA 22,09

10 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 5,75

11 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 346,10

12 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

13 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

14 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 1 108,00

15 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 22,00

16 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 132,00

17 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 250,00

18 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 76,00

19 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 30,00

20 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 42,50
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