
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

MOGIELICA 03-11-1-08-212   -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,22 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,97 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,33 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,67 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,74 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,14 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-217   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  6,67 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-219   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,60 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-227   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,79 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-227   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,32 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-229   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  5,44 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-231   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  9,66 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-234   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  5,94 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-240   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  8,01 116 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-242   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,60 116 CP-W

H-POZ

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-209   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  13,10 149 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-218   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  28,80 149 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-219   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  54,30 149 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-220   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  13,30 149 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-226   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  69,40 149 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  76,20 149 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  29,30 149 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-234   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,30 149 PORZ-STOS

PIEL MOGIELICA 03-11-1-08-234   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

OCHRL

O-POZ
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

MOGIELICA 03-11-1-08-216   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-216   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-227   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-227   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-234   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-234   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

P-PATRP MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IVD

MOGIELICA 03-11-1-08-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-218   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  288,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  288,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  694,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  694,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  762,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  762,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  293,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  293,00   2 CWD-D
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IVD
MOGIELICA 03-11-1-08-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   2 CWD-D

PM MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

PR
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

PRZEST

MOGIELICA 03-11-1-08-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  543,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  543,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

PTP
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTW
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

MOGIELICA 03-11-1-08-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 282,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 282,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  552,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  552,00   2 CWD-D

TWP

MOGIELICA 03-11-1-08-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

ZS

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  50,00   6.01 WYKSZ>18%

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  250,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

UTRZ UT-DROGIL
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8
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UTRZ

UT-DROGIL MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

UT-MEL-UE MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 388 GODZ RH23
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