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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

JAWORZ 03-11-1-01-11    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  9,49 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-11    -a   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,05 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-11    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,56 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-11    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,06 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-17    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-17    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  5,53 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-7     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,89 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-7     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-7     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,38 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-7     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  6,13 116 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-7     -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,10 116 CP-W

CW JAWORZ 03-11-1-01-17    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 112 CW-W

H-POZ

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

JAWORZ 03-11-1-01-17    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  31,30 149 PORZ-STOS

JAWORZ 03-11-1-01-17    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  74,90 149 PORZ-STOS

JAWORZ 03-11-1-01-5     -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  9,70 149 PORZ-STOS

JAWORZ 03-11-1-01-7     -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  52,70 149 PORZ-STOS

JAWORZ 03-11-1-01-7     -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  34,60 149 PORZ-STOS

PIEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

JAWORZ 03-11-1-01-8     -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,50 109 KOSZ UC

OCHRL

O-POZ JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

JAWORZ 03-11-1-01-13    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-13    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-14    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-14    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-17    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-17    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-17    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-17    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-19    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-9     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-9     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-9     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-9     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-9     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-9     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

P-PATRP JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR OP-BUDKIN JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD
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OCHRPR
OP-BUDKIS JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

JAWORZ 03-11-1-01-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  749,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  749,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  527,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  527,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00   2 CWD-D

PM JAWORZ 03-11-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1 400,00   5 PODWOZ-DA

POZ-P

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

PR
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PRZEST

JAWORZ 03-11-1-01-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

PTP
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

PTW
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPN

JAWORZ 03-11-1-01-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2 CWD-D

TPP

JAWORZ 03-11-1-01-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

TWP

JAWORZ 03-11-1-01-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

ZS

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  2,50 451 GODZ KOPH

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,50 385 GODZ PILA

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  290,00   7 REM SZLZR

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  50,00   6.01 WYKSZ>18%

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  202,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-DROGIL

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  2,00 451 GODZ KOPH

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8
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