
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3Pakiet: 3
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Kod
czynności
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HOD

CP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-147   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,44 116 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,51 116 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,00 116 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 116 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-70    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 116 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,50 116 CP-W

CW ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,00 112 CW-W

H-POZ

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  19,70 149 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  17,50 149 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  7,50 149 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  117,50 149 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  57,20 149 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  12,50 149 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  85,00 149 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  5,00 130 PUŁF

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  5,00 130 PUŁF

O-SMIECI
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-77    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL
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ŁOPIEŃ 03-11-1-03-77    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-78    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-78    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

P-PATRP ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 156 NAPR-BUD

POZ

IVD

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

POZ-P

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

PR
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

PRZEST
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 175,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 175,00   2 CWD-D

PTP
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PTW
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

TPP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  572,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  572,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  850,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  850,00   2 CWD-D

TWP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  615,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  615,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D
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ŁOPIEŃ 03-11-1-03-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

ZS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  50,00   6.01 WYKSZ>18%

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  250,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 389 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UT-MEL-UE ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 386 GODZ RU8
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