
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9Pakiet: 9

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
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do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności
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HOD

CP

KICZORA 03-11-1-09-324   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,00 116 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-325   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 116 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-327   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,71 116 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-329   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 116 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-329   -l   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 116 CP-W

H-POZ

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

KICZORA 03-11-1-09-263   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  34,40 149 PORZ-STOS

KICZORA 03-11-1-09-325   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  48,00 149 PORZ-STOS

PIEL KICZORA 03-11-1-09-291   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

OCHRL

O-POZ KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

KICZORA 03-11-1-09-260   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-260   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-260   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-260   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-291   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-291   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-292   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-292   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-292   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-292   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-294   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-294   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-294   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-294   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-328   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 117 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-328   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

P-PATRP KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN KICZORA 03-11-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS KICZORA 03-11-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

POZ-P

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

PTP
KICZORA 03-11-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

PTW
KICZORA 03-11-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

TPP

KICZORA 03-11-1-09-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-263   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-263   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-275   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  404,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-275   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  404,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-325   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00   2 CWD-D
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KICZORA 03-11-1-09-325   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-329   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-329   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-329   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-329   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-329   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-329   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

TWP

KICZORA 03-11-1-09-324   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-324   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-327   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  467,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  467,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-329   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-329   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

ZS

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  2,50 451 GODZ KOPH

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385 GODZ PILA

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  150,00   7 REM SZLZR

KICZORA 03-11-1-09-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  50,00   6.01 WYKSZ>18%

KICZORA 03-11-1-09-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  2,50 451 GODZ KOPH

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

UT-MEL-UE
KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST
KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 388 GODZ RH23

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 386.01 GODZ RU23
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